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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
W niniejszym rozdziale omowiono wymagania ogolnéydmce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowplacu zabaw przy ul. Karskiej w Chojnicach, dz. nr 506/233.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentegdgoym podstawy do udzielenie zamoéwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robét opisanych tetdgicznie w projekcie budowlanym
uproszczonym.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Wymagania ogolne zawarte w ST dotycwszystkich robét budowlanych i nale je
stosow@& w powizaniu z nkej wymienionymi szczegotowymi specyfikacji techmgmi
SST.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST zgodne
z obowhzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaiosgo.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz ich zgodfio z
projektem budowlanym (PB) ze specyfikaciechniczg (ST), oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukbudowlan.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewihicatags¢ robocizny, materiatdw, spgti, narzdzi, transportu

i dostaw, niezbdnych do wykonania robot aftych umowg, zgodnie z jej warunkami, PB,
ST, i ewentualnymi wskazéwkami Inspektora Nadzdtized ostatecznym odbiorem robot
Wykonawca uporgdkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozéinia wykonanych
robét i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawegkona do dnia odbioru

i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowyymagany przepisami prawa
budowlanego.

Ochrona i utrzymanie robot
Podczas realizacji rob6t (od przgia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrenrobot oraz mienia inwestora przekazanego razenlazem
budowy.




Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu kKeowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego eley byly w zadawalagym stanie,
przez caly czas, do momentu odbiorué@wvego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpgcztakie roboty, jednak nie pdiej niz w 24
godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania rabxéiny Wykonawcy.

Zgodndg¢ robot z PB i ST
Projekt budowlany (PB) i specyfikacje technicznd)($raz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskségmowy 0 zamowionym zakresie gs
integraly czesciag umowy, a wymagania w nich zawarteabowizujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie mge wykorzystywa btedow w PB lub ich pomija O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadotinspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmia
lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatymy by¢ zgodne z PB, ST.
Dane okrélone w PB i w ST uwzane § za wartdci docelowe, od ktérych dopuszczalnge s
odchylenia w ramach ok§®nego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatdbw mugzby¢ jednorodne i wykazywiazgodnad¢ z okre&lonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie mggrzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku gdy roboty lub materiaty nieda w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na
zmiarg parametrow wykonanych elementéw budowli, to takmaterialy winny by
niezwtocznie zagpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszkivawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi przed ustalonymmowie terminem przekazania terenu
budowy @wiadczenia oséb funkcyjnych o przgju obowhzkéw na budowie (kierownik
budowy), Inwestor przeka teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym urpow
Wskae punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykomawwykona z materiatow
wilasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie puwktpoboru mediow w sposéb
uzgodniony z dostavgquzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przysipienia i prowadzenie robot Wykonawca obéeie publicznie w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umeesde, w miejscach i ikziach
okreslonych  przez inspektora nadzoru inwestorskiego, lidab informacyjnych
I ostrzegawczych — w miampotrzeb poéwietlanych. Kierownik budowy okgéé niezbedny
SposOb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenwgoizonych robot nie podlega ebnej
zaptacie.

2.2.  Powazania prawne i odpowiedzialné¢ prawna
Stosowanie gido ustalé prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowzany jest znai stosowé wszystkie przepisy powszechnie obexvijace
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wladzesoaye), ktdre gw jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami oraz musi by petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie padcz
prowadzenia budowy.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw wiasooi bedzie
w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich mgga prawnych dotycgeych
wykorzystania opatentowanych rozw@é projektowych, urzdzea, materiatdw lub metod.



W sposob cgly powinien informowé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwole i inne odnéne dokumenty.

J&li nie dotrzymanie w/w wymaga spowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to
w catasci obcihza one Wykonawe.

Ochrona wtasnei publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenwasndci
publicznej lub prywatnej. Zeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewgl@wym prowadzeniem
robo6t lub brakiem koniecznych dziateze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub
zniszczenie wiasrigoi prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoskt, naprawi lub
odtworzy uszkodzanwtasnac¢.
Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasmgowinien by nie gorszy i przed powstaniem
uszkodzenia.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowkek zn& i stosow&, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:

* podejmowa wszystkie uzasadnione kroki zmiergag do stosowania przepisOw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie budowy orazdizie unikat uszkodzelub
ucigzliwosci dla os6b lub wtasrioi prywatnej i spotecznej, a wynikayych ze skzenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych nastpstwie jego sposobu
dziatania,

* miat szczegdlny wzgh na prace spemu budowlanego iywanego na budowie.
Stosowany spkz nie mae powodowd zniszczé w srodowisku naturalnym. Optaty
i kary za przekroczenia norm, okienych w odpowiednich przepisach dotycych
srodowiska, obeizaja Wykonawe.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacpdy a wynikajce z zaniedhaw czasie
realizacji rob6t, obaizaja Wykonawe.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktdre w sposob trwatyg sszkodliwe dla otoczenia, niegdly dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowa materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
natzeniu wikszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiatytel do robot musg mie¢
swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przezvaiory jednostl, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@gnodowisko.
Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia za zgddwestora, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie dlasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor.
Utylizacja materiatow szkodliwych pochagzch z demontas naley do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwp@arowa
Wykonawca bdzie przestrzedga przepisbw ochrony przeciwparowej. Sprawny Spez
przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykareavwwzmiéci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowyaz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalnedy sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed gpsm osob trzecich.




Prace pearowo niebezpieczne wykonywane ¢dp na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielamizytkownika nieruchomszi.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowpogarem wywotanym
jego dziatalnécia przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadabedzie za straty spowodowane przezgowywotany przez osoby
trzecie powstaly w wyniku zaniedibaw zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

Bezpieczéstwo i higiena pracy (bhp)
Podczas realizacji robot Wykonawca przestrézegpadzie przepiséw dotygrych bhp
w szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeoworaz nie speiagych
odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugelzenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpiedmtwa publicznego. Uznaje ¢size wszystkie koszty zwrane
z wypetnieniem wymaga okrelonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i $
uwzgkdnione w cenie kosztorysowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW, SPRZ ETU
| TRANSPORTU

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materiatow
Co najmniej tydzié przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek tenatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi sitaeg informacje dotycce
proponowanegazrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiedivgadectwa badania
jakosci w celu zatwierdzenia przez kierownika budowyatwderdzenie jednego materiatu
z danegazrédia nie oznacza automatycznego zatwierdzeniagpayoh materiatow z tego
zrédia.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczalnegoddta w sposob gglty spetniaj wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.
Jezeli materialy z akceptowanegarddia g niejednorodne lub niezadowajegj jakdci,
Wykonawca powinien zmieéizrodio zaopatrywania w materiaty.
Materiaty wykaczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznychdme@g®d miejsca
powinny by z tej samej partii materialu w celu zachowaniahtygamych wiéciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksplaatacj

Materiaty nie odpowiadace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatbw bez akceptacji Ingpek nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko kczsk z tym,ze roboty nie zostanprzyjete i nie
bedg zaptacone.

Inspekcja wytwdérni materiatéw i elementéw
Wytwornie materiatow i elementéw, zaréwno przed jgdo akceptacji Inspektora Nadzoru,
mog by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgoftnostosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji ngleapewnt:
e wspoOtpraeg i pomoc Wykonawcy,




e wolny dostp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwodrni, gdzie odbywa siproces
produkcji
*  materiatéw przeznaczonych do wbudowania na tetanmiewy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyer(do czasu, gdy cda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone proeske@zeniem, zachowaly svagjakosé
I wiasciwosci oraz byly dosfpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przecheoavye
materiatdbw musi siodbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegeriatu
oraz w sposob skutecznie zabezpiegzaaprzed dogpem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skitadowania materiggdwinny by po zak@czeniu robot
doprowadzone przez Wykonagwdo ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprat
Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robo6t i ddzie gwarantowa
przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadamistdmgmi w PB i ST.
W przypadku braku ustalew wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzor
Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynajy do wykonania rob6t musi byutrzymany
w dobrym stanie technicznym i w goto$epdo pracy.
Wykonawca dostarczy, nazadanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Jezeli przewiduje si mozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zap@ wyboru i uzyska jego
akceptagj.
Wybrany sprzt po akceptacji, nie mie by¢ pazniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszt@inorazowych spetu w cenie
jednostkowej robot, do ktorych ten sgirest przeznaczony. Koszty transportu spranie
podlegay oddzielnej zaptacie.

3.3.  Transport
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiélodkow transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i na wdaiwosci przewaonych
materiatow.
Wykonawca bdzie usuwat, na bimco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyehdojazdach na teren budowy.

4, WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rabgddne z umow oraz za jakét
stosowanych wykonywanych robdét, za ich zgadna@ PB, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.



4.2. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru
Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoldt keda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, FH, PN, innych normach
i instrukcjach.
Inspektor jest upowaiony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wstkich materiatow
dostarczonych na budevub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektoragtly wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawod graba zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymamianinu poniesie Wykonawca.
W przypadku opgnien realizacyjnych budowy, stwarzaych zagraenie dla finalnego
zakaczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzodwykonawe na okrélone roboty na
koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakosci robot

4.3.1. Zasady kontroli jakaci i robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za pgtkontrok robot i jakéci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejamy personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie
i wszystkie uradzenia niezédne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wynm@iga co
do zakresu bada ich czstotliwosci s3 okreslone w ST.

4.3.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiarygty przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iksfru
Przed przysipieniem do pomiarow lub balawykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstaa pgmie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywapdsna terenie budowy i okazywane na
kazde zagdanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzormwestorskiego
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kohtrmbot, bedzie ocenida zgodndé
materialtdbw i robét z wymaganiami ST na podstawienwgw dostarczonych przez
Wykonawe. Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcy niegswiarygodne, to
Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dkaaych bada. W tym przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych baganiesie Wykonawca.
W przypadku powtarzaniaeshiewiarygodnéci w prowadzeniu badaprzez Wykonawg,
Inspektor mae wprowadzi staly, niezaleny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.

4.3.4. Atesty jakdci materiatdw i urzadzen
Przed wykonaniem badgakasci materiatdw przez WykonawgcInspektor mee dopyci¢ do
uzycia materialy posiadage atest producenta stwierdggj ich peta zgodndé¢ z warunkami
podanymi w ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych atestyveymagane przez ST, kda partia materiatu
dostarczona na budewvinna posiadaatest okrélajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikow tych bada beda
dostarczone przez Wykonagvdnspektorowi. Materialy posiadgje atesty, a uszlizenia
wazne legalizacje, magby¢ badane w dowolnym czasie.



Atesty i legalizacje przechowywaneda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
kazde zadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnysowagzujgcym Zamawiajicego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdaca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowhzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy dala dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcaepny budowy. Kady
zapis w Dzienniku Budowy dalzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska stbowego. Zapisy ¢xla
czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod
drugim, bez przerw. Za¢zone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebtda
oznaczone kolejnym numerem gatnika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegolngci:

» dak przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» dak przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowe],

e terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementdéw robét,

* przebieg robo6t trudrssi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw
w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

» daty zargdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zanik@aych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i ostatecznych odbiorow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkui z warunkami klimatycznymi,

e zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisev Dokumentacji
Projektowej,

» dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robot,

e dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

» dane dotycgce jakaci materialdbw, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podm, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd

przedt@zone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowarga si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika ddeyd Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przgia lub zagciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika

Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkoaai

Ksigga obmiaru robot
Nie jest wymagana, ale jej zaknia mae za&adat Inspektor nadzoru w przypadku robot
o dwym stopniu skomplikowania. K&ja obmiaru roboét duizie wtedy jedynie dokumentem




kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty vegkonane roboty. Podstawdo
wystawienia faktury &dzie zagczony oryginat protokotu odbioru poszczegoélnychhetatow
potwierdzony przez Inspektora w oparciu 0 proceetaaawansowanie roboét.

Obmiary wykonanych robot prowadzesv jednostkach przgfych w ST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robét z:

* numerem Kkolejnym karty,

* podstavg wyceny i opisem robot,

* iloscig przedmiarow robot,

* daf obmiaru,

* obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podamynpkt. 4.4 niniejszego
rozdziatu ST.

* iloscig robét wykonanych od pogtku budowy.

Ksiegga obmiaru robot (@ wymagana) musi by przedstawiona Inspektorowi do

sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zzkny.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatdw, orzeczenia o jdko materiatdbw, recepty robocze i wyniki bada
sporzadzone przez Wykonawdeda stanowt zahcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy:

* protokot przekazania placu budowy

* harmonogram budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umaoyyilnoprawne,

»  protokoty odbioru robot,

* protokéty z narad i ustate

 dowody przekazania materiatbw z demanta dowody utylizacji materiatdow z
demontau podlegajce utylizacji,

» korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagitie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego olatgiastowe
odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy dda zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane mazenie
Inwestora.

4.4. Obmiar rob6t

4.4.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyohat.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomiemspEektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmigj trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane dulg do Kskgi obmiaru robét. Jakikolwiek il lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obgekii ukaiczenia wszystkich rob6t. &dne
dane zostappoprawione wg ustakelnspektora dostarczonych Wykonawcy nénpe.
Obmiar gotowych robét duizie przeprowadzony z eztascia wymagalm do umownych
ptatnaci.



4.4.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary ledg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdaka w przypadku
wystepowania dtaszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Gvcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia omykvane bda w sposob

zrozumialy i jednoznaczny.

Do pomiaru uywane lgda tylko sprawne nakzlzia pomiarowe, posiadge czytela skak,

jednoznacznie oké&jaca wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robét zawierdedzie:

* podstaw wyceny i opis robot,

* ilos¢ przedmiarow robot (z kosztorysu ofertowego),

* dat obmiaru,

* miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenidetalu, elementu, wykonanie szkicu
pomochiczego, obmiar rob6t z podaniem sktadowychmiatu w kolejngci:
dhugas¢ x szeroké¢ x glebokas¢ x wysoka¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

e ilos¢ robot wykonanych od pogtku budowy,

* dane osoby spogdzapcej obmiaru.

45. Odbiér robo6t

4.5.1. Rodzaje odbiorow
» odbidr robot zanikagych,
e odbior czsciowy, elementéw robat,
» odbior kaxcowy, ostateczny,
* odbior pogwarancyjny.

4.5.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegapcych zakryciu
Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realjizulegry zakryciu.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowas¢ danej czsci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika laydo
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbi@eprowadzony ddzie niezwiocznie,
nie p&niej jednak, ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomieniem o tyakre
Inspektora.

4.5.3. Odbiér czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych cgéci robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowas¢ danej cgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca z jednoczesny
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzoryzle niezwilocznie, nie pdiej
jednak, nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tykcfe Inspektora.

4.5.4. Odbiér ostateczny (kacowy)
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetggo wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartcsci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowé do odbioru
ostatecznego ¢olzie stwierdzona przez Wykonagve bezzwiocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.



Osiagniecie gotowdci do odbioru musi potwierdzi Inspektor Nadzoru. Wykonawca
przekae Inspektorowi Nadzoru kompletny operat kolaudagyjmawieragcy dokumenty
zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W termisiedmiu dni od daty potwierdzenia
gotowasci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawa dacie rozpocZia
odbioru i sktadzie powotane] komisji kolaudacyjnBjozpoczcie prac komisji nagpi nie
pézniej niz przed uptywem terminu okilenego w umowie. Komisja odbiesajp roboty
dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikoéw bafla
pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodobwykonania robot z PB, PN i ST. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna sirealizacj robét, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t pop@wgch lub robdt uzupetniggych
komisja przerwie swoje czynid i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejuBBST z uwzgldnieniem tolerancji

i nie ma wekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu plEzdéstwo oséb i mienia,
komisja dokona paodcen, oceniagc pomniejszos wartas¢ wykonanych robot w stosunku do
wymaga przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotra@wigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyclatw okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem
zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégo robot jest protokdot odbioru
ostatecznego spaidzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolpany przygotowa operat kolaudacyjny
zawierajcy:

* Dziennik Budowy,

» obmiar robdt (j&li wymagany),

» atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

» dokumenty potwierdzage legalizagi wbudowanych urgdzen,

e protokoty préb i bada

» protokoty odbioru robét zanikagych,

» oswiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymagan&@na Budowlanym,

* inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzigim przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiaiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag kedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane aszgne pismem przez Wykonawdo
odbioru w terminie ustalonym przez komis;j

4.6. Podstawa ptatnéci
Podstaw platncgci jest ustalona cena ryczaltowa dla uzyskania emuanego celu
inwestycyjnego. Cena ta jest ostateczna i wyklunpaiwos¢ zagdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot.



Cena ryczaltowa uwzglinia wszystkie czynrigi, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej
wykonanie, okrdone w ST i PB.
Cena obejmuje:

robocizre,

wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniagpraa plac
budowy i z powrotem),

monta& i demonta na stanowisku pracy,

koszty pdrednie, w skiad ktérych wchostzptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotycz b h p, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zgia przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,

zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkowgrie
mog wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstaw do wystawienia faktury za wykonanie rob@tlbie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokét egciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparegiprocentowe
zaawansowanie robot dla poszczegolnych elementét.ro



Kod 45111200-0

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamo@PV)

ROBOTY ZIEMNE




1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotyce
wykonania i odbioru rob6t ziemnych realizowanyclobwbie placu budowy.

1.2. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze
nastpujacych robot:
— wykopy
— zasypki
— nawierzchnia piaskowa amortyzoa upadek

2. MATERIALY
Do wykonania wykopow materiaty nie wypuja.
Do wykonania zasypki natg stosowd@ piasek zwykty lubzwir umazliwiajacy wiasciwe
zag:szczenie.
Do wykonania nawierzchnia amortyzogj upadek nalg stosowé piasek ptukany o frakcji
0,2-2 mm bez zawardoi czsci pylastych i itOw.
Zrodia uzyskania materiatébw —piasku Wykonawca preads szczegdtowe informacje
dotyczce proponowanegérddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania matéw i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do Etivenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobgrany jest do prowadzenia badaw celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczalnegmita w sposéb ggty spetniag
wymagania SST w czasie pgsti robdt. Miejsca czasowego sktadowania materidioua
zlokalizowane w olgtbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ingpekn nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowangcrez Wykonawge Grunty
uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinnyc¢bprzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatnbutiowy mog by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stangwhadmiar ohjtosci rob6t ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemnezme wykonywé
przy wyciu dowolnego spktu. Wykonawca przygpujacy do wykonania robot ziemnych
powinien wykaza sic mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprgtu do:
- odspajania i wydobywania gruntdw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczie.),
—jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpwcharki, zgarniarki, rowniarki,
itp.),
—transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdgtskrzyniowe itp.),
-Sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4, TRANSPORT
Materialy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natlg je umigcic
rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zagheczy przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wyborsrodkoéw transportowych oraz metod transportu powinieye
dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jegbjetosci, technologii odspajania
i zatadunku oraz odlegdoi transportu. Wydajng srodkéw transportowych powinna by



ponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Zwgkszenie odlegkxi transportu ponad walco zatwierdzone nie nme by
podstavy roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowe] zaptaty za transport, o ile
zwickszone odlegkxi nie zostaly wczaiej zaakceptowane naspiie przez Inspektora
nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnéci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przysipieniem do wykonywania wykopow najesprawdzé
zgodnd@¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tyatucnaley wykona
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokciowy. W trakcie realizacji wykopOw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych.
Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wyng4d cm.

5.2.  Zasypki i nawierzchnie piaskowe
Zasypanie wykopéw powinno bywykonane bezpwednio po zakaczeniu przewidzianych
nim rob6t. Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinno ¢bpczyszczone z
odpadkow materiatdw budowlanyclimieci. Uktadanie i zagszczanie gruntéw powinno by
wykonane warstwami o grubai:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakdecenych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-wm@ymi (zabami) lub a¢zkimi tarczami.
0,40 m — przy zagpzczaniu urgdzeniami wibracyjnymi
Wskaznik zag:szczenia gruntu nie mniejszyznls = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktachdnb.2.
Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny ¢bwykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10.

6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolrazgo ich zakaczeniu powinny
obejmowd:
-zgodna¢ wykonania rob6t z dokumentagj
- prawidtowa¢ wytyczenia robo6t w terenie,
-przygotowanie terenu,
-rodzaj i stan gruntu w podta,
-wymiary wykopow,
-zabezpieczenie wykopow.

6.2.  Zasypki i nawierzchnie piaskowe
Sprawdzeniu podlega:
-stan wykopu przed zasypaniem,
-materiaty do zasypki,
-gruba¢ i rbwnomierng¢ warstw zasypki,
— sposoéb i jak& zag:szczenia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymas
Wykopy — [m]



Zasypki — []
Nawierzchnia piaskowa — fth

8.  ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty olgje specyfikag podlegag zasadom odbioru robét zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatr$ei podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

Wykopy — ptaci si za n? gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

-wyznaczenie zarysu wykopu,

-odspojenie gruntu ze zteniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody iexigniem;
Wykonawca porozumie iz Inwestorem i wspolnie ustaiiejsce odwozu mas ziemnych.

Zasypki — ptaci si za n? zasypki po zagszczeniu.
Cena obejmuje:

-dostarczenie materiatéw,

-zasypanie, zagzczenie i wyrbwnanie terenu.

Nawierzchnie piaskowe — ptacksia nf nawierzchni po zagzczeniu.
Cena obejmuije:

-dostarczenie materiatow,

-zasypanie, zagzczenie i wyrOwnanie terenu.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symudetalziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapischbierne;.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczgaidu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganizatwresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

oA LNE

Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlébe. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126)
z p&niejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. DzNU80 poz. 718).

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200% rsprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszerrawierajcego dane dotygee
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. d8J0z. 953).

[3] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q03v sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdnyDz. U. z 2003 r. Nr 48 poz.
401).



ROBOTY ZIEMNE
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | DARNI




1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotyce
wykonania i odbioru rob6t ziemnych zw. zegigm warstwy humusu i darniowaniem.

1.2. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze
nastpujacych robot:
— zdjecie warstwy humusu
— zdjecie warstwy darni

2. MATERIALY
Do wykonania wykopow materiaty nie wypuja.

3. SPRZET
Roboty mag by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemnezme wykonywé
przy wyciu dowolnego spetu. Wykonawca przysgpujacy do wykonania rob6t ziemnych
powinien wykaza sic mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprgtu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczie.),
—jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpycharki, zgarniarki, rowniarki,
itp.),
—transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdglskrzyniowe, tanocigi itp.),
—-sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
Do wykonania robo6t zwrzanych ze zdgiem warstwy darniny nadgjej se do powtérnego
uzycia, naley stosowa:
—noze do cgcia darniny,
—topaty i szpadle

4. TRANSPORT
Humus naley przemieszcza z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéw
transportem samochodowym. Wybérodka transportu zatg od odlegtéci, warunkow
lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darnire nalezy przewozé transportem samochodowym. W przypadku darninyzmaezonej
do powtdrnego zastosowania, powinna ond trgnsportowana w sposob nie powadyj
uszkodze.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymiagagolne”.
Teren pod utzenie kostki i monta urzzdzen, wskazanych w dokumentacji projektowej
powinien by oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna &yzdjgta z przeznaczeniem do Aiejszego #ycia przy
umacnianiu skarp, zakladaniu trawnikéw, sadzenimewr i krzewéw oraz do innych
czynnaci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowamemiaru humusu
powinno by wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniaspektora.



Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spwgéhar
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nig pegstarczajce dla
prawidtowego wykonania rob6t, wzglnie mae stanowé zagraenie dla bezpiecastwa
robét (zmienna grubso warstwy humusu,gsiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowa
reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykaaryych mechanicznie.

Warstwe humusu nakey zdjg¢ z powierzchni catlego pasa robot ziemnych oraz mych
miejscach okrdonych w dokumentacji projektowej lub wskazanychegar Inspektora.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zab@ od gébokasci jego zalegania, wysokoi
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie igmyvinna by zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przespdhtora, wedtug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny elizie stanowit podstagv do rozliczenia czynrigi
zZwigzanych ze zdgiem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy skiadowé w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu
powinny by przez Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a tak najedzaniem przez pojazdy. Nie nale zdejmow& humusu

w czasie intensywnych opaddw i begzmanio po nich, aby unilg zanieczyszczenia ghn
lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Darniowanie
Darnire nie nadajcag sie do powtdérnego wykorzystania naje usur¢ mechanicznie,
z zastosowaniem réwniarek lub spycharek i przeéviea miejsce wskazane w SST lub przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne”

6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakai robot polega na wizualnej ocenie komplétmasunécia humusu lub/i
darniny, zgodnej z dokumentadgchnicza.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymas

zdjecie warstwy humusu lub/i darniny —?rtmetr kwadratowy)

8.  ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty obfe specyfikag podlegag zasadom odbioru podanym w ST
~Wymagania Ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatr$gi podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

Cena obejmuje:

Cena 1 rd wykonania rob6t obejmuije:

— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy lub odwieEm na odkfad,

— zdgcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i skladowanjej w regularnych pryzmach.



ROBOTY ZIEMNE
PODBUDOWY Z KRUSZYW




1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotyce
wykonania i odbioru rob6t ziemnych zw. z wykonanipadbudowy z kruszyw.

1.2. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze
nastpujacych robot:
— wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego staivlanego mechanicznie
Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonujg ggodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowe;.

1.3  Okreslenia podstawowe
Stabilizacja mechaniczna — proces technologicpoiggajcy na odpowiednim zggzczeniu
w optymalnej wilgotnéci kruszywa o witéciwie dobranym uziarnieniu.

2. MATERIALY
Nalezy zastosowarodzaj kruszyw podany w dokumentacji projektowgjuszywa powinny
spetnid wymagania okrdone wg norm. Przy zggzczaniu naley utrzyma& odpowiedm
wilgotnos¢ poditaza. W kruszywa nalg si¢ zaopatrzy w firmach o profilu drogowym
posiadagcym laboratoria.

3. SPRZET
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykagzaic mazliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:
— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w uradzenia dozujce wod.
Mieszarki powinny zapewaiwytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofnpboptymalnej.

—rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki

— walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lulatytznych do zagzczania.

W miejscach trudno daginych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaagh
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyntemagami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem. Transport pozostatych materiat@wimien odbyw& sie  zgodnie
Z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymiagagolne”.
Podbudowa powinna Byutozona na podiu zapewnigicym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do podbudowy. Paliki lub szpilki dowi@gtowego uksztalttowania podbudowy
powinny by wczeniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny byistawione w rgdach
rownolegltych do osi drogi, lub w inny sposob zaghowany przez Inspektora.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno uthwiaé nachgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odgpach nie wgkszych ni co 10 m.



Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarz& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna
konieczné¢ zapewnienia jednoroddc nie dopuszcza @iwytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mielsago wyprodukowaniu powinna bypd
razu transportowana na miejsce wbudowania w tabé&p, aby nie ulegta rozsegregowaniu
i wysychaniu.

Mieszanka kruszywa powinna byozkiadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby
jej ostateczna grué po zagszczeniu bylka rowna gruba projektowanej. Gruhig
pojedynczo uktadanej warstwy nie #eo przekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna ky rozlazona w sposOb zapewmialy oshgniccie wymaganych
spadkow i rzdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skilada iz wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna By wyprofilowana i zagszczona
z zachowaniem wymaganych spadkéw ¢drzych wysokéciowych. Rozpocgie budowy
kazdej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatdavilgotnosci
optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448] (metoda II).
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zdstaosuszony przez mieszanie
i napowietrzanie. Jeli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestsza od optymalnej o 20% jej
wartcsci, mieszanka powinna by zwilzona okrélong iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotidomieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej
0 10% jej wartéci, mieszank nalezy osuszy.

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasipnej warstwy, powinna léyutrzymywana
w dobrym stanie. Feli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinspektora, gotow
podbudow do ruchu budowlanego, to jest obewany naprawi wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napramiktych z niewldciwego
utrzymania podbudowy ohgia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne”

6.2. Kontrola wykonania podbudowy
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdnabadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawyniki tych bada Inspektorowi w celu
akceptacji materiatow. Zggzczenie kadej warstwy powinno odbywasic az do osiagniecia
wymaganego wskaika zagszczenia.
Zageszczenie podbudowy nale sprawdzéa wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niefiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontrol
zag;szczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931- 02 i nie
rzadziej nk raz na 5000 Ay lub wedtug zaledelnspektora.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalena za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modufte do pierwotnego modutu odksztatcertia jest nie wgkszy od
2,2 dla kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. Szerékpodbudowy nie mee r&nié¢
si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz
roboty niezlkdne do zapewnienia wymaganejsnaéci, zalecone przez Inspektora. Koszty
tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudawtko wtedy, gdy zarenie
nosnosci  podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania rob6t przez Wykonawc
podbudowy.



7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymas

podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechaniczmi@ (metr kwadratowy)

8.  ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty obfe specyfikag podlegag zasadom odbioru podanym w ST
~Wymagania Ogolne”.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektowy, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatr$ei podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

Cena obejmuije:
Cena 1 rdwykonania robét obejmuije:
— wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanegahmaicznie.



Kod 45233260-9

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zama@PV)

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI

BETONOWEJ




1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotycice
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonaniem chodnika z kostki betonowej
bezspoinowej o gr. 6 cm w obramowaniu z obazbetonowego o wymiarach 8x30 cm lub
6x20 cm..

1.2. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stargopwymagania dotycgce robot zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowe;j.
— wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
— wykonanie obrzea betonowego na tawie betonowe;.
Asortyment i zakres robot zostat oklieny w przedmiarze.

2. MATERIALY
— kostka betonowa bezspoinowa gr. 6 cm,
— obrzea betonowe 6x20 cm,
— thuczeé kamienny,
—  piasek,
— cement.

3. SPRZET
Do wykonania robét zwzanych z wykonaniem nawierzchni peobye wykorzystany spra
podany ntej:
— miotki o masie do 5 kg,
— przecinaki,
— pita do cgcia kostki
— samochody samowytadowcze,
— wibrator powierzchniowy
— walec statyczny samojezdny
— spycharka ggienicowa

4. TRANSPORT
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uklagl § warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymalkxi betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone
Sa na stanowisko, gdzie specjalne ggzenie pakuje je w fadii spina tama stalows, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszongmestKostki betonowe nioa rownie
przewoz¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podioze
Podtaze pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowd grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o W35 [7]. Jeeli dokumentacja projektowa nie
stanowi inaczej, to nawierzckniz kostki brukowej przeznaczgndla ruchu pieszego,
rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowegozmaownykonyw& bezpdrednio na
podiazu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym ¢eryGrunt podiga powinien
by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przadkskmi przemarzania.



5.2. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podzemie nawierzchni z kostki
betonowej powinien kiyzgodny z dokumentagcprojektows.
— grunt ulepszony pospakodpadami kamiennymiuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
— kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane rapwznie,
— podbudowa tluczniowawirowa lubzuzlowa.

5.3. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek p@mewych naley zastosowa
obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm.

5.4. Podsypka
Na podsypk nalery stosowa piasek gruby, odpowiadgly wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawierasie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna ldyzwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.5. Uktadanie nawierzchni z kostek betonowych
Z uwagi na ranorodna¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, #hwe jest ut@enie
dowolnego wzoru - wczaiej ustalonego w dokumentacji projektowej i zagitoevanego
przez Inspektora Nadzoru.
Kostke uktada s} na podsypce lub podita piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalery uktad& ok. 1,5 cm wyej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyv czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zag:szczeniu. Po ufeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢
powierzchn¢ z utazonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych
i przysgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania uenej nawierzchni z kostek brukowych
stosuje si wibratory ptytowe z ostan z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie mal@rowadzé od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku srodka i jednoczeéiie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zag:szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowgiEh wolno wywaé walca. Po
ubiciu nawierzchni nalgy uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchn.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wgmaietgnacji - mae by zaraz
oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysipieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawgzizy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu. Niezalie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
zadat od producenta wynikow higcych bada wyrobu nasciskanie. Zaleca gj aby do
badania wytrzymakei na sciskanie pobiera 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 mpowierzchni kostek ulmnych w nawierzchni).

6.2. Badania w czasie rob6t

6.2.1. Sprawdzenie podia i podbudowy
Sprawdzenie podi@a i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgddna dokumentagj
projektowg i odpowiednimi SST.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkédw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodoicz dokumentagj projektows.



6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowai wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukchvpolega
na stwierdzeniu zgoddoi wykonania z dokumentacprojektow:

— pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowsoi wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy prayy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieroéwndci podtuzne
Nierébwnaici podiuzne nawierzchni mierzone #atlub planografem zgodnie z nogm
BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracz@,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektowy z toleranci
+ 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
Rdéznice pomé¢dzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢dnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm.

6.4.4. Szeroké&¢ nawierzchni
Szerokaé¢ nawierzchni nie mie r@zni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

6.4.5. Grubaié podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grédiopodsypki nie powinny przekracza
+1,0cm.

6.5. Czstotliwosé pomiaréw
Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z tkkosrukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna bylostosowana do powierzchni wykonanych robét.
Zaleca st, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w# byty przeprowadzone
nie rzadziej ni 2 razy na 100 fmnawierzchni i w punktach charakterystycznych dieetety
lub przekroju poprzecznego oraz wdzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkestki
brukowe.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1.  Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podia,
— wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,



— wykonanie fawy pod kragzniki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuie:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podi@a (ewentualnie podbudowy),
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
— utozenie i ubicie kostki,
— utazenie obrzey betonowych,
— wypetnienie spoin,
— przeprowadzenie bafldapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Normy:

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. OznaczeRlaeralngci na tarczy Boehmego

2.  PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwysieg

4 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@éiementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krauniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenieaveka piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résgnnawierzchni planografem i at

oo
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BETONOWANIE KONSTRUKCJI




1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej (SST)gwymagania dotyegce
wykonania i odbioru robot zgzanych z wykonaniem konstrukcji betonowycteibetowych
oraz podtay betonowych.

1.2. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robot zwanych
z wykonywaniem konstrukcji betonowych zelbetowych dotyczy wszystkich czyniod
majgcych na celu wykonanie robo6t zyganych z:
— przygotowaniem mieszanki betonowej,
— uktadaniem i zaggzczaniem mieszanki betonowej,
— piekgnacja betonu.

1.3  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STa godne z odpowiednimi normami oraz podanymi
ponizej:
Beton zwykly — beton o ggtaici powyzej 1,8 t/nf wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych aazentualnych dodatkdw mineralnych
i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktagnix@ed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow raingch i ewentualnych dodatkow
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam.
Nasikliwosé betonu — stosunek masy wody, ktadolny jest wchtogé beton, do jego masy
w stanie suchym.
Stopien wodoszczelngi — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod
wzgledem przepuszczaldéo wody. Liczba po literze W oznacza dzigsokrotrg wartci¢
cisnienia wody w MPa, dzialggego na prébki betonowe.
Stopieh mrozoodpornéci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikay beton pod
wzgledem jego odporri@i na dziatlania mrozu. Liczba po literze F oznawganagana liczb
cykli zamraania i odmraania probek betonowych, przy ktorej ubytek masyjesiejszy nk
2%.
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30dyfikujacy beton pod wzghem jego
wytrzymatdci na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzyndatlgwarantowana
w MPa.
Wytrzymatai¢ gwarantowana betonu geiskanie R® — wytrzymaté¢ (zapewniona z 95%
prawdopodobigstwem) uzyskania w wyniku badania daiskanie kostek szeiennych
0 boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badaragodnie z norma PN-B-06250.

1.4. 0Ogdblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektnadzoru. Ogolne wymagania
dotyczce robo6t podano w ST.

2. MATERIALY
Wymagania dotycice jakagci mieszanki betonowej reguiupdpowiednie polskie normy.



2.1.  Skiadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement —wymagania i badania
Cement pochodry z kadej dostawy musi spelriawymagania zawarte w normie
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynieecéu portlandzkiego czystego (bez
dodatkow) klasy:
— dla betonu klasy B20 — klasa cementu 32,5 NA,
Do kazdej partii dostarczonego cementu must lolgczone swiadectwo jakéci (atest).
Kazda partia dostarczonego cementu przedjggiem do wytworzenia mieszanki betonowe;j
musi uzyska& akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje mbierania cementu ze stacji
przesypowych (siloséw), eli nie ma pewngi, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj
cementu z tej samej cementowni. Przegciem cementu do wykonania mieszanki betonowej
cement powinien podlegaastpujacym badaniom:
— O0znaczenie czasu agania i zmiany olgosci wg norm PN-EN 196-1;1996,

PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997,

— sprawdzenie zawa#a grudek.
Wyniki wyzej wymienionych badadla cementu portlandzkiego normalnie twardjtego
musza spetntana stepujce wymagania (przy oznaczaniu czasgza&nia w aparacie Vicata):
— pocatek wigzania — najwczaiej po uptywie 60 minut,
— koniec wizania — najpgniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu rownomierém zmiany obgtosci:
— wg préby Le Chateliera — nie ggiej ni= 8 mm,
— wg proby na plackach — normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardggej podlegaj sprawdzeniu zawardoi
grudek (zbryld), nie dajcych s¢ rozgnigc¢ w palcach i nie rozpadgjych s¢ w wodzie. Nie
dopuszcza giwystpowania w cemencie wkszej nz 20% cezaru cementu iléci grudek
niedapcych s¢ rozgnigc¢ w palcach i nierozpadgjych s¢ w wodzie. Grudki naliey usuryé
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wyka niezgodné¢ z normami, cement nie me by uzyty do
wykonania betonu.
Magazynowanie:
— cement pakowany (workowany) — sklady otwarte @®ibne miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opgdammagazyny zamkgie (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dackaianach);
— cement luzem — magazyny specjalne (zbiornikiostal lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzemopatrzone w uggzenia do
przeprowadzania kontroli afipsci cementu znajdegego s¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli ofipsci cementu, wilazy do czyszczenia oraz klamry na
wewretrznychscianach).
Podiaza skladéw otwartych powinny bytwarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczape cement przediciekami wody deszczowej i zanieczysatzePodtogi
magazynow zamkaiych powinny by¢ suche i czyste, zabezpiecgg cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu znglgest od miejsca przechowywania.
Cement nie mee by uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadascaomsktadach otwartych,
— po uptywie terminu trwakei podanego przez wytwornie, w przypadku przechoarya
w sktadach zamkaetych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddziekwdadectwo jakéci powinna by
przechowywana osobno w sposob utivaajacy jej tatwe rozranienie.




2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzévea statcGcig cech fizycznych i jednorods§oia
uziarnienia pozwalafa na wykonanie partii betonu o stalej j&kio Poszczegodlne rodzaje
i frakcje kruszywa musza byna placu sktadowym oddzielnie sktadowane na unoomgm
i czystym podtau w sposob unienitiwiajacy mieszanie gi
Kruszywa grube powinny wykazywawytrzymatag¢é badam przez sciskanie w cylindrze
zgodry z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie bym nie dopuszcza ¢si
grudek gliny. W kruszywie grubszym zawatopodziarna nie powinna przekra¢z&a%,
a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinn§ Wicksze ni:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmentu,
— 3/4 odlegtéci w swietle miedzy pgtami zbrojenia, lgacymi w jednej ptaszczpie

prostopadtej do kierunku betonowania.
Do betonéw klas B30 i waszych naley stosowd wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. @i@sie grysow z innych skat
dopuszcza sipod warunkiemze zostaty one zbadane w placéwce badawczej wskiazane
przez zamawiagego, a wyniki badan spetrdajvymagania dotycge grysow granitowych
I bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadanastpujacym wymaganiom:

— zawarté¢ pytdw mineralnych — do 1%,

— zawarté¢ ziaren nieforemnych (to jest wydionych ptaskich) — do 20%,

— wskanik rozkruszenia:

* dla grysow granitowych — do 16%,

» dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,

— nasikliwos¢ — do 1,2%,

— mrozoodporng& wedtug metody bezpgeedniej — do 2%,

— mrozoodporn& wg zmodyfikowanej metody bezfredniej do 10%,

— reaktywné¢ alkaliczna z cementem okiena wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywaé zwigkszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

— zawarté¢ zwigzkdw siarki — do 0,1%,

— zawarté¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,

— zawarté¢ zanieczyszcze organicznych, nie dagych barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny Bypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzeczrieo
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego usztaaheego. Zawart& poszczegolnych
frakcji w stosie okruchowym piasku powinna siiesci¢ w granicach:

—do 0,25 mm — 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,

—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnianastpujace wymagania:

— zawarté¢ pytow mineralnych — do 1,5%,

— reaktywné¢ alkaliczna z cementem okiena wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywaé zwigkszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

— zawartéc¢ zwigzkdéw siarki — do 0,2%,

— zawarté¢ zanieczyszczeobcych — do 0,25%,

— zawart@¢ zanieczyszcze organicznych — nie dgga barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza giudek gliny.



Piasek pochodry z kazdej dostawy musi ypoddany badaniom niepetnym obejgaym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06A,4.

— 0znaczenie zawa#o zanieczyszczeobcych wg normy PN-B06714.12,

— oznaczenie zawado grudek gliny, ktére oznacza ¢sipodobnie, jak zawarté
zanieczyszczeobcych,

— 0znaczenie zawa#la pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dla zdej partii kruszywa wynikow
jego petnych badawg normy PN-B-06712 oraz wynikdw badania specginéeotyczace
reaktywndci alkalicznej w terminach przewidzianych przez peelstora nadzoru. W
przypadku, gdy kontrola wyka niezgodn& cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-B-06712, uycie takiego kruszywa nie nasipi¢c po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywaponownym sprawdzeniu. Naibe
prowadz¢ biezgca kontrole wilgotnéci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla
korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowéagigmaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje iczerpé z wodocagdéw miejskich, to woda ta nie
wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca st stosowanie do mieszanek betonowych domieszek clzegth o dziataniu:
— hapowietrzajcym,
— uplastyczniajcym,
— przyspieszagym lub opéniajacym wigzanie.
Dopuszcza gistosowanie domieszek kompleksowych:
— hapowietrzajco - uplastyczniagych,
— przyspieszafo - uplastyczniagych.
Domieszki do betondw musza raiaprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowjdmle
Instytut Drog i Mostéw oraz posiaélatest producenta.

2.2. Beton C8/10, C16/20 (B-10, B-20)

Beton musi spetntana stepujce wymagania:

— nasjkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodporn& — ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzyma&» nasciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zam#ania i odmraania (F150); badanie wg normy
PN-B-06250,

— wodoszczeln@ — wigksza od 0,8MPa (W8),

— wskanik wodno-cementowy (w/c) — ma bynniejszy od 0,5.

Skitad mieszanki betonowej powiniencbystalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby

przy najmniejszej iléci wody zapewrd szczelne ulzenie mieszanki w wyniku zagzczania

przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej udtdtaratorium Wykonawcy lub wytworni
betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspekt@dzoru. Stosunek poszczegolnych
frakcji kruszywa grubego ustalany swadczalnie powinien odpowiadlanajmniejszej
jamistasci. Zawart@¢ piasku w stosie okruchowym powinna ¢byjak najmniejsza

i jednoczénie zapewnié&niezledna urabialn& przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie

powinna by wicksza nk 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalna zawart@ piasku w mieszance betonowej ustatansistpujaco:



— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonujekgka (3+5) mieszanek betonowych
0 ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymagoejsystencji zawieragych r&na,
ale nie wgksz od dopuszczalnej, i$6 piasku,

— za optymalna il& piasku przyjmuje sitaka, przy ktorej mieszanka betonowa zszrzona
przez wibrowanie charakteryzuje siajwicksza mas objetosciows.

Wartcé¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do agzania wskanika w/c
charakteryzujcego mieszankbetonowa naley okres lic déwiadczalnie. Wspotczynnik ten
wyznacza § nha podstawie uzyskanych wytrzymaip betonu z mieszanek o aych
wartagsciach w/c (mniejszych i wkszych od wartéci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materialdw. Dla teoretggp ustalenia waroi wskanika
w/c w mieszance nmmma skorzyst& z wartgci parametru A podawanego w literaturze
fachowej.

Maksymalne iléci cementu w zalenosci od klasy betonugsnastpujace:

— 400 kg/ni — dla betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/mi — dla betonu klas B35 i vigzych.

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej e¢gagzanej przez wibrowanie
i dojrzewagcej w warunkach naturalnyckrédnia temperatura dobowa niesza ni 10°C),
srednia wymagana wytrzymaibnasciskanie nalgy okreili¢ jako rowna 1,3 FF.

Zawartg¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodaienionwy wg normy
PN-B-06250 nie powinna przekracza

— wartaci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napoxagcych,

— wartgci 3,5+5,5% — dla betonu na@nego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

— wartagci 4,5+6,5% — dla betonu nax@nego na staly dagi wody przed zamarzggiem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie kstesycji mieszanki przeprowadza
sie podczas projektowania jej skladu i rgstie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza gidwie metody badania:

— metoda Ve-Be,

— metoda stika opadowego.

Rdznice pomé¢dzy zalaona konsystengjmieszanki a kontrolowanmetodami okrdonymi

w normie PN-B-06250 nie magrzekraczé&

— +20% wartéci wskanika Ve-Be,

—+10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy-BR06250) trzeba dokoka
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3u$azpza s na budowie pomiar przy
pomocy staka opadowego

3. SPRZET
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Dozatory musza éniaktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie
skladnikébw powinno si odbywa wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si stosowania mieszanek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek naje stosowa pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Doe¢sagzania mieszanki betonowej nglestosowa
wibratory z butawami grednicy nie wgkszej od 0,65 odlegéasi miedzy petami zbrojenia
lezacymi w ptaszczynie poziomej, o agstotliwosci 6000 drgéa/min i taty wibracyjne
charakteryzujce s¢ jednakowymi drganiami na catej diugn



4, TRANSPORT
Transport mieszanki betonowe] nale wykonywa przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). déo,gruszek” naley dobr& tak, aby zapewdiwymagan
szybka¢ betonowania z uwzglinieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
konieczne] rezerwy w przypadku awarii samochoduda@nie i ukladanie mieszanki
betonowej] meéna wykonywé& przy pomocy pompy do betonu lub innycnodkow
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy niz:
— 90 min. — przy temperaturze +15°C,
— 70 min. — przy temperaturze +20°C,
— 30 min. — przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zalecenia ogolne
Przed przysipieniem do betonowania powinnacbgtwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowa¢ wykonania wszystkich robot poprzedsajch betonowanie, a w szczeg@oo
— prawidtowa¢ wykonania zbrojenia,
— zgodnéc¢ rzednych z projektem,
— prawidlowad¢ rozmieszczenia i niezmiensto ksztattu elementow wbudowanych
w betonow konstrukcg (kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),
— gotowa¢ sprzitu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musza dywykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250
i PN-B-06251.
Betonowanie mina rozpocz¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potziemego
wpisem do dziennika budowy.

5.2.  Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej i odbywé sie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu lub bezgeednio na miejscu monia urzdzenia.
Czas mieszania nalg ustalt daswiadczalnie, jednak nie powinien on dokrotszy ni
2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych ayaktosowd pojemniki o konstrukcji
umazliwiajgcej tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania miesza
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sprawdzenia ustalone] konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betoepwie naley zrzuca& z wysokdaci
wiekszej ni 0,75 m od powierzchni, na ktpspada. W przypadku, gdy wysdkota jest
wigksza, naley mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub
leja zsypowego teleskopowego (do wysak@,0 m).
Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalespetnid nastpujace warunki:
— wibratory wgtbne stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami
o srednicy nie wgkszej ni 0,65 odlegtéci miedzy petami zbrojenia lggcymi w
ptaszczynie poziomej,
— podczas zagzczania wibratorami wegbnymi nie wolno dotyk& zbrojenia butawa
wibratora,
— podczas zagzczania wibratorami wegbnymi naley zagtbia¢ butawe na gkbokas¢ 5+8
cm w warstw poprzednd i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po
czym wyjmowa powoli w stanie wibrujcym,
— kolejne miejsca zagpienia butawy powinny by od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odkégia zwykle wynosi 0,3+0,5 m,
— belki (tawy) wibracyjne powinny lystosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt
pomostow i charakteryzowaie jednakowymi drganiami na catej diugi



— czas zagpzczania wibratorem powierzchniowym lub belka {fatabracyjna w jednym
miejscu powinien wynosiod 30 do 60 s.,

— zastg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykleé 20 do 50 cm w kierunku
gtebokasci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm elementu; rozstaw wibratorow naje
ustal¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

5.3.  Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betmowej i wiazaniu
betonu

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych nk
plus 5°C, zachowag¢ warunki umaliwiajagce uzyskanie przez beton wytrzymiado co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamagziem. Uzyskanie wytrzymadci 15 MPa
powinno by zbadane na prébkach przechowywanych w takich samyarunkach, jak
zabetonowana konstrukcja. W wt§owych przypadkach dopuszczag¢ sbetonowanie
w temperaturze do —-5°C, jednak wymaga to zgodyekispa nadzoru oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili dighaia i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utrata ciepta w czasie co najmni@fyi7 Temperatura mieszanki betonowej
w chwili opr&niania betoniarki nie powinna wsza ni 35°C. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego desaeey zabezpieczy miejsce robot
za pomog mat lub folii.

5.4. Piebgnacja betonu
Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobieggjmi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem. Przy tempeeatiorzenia wiszej nz +5°C naley nie
pézniej niz po 12 godz. od zakeozenia betonowania rozpagzpielegnacg wilgotnosciowg
betonu i prowadZija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co nagndirazy na daf).
Przy temperaturze otoczenia +15°C veaej beton nalg/ polewa& w ciaggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzi@ i co najmniej 1 raz w nocy, a w ngshe dni co najmniej 3 razy na
dokz. Woda stosowana do polewania betonu powinna sgetmymagania normy
PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementwimoy by chronione przed
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili ukgsia przez niego wytrzymaic na
sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5.  Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowaduja nastpujace wymagania:
— wszystkie betonowe powierzchnie musza lgyadkie i réwne, bez zagdien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami gbpawierzchnie,
— pekniecia i rysy g niedopuszczalne,
— rébwna¢ powierzchni ustroju rimego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukty i wgtcbienia nie powinny by wicksze nk
2 mm. Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny¢bpszlifowane. Jeeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnegkonczenia powierzchni betonowych
konstrukcji, to bezp@ednio po rozebraniu deskoivaalery wszystkie wystajce nieréwnéci
wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza szpachlowanie
konstrukcji po rozdeskowaniu.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania kontrolne betonu
Dla okra&lenia wytrzymatéci betonu wbudowanego w konstrukcje rglew trakcie
betonowania pobieégprébki kontrolne w postaci kostek szeennych o boku 15 cm w liczbie
nie mniejszej ru:
— 1 prébka na 100 zarobow,
— 1 probka na 50 m3 betonu,
— 3 prébki na dofy
— 6 prébek na partie betonu.
Prébki pobiera si losowo po jednej, rownomiernie w okresie betondwam nasipnie
przechowuje i, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie amaPN-B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak #wej wykazg wytrzymalaé nizsza od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nadg przeprowadzi badania prébek wygych z konstrukciji.
Jezeli wyniki tych badan &da pozytywne, to beton nalg uzn& za odpowiadapy
wymagane] klasie betonu. W przypadku niespetnievaaunkow wytrzymatéci betonu na
sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszczavsuzasadnionych przypadkach, za zgoda
Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w akne&niejszym, lecz nie dieszym niz 90
dni. Dopuszcza si pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzyg@tdetonu na
sciskanie w okresie krotszymznod 28 dni.
Dla okrelenia nasikliwosci betonu nalgy pobra przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu orazlkeazowo przy zmianie sktadnikow betonu,
sposobu ukfadania i zeggczania po 3 probki o ksztaicie regularnym lub Sogrobek
o0 ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-BE062Prébki trzeba przechowywa
w warunkach laboratoryjnych i batlev okresie 28 dni zgodnie z nogr®N-B-06250.
Nashkliwos¢ zaleca si rowniez badd@ na prébkach wyetych z konstrukcji.
Dla okreélenia mrozoodporrn@i betonu nalgy pobr& przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiekt@azokadorazowo przy zmianie
sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 pkolbegularnych o minimalnym
wymiarze boku lubsrednicy probki 100 mm. Prébki nale przechowywé w warunkach
laboratoryjnych i badaw okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
Zaleca s} bad@ mrozoodporn& na prébkach wyetych z konstrukcji. Przy stosowaniu
metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczlhi#bpk reprezentagych
damy partie betonu me by zmniejszona do 6, a badanie nglerzeprowadd w okresie
28 dni.
Wymagany stopie wodoszczelnéti sprawdza s, pobieragc co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu orazz#tarazowo przy zmianie skladnikow i sposobu
wykonywania betonu po 6 probek regularnych o géabaie wiekszej nz 160 mm
i minimalnym wymiarze boku lubsrednicy 100 mm. Probki przechowyivanalery
w warunkach laboratoryjnych i batlev okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza gibadanie wodoszczelfm na probkach wyetych z konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnychepr
wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidg@n norma PN-B-06250, a tak
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspekibroadzoru wszystkich wynikow
bada dotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclgickoym, naley opracowé plan
kontroli jakadsci betonu dostosowany do wymagachnologii produkcji. W planie kontroli
powinny by uwzgkdnione badania przewidziane aktualna norma i rem&e]ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia preamidsci zastosowanych zabiegow
technologicznych.



Badania powinny obejmowa

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

6.2. Tolerancja wykonania
Dopuszczalne odchylenie usytuowania fundamentovawig nie powinno bywieksze nk:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu funddémeny stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno Bywicksze ni:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1®nimetr szécienny) konstrukcji z betonu. Do obliczeniasito
przedmiarowej przyjmuje sillosci konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubgt nie
potraca s¢ rowkow, skosOw o przekroju rownym lub mniejszymédm?2.

1 n? wykonanej konstrukcji.

1 n?® wykonanego podbetonu.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodndé¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny b¥y wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, Wiarcja
techniczna oraz pisemnymi decyzjami Inspektora oadz

8.2.  Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru rob6t zanikeych lub uégajgcych zakryciu jest:
— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienbudowy o wykonaniu robét zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST,
— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzorulkongniu robot.
Zakres robot zanikagych lub uégajcych zakryciu okréajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzmmzez Inspektora nadzoru.

8.3.  Odbidr koncowy
Odbior kacowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakwzenia robdt betonowych i spetnieniu innych warwmké
dotyczcych tych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w ST ,Wymagania ogélne”
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla:

Beton:

— dostarczenie nieztinych czynnikow produkcji,
— oczyszczenie podia,

— wstawienie kotew stalowych,

— piekgnacja betonu,

— oczyszczenia stanowiska pracy.



Podbeton:

— wyréwnanie podiza,

— przygotowanie, utgenie,

— zagszczenie i wyréwnanie betonu,
— oczyszczenie stanowiska pracy.

1.
2.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonoweelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatbwwrepodobnych.

Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.

3.

4.

oo

© o N

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,

25.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone.
Wymagania i badania.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowelbetowe | spgzone.
Projektowanie.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.Ziddnazwy i okrélenia.
PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria drge¢ dla cementu
powszechnegoaytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczaniezyytatcci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chenaicementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanieuczegigzania i staléci
objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczaniest@mielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna konjedesci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyDomieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyNetody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyatody badan. Oznaczanie
Cczasu wazania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyatody badan. Oznaczanie
ilosci wody wydzielagcej st samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyatody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarne;.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyvetody badan. Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. ©zaaie umownej zawartosci
suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyetody badan. Oznaczanie
zawartdci chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyetody badan. Oznaczanie
zawartdci alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszege badania konstrukcji z betonu. Metoda ultreigkowa
badania wytrzymakei betonu na&ciskanie.

PN-B-06262 Nieniszere badania konstrukcji z betonu. Metoda skleroncetrgt
badania wytrzymakei betonu n&ciskanie za pomacmtotka Schmidta typu N.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.



26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00Kruszywa mineralne. Badania. Postaeomaiogodine.
PN-B-06714/10Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezgmistgci.
PN-B-06714/12Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeawartéci zanieczyszcze
obcych.

PN-B-06714/13Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamiawartéci pytow
mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $glaosci kruszyw. Oznaczanie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $glaosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren. Wskanik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych semaosci kruszyw.
Oznaczanie gptasci ziaren i nasikliwosci.

PN-B-06714/34Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezeraktywnéci alkalicznej.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonupraevy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizychnywytrzymatgciowych.

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjestcakcji betonowych telbetowych,

— 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betpraez zastosowanie dodatkow mineraln.
— Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych..



Kod 45112720-8

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zama@PV)

MONTA Z URZADZEN
TERENU REKREACJI




1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotycice
wykonania i odbioru robét zgtanych z dostagvi montazem urzdzen terenu rekreaciji.

1.2. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stargopwymagania dotycgce robot zwigzanych
z dostavg i montaem uradzea:

1) zestaw outdoor fitness, w sktad ktérego wchpdz
— zestaw tawka, pylon, prostownik plecow,
— zestaw twister, wahadto,
— zestaw prasa aoa, pylon, wiglarz,
— zestaw biegacz, pylon, orbitrek,
— zestaw wyaig gorny, pylon, wyciskanie siegiz,
— drabinka, pylon, podgj ndg,

2) pozostate urmzenia:
—tawka x3,
— kosz n&mieci x3,
— stojak na rowery (6 stanowisk) x2,
— zestaw jednostupkowy z tabjiaminowan do koszykowki,
— stupy z siatk do siatkOwki
— betonowy stét do gry w tenisa stotowego,
— tablica informacyjna,
— altana drewniana

Asortyment i zakres robot zostat oklieny w przedmiarze.

2. MATERIALY

2.1. Urzdzenia
Wszystkie uradzenia i elementy malej architektury natdokowat w miejscach wskazanych
w projekcie zagospodarowania. Wykonawca powinietigady¢ instrukcje uytkowania
urzadzen. Instrukcje powinny spetnéanastpujace wymagania:
— powinny by napisane czytelnie i w prostej formie,
— gdzie tylko jest to mdiwe, powinny zawieréilustracje,
— powinny zawier&co najmniej nagpujace informacje:

. szczegOly dotyexe instalacji ,funkcjonowania ,kontrolowania i kensaciji
urzadzenia,

. rozdziat lub informacja zwracgja uwag uzytkownika na konieczri@ wzmazenia
kontroli/lkonserwacji, j&i urzadzenie jest intensywniezytkowane,

. zalecenia zachowania ostrméci w odniesieniu do poszczegollnych zagfo dla
dzieci, wynikajcych z niepeinej instalacji, demoatalub podczas przeprowadzania
konserwacji.

3. SPRZET

Do wykonania robot zwzanych z demontam i montaem uradzer, Wykonawca powinien
uzy¢ takiego spretu i maszyn, ktére zaleca producent i ktére nieywpiniekorzystnie na
jakos¢ montowanych urgdzer i wykonywanych robot.



4. TRANSPORT
Urzadzenia, zestawy oraz elementy matej architekturgzaes transportu naig zabezpieczy
przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez stosowanwktadek dystansowych
drewnianych, folii gcherzykowej oraz elementéw metalowych malowanycbszikowo.
W czasie transportu wdzenia nalgy zabezpieczy przed ich przemieszczaniemg sna
srodkach transportu pasami transportowymi. Pozostaerialty potrzebne do wykonania
rowniez nalezy odpowiednio zabezpiecéya czas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie urzdzenia nalgy zmontow& zgodnie z instrukej producenta oraz na state
zZwigza¢t z gruntem za pom@c ocynkowanych kotew stalowych mocowanych
w betonowym fundamencie (beton B20). Instrukcja taan zostanie przekazana
Zamawiagcemu w celu umdiwienia prawidlowdci montau .Wykonawca powinien
zapewnté ponadto instrukcje konserwacji (oznaczone numerammy), ktére powinny
zawierd& stwierdzenie czy eastas¢ kontroli zmienia si w zaleznosci od typu uradzenia lub
materiatbw uaytych i innych czynnikbw np. intensywnegozytkowania, poziomu
wandalizmu ,zanieczyszczenia powietrza, wiekwgdaenia. Wykonawca winien zapewni
rysunki i schematy niezddne do konserwacji, kontroli i sprawdzenia prawrebéci dziatania
urzadzenia i jeeli dotyczy — jego napraw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robét i stosowanych materiatow.
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu:
— rozmieszczenia wdzen,
— zgodngci zastosowanych materiatow i elementéw z dokunggntachniczag,
— stabilndci zamontowanych ugzdzer i materiatow,
— zastosowanej kolorystyki elementow.
Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem khadzateriatow i robot
ponosi Wykonawca. Zamawigly maze dopyci¢ do wycia tylko te urazdzenia i materiaty,
ktére posiadaj certyfikat na znak bezpieargwa wykazuicy, ze zapewniono zgods&é
z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie PN aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgadnz rozporzdzeniem MSWIA
z 1998 r (Dz.U. 99/98). Po zaktzonej instalacji, zalecagskontrok wstpng wykonan
przez osob kompetents, w obecnéci Wykonawcy oraz Zamawiggego. W przypadku
usterki powodujcej zagraenie bezpieczestwa, zaleca siich bezzwioczne uswgtie na
koszt Wykonawcy. Jeli usungcie usterek nie jest mbwe od razu, zaleca i
zabezpieczenie udzenia w sposOb uniemowviajacy wzytkowanie, np. unieruchamigg je
lub wycofugc z wycia do momentu uswtia usterki. Zaleca i sprawdzanie
i konserwowanie uggdzenia i jego elementdow zgodnie z instrukcjami pamhta,
z czstotliwoscig nie mniejsa niz jest przez niego zalecana .

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarowy jest kpl. (komplet) montowanych wadze.

8.  ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug
pkt 6 daty wyniki pozytywne.



W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru roboadw nieprawidtowéci wykonawczych

Zamawiajcy ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych Iluddepi wymiare wadliwie
zrealizowanych robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny kaszterminie ustalonym przez
Zamawiajcego .

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaidla danej pozycji
kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1.  Warunki techniczne wykonania i eksploatacjigglzen, materiatow i instalacji wydane
przez producentow.

2.  PN-EN 1176: Wyposzenie placow zabaw.



Kod 71355000-1

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamo@PV)

OBStUGA GEODEZYJNA




1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotyce
wykonania i odbioru rob6t zw. z wykonaniem obstggodezyjnej.

1.2. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze
nastpujacych robot:
— wyznaczenie punktow gtdbwnych,
— wyznaczenie roboczych punktéw wysésiowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych tukow,
W zakres rob6t pomiarowych wchagz
— uzupetnienie dodatkowymi punktami,
— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrmhaprzed zniszczeniem oraz
oznaczenie w sposOb umlioviajacy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Ewidencja i pomiary:
Ewidencja obejmuje spagdzenie niezbdnych map powykonawczych i ich ewidefcj
w paastwowych zasobach geodezyjnych.

1.3  Okreslenia podstawowe
Punkty gtdwne trasy — punkty zatamania osi trasynkpy kierunkowe oraz pogtkowy
I koncowy punkt trasy.

2. MATERIALY
Ogodlne zasady dotygze materiatow, zasad ich pozyskiwania i sktadowgudano w ST
~Wymagania ogolne”.

2.1 Rodzaje materiatow
Do stabilizacji, wyznaczenia osi trasy i punktowsekaciowych naley stosowa pale i
paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugnp ok. 0,30 m, a dla punktow
utrwalanych w istniejcej nawierzchni bolce stalowgednicy 5 mm i diug&ci od 0,04 do
0,05 m. Swiadki” powinny mi& dtugas¢ ok 0,50 m i przekroj prostakny.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

3.1  Sprzt pomiarowy
Do odtworzenia i wyznaczenia punktow obiektu pplstosowd nastpujacy sprz:t:
— teodolity i tachimetry,
— niwelatory,
— tyczki,
— faty,
— taéémy stalowe, szpilki,
Sprzt stosowany do pomiarow powinien gwarantowayskanie wymaganej doktadioo
pomiaru.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.



Sprzt i materialy mana przewozi dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymigagolne”.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

WYTYCZENIE OBIEKTOW

Wykonawca powinien wlasnym staraniem pozyska dane zawierafe lokalizacy

i wspotrzdne punktow oraz reperdéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawejo, Wykonawca powinien
przeprowadz obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczegbétowego wytyczenia
robét. Zadaniem geodezyjnego wytyczania obiektédoldanych w terenie jest zapewnienie
tym obiektom przestrzennego usytuowania zgodnegpragjektem, a w szczegolém
zachowanie przewidzianego w projekcie usytuowanigygzanych obiektow wzgtem
sgsiednich obiektow istnigegych i wznoszonych obiektow oraz wedém granic dziatek.
Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujagcymi Instrukcjami GUGIK
Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia.

Wytyczanie obiektow naly opiera& na szczegétowej osnowie realizacyjnej lub istiuie]
osnowie pomiarowej. Zeli plan realizacyjny opracowano na szkicu sytuagyj, dane
liczbowe do wytyczenia obiektu mgdpy¢ wyznaczone w stosunku do trwatych szczegotow
sytuacyjnych | grupy doktaddoiowej, uwidocznionych na mapie zasadniczej lubicszk
Sytuacyjnym /istniejce budowle, trwate granice itp.

Przedmiotem wytyczania wykonywanego przez jednostkkonawstwa geodezyjnega s
elementy projektowanych obiektéw, decyghg o zachowaniu w wzniesionych obiektach
warunkéw geometrycznych i wymiarow projektowych.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w Dokumentacji Projektoweg s
zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine
terenu istotnie rinig sie od rzdnych okrélonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien
powiadomé o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terentakim rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed poghiem odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszgstioboty
dodatkowe, wynikajce z r@nic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej
i rzednych rzeczywistych, akcepotowane przez Inspektaostan wykonane na koszt
Zamawiagcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora oznaozaoboty dodatkowe w
takim przypadku obgiza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktore bazppa pomiarach Wykonawcy nie mp@y¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdéw pomiarow przez Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdbwne trasy i punkposrednie trasy mugz byc
zaopoatrzone w oznaczenia ckagce w sposob wyrany i jednoznaczny charakterystyk
potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznatzsowinny by zaakceptowane przez
Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomvszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczé w czasie trwania rob6t. dai znaki pomiarowe przekazane przez Zamawggo
zostam zniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, tstamp one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne iaigtowej realizacji robot nakg do
obowigzkow Wykonawcy.




Przedmiotem wytyczania w odniesieniu do obiektgw s
— granice zewgtrzne,

— charakterystyczne punkty osi i korony,

— obiekty irzynierskie.

Przedmiotem wytyczania w odniesieniu do rob6t zigechn
— granice robot i poszczegolnych dziatek,

— punkty charakterystyczne skarp,

— punkty wysokgéciowe.

Podstawowe wygiowe dane do wytyczania obiektéwy szawarte w dokumentacji
projektowej, a w szczegolda w planie realizacyjnym i w projektach techniczhy
Dokumentem technicznym, wedlug ktérego wykonuje¢ siyczenie, jest szkic
dokumentacyjny, zawierggy dane dotycxe osnowy realizacyjnej i wszystkie elementy
niezledne do wytyczenia projektu w terenie oraz lokaljzatstniegcych przewodow

I urzadzen podziemnych. Szkic dokumentacyjny powinien zawieakie elementy kontrolne,
pozwalajce na niezalme wytyczenie najwaniejszych punktéw gtownych obiektu oraz
okreslajace odlegtéci do sgsiednich | istniejcych lub wznoszonych obiektéw. Elementy
tyczenia /miary/ mog by¢ naniesione na szkicu sytuacyjnym, wykonanym beawzku
zachowania skali lub te mog one by zestawione w formie tabelarycznej. Szkice
dokumentacyjne mma sporzdzi¢ rowniez automatycznie.

Dokumentem technicznym wykonanego wytyczenia jeskics tyczenia, na ktorym
uwidacznia si wszystkie dane liczbowe uzyskiwane w toku pegczeniowych wraz z
miarami kontrolnymi oraz dane uzyskane z pomiatniegcych uradzen podziemnych.
Szkic tyczenia spogmlza s¢ jako dokument wycinkowy jednego, okienego etapu
wytyczenia. Szkic tyczenia me by sporadzony na kopii szkicu dokumentacyjnego.
Punkty lzdace przedmiotem wytyczenia, a w szczegébn@unkty gtdwne, powinny hkiytak
rozmieszczone, aby w kdym momencie budowy byto mbiwe tyczenie szczegdtow
z wymagan dokfadndcig. W szczegoln&ti w tym celu naley gtdwne osie dodatkowo
zastabilizowa znakami /punktami zabezpiecz@ymi/ usytuowanymi poza zagiem robot
ziemnych, w miag mazliwosci, na bokach szczegotowej osnowy realizacyjnej.

Wykonanie wytyczenia stwierdza wykonawca pomiarémep dokonanie odpowiedniego
wpisu w dzienniku budowy.

Wykonawca pomiaréw przekazuje po dwa egzemplarkéciszyczenia Inwestorowi lub
wykonawcy robot  budowlano-mormawych.  Wykonawca  przechowuje  szkice
dokumentacyjne i szkice tyczenia do chwili zagoenia budowy, po czym przekazuje je
Zamawiagcemu.

Zadaniem geodezyjnego wytyczania szczegétow obiektdudowlanych i urgdzen
technicznych jest zapewnienie wzajemnego feEn@a i pojczenia elementdéw twogzych
obiekt, zgodnych z projektem technicznym, a w sgoheici zapewnienie zachowania
przewidzianego w projekcie ksztattu i wymiarow ddbie

W zakres zada geodezyjnych w trakcie prac budowlano-maéotaych wchodzi tyczenie
tych szczegotéw, ktore nie mphy¢ prawidtowo usytuowane bez pomiaréw geodezyjnych.
Tyczenie szczeg6tdbw w poziomie nalewykonywa& w oparciu 0 osnow realizacyja
/osnowa budowlano-montawa/ utworzog przez gtbwne osie tyczonego obiektu, lub
jednoznacznie zwrarg z tymi osiami.

Tyczenie elementow zespotdw konstrukcyjnych i techmych o mniejszych wymaganiach
doktadndciowych naley opier& na ukladach osi konstrukcyjnych tych zespotow amaz
uprzednio wytyczonych i skontrolowanych elementach.



Tyczenie wysokéciowe naley opier& na reperach roboczych wyznaczanych z reperéow
wysokaciowej osnowy realizacyjnej, umiejscowionych w itivie najmniejszym oddaleniu
od tyczonego obiektu, lecz poza zgsem przemieszczepodiaza spowodowanych przez
obiekt i w takiej liczbie aby byta zapewniona #haos¢ kontroli tyczenia.

Przy wykonywaniu prac zwranych z geodezygnobstug budowy i montau obiektu
budowlanego nafsyy uwzgkdni¢ przepisy wydane na podstawie ustawy Prawo budawlan
oraz resortowe przepisy techniczne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne”

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakasci prac pomiarowych natg prowadzé wedtug ogolnych zasad oktenych
w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
Tyczenie nalgy sprawdza na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach
poziomie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obeyaio jakichkolwiek dodatkowo
wykonanych prac, nie zaakceptowanych przez Inspakto

8.  ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty obfe specyfikag podlegag zasadom odbioru podanym w ST
~Wymagania Ogolne”.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektowy, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 dalty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatr$ei podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

Cena obejmuje wykonanie wszystkich nigditoych czynnéci okreslonych w niniejszej
specyfikacji na podstawie szkicéw i dziennikow pardiv geodezyjnych oraz protokotow
kontroli zgodnie z zasadami oklenymi w STWiIORB ,Wymagania Ogdlne”.

W cere nalezy wkalkulowa koszty zwgzane z:

— wyznaczeniem punktow gtdbwnych, przekrojow popzrgch i punktéw wysokiiowych,
— uzupetnienie robét dodatkowymi punktami i wykorame pomiarOw w migrpostpu
robét zgodnie z DokumentadProjektov,

— wyznaczenie punktéw charakterystycznych,

— wyznaczenie tukow,

— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrmhaprzed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiagce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

— wykonanie map geodezyjnych powykonawczych z rséngem do pastwowych zasobow
geodezyjnych,

— zakup potrzebnych materiatow do pomiaréwzhpigch i zastabilizowanie punktéw
geodezyjnych po zakezeniu robaot,



— odwiezienie spktu po zak@éczeniu robaot.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
Instrukcje oraz wytyczne techniczne GUGIK.



Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zama@PV)

OGRODZENIE Z SIATKI




1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotycice
wykonania i odbioru robo6t zwzanych z dostagvi montazem systemowego ogrodzenia
boiska z siatki polipropylenowej.

1.2. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stargpowymagania dotyege robot zwjzanych
z dostawg i montazem ogrodzenia systemowego, w ktorych sktad wciodz
— osadzenie stupkéw z profili zamkhich w fundamentach betonowych o klasie betonu
C16/20 (B20)
— monta siatki polipropylenowej
— wykonanie furtek i bram w miejscach wskazanycprejekcie

Asortyment i zakres robot zostat oklieny w przedmiarze oraz dokumentacji projektowej

1.3. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w specyfikacji technicznej /ST / zgodn obowdzujacymi normami
i wytycznymi..

2. MATERIALY

2.1. Ogrodzenie z siatki polipropylenowe.
— Siatka ogrodzeniowa ocynkowana i malowana chiwokukiem na kolor zielony
RAL 6005, wykonana bezytowo z drutu agésrednicy@4 mm, o wymiarze oczka 10x10 cm,
wysokas¢ ogrodzenia to 5,00 m
— Stupki ocynkowane i malowane chlorokauczukienkolar zielony RAL 6005 o przekroju
80x80 mm, wysoksxi 6,00 m.

2.2.  Furtki i bramy
Furtki wegciowe na place zabaw — systemowe ocynkowane iwale proszkowo — jak
panele — kolor zielony RAL 6005, na stupkach staichwz profili zamkngtych 60x60 mm, na
ramie z profili zamknjtych 40x40mm z wypetnieniem panelem jak ogrodzenmgwiasami,
klamka i zamkiem (szeroki w swietle 100 cm, wys. 120 cm).

2.3.  Zrodia uzyskania materiatow
Wbudowane materialy budowlane powinny speiniaymagania jakéciowe okrélone
Polskimi Normami i posiadaaprobatami techniczng&wiadectwa kwalifikacyjne, atesty.

2.4. Przechowywanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby materiaty przeznaczone dadelvania byty zabezpieczone przed
zniszczeniem i zachowaty swgojakos¢. Najlepiej by byly przechowywane w zamétyich,
suchych magazynach, na utwardzonym paalto

3. SPRZET
Do wykonania robot zwzanych z montaeem urzdzen, Wykonawca powinien ay¢ takiego
sprztu i maszyn, ktére zaleca producent i ktére nie ywptniekorzystnie na jake
montowanych urgdzer i wykonywanych robdét.
Przy wykonywaniu montal ogrodzenia mmna wyc¢:



— przecinarka,

— nazyce do c¢cia blachy,
— gictarka do blachy,

— miotek,

— poziomica,

— wiertarka.

4. TRANSPORT
Urzadzenia na czas transportu nglezabezpieczy przed uszkodzeniem mechanicznym
poprzez stosowanie: wkiadek dystansowych drewntanyfolii pecherzykowej oraz
elementow metalowych malowanych proszkowo. W czasiesportu urgdzenia nalgy
zabezpieczy przed ich przemieszczanieng siasrodkach transportu pasami transportowymi.
Pozostate materialy potrzebne do wykonania résvniglezy odpowiednio zabezpieczya
czas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Wszystkie urgdzenia nalgy zamontowé zgodnie z instrukgjproducenta.
Ustawienie stupkow
Stupki bez wzgjdu na rodzaj i spos6b osadzenia w gruncie, powstaypionowo w linii
ogrodzenia a ich wierzchotki powinny znajdawsic odcinkami na jednakowej wysod@m.
Dopuszcza si zmiare wysokaci odcinkami w zalenosci od uksztattowania terenu po
uzgodnieniu z Zamawiggym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robét i stosowanych materiatow.
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu:
— usytuowanie ogrodzenia,
— zgodngci zastosowanych materiatow i elementéw z dokunggntachniczag,
— stabilndci zamontowanych elementdw,
— sprawdzenie piondw i poziomoOw poszczegolnych etgdw,
— zastosowanej kolorystyki elementow.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarow jest:
— dla ogrodzenia — [m],
—dla bram i furtek — szt

8.  ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug
pkt 6 daty wyniki pozytywne.
W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru roboadw nieprawidtowéci wykonawczych
Zamawiajcy ustali zakres wykonania robo6t poprawkowych luddepi wymiare wadliwie
zrealizowanych robat.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszterminie ustalonym przez
Zamawiajcego .

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxaidla danej pozycji
kosztorysu.



10. PRZEPISY ZWI AZANE

1. Instrukcje producentéw
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Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zama@PV)

KSZTALTOWANIE TERENOW

ZIELONYCH




1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotycice
wykonania i odbioru robét zgkanych z zateeniem i pie¢gnacj zieleni.

1.2. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stargopwymagania dotycgce robot zwigzanych
z zatzeniem i pie¢gnacy zieleni, w ktérych sktad wchodz
- prace porgdkowe — przygotowawcze,
- prace agrotechniczne,
- sadzenie i sianie materiatlionego,
- pielegnacja gwarancyjna.

Asortyment i zakres rob6t zostat ofiany w przedmiarze oraz dokumentacji projektowej

1.3. Okre&slenia podstawowe
Bryta korzeniowa— uformowana przez szkoétkowanie bryta ziemi z przajasymi ja
korzeniami rgliny.
Humusowanie— zespét czynn&i przygotowugcych powierzchri gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujcy dogszczanie  gruntu, rowkowanie, naniesienie  ziemi
urodzajnej/kompostowej z jej grabieniem (bronowaniedog:szczeniem.
Krzew — wielogdowa zdrewniata &ina, ktérej gtdbwne pdy wyrastag nie wyzej niz 10 cm
nad szyjlg korzeniowy.
Materiat rglinny — sadzonki drzew, krzewdw idlln okrywowych oraz dar.
Ziemia urodzajna (humus)} ziemia posiadaga wiaciwosci zapewniajce ralinom
prawidtowy rozwaj, zawierara przynajmniej 2% eZci organicznych.
Pozostate okienia podane w niniejszej STa godne z obowizujgcymi odpowiednimi
normami.

1.4. Ogoblne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, ST.

2. MATERIALY
2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace cechy:
nie mae by zagruzowana, przefoicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie; powinna lgywilgotna, pozbawiona kamieni gkiszych nt 30 mm i wolna od
zanieczyszcze obcych: chwastow, gruzu, resztek, nie raatoych czsci roslin, tj. gakzi
i grubszych korzeni, roztogéw perzu.
Podstawowe parametry fizyko-chemiczne zieyznej:
- kwasow¢ pH> 5,5,
- zawartd¢ préchnicy > 5%,
- zawartd¢ azotu >0,2 %,
- zawartdé fosforu (BOs) > 20mg/m,
- zawartéé¢ potasu (KO) > 30 mg/m,
- struktura gruzetkowata,
- sktad granulometryczny:
frakcja ilasta (d<0,002mm) 12-18%,



frakcja pylasta (0,002-0,05mm) 20-30%,
frakcja piaszczysta (0,05-2,0mm 45-70%.

W przypadkach wtpliwych Inspektor mée zlect wykonanie badaw celu stwierdzaniaze
ziemia urodzajna odpowiada poiggym kryteriom.

2.2. Ziemia kompostowa
Ziemia kompostowa stanowi odpowiegimhieszank mineralno — organicznprzeznaczon
do wzbogacania gleby.
Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsiieg¢ w wyniku rozktadu rinych
odpadkow rélinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastdgewow),
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pmgch, w sposob i w warunkach
zapewniajcych utrzymanie wymaganych cech i wahki&kOw jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskujeesprzez kompostowanie torfu z fekaliami i
sciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkanyatv.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiatdewymaganiom BN-73/0522-01, a toriyty
jako komponent do wyrobu kompostu — PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskujes 9irzez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczakgiekoOw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
mieskcy. Kompost z kory sosnowej m® by stosowany jako nawdz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielev okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu lagle

2.3. Nawozy mineralne
Nawozy wielosktadnikowe powinny byw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym.
Nawozy naley zabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpor
I przechowywania. Nafgy zastosowéa nawozy wielosktadnikowe dostosowane do wynfiaga
danych gatunkow &tin.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spgizi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Liczba i wydajsd sprztu bedzie
gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami stkmgmi w dokumentacji
projektowej w terminie przewidzianym kontraktemedBie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.
Zaleca sj, aby Wykonawca przygbujacy do wykonania zieleni wykazatesmozliwoscig
korzystania z nagpujacego spreatu:
- ciggnika, samochodu samowytadowczego z przygzepycharki,
- glebogryzarki, ptugu, kultywatora, bron lub infnysprztow do uprawy gleby,
- rowniarki, ubijakow lub ptyt ubijajcych;

a ponadto do piegnacji raglinnosci:
- siewnika, pity motorowej f&uchowej, sekatorow, polewaczki, opryskiwacza, dsi
mechanicznej, nigyc elektrycznych fdz spalinowych.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wikiwosci przewaonych



materiatbw. Wykonawca dolzie usuw& na biegco, na whlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia drog publicznych spowodowane zighezpieczeniem materiatoviyiych
w obrbie realizacji zadania.

Wykonawca wiasnym staraniem dostarczy materigimoy na miejsce sadzenia. Transport
materialbw mae by dowolny pod warunkieme nie uszkodzi, ani tenie pogorszy jakei
transportowanych materiatbw. W czasie przewozu nztesadzeniowy musi iy
odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami bkgkzeniowej i pdoéw oraz przed
wysychaniem. Nie przewidujegsmazliwosci przechowywania &in na placu budowy diej

niz 2 dni. Przechowywane gliny powinny znajdowa sic w miejscu zacienionym i méestale
wilgotna bryte korzeniov.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie radgidnie z umow oraz za jakél
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, zh izgodné¢ z dokumentacja
projektows, wymaganiami ST. Wykonawca ponosi odpowiedzigdnaza dokiadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich eletéenrob6t zgodnie z wymiarami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST. Napstwa jakiegokolwiek lefdu
spowodowanego przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosganjesli
wymaga& tego lgdzie Inspektor; poprawiane przez Wykonawcna wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robo6t przez Inspektora niwalmia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn&. Decyzje Inspektora dotygze akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementow rob@d$ oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentacji projektowej i w ST.

5.1. Prace poradkowe-przygotowawcze

5.1.1. Mechaniczni&cinanie karczowanie drzew
Z terenu opracowania nale usmgé drzewa zgodnie z rysunkiem inwentaryzacyjnym.
Zanieczyszczenia nalg wstepnie zebra w pryzmy, potem wywig poza teren inwestycji.
Liczba usuwanych drzew — 4 szt.

5.1.2. Mechanicznécinanie i karczowanie krzewow
Z terenu opracowania nakle usrg¢ krzewy zgodnie z rysunkiem inwentaryzacyjnym.
Zanieczyszczenia nalg wstepnie zebra w pryzmy, potem wywig poza teren inwestycji.
Powierzchnia usuwanych krzewéw — 60,18 m

5.1.3. Usun¢cie darni z warstwg ziemi urodzajne;j
Z terenu przeznaczonego pod inwesty@lezy usumé warstwe ziemi urodzajnej (humusu) o
migzszaci 15 cm egcznie lub z wykorzystaniem spycharek. Ziemie urgugzanalery
pozostawd w pryzmach na terenie inwestycji — dozpiiejszego plantowania. Zebradamn
nalezy wywies¢ poza teren inwestycji.
Powierzchnia —188,0 fn

5.1.4. Oczyszczenie terenu z zanieczysztze
Z powierzchni warstwy ziemi natg usur¢ zanieczyszczenia znajdag s¢ w warstwie
ziemi urodzajnej, tj. np. kamienie, perz, ga¢ oraz inne materiaty §tnne jak rownie
pozostatéci i resztki budowlane. Zanieczyszczenia, gpsie gromadzone w pryzmy na
terenie, naley wywiez¢ poza teren inwestycji.

5.2. Prace agrotechniczne

5.2.1. Uprawa mechaniczna i ¢czna powierzchni terenu przeznaczonego pod

zielen

Wierzchng warstwe gruntu naley uprawt, z doprowadzeniem do odpowiedniej struktury, na
glkebokas¢ do 25 cm, przy iyciu kultywatora lub ¢cznie, a nagpnie wyrowna



powierzchn¢. Przed upraw wskazane jest spryskanie wierzchniej warstwy grunt
preparatem herbicydowym, w §id i terminie przewidzianym instrukgproducenta.
Powierzchnia robot.

5.2.2. Reczne rozrzucenie ziemi urodzajnej
Humusowanie powierzchni gruntu przeznaczonej podsadizenia warstyyv 10 cm
z wykorzystaniem zebranej w pryzmach ziemi urodgajrRozrzucenie 5 cm ziemi
kompostowej pod trawniki.

5.2.3. Scidtkowanie agrowtoknina pod krzewami i zywoptotami
Pod planowane nasadzenia krzewOw haleozlozy¢ warstwe czarnej agrowtdkniny
mocowanej szpilkami metalowymi na przemiennie wegtkci nie mniejszej i 4 m.

5.2.3. Sadzenie i sianie materiatu &innego
Materiat ralinny zakupiony przez wykonawc powinien posiada odpowiednie cechy
jakosciowe i zdrowotne.
Sadzenie naly wykona w jak najkrotszym czasie od terminu wykopania gaszkoétce.
W przypadku zwioki, naley materiat zadotow@ w wyznaczonym miejscu i zgodnie
z obowhzujacymi zasadami.
Sadzenie naly wykona& w sprzyjajcych warunkach pogodowych tj. z wykluczeniem dni
upalnych, diugotrwatych i ulewnych deszczy oraz dmoznych. Najwidciwsze terminy
sadzenia to — wiosna — przed rozpgmem wegetacji — jeste — po zakaczeniu
wegetacji.
W przypadku zastosowania materialu w pojemnikaclzlime jest wykonywanie sadzenia
przez caly sezon. z zastze@iami wymienionymi wyej.
W harmonogramie prac naleuwzgkdni¢ sezonowé¢ sprzeday materiatu w szkotkach.
Wyznaczenie miejsc sadzenia rglewykonywa& za pomog technik geodezyjnych lub
wegielnicg i tasma. Wartasci rozstawu sadzeniadlin w niektorych przypadkach podano jako
usrednione. W szczegoélnych przypadkach dopuszcza vei trakcie prowadzenia robot,
korekk usytuowania rdin, po uzgodnieniu z autorami projektu.
Dopuszczalne jest przesdoie miejsca sadzenia,zgi w planowanym miejscu sadzenia
znajdup si¢ korzenie drzew.
Doty pod raliny nalezy wykona bezpdrednio przed sadzeniem. Niedopuszczalne jest
mieszanie gleby urodzajnej z podglebiem (malesyp& je na osobne pryzmy, nie wysokie,
do 0,5 m wysoksxi),
Wielkos¢ dotow naley dostosowa do wielkaci bryty korzeniowej, przyjmuje sj ze doét
powinien by okoto dwa razy wikszy od bryly korzeniowejSciany i dno dotéw powinny
zosta& spulchnione, nie magoy¢ gtadkie.
Nalezy usury¢ ewentualne korzenie ajaajgce sé wokot szyjki korzeniowej, a korzenie
ztamane lub uszkodzone najeprzycié.
Ziemia wyta do zaprawy dotdw musi byziemb urodzajm (ogrodnica) z dodatkiem
kompostu lub odkwaszonego torfu, posi@dadpowiedn, "luzng" struktuge i musi by
oczyszczona z zanieczyszaz&iemie sypiemy na dno dotu w warstwie nie mniejsze;j Xo—
15 cm. Po umieszczeniustimy w dole wolne przestrzenie wypetniamy zianstopniowo,
najpierw do 1/3 i lekko ubijamy lub zamulamy woa nasgpnie wypetniamy pozostakzesé
dotu. Nie naley mocno ugniata gleby wokot rgliny. Podczas sadzenia wskazane jest
zalewanie wogl zamiast ubijania kolejnych warstw ziemi urodzajnegpewni to lepszy
kontakt korzeni z gleb Niedopuszczalne jest zgggczanie gruntu spgiem budowlanym.
Rasliny nalezy sadzt na tej samej gbokasci na jakiej rosty w szkotce lub nieco wgj gdy
przewiduje st osiadanie gleby.
Po posadzeniu sbny uformowa wokot niej niewielly miss (zagkbienie na 5-10 cm)
i obficie podl& wods (ok. 10 — 20 | w zalmosci od warunkéw atmosferycznych i
zwilgocenia gruntu).



5.2.4. Zakitadanie trawnika z rolki
Korekta z przygotowaniem powierzchni terenu (niwga rozbijanie grud ziemi,
wyréwnywanie, ewentualny drengezeli poditaze jest stabo przepuszczalne gdy twiosk
zastoiska wody po deszczu lub podlewaniu). Rozrmycanieszanki substratu torfowego
Z nawozem w miejscu planowanego trawnika - war&wmn.
Wyréwnanie terenu, zggzczenie i uwatowanie (wykonywane w 3 kierunkach:
w jednostronne, prostopadle i po praiele)), np. tad drewnian i walcem cgzkim 120 kg
(zabieg powtarzamyzado uzyskania ptaskiego terenu).
Trawnik z rolki naley uktad& natychmiast po przywiezieniu na plac budowy. Przy
rozktadaniu trawnika naky zwrocic szczegoéla uwag, zeby warstwa nana darni nie byta
zdeformowana. Trawnik w rolkach szerékb40 cm naley rozwijat rgcznie, natomiast
szersze trawniki, tj. 60 i 120 cm z wykorzystanieraszyn. Traw nalezy uktada& na podtau
wilgotnym, na gtbokas¢ warstwy minimum 15 cm. Niedopuszczalne jest rodkrae rolek
na suchym podiau.
Rolki naley uktad& scisle. Niedopuszczalne jest zaktadanie jednej rolkdnay. Trawnik
nalez uktada na zaktadk (jak cegty w murze). Zewatrzne krawgdzie darni nalgy docina
nozem wyznaczagc ostateczny ksztatt trawnika. Odskgei krawedzie z uwagi na
przesychanie natg obsyp& ziemg.
Po ul@eniu darni trawnik naley zwalowa i obficie podl&. Cah powierzchng¢ nalery
regularnie zrasza aby utrzymé optymalne uwilgocenie zado ukorzenienia si trawy.
Nawadnianie w iléci okoto 10-15 I/m nalezy wykonywa: powoli. Po ukorzenieniu sitrawy
nalezry wykona aerac} z piaskowaniem.
Do peinej eksploatacji trawnika memy przysipi¢, gdy trawa catkowicie siukorzenie w
warstwie nénej, przy dobrych warunkach atmosferycznych zwyldeokoto 2-3 tygodniach
od jego zateenia. Trawnik naley przekazé do wytkowania przy wysokii trawy okoto
3-4 cm.

5.2.5. Sadzenigywoptotow lisciastych z bryl korzeniows i catkowita zaprawg

dotow

W przypadku starszego materiatdlnonego (wiksze rdliny z wigksz bryta korzeniow)
nalezy stosowa doty okoto dwa razy wksze od bryly korzeniowej w pojemniku. Zapkaw
dotéw stosowawg wyzej opisanych zasad w petnej eliosci dotéw. Powierzchripod
krzewami pokrg warstwg 5 cm rozdrobnionej przekompostowanej kory z driggastych.

5.3. Piekgnacja gwarancyjna

5.3.1. Pieégnacja trawnikow
- W pierwszym okresie po zateniu trawnika natey stosowa obfite podlewanie, potem
nalery zraszé teren systematycznie, gstotliwos¢ i ilos¢ zrasza uzaleniona kpdzie od
indywidualnych warunkéw pogodowych, zwykle dzierparzeby wodne trawnika wynasz
3 I/m?, podlewanie wykonujemy w odstach tygodniowych, niedopuszczalne jest
diugotrwate przesuszenie podin
- nastpne koszenia powinny giodbywa& w takich odstpach czasu, aby wysokotrawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokbO do 12 cm,
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikOw powinm@ wykonane z 1-miestznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dleunkéw klimatycznych Polski
przyjmuje s¢ pierwsz potowe pazdziernika),
- koszenia trawnikbw w calym okresie pighacji powinny sj odbyw& czsto
I w regularnych odgpach czasu, przy czym ¢as¢ koszenia i wysoki cigcia, naley
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy (minimum 10 razy wgti sezonu),



- chwasty trwale w pierwszym okresie ngleusuwa& recznie; srodki chwastobojcze
0 selektywnym dziataniu nalg stosowa nie wczéniej niz 6 miesgcy od zataenia trawnika
przy zachowaniu di€j ostr@nosci,

- podczas koszenigicte zdzbta naley zbier& do koszy w celu ograniczenia rozwoju filcu,

- trawnik nawozimy dwu- lub trzykrotnie w aggu roku, w okresie wczesno wiosennym
stosujemy saleframonows 15,5% N w dawce 16 gfmub inny naw6z azotowy, zabieg
powtarzamy w czerwcu, jesieniom, co drugi rok sj@sty nawaenie wielosktadnikowe, np.
superfosfat granulowany 18% P w dawce 28°gimiarczan potasu 44,8% K w dawce 16
g/n?, dopuszcza sizastosowanie jednego nakemia w sezonie wegetacyjnym nawozem
0 przedikonym dziataniu do 6 miessy,

- co kilka lat stosowaokresowe zabiegi piggnacyjne takie jak aeracja i wertykulacja,

5.3.2. Pie¢gnacjazywoptotow
- ewentualne systematyczneczne odchwaszczanie z uzupetnieniem warsieigitkujacej
W ciggu catego okresu wegetacyjnego, przez wszystkae lat
- zywoptoty podlewa w pierwszym i drugim sezonie wegetacyjnym po pasadl — po 3-5
razy (czscie] w wypadku dtugotrwatej suszy), #@orazowo w iléci okoto 30. | wody pod
rosline,
- pod zywoptoty stosujemy nawdz wielosktadnikowy, np. Aasife w dawce sugerowanej
przez producenta, tj. 2 kg/100?rub innym nawozem NPK w ik@i zgodnej z instrukej
stosowania preparatu,
- Cigcia zywoptotow intensywne od pierwszych lat po posadzepierwsze cicie krotkie
i wykonywane na kadym krzewie osobno, dopiero w ngstych latach po uzyskaniu
zag:szczenia gdow, cecia dokonuje si w okreslonej ptaszczgnie, najczsciej stosowaness
ptaskie c¢cia gornej powierzchniywoptotu,

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robét i stosowanych materiatow.
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu:
- jakosci materiatu rélinnego, jego zgodriai z projektem i ST,
- opakowania, przechowywania i transportu mateniadlinnego,
- zgodndci realizacji obsadzenia z dokumengagjojektowg i ST w zakresie miejsc sadzenia,
- gatunkéw i odmian wg podanych rozstawéw orazastagci wykonania nasadae
- wielkosci dotow pod bry¢ korzeniowg roslin oraz prawidtowej zaprawy dotéw ziegni
urodzaja,
- wykonania prawidtowych misek w affoie raslin,
- wlasciwego utaenia trawnikow,
- podlania rélin i darni po posadzeniu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarowy jest:
— dla obsiania — [,
— dla wykonania posadzenia drzewa lub krzewu ayginrcebulkowych — [szt]

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug
pkt 6 daty wyniki pozytywne.



W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru roboadw nieprawidtowéci wykonawczych

Zamawiajcy ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych Iluddepi wymiare wadliwie
zrealizowanych robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny kaszterminie ustalonym przez
Zamawiajcego .

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaidla danej pozycji
kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1. Instrukcje producentéw
2. DIN 18035-4 Boiska sportowe: Trawniki.



Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zama@PV)

NAWIERZCHNIA
POLIURETANOWA




1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotycice
wykonania i odbioru robét zgkanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej.

1.2. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stargopwymagania dotycgce robot zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej:
— wykonanie podsypki piaskowej stabilizowanej megtenie,
— wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego 31,560
— wykonanie podbudowy z kita kamiennego 4-31,5 mm

Asortyment i zakres robot zostat oklieny w przedmiarze oraz dokumentacji projektowe;.

2. MATERIALY
2.1. Nawierzchnia poliuretanowa
Ogodlne wymagania dotygee materigdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej ST.
Nawierzchnia sportowa, poliuretanowa na podbudawiriszywa kwarcowego.
Nawierzchnia powinna léyprzepuszczalna dla wody i posiadavarta struktuy.
Przy wykonywaniu robo6t budowlanych najestosowa wyroby budowlane o wkgiwosciach
uzytkowych umaliwiajacych spetnienie wymagagpodstawowych ok&onych w art. 5 ust. 1
.Prawo Budowlane”, dopuszczone do obrotu powszeghreb jednostkowego stosowania
w budownictwie, a take z wymaganiami okéonymi w szczegdtowej specyfikacji
technicznej. Wyte materiaty budowlane winny posigda
a) Certyfikat na znak bezpieazstwa wskazujcy, ze wyroby @ zgodne z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
— w odniesieniu do wyrobow podlegeych tej certyfikacji;
b) Deklaracje zgodrimi wykonania wyrobow zgodnie z PolsiNormy lub aprobag
techniczi - w odniesieniu do wyrobow podlegaych tej certyfikacji.
Dokumenty te Wykonawca ma obazek zachowa do odbioru kacowego inwestycji i
przekaza je Zamawiagcemu.

3. SPRZET
Do wykonania rob6t zwzanych z monteem urzdzer, Wykonawca powinienay¢ takiego
sprztu i maszyn, ktore zaleca producent i ktére nie ywwptniekorzystnie na jakd
montowanych nawierzchni i wykonywanych robot.
Wykonawca zapewni, aby materiaty tymczasowo skiadmy do czasu, gdydy uzyte do
budowy, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeraaomowaty swoja jakié i wtasciwosci
oraz by byly dosipne do kontroli przez Zamawigego. Sposoéb i miejsce skiadowania
materiatdbw powinny by zgodne z zaleceniami producenta materiatéw.
Wykonawca jest odpowiedzialny, by wszystkie matgrialementy budowlane i wdzenia
wbudowane w trakcie realizacji robét odpowiadaty nmaganiom okrdonym w art. 10
ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca uzgodni z indpeem nadzoru inwestorskiego
tryb przekazania informacji o przewidywanymyaiu materiatdw i wyrobéw do wykonania
robét, a take o udosipnieniu aprobat technicznych, certyfikatowmwiadectw w celu oceny
zgodndci jakasci i przydatndci w zastosowaniu. Materiaty i wyroby dostarczoneepg
Wykonawe na budow, ktorych jakdc¢ jest niezgodna z wymogami powinny ¢by
niezwitocznie usurte przez Wykonawgz placu budowy.



4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do aycia na budowie speru o odpowiednich do zakresu
rob6t parametrach technicznych, sprawnego, niergégaego zagreenia bezpieczestwa
oraz zapewnigrych uzyskanie wykonania rob6t o wymaganej §gkoSprzt winien by
uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem i nie zmonegatywnie oddziatywana stan
techniczny istnigjcych budynkéw i robot. Bty sprzt winien spetnia wymogi ochrony
srodowiska w zakresie emisji pytow, spalin, hataguniych zanieczyszcae

Materiaty potrzebne do wykonania réwaigaleey odpowiednio zabezpieczyna czas
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Dla zachowania w procesie realizacji wymaganejjakmog by¢ wykonywane tylko przez
autoryzowanego (przeszkolonego przez producentddomawe potwierdzajcego swoje
kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przezdpienta nawierzchni (wykonawca
powinien ddgczy¢ stosowny dokument dotygzy przedmiotowego zadania). Baadczenie
w wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawaavmien potwierdzi referencjami
paswiadczagcymi wykonanie obiektow o powierzchniach nie mraggh niz projektowane.
Wykonawca powinien 2gczy¢ kart techniczna oferowanej nawierzchni (potwierdzormepr
producenta nawierzchni) lub inne dokumenty élajece jednoznacznie jej parametry
techniczne (Aprobata lub Rekomendacja ITB) orazudodénty zawiadczajce maliwosé ich
wykorzystania (Atest PZH).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z umowa oraz za jako
zastosowanych mateliav i wykonywanych roboét, za ich zgodido z Dokumentacja
Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robot oraz polami Inspektora.
Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji mai@na elementéw robét musza bgparte na
wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST. Npstwa jakiegokolwiek fodu w robotach
spowodowanego przez Wykonayaostag poprawione przez Wykonawna wasny koszt.
Polecenia Inspektora Beda wykonywane nienggj niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawod graba zatrzymania robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robét i stosowanych materiatow.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w Ogp8pecyfikacji Technicznej.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarowy jest:
— dla nawierzchni poliuretanowej — fin

8.  ODBIOR ROBOT
Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni:
Nawierzchnia powinna mde jednakowa grubi@. Powinna posiadajednorodna faktur
zewretrzng oraz jednolity kolor. Warstwa zytkowa powinna b§ zwigzana na trwie
z warstwa elastyczna. Nie najedopuci¢c do powstawania zlewow powstaeh z nadmiaru
natrysku. Nie naley zwicksz& grubdgci warstwy gornej. Gas¢ musi by przepuszczalna dla
wody. Powstke taczenia (wynikajce z technologii instalacji) powinny &yiniami prostymi,
bez uskokow utrudniagych pé&niejsze uytkowanie. Wykonawca powinien predy¢
komplet dokumentow odbiorowych dotycych nawierzchni.
Wymagane dokumenty dotygze nawierzchni:
— Atest Higieniczny PZH
— Deklaracja zgodnii - do odbioru



— Autoryzacja producenta systemu

— Karta techniczna systemu

— Badania na bezpiecastwo ekologiczne nawierzchni (UVP)

— Aktualne badania na zgoditoz PN-EN 14877

W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robéadwnieprawidtowséci wykonawczych
Zamawiajcy ustali zakres wykonania robo6t poprawkowych lokepi wymiarg wadliwie
zrealizowanych robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny kaszterminie ustalonym przez
Zamawiajcego .

9.  PODSTAWA PLATNO SCI
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaidla danej pozycji
kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym tematem normy polskie (PN) i liame (BN).



