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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
W niniejszym rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową placu zabaw przy ul. Karsińskiej w Chojnicach, dz. nr 506/233. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia 
i zawarcia umowy na wykonanie robót opisanych technologicznie w projekcie budowlanym 
uproszczonym.  

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je 
stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacji technicznymi 
SST. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne 
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
projektem budowlanym (PB) ze specyfikacją techniczną (ST), oraz przepisami prawa 
budowlanego i sztuką budowlaną. 
 

Zakres robót 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu 
i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, 
ST, i ewentualnymi wskazówkami Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robót 
Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych 
robót i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru  
i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa 
budowlanego. 
 

Ochrona i utrzymanie robót 
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem 
budowy. 



Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie, 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora 
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 
godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
 

Zgodność robót z PB i ST 
Projekt budowlany (PB) i specyfikacje techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty 
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią o zamówionym zakresie i są 
integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z PB, ST. 
Dane określone w PB i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na 
zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

 
2.1. Teren budowy 
Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu 
budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik 
budowy), Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiałów 
własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób 
uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu). 
 

Zabezpieczenie terenu budowy 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych  
i ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych. Kierownik budowy określi niezbędny 
sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej 
zapłacie. 
 

2.2. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące 
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 
prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie  
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących 
wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod.  



W sposób ciągły powinien informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to  
w całości obciążą one Wykonawcę. 
 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 
robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. 
Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 
 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 
ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
• podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania, 

• miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. 
Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty  
i kary za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
środowiska, obciążają Wykonawcę. 

 
Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 
realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 
 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć 
świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Inwestor. 
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie 
podlega dodatkowej opłacie. 
 

Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach 
mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 



Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych 
z przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym 
jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 
niebezpiecznych. 
 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp 
w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz  nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW, SPRZ ĘTU 
I TRANSPORTU 

 
3.1. MATERIAŁY - akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania 
jakości w celu zatwierdzenia przez kierownika budowy . Zatwierdzenie jednego materiału  
z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego 
źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
prowadzenia robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 
powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie 
będą zapłacone. 
 

Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 
Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora Nadzoru, 
mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych  
z wymaganiami ST. 
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 
• współpracę i pomoc Wykonawcy, 



• wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 
produkcji 

• materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 
 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału 
oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 

3.2. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny 
być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany 
w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 
 

3.3. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 
stosowanych wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
 
 



4.2. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach  
i instrukcjach. 
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na 
koszt Wykonawcy. 
 

4.3. Kontrola jakości robót 
 

4.3.1. Zasady kontroli jakości i robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co 
do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 
 

4.3.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na 
każde żądanie Inspektora nadzoru. 
 

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych przez 
Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to 
Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 
Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru 
poniesie Wykonawca. 
 

4.3.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału 
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 
ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 



Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na 
każde żądanie. 
 

4.3.5. Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką,  w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy  
i Inspektora Nadzoru. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót,  
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika 
Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.  
 

Księga obmiaru robót 
Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót 
o dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem 



kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do 
wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów 
potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robót. 
Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w ST. 
 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 
• numerem kolejnym karty, 
• podstawą wyceny i opisem robót, 
• ilością przedmiarową robót, 
• datą obmiaru, 
• obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego 

rozdziału ST. 
• ilością robót wykonanych od początku budowy. 
Księga obmiaru robót  (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do 
sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 
 

Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań 
sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
 
Pozostałe dokumenty budowy: 
• protokół przekazania placu budowy 
• harmonogram budowy, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
• protokóły odbioru robót, 
• protokóły z narad i ustaleń, 
• dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z 

demontażu podlegające utylizacji, 
• korespondencja na budowie. 
 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie 
Inwestora. 
 

4.4. Obmiar robót 
 

4.4.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. 
Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych 
płatności. 



 
4.4.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 
 

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
• podstawę wyceny i opis robót, 
• ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
• datę obmiaru, 
• miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 

pomocniczego, obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 
długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 

• ilość robót wykonanych od początku budowy, 
• dane osoby sporządzającej obmiaru. 
 

4.5. Odbiór robót 
 

4.5.1. Rodzaje odbiorów 
• odbiór robót zanikających, 
• odbiór częściowy, elementów robót, 
• odbiór końcowy, ostateczny, 
• odbiór pogwarancyjny. 
 

4.5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, 
nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomieniem o tym także 
Inspektora. 
 

4.5.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 
jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
 

4.5.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora. 



Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić Inspektor Nadzoru. Wykonawca 
przekaże Inspektorowi Nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty 
zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia 
gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia 
odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie 
później niż przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, PN i ST. W toku odbioru 
ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji  
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w umowie. 
 

4.5.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 
 

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 
• Dziennik Budowy, 
• obmiar robót (jeśli wymagany), 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń, 
• protokoły prób i badań, 
• protokoły odbioru robót zanikających, 
• oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 
• inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin tego odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do 
odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
 

4.6. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest ustalona cena ryczałtowa dla uzyskania zamierzonego celu 
inwestycyjnego. Cena ta jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót. 



Cena ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone w ST i PB. 
Cena obejmuje: 
• robociznę, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 

budowy i z powrotem), 
• montaż i demontaż na stanowisku pracy, 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b h p, usługi obce na rzecz 
budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty 
eksploatacji zaplecza, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które 
mogą wystąpić w czasie realizacji robót. 

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora 
Nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe 
zaawansowanie robót dla poszczególnych elementów robót. 
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Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROBOTY ZIEMNE  
  



 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych realizowanych w obrębie placu budowy. 
 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze 
następujących robót: 
– wykopy 
– zasypki 
– nawierzchnia piaskowa amortyzująca upadek 

 
2. MATERIAŁY  

Do wykonania wykopów materiały nie występują.  
Do wykonania zasypki należy stosować piasek zwykły lub żwir umożliwiający właściwe 
zagęszczenie.  
Do wykonania nawierzchnia amortyzującej upadek należy stosować piasek płukany o frakcji 
0,2-2 mm bez zawartości części pylastych i iłów. 
Źródła uzyskania materiałów –piasku Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i 
odpowiednie świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania SST w czasie postępu robót. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru 
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Grunty 
uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy mogą być wywiezione poza 
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

 
3. SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać 
przy użyciu dowolnego sprzętu. Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
itp.), 
– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.), 
– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 

4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być 
dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania  
i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być 



ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykopy 
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych.  
Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.2. Zasypki i nawierzchnie piaskowe 
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 
nim robót. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 
odpadków materiałów budowlanych i śmieci. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być 
wykonane warstwami o grubości: 
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w p. 10. 
 

6.1. Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 
– zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
– prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
– przygotowanie terenu, 
– rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
– wymiary wykopów, 
– zabezpieczenie wykopów. 
 

6.2. Zasypki i nawierzchnie piaskowe 
Sprawdzeniu podlega: 
– stan wykopu przed zasypaniem, 
– materiały do zasypki, 
– grubość i równomierność warstw zasypki, 
– sposób i jakość zagęszczenia. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiarowymi są: 
Wykopy – [m3] 



Zasypki – [m3] 
Nawierzchnia piaskowa – [m2] 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
– wyznaczenie zarysu wykopu, 
– odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; 
Wykonawca porozumie się z Inwestorem i wspólnie ustalą miejsce odwozu mas ziemnych. 
 
Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiałów, 
– zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
 
Nawierzchnie piaskowe – płaci się za m2 nawierzchni po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiałów, 
– zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej. 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu. 
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 
 

Inne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126)  

z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 
401). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROBOTY ZIEMNE  
ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I DARNI 

  



 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych zw. ze zdjęciem warstwy humusu i darniowaniem. 
 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze 
następujących robót: 
– zdjęcie warstwy humusu 
– zdjęcie warstwy darni 

 
2. MATERIAŁY  

Do wykonania wykopów materiały nie występują.  
 
3. SPRZĘT 

Roboty mają być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać 
przy użyciu dowolnego sprzętu. Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
itp.), 
– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego 
użycia, należy stosować: 
−noże do cięcia darniny, 
−łopaty i szpadle 
 

4. TRANSPORT 
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków 
lokalnych i przeznaczenia humusu. 
Darninę należy przewozić transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej 
do powtórnego zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób nie powodujący 
uszkodzeń. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne”. 
Teren pod ułożenie kostki i montaż urządzeń, wskazanych w dokumentacji projektowej 
powinien być oczyszczony z humusu i/lub darniny. 
 

5.2. Zdj ęcie warstwy humusu 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 
czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu 
powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora. 



Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek.  
W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 
prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 
robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować 
ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora. 
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości 
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora, według faktycznego stanu 
występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu  
w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną 
lub innym gruntem nieorganicznym. 
 

5.3. Darniowanie 
Darninę nie nadającą się do powtórnego wykorzystania należy usunąć mechanicznie,  
z zastosowaniem równiarek lub spycharek i przewieźć na miejsce wskazane w SST lub przez 
Inżyniera. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST  „Wymagania ogólne”  
 

6.2.  Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu lub/i 
darniny, zgodnej z dokumentacją techniczną. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiarowymi są: 
zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny – m2 (metr kwadratowy)  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru podanym w ST 
„Wymagania Ogólne”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
Cena obejmuje: 
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
− zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkład, 
– zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROBOTY ZIEMNE  
PODBUDOWY Z KRUSZYW  

  



 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych zw. z wykonaniem podbudowy z kruszyw. 
 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze 
następujących robót: 
– wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami 
podanymi w dokumentacji projektowej. 
 

1.3 Określenia podstawowe 
Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny,  polegający na  odpowiednim zagęszczeniu 
w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
 

2. MATERIAŁY 
Należy zastosować rodzaj kruszyw podany w dokumentacji projektowej. Kruszywa powinny 
spełniać wymagania określone wg norm. Przy zagęszczaniu należy utrzymać odpowiednią 
wilgotność podłoża. W kruszywa należy się zaopatrzyć w firmach o profilu drogowym 
posiadającym  laboratoria. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
– mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności  optymalnej. 
 
– równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
– walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania.  
W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 

4. TRANSPORT 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem  
i zawilgoceniem. Transport pozostałych materiałów powinien  odbywać się zgodnie  
z wymaganiami norm przedmiotowych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne”. 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do podbudowy. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy 
powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w rzędach 
równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 



Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 
konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu  
i wysychaniu. 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej 
warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona  
z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). 
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie  
i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej  
o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST  „Wymagania ogólne”  
 

6.2.  Kontrola wykonania podbudowy 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi w celu 
akceptacji materiałów. Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931- 02 i nie 
rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inspektora.  
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 
2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. Szerokość podbudowy nie może różnić 
się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.  
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora. Koszty 
tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę 
podbudowy. 
 



 
7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostkami obmiarowymi są: 
podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie – m2 (metr kwadratowy)  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru podanym w ST 
„Wymagania Ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
Cena obejmuje: 
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
– wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 



` 
 
 

Kod 45233260-9 
 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI 
BETONOWEJ 

  



1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z kostki betonowej 
bezspoinowej o gr. 6 cm w obramowaniu z obrzeża betonowego o wymiarach 8x30 cm lub 
6x20 cm.. 
 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót związanych 
z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej. 
– wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, 
– wykonanie obrzeża betonowego na ławie betonowej. 
Asortyment i zakres robót został określony w przedmiarze. 
 

2. MATERIAŁY  
– kostka betonowa bezspoinowa gr. 6 cm, 
– obrzeża betonowe 6x20 cm, 
– tłuczeń kamienny, 
– piasek, 
– cement. 
 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem nawierzchni może być wykorzystany sprzęt 
podany niżej: 
– młotki o masie do 5 kg, 
– przecinaki, 
– piła do cięcia kostki 
– samochody samowyładowcze, 
– wibrator powierzchniowy 
– walec statyczny samojezdny 
– spycharka gąsienicowa 
 

4. TRANSPORT 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone 
są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co 
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można również 
przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Podłoże  

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt 
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35 [7]. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 
stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego, 
rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na 
podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien  
być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.  
 
 



5.2. Podbudowa  
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki 
betonowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową.  
− grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,  
− kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,  
− podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa. 
 

5.3. Obramowanie nawierzchni  
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek bezspoinowych należy zastosować 
obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm.  
 

5.4. Podsypka  
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 

5.5. Układanie nawierzchni z kostek betonowych  
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru.  
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię z ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych  
i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych 
stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed 
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni 
ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do 
zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po 
ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz 
oddana do ruchu.  

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada atest wyrobu. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien  
żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do 
badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji 
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).  
 

6.2. Badania w czasie robót  
6.2.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy  

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi SST. 
 

6.2.2. Sprawdzenie podsypki  
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych  
i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 



 
6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega 
na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową: 

−  pomierzenie szerokości spoin,  
−  sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  
−  sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  
−  sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  
 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni  
6.4.1. Nierówności podłużne  

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone  łatą lub planografem zgodnie z normą  
BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm.  

 
6.4.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
± 0,5%.  

 
6.4.3. Niweleta nawierzchni  

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać ± 1 cm.  
 

6.4.4. Szerokość nawierzchni  
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.  
 

6.4.5. Grubość podsypki  
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  
± 1,0 cm.  

 
6.5. Częstotliwość pomiarów  

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 
wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.  
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone 
nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety 
lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według  
pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− przygotowanie podłoża,  
− wykonanie podbudowy,  
− wykonanie podsypki,  



− wykonanie ławy pod krawężniki.  
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:  
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− oznakowanie robót,  
− przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),  
− dostarczenie materiałów,  
− wykonanie podsypki,  
− ułożenie i ubicie kostki,  
– ułożenie obrzeży betonowych, 
− wypełnienie spoin,  
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Normy: 
1. PN-B-04111  Materiały kamienne. Oznaczenie  ścieralności na tarczy Boehmego  
2. PN-B-06250  Beton zwykły  
3. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
4. PN-B-19701  Cement.  Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena  
 zgodności  
5. PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
6. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża  
7. BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  
8. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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BETONOWANIE KONSTRUKCJI 
  



 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych 
oraz podłoży betonowych. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych dotyczy wszystkich czynności 
mających na celu wykonanie robót związanych z: 
– przygotowaniem mieszanki betonowej, 
– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
– pielęgnacja betonu. 

 
1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz podanymi 
poniżej: 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych  
i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy 
w stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbę 
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 
2%. 
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowana Rb

G  
w MPa. 
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb

G – wytrzymałość (zapewniona z 95%  
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych  
o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST. 
 

2. MATERIAŁY 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
 
 



2.1. Składniki mieszanki betonowej 
2.1.1. Cement – wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie  
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez 
dodatków) klasy: 
– dla betonu klasy B20 – klasa cementu 32,5 NA, 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). 
Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej 
musi uzyskać akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji 
przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj 
cementu z tej samej cementowni. Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej 
cement powinien podlegać następującym badaniom: 
– oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996,  

PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997, 
– sprawdzenie zawartości grudek. 
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego 
musza spełniać na stepujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 
– początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut, 
– koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin. 
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 
– wg próby Le Chateliera – nie więcej ni= 8 mm, 
– wg próby na plackach – normalna. 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości 
grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie 
dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek 
niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć 
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy 
wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 
wykonania betonu. 
Magazynowanie: 
– cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 
otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki 
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 
– cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
wewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 
magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania  
w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 



2.1.2. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalająca na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje  
i frakcje kruszywa musza być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym  
i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze 
zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się 
grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%,  
a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości w świetle miedzy prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 
Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe 
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał 
dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej 
przez zamawiającego, a wyniki badan spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych  
i bazaltowych. 
 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
– zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 
– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 
– wskaźnik rozkruszenia: 
• dla grysów granitowych – do 16%, 
• dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 
– nasiąkliwość – do 1,2%, 
– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 
– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,1%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej  

wg normy PN-B-06714.26. 
 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych 
frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 
– do 0,25 mm – 14÷19%, 
– do 0,50 mm – 33÷48%, 
– do 1,00 mm – 53÷76%. 
 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,2%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej  

wg normy PN-B-06714.26, 
– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 



Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 
– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 

zanieczyszczeń obcych, 
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników 
jego pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące 
reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W 
przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy 
PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez 
płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy 
prowadzić bieżąca kontrole wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla 
korygowania receptury roboczej betonu. 
 

2.1.3. Woda zarobowa – wymagania i badania 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie 
wymaga badania. 
 

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
– napowietrzającym, 
– uplastyczniającym, 
– przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
– napowietrzająco - uplastyczniających, 
– przyspieszająco - uplastyczniających. 
Domieszki do betonów musza mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub 
Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 
 

2.2. Beton C8/10, C16/20 (B-10, B-20) 
Beton musi spełniać na stepujące wymagania: 
– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy  
PN-B-06250, 

– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 
– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby 
przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania 
przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni 
betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych 
frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza  
i jednocześnie zapewniać niezbędna urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie 
powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. 
Optymalna zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 



– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych  
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, 
ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

– za optymalna ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 
przez wibrowanie charakteryzuje się największa masą objętościową. 

 
Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonowa należy okres lic doświadczalnie. Współczynnik ten 
wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych 
wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) 
wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika 
w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze 
fachowej.  
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
– 400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30, 
– 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie  
i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10ºC), 
średnia wymagana wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równa 1,3 Rb

G. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciśnieniową wg normy  
PN-B-06250 nie powinna przekraczać: 
– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
– wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 
kruszywa do 16 mm, 
– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 
uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej  
w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza 
się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
– metoda Ve-Be, 
– metoda stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założona konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi 
w normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 
– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać 
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy 
pomocy stożka opadowego 
 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie 
składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować 
wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości miedzy prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 



4. TRANSPORT 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 
samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki 
betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
– 90 min. – przy temperaturze +15ºC, 
– 70 min. – przy temperaturze +20ºC, 
– 30 min. – przy temperaturze +30ºC. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zalecenia ogólne 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
– prawidłowość wykonania zbrojenia, 
– zgodność rzędnych z projektem, 
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych  

w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, saczków, kotw, rur itp.), 
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie musza być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250  
i PN-B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
 

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej może odbywać się w wyspecjalizowanym zakładzie 
produkcji betonu lub bezpośrednio na miejscu montażu urządzenia. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż  
2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości 
większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest 
większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub 
leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
– wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami  

o średnicy nie większej niż 0,65 odległości miedzy prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej, 

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buława 
wibratora, 

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 
cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 
– belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 



– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (łata) wibracyjna w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., 
– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 
betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
plus 5ºC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa 
powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak 
zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie  
w temperaturze do –5ºC, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia 
temperatury mieszanki betonowej +20ºC w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego 
elementu przed utrata ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej  
w chwili opróżniania betoniarki nie powinna wyższa niż 35ºC. Niedopuszczalne jest 
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót 
za pomocą mat lub folii. 
 

5.4. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC należy nie 
później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową 
betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15ºC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 
co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na 
dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy  
PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na 
ściskanie co najmniej 15 MPa. 
 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
– wszystkie betonowe powierzchnie musza być gładkie i równe, bez zagłębień miedzy 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, 
– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
– równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż  
2 mm. Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli 
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych 
konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności 
wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie 
konstrukcji po rozdeskowaniu. 
 
 
 
 
 



6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcje należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie 
nie mniejszej niż: 
– 1 próbka na 100 zarobów, 
– 1 próbka na 50 m3 betonu, 
– 3 próbki na dobę, 
– 6 próbek na partie betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższa od przewidzianej dla 
danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badan będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu. W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na 
ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgoda 
Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 
dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na 
ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni.  
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, 
sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek  
o kształcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250. Próbki trzeba przechowywać  
w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 
składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym 
wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach 
laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu 
metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących 
daną partie betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie  
28 dni.  
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz  
w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 
wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm  
i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki przechowywać należy  
w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a także 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualna norma i niniejsza ST oraz 
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. 
 



Badania powinny obejmować: 
– badanie składników betonu, 
– badanie mieszanki betonowej, 
– badanie betonu. 
 

6.2. Tolerancja wykonania 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 
pozycyjnego nie powinno być większe niż: 

± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości 
przedmiarowej przyjmuje się ilości konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie 
potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 

1 m3 wykonanej konstrukcji. 
1 m3 wykonanego podbetonu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i ST 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja 
techniczna oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulęgających zakryciu 
Podstawa odbioru robót zanikających lub ulęgających zakryciu jest: 
– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 
z dokumentacja projektowa i ST, 
– inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulęgających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 

8.3.  Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru  
w dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków 
dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje dla: 
 
Beton: 
– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
– oczyszczenie podłoża, 
– wstawienie kotew stalowych, 
– pielęgnacja betonu, 
– oczyszczenia stanowiska pracy. 



Podbeton: 
– wyrównanie podłoża, 
– przygotowanie, ułożenie, 
– zagęszczenie i wyrównanie betonu, 
– oczyszczenie stanowiska pracy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy 
1. PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
2. PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych.  
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały. 
3. PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Wymagania i badania. 
4. PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. 
5. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
6. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodność dla cementu 

powszechnego użytku. 
7. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
8. PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
9. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości 

objętości. 
10. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
11. PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
12. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 

Definicje i wymagania. 
13. PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton 

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan. 
14. PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie 

czasu wiązania. 
15. PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie 

ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
16. PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie 

absorpcji kapilarnej. 
17. PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w 

podczerwieni. 
18. PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci 

suchej substancji. 
19. PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie 

zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
20. PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie 

zawartości alkaliów w domieszkach. 
21. PN-B-06250 Beton zwykły. 
22. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
23. PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
24. PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
25. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 



26. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
27. PN-B-06714/00Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
28. PN-B-06714/10Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
29. PN-B-06714/12Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 
30. PN-B-06714/13Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych. 
31. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania. 
32. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu 

ziaren. Wskaźnik kształtu. 
33. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 
34. PN-B-06714/34Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
35. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
36. PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 

Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
– 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
– 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineraln. 
– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.. 
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Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTA Ż URZĄDZEŃ 
TERENU REKREACJI 

  



1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z dostawą i montażem urządzeń terenu rekreacji. 
 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót związanych 
z dostawą i montażem urządzeń: 
 
1) zestaw outdoor fitness, w skład którego wchodzą: 
 – zestaw ławka, pylon, prostownik pleców, 
 – zestaw twister, wahadło, 
 – zestaw prasa nożna, pylon, wioślarz, 
 – zestaw biegacz, pylon, orbitrek, 
 – zestaw wyciąg górny, pylon, wyciskanie siedząc, 

– drabinka, pylon, podciąg nóg, 
 

2) pozostałe urządzenia: 
– ławka x3, 
– kosz na śmieci x3, 
– stojak na rowery (6 stanowisk) x2, 
– zestaw jednosłupkowy z tablicą laminowaną do koszykówki, 
– słupy z siatką do siatkówki 
– betonowy stół do gry w tenisa stołowego, 
– tablica informacyjna, 
– altana drewniana 
 

Asortyment i zakres robót został określony w przedmiarze. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Urządzenia 

Wszystkie urządzenia i elementy malej architektury należy lokować w miejscach wskazanych 
w projekcie zagospodarowania. Wykonawca powinien dołączyć instrukcje użytkowania 
urządzeń. Instrukcje powinny spełniać następujące  wymagania: 
– powinny być napisane czytelnie i w prostej formie, 
– gdzie tylko jest to możliwe, powinny zawierać ilustracje, 
– powinny zawierać co najmniej następujące informacje: 
• szczegóły dotyczące instalacji ,funkcjonowania ,kontrolowania i konserwacji 

urządzenia, 
•  rozdział lub informacja zwracająca uwagę użytkownika na konieczność wzmożenia 

kontroli/konserwacji, jeśli urządzenie jest intensywnie użytkowane, 
• zalecenia zachowania ostrożności w odniesieniu do poszczególnych zagrożeń dla 

dzieci, wynikających z niepełnej instalacji, demontażu lub podczas przeprowadzania 
konserwacji. 
 
3. SPRZĘT 

Do wykonania robót związanych z demontażem i montażem urządzeń, Wykonawca powinien 
użyć takiego sprzętu i maszyn, które zaleca producent i które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość montowanych urządzeń i wykonywanych robót.  



 
4. TRANSPORT 

Urządzenia, zestawy oraz elementy małej architektury na czas transportu należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez stosowanie: wkładek dystansowych 
drewnianych, folii pęcherzykowej oraz elementów metalowych malowanych proszkowo.  
W czasie transportu urządzenia należy zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem się na 
środkach transportu pasami transportowymi. Pozostałe materiały potrzebne do wykonania 
również należy odpowiednio zabezpieczyć na czas transportu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wszystkie urządzenia należy zmontować zgodnie z instrukcją producenta oraz na stałe 
związać z gruntem za pomocą ocynkowanych kotew stalowych mocowanych  
w betonowym fundamencie (beton B20). Instrukcja montażu zostanie przekazana 
Zamawiającemu w celu umożliwienia prawidłowości montażu .Wykonawca powinien 
zapewnić ponadto instrukcje konserwacji (oznaczone numerem normy), które powinny 
zawierać stwierdzenie czy częstość kontroli zmienia się w zależności od typu urządzenia lub 
materiałów użytych i innych czynników np. intensywnego użytkowania, poziomu  
wandalizmu ,zanieczyszczenia powietrza, wieku urządzenia. Wykonawca winien zapewnić 
rysunki i schematy niezbędne do konserwacji, kontroli i sprawdzenia prawidłowości działania 
urządzenia i jeżeli dotyczy – jego napraw. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu: 
– rozmieszczenia urządzeń,  
– zgodności zastosowanych materiałów i elementów z dokumentacją techniczną, 
– stabilności zamontowanych urządzeń i materiałów, 
– zastosowanej kolorystyki elementów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robot 
ponosi Wykonawca. Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te urządzenia i materiały, 
które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA  
z 1998 r (Dz.U. 99/98). Po zakończonej instalacji, zaleca się kontrolę wstępną wykonaną 
przez osobę kompetentną, w obecności Wykonawcy oraz Zamawiającego. W przypadku 
usterki powodującej zagrożenie bezpieczeństwa, zaleca się ich bezzwłoczne usunięcie na 
koszt Wykonawcy. Jeżeli usunięcie usterek nie jest możliwe od razu, zaleca się 
zabezpieczenie urządzenia w sposób uniemożliwiający użytkowanie, np. unieruchamiając je 
lub wycofując z użycia do momentu usunięcia usterki. Zaleca się sprawdzanie  
i konserwowanie urządzenia i jego elementów zgodnie z instrukcjami producenta,  
z częstotliwością nie mniejszą niż jest przez niego zalecana . 

 
7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest kpl. (komplet) montowanych urządzeń. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według  
pkt 6 dały wyniki pozytywne.  



W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robót i wad i nieprawidłowości wykonawczych 
Zamawiający ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci wymianę wadliwie 
zrealizowanych robót. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez 
Zamawiającego . 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji 
kosztorysu. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

1. Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urządzeń, materiałów i instalacji wydane 
przez producentów. 

2. PN-EN 1176: Wyposażenie placów zabaw. 
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OBSŁUGA GEODEZYJNA  
  



 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót zw. z wykonaniem obsługi geodezyjnej. 
 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze 
następujących robót: 
– wyznaczenie punktów głównych, 
– wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych, 
– wyznaczenie przekrojów poprzecznych łuków, 
W zakres robót pomiarowych wchodzą: 
– uzupełnienie dodatkowymi punktami, 
– zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznaczenie w sposób umożliwiający ich odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 
Ewidencja i pomiary: 
Ewidencja obejmuje sporządzenie niezbędnych map powykonawczych i ich ewidencję  
w państwowych zasobach geodezyjnych. 
 

1.3 Określenia podstawowe 
Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy  
i końcowy punkt trasy. 
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne zasady dotyczące materiałów, zasad ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 

2.1 Rodzaje materiałów 
Do stabilizacji, wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych należy stosować pale i 
paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości ok. 0,30 m, a dla punktów 
utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 
0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość ok 0,50 m i przekrój prostokątny. 

 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

3.1 Sprzęt pomiarowy 
Do odtworzenia i wyznaczenia punktów obiektu należy stosować następujący sprzęt: 
– teodolity i tachimetry, 
– niwelatory, 
– tyczki, 
– łaty, 
– taśmy stalowe, szpilki, 
Sprzęt stosowany do pomiarów powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 



Sprzęt i materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 
WYTYCZENIE OBIEKTÓW 
Wykonawca powinien własnym staraniem pozyskać  dane zawierające lokalizację  
i współrzędne punktów oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. Zadaniem geodezyjnego wytyczania obiektów budowlanych w terenie jest zapewnienie 
tym obiektom przestrzennego usytuowania zgodnego z projektem, a w szczególności 
zachowanie przewidzianego w projekcie usytuowania wytyczanych obiektów względem 
sąsiednich obiektów istniejących i wznoszonych obiektów oraz względem granic działek. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK  
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie  kwalifikacje 
i uprawnienia. 
Wytyczanie obiektów należy opierać na szczegółowej osnowie realizacyjnej lub istniejącej 
osnowie pomiarowej. Jeżeli plan realizacyjny opracowano na szkicu sytuacyjnym, dane 
liczbowe do wytyczenia obiektu mogą być wyznaczone w stosunku do trwałych szczegółów 
sytuacyjnych I grupy dokładnościowej, uwidocznionych na mapie zasadniczej lub szkicu 
sytuacyjnym /istniejące budowle, trwałe granice itp. 
Przedmiotem wytyczania wykonywanego przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego są 
elementy projektowanych obiektów, decydujące o zachowaniu w wzniesionych obiektach 
warunków geometrycznych i wymiarów projektowych.  
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 
terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien 
powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno 
być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty 
dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej  
i rzędnych rzeczywistych, akcepotowane przez Inspektora, zostaną wykonane na koszt 
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora oznacza, że roboty dodatkowe w 
takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie trasy muszą być 
zaopoatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 
położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego 
zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie 
jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt 
Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 



 
Przedmiotem wytyczania w odniesieniu do obiektów są: 
– granice zewnętrzne, 
– charakterystyczne punkty osi i korony, 
– obiekty inżynierskie. 
 
Przedmiotem wytyczania w odniesieniu do robót ziemnych 
– granice robót i poszczególnych działek, 
– punkty charakterystyczne skarp, 
– punkty wysokościowe. 
 
Podstawowe wyjściowe  dane do wytyczania obiektów są zawarte w dokumentacji 
projektowej, a w szczególności w planie realizacyjnym i w projektach technicznych. 
Dokumentem technicznym, według którego wykonuje się tyczenie, jest szkic 
dokumentacyjny, zawierający dane dotyczące osnowy realizacyjnej i wszystkie elementy 
niezbędne do wytyczenia projektu w terenie oraz lokalizację istniejących przewodów  
i urządzeń podziemnych. Szkic dokumentacyjny powinien zawierać takie elementy kontrolne, 
pozwalające na niezależne wytyczenie najważniejszych punktów głównych obiektu oraz 
określające odległości do sąsiednich I istniejących lub wznoszonych obiektów. Elementy 
tyczenia /miary/ mogą być naniesione na szkicu sytuacyjnym, wykonanym bez obowiązku 
zachowania skali lub też mogą one być zestawione w formie tabelarycznej. Szkice 
dokumentacyjne można sporządzić również automatycznie. 
Dokumentem technicznym wykonanego wytyczenia jest szkic tyczenia, na którym 
uwidacznia się wszystkie dane liczbowe uzyskiwane w toku prac życzeniowych wraz z 
miarami kontrolnymi oraz dane uzyskane z pomiaru istniejących urządzeń podziemnych. 
Szkic tyczenia sporządza się jako dokument wycinkowy jednego, określonego etapu 
wytyczenia. Szkic tyczenia może być sporządzony na kopii szkicu dokumentacyjnego. 
Punkty będące przedmiotem wytyczenia, a w szczególności punkty główne, powinny być tak 
rozmieszczone, aby w każdym momencie budowy było moż1iwe tyczenie szczegółów  
z wymaganą dokładnością. W szczególności w tym celu należy główne osie dodatkowo 
zastabilizować znakami /punktami zabezpieczającymi/ usytuowanymi poza zasięgiem robót 
ziemnych, w miarę możliwości, na bokach szczegółowej osnowy realizacyjnej. 
Wykonanie wytyczenia stwierdza wykonawca pomiarów przez dokonanie odpowiedniego 
wpisu w dzienniku budowy. 
Wykonawca pomiarów przekazuje po dwa egzemplarze szkicu tyczenia Inwestorowi lub 
wykonawcy robót budowlano-montażowych. Wykonawca przechowuje szkice 
dokumentacyjne i szkice tyczenia do chwili zakończenia budowy, po czym przekazuje je 
Zamawiającemu. 
Zadaniem geodezyjnego wytyczania szczegółów obiektów budowlanych i urządzeń 
technicznych jest zapewnienie wzajemnego położenia i połączenia elementów tworzących 
obiekt, zgodnych z projektem technicznym, a w szczególności zapewnienie zachowania 
przewidzianego w projekcie kształtu i wymiarów obiektu. 
W zakres zadań geodezyjnych w trakcie prac budowlano-montażowych wchodzi tyczenie 
tych szczegółów, które nie mogą być prawidłowo usytuowane bez pomiarów geodezyjnych. 
Tyczenie szczegółów w poziomie należy wykonywać w oparciu o osnowę realizacyjną 
/osnowa budowlano-montażowa/ utworzoną przez główne osie tyczonego obiektu, lub 
jednoznacznie związaną z tymi osiami. 
Tyczenie elementów zespołów konstrukcyjnych i technicznych o mniejszych wymaganiach 
dokładnościowych należy opierać na układach osi konstrukcyjnych tych zespołów oraz na 
uprzednio wytyczonych i skontrolowanych elementach. 



Tyczenie wysokościowe należy opierać na reperach roboczych wyznaczanych z reperów 
wysokościowej osnowy realizacyjnej, umiejscowionych w możliwie najmniejszym oddaleniu 
od tyczonego obiektu, lecz poza zasięgiem przemieszczeń podłoża spowodowanych przez 
obiekt i w takiej liczbie aby była zapewniona możliwość kontroli tyczenia. 
Przy wykonywaniu prac związanych z geodezyjną obsługą budowy i montażu obiektu 
budowlanego należy uwzględnić przepisy wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane 
oraz resortowe przepisy techniczne. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”  
 

6.2.  Kontrola jakości prac pomiarowych 
Kontrolę jakości prac pomiarowych  należy prowadzić według ogólnych zasad określonych  
w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
Tyczenie należy sprawdzać na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w 
poziomie. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową  jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo 
wykonanych prac, nie zaakceptowanych przez Inspektora. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru podanym w ST 
„Wymagania Ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
Cena obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych czynności określonych w niniejszej 
specyfikacji na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych oraz protokołów 
kontroli zgodnie z zasadami określonymi w STWiORB „Wymagania Ogólne”. 
 
W cenę należy wkalkulować koszty związane z: 
– wyznaczeniem punktów głównych, przekrojów poprzecznych i punktów wysokościowych, 
– uzupełnienie robót dodatkowymi punktami i wykonywanie pomiarów w miarę postępu 
robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
– wyznaczenie punktów charakterystycznych, 
– wyznaczenie łuków, 
– zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
– prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 
– wykonanie map geodezyjnych powykonawczych z naniesieniem do państwowych zasobów 
geodezyjnych, 
– zakup potrzebnych materiałów do pomiarów bieżących i zastabilizowanie punktów 
geodezyjnych po zakończeniu robót, 



– odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Instrukcje oraz wytyczne techniczne GUGiK. 
 



 
 
 
 
 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGRODZENIE Z SIATKI 
  



1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z dostawą i montażem systemowego ogrodzenia 
boiska z siatki polipropylenowej. 
 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót związanych 
z dostawą i montażem ogrodzenia systemowego, w których skład wchodzą: 
– osadzenie słupków z profili zamkniętych w fundamentach betonowych o klasie betonu 

C16/20 (B20) 
– montaż siatki polipropylenowej 
– wykonanie furtek i bram w miejscach wskazanych w projekcie 
 
Asortyment i zakres robót został określony w przedmiarze oraz dokumentacji projektowej 
 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej /ST / zgodne z obowiązującymi normami  
i wytycznymi.. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogrodzenie z siatki polipropylenowej. 

– Siatka ogrodzeniowa ocynkowana i malowana chlorokauczukiem na kolor zielony  
RAL 6005, wykonana bezwęzłowo z drutu o średnicy ø4 mm, o wymiarze oczka 10x10 cm, 
wysokość ogrodzenia to 5,00 m 
– Słupki ocynkowane i malowane chlorokauczukiem na kolor zielony RAL 6005 o przekroju 
80x80 mm, wysokości 6,00 m.  
 

2.2. Furtki i bramy 
Furtki wejściowe na place zabaw –  systemowe ocynkowane i malowane proszkowo – jak 
panele – kolor zielony RAL 6005, na słupkach stalowych z profili zamkniętych 60x60 mm, na 
ramie z profili zamkniętych 40x40mm z wypełnieniem panelem jak ogrodzenie, z zawiasami, 
klamką i zamkiem (szerokość w świetle 100 cm, wys. 120 cm). 
 

2.3. Źródła uzyskania materiałów 
Wbudowane materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami i posiadać aprobatami techniczne, świadectwa kwalifikacyjne, atesty. 
 

2.4. Przechowywanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby materiały przeznaczone do wbudowania były zabezpieczone przed 
zniszczeniem i zachowały swoją jakość. Najlepiej by były przechowywane w zamkniętych, 
suchych magazynach, na utwardzonym podłożu. 
 
 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót związanych z montażem urządzeń, Wykonawca powinien użyć takiego 
sprzętu i maszyn, które zaleca producent i które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
montowanych urządzeń i wykonywanych robót. 
Przy wykonywaniu montażu ogrodzenia można użyć: 



– przecinarka, 
– nożyce do cięcia blachy, 
– giętarka do blachy, 
– młotek, 
– poziomica, 
– wiertarka. 
 

4. TRANSPORT 
Urządzenia na czas transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym 
poprzez stosowanie: wkładek dystansowych drewnianych, folii pęcherzykowej oraz 
elementów metalowych malowanych proszkowo. W czasie transportu urządzenia należy 
zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu pasami transportowymi. 
Pozostałe materiały potrzebne do wykonania również należy odpowiednio zabezpieczyć na 
czas transportu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wszystkie urządzenia należy zamontować zgodnie z instrukcją producenta. 
Ustawienie słupków 
Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii 
ogrodzenia a ich wierzchołki powinny znajdować się odcinkami na jednakowej wysokości. 
Dopuszcza się zmianę wysokości odcinkami w zależności od ukształtowania terenu po 
uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu: 
– usytuowanie ogrodzenia,  
– zgodności zastosowanych materiałów i elementów z dokumentacją techniczną, 
– stabilności zamontowanych elementów, 
– sprawdzenie pionów i poziomów poszczególnych elementów, 
– zastosowanej kolorystyki elementów. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest: 
– dla ogrodzenia – [m], 
– dla bram i furtek – szt 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według  
pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robót i wad i nieprawidłowości wykonawczych 
Zamawiający ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci wymianę wadliwie 
zrealizowanych robót. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez 
Zamawiającego . 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji 
kosztorysu. 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

1. Instrukcje producentów 



 
 
 

Kod 45112710-5 
 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KSZTAŁTOWANIE TERENÓW 
ZIELONYCH  

  



1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni. 
 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót związanych 
z założeniem i pielęgnacją zieleni, w których skład wchodzą: 
- prace porządkowe – przygotowawcze, 
- prace agrotechniczne, 
- sadzenie i sianie materiału roślinnego, 
- pielęgnacja gwarancyjna. 
 
Asortyment i zakres robót został określony w przedmiarze oraz dokumentacji projektowej 
 

1.3. Określenia podstawowe 
Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 
korzeniami rośliny. 
Humusowanie – zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy 
roślinnej, obejmujący dogęszczanie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi 
urodzajnej/kompostowej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem. 
Krzew – wielopędowa zdrewniała roślina, której główne pędy wyrastają nie wyżej niż 10 cm 
nad szyjką korzeniową. 
Materiał roślinny – sadzonki drzew, krzewów i roślin okrywowych oraz darń. 
Ziemia urodzajna (humus) – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 
prawidłowy rozwój, zawierająca przynajmniej 2% części organicznych. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, ST. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące cechy: 
nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona 
chemicznie; powinna być wilgotna, pozbawiona kamieni większych niż 30 mm i wolna od 
zanieczyszczeń obcych: chwastów, gruzu, resztek, nie rozłożonych części roślin, tj. gałęzi 
 i grubszych korzeni, rozłogów perzu. 
Podstawowe parametry fizyko-chemiczne ziemi żyznej: 
- kwasowść pH ≥ 5,5, 
- zawartość próchnicy > 5%, 
- zawartość azotu >0,2 %, 
- zawartość fosforu (P2O5) > 20mg/m2, 
- zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 
- struktura gruzełkowata, 
- skład granulometryczny: 
frakcja ilasta (d<0,002mm) 12-18%, 



frakcja pylasta (0,002-0,05mm) 20-30%, 
frakcja piaszczysta (0,05-2,0mm 45-70%. 
 
W przypadkach wątpliwych Inspektor może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzania, że 
ziemia urodzajna odpowiada powyższym kryteriom. 
 

2.2. Ziemia kompostowa 
Ziemia kompostowa stanowi odpowiednią mieszankę mineralno – organiczną przeznaczoną 
do wzbogacania gleby.  
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 
odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), 
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach 
zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 
 
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i 
ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
 
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, a torf użyty 
jako komponent do wyrobu kompostu – PN-G-98011. 
 
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z 
mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch 
miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy 
przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 
 

2.3. Nawozy mineralne 
Nawozy wieloskładnikowe powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym. 
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu  
i przechowywania. Należy zastosować nawozy wieloskładnikowe dostosowane do wymagań 
danych gatunków roślin. 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej w terminie przewidzianym kontraktem. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Zaleca się, aby Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni wykazał się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- ciągnika, samochodu samowyładowczego z przyczepą,, spycharki, 
- glebogryzarki, pługu, kultywatora, bron lub innych sprzętów do uprawy gleby, 
- równiarki, ubijaków lub płyt ubijających; 
 
a ponadto do pielęgnacji roślinności: 
- siewnika, piły motorowej łańcuchowej, sekatorów, polewaczki, opryskiwacza, kosiarki 
mechanicznej, nożyc elektrycznych bądź spalinowych. 
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 



materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia dróg publicznych spowodowane złym zabezpieczeniem materiałów użytych 
w obrębie realizacji zadania. 
 
Wykonawca własnym staraniem dostarczy materiał roślinny na miejsce sadzenia. Transport 
materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów. W czasie przewozu materiał sadzeniowy musi być 
odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami bryły korzeniowej i pędów oraz przed 
wysychaniem. Nie przewiduje się możliwości przechowywania roślin na placu budowy dłużej 
niż 2 dni. Przechowywane rośliny powinny znajdować się w miejscu zacienionym i mieć stale 
wilgotną bryłę korzeniową. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja 
projektową, wymaganiami ST. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 
określonymi w dokumentacji projektowej i ST. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor; poprawiane przez Wykonawcę- na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentacji projektowej i w ST. 
 

5.1. Prace porządkowe-przygotowawcze 
5.1.1. Mechanicznie ścinanie karczowanie drzew 

Z terenu opracowania należy usnąć drzewa zgodnie z rysunkiem inwentaryzacyjnym. 
Zanieczyszczenia należy wstępnie zebrać w pryzmy, potem wywieźć poza teren inwestycji. 
Liczba usuwanych drzew — 4 szt. 

5.1.2. Mechaniczne ścinanie i karczowanie krzewów 
Z terenu opracowania należy usnąć krzewy zgodnie z rysunkiem inwentaryzacyjnym. 
Zanieczyszczenia należy wstępnie zebrać w pryzmy, potem wywieźć poza teren inwestycji. 
Powierzchnia usuwanych krzewów — 60,10 m2. 

5.1.3. Usunięcie darni z warstwą ziemi urodzajnej 
Z terenu przeznaczonego pod inwestycję należy usunąć warstwę ziemi urodzajnej (humusu) o 
miąższości 15 cm ręcznie lub z wykorzystaniem spycharek. Ziemie urodzajną należy 
pozostawić w pryzmach na terenie inwestycji – do późniejszego plantowania. Zebraną darń 
należy wywieść poza teren inwestycji. 
Powierzchnia —188,0 m2. 

5.1.4. Oczyszczenie terenu z zanieczyszczeń 
Z powierzchni warstwy ziemi należy usunąć zanieczyszczenia znajdujące się w warstwie 
ziemi urodzajnej, tj. np. kamienie, perz, gałęzie oraz inne materiały roślinne jak również 
pozostałości i resztki budowlane. Zanieczyszczenia, wstępnie gromadzone w pryzmy na 
terenie, należy wywieźć poza teren inwestycji. 

5.2. Prace agrotechniczne 
5.2.1. Uprawa mechaniczna i ręczna powierzchni terenu przeznaczonego pod 

zieleń 
Wierzchnią warstwę gruntu należy uprawić, z doprowadzeniem do odpowiedniej struktury, na 
głębokość do 25 cm, przy użyciu kultywatora lub ręcznie, a następnie wyrównać 



powierzchnię. Przed uprawą wskazane jest spryskanie wierzchniej warstwy gruntu 
preparatem herbicydowym, w ilości i terminie przewidzianym instrukcją producenta. 
Powierzchnia robót. 

5.2.2. Ręczne rozrzucenie ziemi urodzajnej 
Humusowanie powierzchni gruntu przeznaczonej pod nasadzenia warstwą 10 cm  
z wykorzystaniem zebranej w pryzmach ziemi urodzajnej. Rozrzucenie 5 cm ziemi 
kompostowej pod trawniki. 

5.2.3. Ściółkowanie agrowłókniną pod krzewami i żywopłotami 
Pod planowane nasadzenia krzewów należy rozłożyć warstwę czarnej agrowłókniny 
mocowanej szpilkami metalowymi na przemiennie w odległości nie mniejszej niż 4 m. 

5.2.3. Sadzenie i sianie materiału roślinnego 
Materiał roślinny zakupiony przez wykonawcę powinien posiadać odpowiednie cechy 
jakościowe i zdrowotne. 
Sadzenie należy wykonać w jak najkrótszym czasie od terminu wykopania go w szkółce.  
W przypadku zwłoki, należy materiał zadołować, w wyznaczonym miejscu i zgodnie  
z obowiązującymi zasadami. 
Sadzenie należy wykonać w sprzyjających warunkach pogodowych tj. z wykluczeniem dni 
upalnych, długotrwałych i ulewnych deszczy oraz dni mroźnych. Najwłaściwsze terminy 
sadzenia to — wiosna — przed rozpoczęciem wegetacji — jesień — po zakończeniu 
wegetacji. 
W przypadku zastosowania materiału w pojemnikach możliwe jest wykonywanie sadzenia 
przez cały sezon. z zastrzeżeniami wymienionymi wyżej. 
W harmonogramie prac należy uwzględnić sezonowość sprzedaży materiału w szkółkach. 
Wyznaczenie miejsc sadzenia należy wykonywać za pomocą technik geodezyjnych lub 
węgielnicą i taśmą. Wartości rozstawu sadzenia roślin w niektórych przypadkach podano jako 
uśrednione. W szczególnych przypadkach dopuszcza się, w trakcie prowadzenia robót, 
korektę usytuowania roślin, po uzgodnieniu z autorami projektu. 
Dopuszczalne jest przesunięcie miejsca sadzenia, jeżeli w planowanym miejscu sadzenia 
znajdują się korzenie drzew. 
Doły pod rośliny należy wykonać bezpośrednio przed sadzeniem. Niedopuszczalne jest 
mieszanie gleby urodzajnej z podglebiem (należy usypać je na osobne pryzmy, nie wysokie, 
do 0,5 m wysokości), 
Wielkość dołów należy dostosować do wielkości bryły korzeniowej, przyjmuje się, że dół 
powinien być około dwa razy większy od bryły korzeniowej. Ściany i dno dołów powinny 
zostać spulchnione, nie mogą być gładkie. 
Należy usunąć ewentualne korzenie okręcające się wokół szyjki korzeniowej, a korzenie 
złamane lub uszkodzone należy przyciąć. 
Ziemia użyta do zaprawy dołów musi być ziemią urodzajną (ogrodniczą) z dodatkiem 
kompostu lub odkwaszonego torfu, posiadać odpowiednią, "luźną" strukturę i musi być 
oczyszczona z zanieczyszczeń. Ziemię sypiemy na dno dołu w warstwie nie mniejszej niż 10–
15 cm. Po umieszczeniu rośliny w dole wolne przestrzenie wypełniamy ziemią stopniowo, 
najpierw do 1/3 i lekko ubijamy lub zamulamy wodą a następnie wypełniamy pozostałą część 
dołu. Nie należy mocno ugniatać gleby wokół rośliny. Podczas sadzenia wskazane jest 
zalewanie wodą zamiast ubijania kolejnych warstw ziemi urodzajnej, zapewni to lepszy 
kontakt korzeni z glebą. Niedopuszczalne jest zagęszczanie gruntu sprzętem budowlanym. 
Rośliny należy sadzić na tej samej głębokości na jakiej rosły w szkółce lub nieco wyżej gdy 
przewiduje się osiadanie gleby. 
Po posadzeniu rośliny uformować wokół niej niewielką misę (zagłębienie na 5-10 cm) 
i obficie podlać wodą (ok. 10 – 20 l w zależności od warunków atmosferycznych i 
zwilgocenia gruntu). 



5.2.4. Zakładanie trawnika z rolki 
Korekta z przygotowaniem powierzchni terenu (niwelacja, rozbijanie grud ziemi, 
wyrównywanie, ewentualny drenaż jeżeli podłoże jest słabo przepuszczalne gdy tworzą się 
zastoiska wody po deszczu lub podlewaniu). Rozrzucamy mieszanki substratu torfowego  
z nawozem w miejscu planowanego trawnika - warstwa 5 cm. 
Wyrównanie terenu, zagęszczenie i uwałowanie (wykonywane w 3 kierunkach:  
w jednostronne, prostopadle i po przekątnej), np. łatą drewnianą i walcem ciężkim 120 kg 
(zabieg powtarzamy aż do uzyskania płaskiego terenu). 
Trawnik z rolki należy układać natychmiast po przywiezieniu na plac budowy. Przy 
rozkładaniu trawnika należy zwrócić szczególną uwagę, żeby warstwa nośna darni nie była 
zdeformowana. Trawnik w rolkach szerokości 40 cm należy rozwijać ręcznie, natomiast 
szersze trawniki, tj. 60 i 120 cm z wykorzystaniem maszyn. Trawę należy układać na podłożu 
wilgotnym, na głębokość warstwy minimum 15 cm. Niedopuszczalne jest rozkładanie rolek 
na suchym podłożu. 
Rolki należy układać ściśle. Niedopuszczalne jest zakładanie jednej rolki na drugą. Trawnik 
należ układać na zakładkę (jak cegły w murze). Zewnętrzne krawędzie darni należy docinać 
nożem wyznaczając ostateczny kształt trawnika. Odsłonięte krawędzie z uwagi na 
przesychanie należy obsypać ziemią.  
Po ułożeniu darni trawnik należy zwalować i obficie podlać. Całą powierzchnię należy 
regularnie zraszać, aby utrzymać optymalne uwilgocenie aż do ukorzenienia się trawy. 
Nawadnianie w ilości około 10-15 l/m2 należy wykonywać powoli. Po ukorzenieniu się trawy 
należy wykonać aerację z piaskowaniem. 
Do pełnej eksploatacji trawnika możemy przystąpić, gdy trawa całkowicie się ukorzenie w 
warstwie nośnej, przy dobrych warunkach atmosferycznych zwykle po około 2-3 tygodniach 
od jego założenia. Trawnik należy przekazać do użytkowania przy wysokości trawy około  
3-4 cm.  

5.2.5. Sadzenie żywopłotów liściastych z bryłą korzeniową i całkowitą zaprawą 
dołów  

W przypadku starszego materiału roślinnego (większe rośliny z większą bryła korzeniową) 
należy stosować doły około dwa razy większe od bryły korzeniowej w pojemniku. Zaprawę 
dołów stosować wg wyżej opisanych zasad w pełnej objętości dołów. Powierzchnię pod 
krzewami pokryć warstwą 5 cm rozdrobnionej przekompostowanej kory z drzew iglastych. 
 

5.3. Pielęgnacja gwarancyjna 
5.3.1. Pielęgnacja trawników 

- w pierwszym okresie po założeniu trawnika należy stosować obfite podlewanie, potem 
należy zraszać teren systematycznie, częstotliwość i ilość zraszań uzależniona będzie od 
indywidualnych warunków pogodowych, zwykle dzienne potrzeby wodne trawnika wynoszą 
3 l/m2, podlewanie wykonujemy w odstępach tygodniowych, niedopuszczalne jest 
długotrwałe przesuszenie podłoża, 
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 
przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,  
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski 
przyjmuje się pierwszą połowę października), 
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często  
i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy 
uzależniać od gatunku wysianej trawy (minimum 10 razy w ciągu sezonu), 



- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze  
o selektywnym działaniu należy stosować nie wcześniej niż 6 miesięcy od założenia trawnika 
przy zachowaniu dużej ostrożności, 
- podczas koszenia ścięte źdźbła należy zbierać do koszy w celu ograniczenia rozwoju filcu, 
- trawnik nawozimy dwu- lub trzykrotnie w ciągu roku, w okresie wczesno wiosennym 
stosujemy saletrę amonową 15,5% N w dawce 16 g/m2 lub inny nawóz azotowy, zabieg 
powtarzamy w czerwcu, jesieniom, co drugi rok stosujemy nawożenie wieloskładnikowe, np. 
superfosfat granulowany 18% P w dawce 28 g/m2 i siarczan potasu 44,8% K w dawce 16 
g/m2, dopuszcza się zastosowanie jednego nawożenia w sezonie wegetacyjnym nawozem  
o przedłużonym działaniu do 6 miesięcy, 
- co kilka lat stosować okresowe zabiegi pielęgnacyjne takie jak aeracja i wertykulacja, 
 

5.3.2. Pielęgnacja żywopłotów 
- ewentualne systematyczne ręczne odchwaszczanie z uzupełnieniem warstwy ściółkującej  
w ciągu całego okresu wegetacyjnego, przez wszystkie lata, 
- żywopłoty podlewać w pierwszym i drugim sezonie wegetacyjnym po posadzeniu – po 3-5 
razy (częściej w wypadku długotrwałej suszy), każdorazowo w ilości około 30. l wody pod 
roślinę, 
- pod żywopłoty stosujemy nawóz wieloskładnikowy, np. Azofoskę w dawce sugerowanej 
przez producenta, tj. 2 kg/100 m2 lub innym nawozem NPK w ilości zgodnej z instrukcją 
stosowania preparatu, 
- cięcia żywopłotów intensywne od pierwszych lat po posadzeniu, pierwsze cięcie krótkie 
i wykonywane na każdym krzewie osobno, dopiero w następnych latach po uzyskaniu 
zagęszczenia pędów, cięcia dokonuje się w określonej płaszczyźnie, najczęściej stosowane są 
płaskie cięcia górnej powierzchni żywopłotu,  
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu: 
- jakości materiału roślinnego, jego zgodności z projektem i ST, 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową i ST w zakresie miejsc sadzenia, 
- gatunków i odmian wg podanych rozstawów oraz staranności wykonania nasadzeń, 
- wielkości dołów pod bryłę korzeniową roślin oraz prawidłowej zaprawy dołów ziemią  
  urodzajną, 
- wykonania prawidłowych misek w obrębie roślin, 
- właściwego ułożenia trawników, 
- podlania roślin i darni po posadzeniu. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest: 
– dla obsiania – [m2], 
– dla wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roślin cebulkowych – [szt] 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według  
pkt 6 dały wyniki pozytywne.  



W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robót i wad i nieprawidłowości wykonawczych 
Zamawiający ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci wymianę wadliwie 
zrealizowanych robót. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez 
Zamawiającego . 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji 
kosztorysu. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

1. Instrukcje producentów 
2. DIN 18035-4 Boiska sportowe:Trawniki.  



 
 
 
 
 

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAWIERZCHNIA 
POLIURETANOWA  

  



1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej. 
 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót związanych 
z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej: 
– wykonanie podsypki piaskowej stabilizowanej mechanicznie, 
– wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 31,5-60 mm 
– wykonanie podbudowy z klińca kamiennego 4-31,5 mm 
 
Asortyment i zakres robót został określony w przedmiarze oraz dokumentacji projektowej. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Nawierzchnia poliuretanowa 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej ST. 
Nawierzchnia sportowa, poliuretanowa na podbudowie z kruszywa kwarcowego. 
Nawierzchnia powinna być przepuszczalna dla wody i posiadać zwarta strukturę. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 
„Prawo Budowlane”, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania  
w budownictwie, a także z wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji 
technicznej. Użyte materiały budowlane winny posiadać: 

a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że wyroby są zgodne z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  
– w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji; 

b) Deklaracje zgodności wykonania wyrobów zgodnie z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji. 

Dokumenty te Wykonawca ma obowiązek zachować do odbioru końcowego inwestycji i 
przekazać je Zamawiającemu. 
 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót związanych z montażem urządzeń, Wykonawca powinien użyć takiego 
sprzętu i maszyn, które zaleca producent i które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
montowanych nawierzchni i wykonywanych robót. 
Wykonawca zapewni, aby materiały tymczasowo składowane, do czasu, gdy będą użyte do 
budowy, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości 
oraz by były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Sposób i miejsce składowania 
materiałów powinny być zgodne z zaleceniami producenta materiałów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, by wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia  
wbudowane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 
ustawy „Prawo Budowlane”. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego 
tryb przekazania informacji o przewidywanym użyciu materiałów i wyrobów do wykonania 
robót, a także o udostępnieniu aprobat technicznych, certyfikatów i świadectw  w celu oceny 
zgodności jakości i przydatności w zastosowaniu. Materiały i wyroby dostarczone przez 
Wykonawcę na budowę, których jakość jest niezgodna z wymogami powinny być 
niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. 
 



4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do użycia na budowie sprzętu o odpowiednich do zakresu 
robót parametrach technicznych, sprawnego, nie stwarzającego zagrożenia bezpieczeństwa 
oraz zapewniających uzyskanie wykonania robót o wymaganej jakości. Sprzęt winien być 
użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i nie może negatywnie oddziaływać na stan 
techniczny istniejących budynków i robót. Użyty sprzęt winien spełniać wymogi ochrony 
środowiska w zakresie emisji pyłów, spalin, hałasu i innych zanieczyszczeń.   
Materiały potrzebne do wykonania również należy odpowiednio zabezpieczyć na czas 
transportu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakości mogą być wykonywane tylko przez 
autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawcę potwierdzającego swoje 
kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni (wykonawca 
powinien dołączyć stosowny dokument dotyczący przedmiotowego zadania). Doświadczenie 
w wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien potwierdzić referencjami 
poświadczającymi wykonanie obiektów o powierzchniach nie mniejszych niż projektowane. 
Wykonawca powinien załączyć kartę techniczna oferowanej nawierzchni (potwierdzona przez 
producenta nawierzchni) lub inne dokumenty określające jednoznacznie jej parametry 
techniczne (Aprobata lub Rekomendacja ITB) oraz dokumenty zaświadczające możliwość ich 
wykorzystania (Atest PZH). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja 
Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora. 
Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiałów i elementów robót musza być oparte na 
wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach 
spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Polecenia Inspektora Beda wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest: 
– dla nawierzchni poliuretanowej – [m2], 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni: 
Nawierzchnia powinna mieć jednakowa grubość. Powinna posiadać jednorodna fakturę 
zewnętrzną oraz jednolity kolor. Warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe  
z warstwa elastyczna. Nie należy dopuścić do powstawania zlewów powstałych z nadmiaru 
natrysku. Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość musi być przepuszczalna dla 
wody. Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, 
bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie. Wykonawca powinien przedłożyć 
komplet dokumentów odbiorowych dotyczących nawierzchni. 
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni: 
− Atest Higieniczny PZH 
− Deklaracja zgodności - do odbioru 



− Autoryzacja producenta systemu 
− Karta techniczna systemu 
− Badania na bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni (UVP) 
− Aktualne badania na zgodność z PN-EN 14877 
W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robót i wad i nieprawidłowości wykonawczych 
Zamawiający ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci wymianę wadliwie 
zrealizowanych robót. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez 
Zamawiającego . 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji 
kosztorysu. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN). 


