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1. Opis techniczny 

1.1.  Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 
 zlecenia od Inwestora, 
 uzgodnień międzybranżowych, 
 inwentaryzacji 
 obowiązujących norm i przepisów. 

1.2.  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wymiany oświetlenia na energooszczędne i 
przebudowa instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji solarne. 

1.3. Zakres opracowania 

Demontaże: 

 demontaż istniejącego oświetlenia wewnętrznego 

Instalacje projektowane: 

 instalacja oświetlenia wewnętrznego i na elewacji, 
 instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 
 zasilanie projektowanego zestawu pompowego ZPS 
 zasilanie projektowanej pompy PP,  
 instalację odgromową dla projektowanych paneli solarnych,  
 ochrona od porażeń, 

1.4. Instalacja oświetlenia ogólnego 

Istniejące oprawy oświetleniowe należy zdemontować. 

Wszystkie pomieszczenia oświetlone będą oprawami oświetleniowymi typu LED montowanymi na 
stropie. 

Okablowanie oraz załączenie oświetlenia wg odrębnego projektu z dnia 05.04.2013r.  

Instalacja oświetleniowa wykonana będzie przewodami z miedzi typu YDYp3(4)x1,5mm2. Instalację 
układać pod tynkiem.  
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Łączenie przewodów i odgałęzień wykonywać w puszkach podtynkowych. 

Bruzdy należy uzupełnić takim samym tynkiem jak istniejący.  

Natężenie oświetlenia dobrano zgodnie z Polską Normą PN-EN – 12464-1. 

Obliczenia oświetlenia zostały wykonane na oprawach firmy LUG, zgodnie z zamówieniami publicznymi 
dopuszczalne są oprawy równoważne spełniające wymogi norm, dobór opraw należy potwierdzić 
obliczeniami.  

1.5. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne  

Na drogach ewakuacyjnych zostanie wykonane awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, spełniające 
wymagania PN EN-1838 oraz PN EN 50172. Natężenie oświetlenia na powierzchni podłogi drogi 
ewakuacyjnej będzie wynosić co najmniej 1 lx.  

Zasilanie opraw wykonać z obwodu oświetlenia podstawowego w danym pomieszczeniu sprzed 
łącznika oświetlenia. Instalacja oświetleniowa wykonana będzie przewodami z miedzi typu 
YDYp3x1,5mm2. Instalację układać pod tynkiem.  Łączenie przewodów i odgałęzień wykonywać w 
puszkach podtynkowych. Bruzdy należy uzupełnić takim samym tynkiem jak istniejący.  

Oprawy oświetlenia awaryjnego będą montowane na tej samej wysokości co oprawy oświetlenia 
podstawowego, znaki kierunkowe ewakuacji na wysokości do 3m oraz bezpośrednio nad drzwiami.  

Zastosowano oprawy z własnym źródłem zasilania, z modułem autotestu.  

Zastosowane zostaną moduły oraz oprawy awaryjne, które w czasie 5 s zapewnią 50%, a w ciągu 60 s 
pełny poziom wymaganego natężenia oświetlenia. 

W projekcie przewidziano oświetlenie awaryjne nad wyjściami z budynku na zewnątrz zgodnie z 
przepisami.  

Wszystkie oprawy muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie 
przeciwpożarowej wydane przez CNBOP w Józefowie.  

1.6. Zasilanie projektowanych urządzeń instalacji solarnej 

Dla projektowanej instalacji solarnej projektuję się zasilanie dla: 
 zespołu pompowego ZPG, 
 pompy przewałowej PP. 

 
Dla zespołu pompowego  ZPS przewidziano gniazdo 230V, IP44, gniazdo montować na wysokości 
1,2m.  Zasilanie gniazda wykonać przewodem YDYp 3x2,5mm2 układanym pod tynkiem. Pompa 
przewałowa PP posiada możliwość sterowania ręcznego oraz z regulatora solarnego, zastosowano 
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przełącznik ręczny I-0-II, o stopniu ochrony IP44, 16A. Przełącznik zabudować na ścianie. Zasilanie 
pompy wykonać przewodem OWY 4x1,5mm2 układanym w sztywnej rurce ochronnej na tynku w 
pomieszczeniu kotłowni, poza kotłownią w rurce RVKL pod tynkiem. 
Dla projektowanych urządzeń zabudować  zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe oraz różnicowo-
prądowe w inst. rozdzielnicy kotłowni.  
Dla czujników temperatur wykonać okablowanie LIYCY 2x0,75mm2, przewody układać w sztywnej 
rurce ochronnej na tynku w pomieszczeniu kotłowni, poza kotłownią w rurce RVKL pod tynkiem. 
 
Całością procesów związanych z prawidłową pracą projektowanego systemu sterować będzie układ 
automatyki. System sterowania będzie monitorować temperaturę w zasobniku solarnym oraz na 
kolektorach. W momencie powstania możliwości przekazu energii regulator solarny uruchomi pompę 
obiegową znajdującą się w stacji pompowej i nastąpi przekaz ciepła z kolektorów do podgrzewacza. 
Maksymalna temperatura ładowania podgrzewacza solarnego winna być ustawiona na 65⁰C. Ponadto 
układ automatyki sterował będzie pracą pompy przewałowej. Przewał realizowany będzie 
automatycznie w sytuacji gdy czujnik F3 na zasobniku Z1 odnotuje temperaturę wyższą od czujnika F4 
zamontowanego na zasobniku Z2. 

Zaprojektowany układ sterowania instalacji solarnej jest w pełni zautomatyzowany i praktycznie 
bezobsługowy. Programowanie układu powinno być wykonywane przez specjalistyczną firmę, wraz 
z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.  

W okresach chwilowego przestoju obiektu np. podczas remontu instalacji, regulator solarny należy 
przełączyć w tzw. TRYB URLOPOWY zapobiegający przegrzewaniu się instalacji. 

 

1.7. Instalacja połączeń wyrównawczych 

Z szyną wyrównawczą należy połączyć: 

 przewody obiegu solarnego, 
 przewody PE, 
 urządzenia technologiczne kotłowni. 

Jako roboty zanikowe wspomniane elementy połączeń podlegają odbiorowi przez Inspektora 
Nadzoru. 

 

1.8. Instalacja odgromowa 

Budynek szkoły jest zaliczony jako obiekt budowlany wymagający ochrony odgromowej. 
Przyjęto założenie że budynek posiada skoordynowaną ochronę od przepięć oraz ekwipotencjalizacje. 
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W wyniku analizy czynników mających wpływ na ocenę ryzyka budynek zakwalifikowano do IV klasy 
ochrony LPS. 

Instalacja odgromowa wg odrębnego projektu z dnia 05.04.2013r.. W projekcie przewidziano 
jedynie wykonanie instalacji odgromowej dla projektowanych paneli solarnych. 

Instalacja odgromowa zgodnie z PN-EN 62305 wykonana będzie zwodami sztucznymi 
poziomymi niskimi wykonanymi z drutu DFe/Zn o średnicy fi 8mm oraz iglicami odgromowymi.  

Połączenia powinny być trwałe: spawane, twarde lutowanie, skręcane, zaciskane, ryglowane, 
łączenie na zakładkę lub nitowane i zabezpieczone przed korozją. Zwody i przewody należy mocować 
tak aby siły elektrodynamiczne lub przypadkowe siły mechaniczne nie spowodowały przerwania 
przewodów.  

Po wykonaniu instalacji należy dokonać pomiarów ciągłości przewodów odprowadzających oraz 
pomiar rezystancji uziemienia. Oporność uziemienia nie może przekraczać wartości 10. 

W przypadku, gdy rezystancja uziemienia nie osiągnie wymaganej wartości należy wykonać 
dodatkowe uziomy prętowe pogrążane. 

 

1.9. Ochrona od porażeń 

Jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim przewidziano szybkie wyłączenie, 
projektowana obwody są w układzie TN-S. Szybkie wyłączenie napięcia zasilania realizowane jest 
przez wyłączniki nadmiarowo-prądowe.  

Jako uzupełniający środek ochrony przed dotykiem bezpośrednim zastosowane zostały 
wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 30mA. 

W pomieszczeniu kotłowni należy wykonać połączenia wyrównawcze . 

Należy metodą pomiarów sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń oraz oporność 
izolacji instalacji. 

 

 

 

 



 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. 
7 

 

1.10.  Zestawienie podstawowych materiałów 

Lp Materiał Oznaczenie 
projektowe  

Jednostka Ilość 

1 Oprawa typu LED, 35W, 4900lm, nastropowa, 
szybkozłączka, IP65 

A1 szt 1 

2 Oprawa typu LED 35W, 4000K, 4600lm, nastropowa, klosz 
akrylowy opalowy, IP44 

B1 szt 25 

3 Oprawa LED DOWNLIGHT,18W, n/t 2300lm/840 70° IP20 C1 szt 8 
4 Oprawa typu LED 35W, 4000K, 4600lm, nastropowa, klosz 

akrylowy opalowy, IP20 
D1 szt 12 

5 Oprawa LED, 51W, 4000K, 7100lm, nastropowa, klosz 
akrylowy opalowy, IP20 

D2 szt 3 

6 Oprawa  LED plafoniera, 28W, 4000K, 2900lm, nastropowa, 
IP65 

E1 szt 19 

7 Oprawa LED 260 plafoniera, 14W, 1000lm/840 IP44 F1 szt 17 
8 Oprawa awaryjna LED, COLD, 2,5W, 1h, AT, praca tylko 

awaryjna, montaż na ścianie, do niskich temperatur, IP65 
AW1 szt 4 

9 Oprawa awaryjna LED, korytarzowa, 3W, 1h, AT, praca 
tylko awaryjna, nastropowa IP65 

AW2 szt 2 

10 Oprawa awaryjna LED, 3W, 1h, AT, praca tylko awaryjna, 
nastropowa IP65 

AW3 szt 8 

11 Oprawa awaryjna LED, 2,5W, 1h, AT, praca tylko awaryjna, 
nastropowa, jednostronna z piktogramem, IP65 

EW1 szt 7 

12 Przewód YDYp 3x1,5mm2  m 50 
13 Przewód YDYp 4x1,5mm2  m 50 
14 Przewód YDYp 3x2,5mm2  m 20 
15 Wyłącznik różnicowo-prądowy 2P, 25A, typ A, 30mA  szt 1 
16 Wyłącznik nadmiarowo-prądowy C6  szt 2 
17 Stycznik 230V, 16A  szt 1 
18 Przełącznik 1-0-2, IP44, 16A  szt 1 
19 Przewód LgY 2,5mm2,   m 3 
20 Gniazdo 230V IP44  szt 1 
21 Przewód OWY 2x1,5mm2  mb 25 
22 Przewód OWY 4x1,5mm2  mb 25 
23 Przewód LIYCY 2x1mm2  mb 45 
24 Przewód LgY4mm2  mb 30 
25 Rury RVS18  mb 50 
26 Rury RVKL18  mb 40 
27 Rura odporna na UV  mb 5 
28 Iglica odgromowa 2,5m   kpl 1 
29 Drut DFe/Zn fi8mm  m 5 
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1.11.  Uwagi końcowe 

 Prace związane z urządzeniami i instalacjami elektrycznymi mogą wykonywać jedynie osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  

 Do wszelkich robót wykonywanych na dachach budynków mają zastosowanie przepisy dot. 
prac na wysokości.  

 Po wykonaniu robót opisanych w projekcie należy przeprowadzić inwentaryzację 
powykonawczą, wymagane badania i pomiary elektryczne, oraz rozruch technologiczny 
systemu. Czynności te udokumentować w protokółach odbiorczych. Protokoły przekazać w 
czasie odbioru użytkownikowi. 

 Całość prac należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
 Wszelkie zmiany lub niezgodności z projektem należy uzgodnić z Inwestorem.  
 Stosować się do przepisów BHP, roboty elektryczne wykonać pod nadzorem osób 

uprawnionych.  
 Prace wykonawcze realizować zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowiązującymi i zalecanymi 

normami, przepisami i opracowaniami SEP.  
 W trakcie wykonywania instalacji wykonywać na bieżąco pomiary, a po wykonaniu 

przeprowadzić szczegółowe pomiary. Wyniki pomiarów wpisać do protokołu pomiarowego.  
 Wykonawca w trakcie robót powinien nanosić zmiany i poprawki na dokumentacji technicznej, a 

po zakończeniu prac powinien opracować projekt powykonawczy, do którego powinny zostać 
dołączone protokoły pomiarów 

 Stosować elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostały osprzęt 
elektroinstalacyjny) posiadające certyfikaty zgodności w szczegółowej specyfikacji technicznej 
wykonania robót.   

 Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawcę robót, powinny posiadać znak CE i 
certyfikaty lub deklaracje zgodności. Wszystkie dokumenty badania jakości u producenta i 
instrukcje techniczne należy zachować.  

 Wykonawca korzystając ze swojej wiedzy technicznej powinien w wycenie uwzględnić materiały 
dodatkowe nie ujęte w którejkolwiek części opracowania projektowego lub kosztorysowego, ale 
wynikające z technologii i logiki budowania instalacji elektrycznych. 

 Sprzęt używany w trakcie prac winien być sprawny, posiadać wymagane przepisami 
zabezpieczenia. W przypadku sprzętu podlegającemu kontroli dozoru technicznego - aktualne 
badania dozorowe. Obsługujący sprzęt powinni mieć uprawnienia do jego stosowania 

 
 
         Projektował: 
        mgr inż. Tomasz Bigos 
        nr upr. MAP/0038/PWOE/14 
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Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. 
10 

 

 
I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

Instalacje elektryczne  

- Roboty przygotowawcze 
- Wykonanie wewnętrznych 230V, 
- Pomiary instalacji elektrycznej 

 
II. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Prace dot. projektowanych instalacji odbywać się będą w istniejącym budynku oraz na jej terenie. 
 

III. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Następujące elementy zagospodarowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzi: 

- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych prac. 
 
 
IV. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń następujących podczas realizacji robót 

budowlanych: 

Zagrożenia wynikają głównie z wykonywania prac: 
- na terenie inwestycji, związanych z montażem elementów, 
- transportu ręcznego i mechanicznego ciężkich elementów, 
- kucie, wiercenie przy czynnych obwodach elektrycznych 400V i  230V. 
 
Skala zagrożenia: lokalnie w miejscu wykonywania prac. 
 
Rodzaj zagrożenia: 
 
- związany z pracami remontowymi przy czynnej instalacji elektrycznej (porażenie prądem 
elektrycznym) 
- związany z praca na wysokości (upadek z rusztowania, dachu, oraz drabiny); 
- związane z przemieszczaniem sie po placu budowy (skaleczenia, urazy, stłuczenia); 
- związane z praca urządzeń zasilanych energia elektryczna (porażenie prądem); 
 
Miejsce wystąpienia: teren prac montażowych. 
Czas wystąpienia: okres wykonywania robót w zakresie danej instalacji. 
 
 
V. Instruktaż: 
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 Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako: 

- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy 
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi 
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, 
zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony 
przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego 
ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, 
powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 
pracownika. Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie 
nie dłuższym niż 6 - miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 
powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach 
pracy na których występują szczególnie dla zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe nie 
rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn 
o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej 

pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej 
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia 
lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy - do której wykonywania nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 
zasad bhp. 
 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, stosownie do zakresu 
obowiązków. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 
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warunkami środowiska pracy, 
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 

sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu zapewnić 

organizacje pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami 
wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, zapewni likwidacje zagrożeń 
dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii materiałów i substancji nie 
powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 
usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki 
ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowana przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z 
wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy powinien poinformować 
pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
 
VI. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikających z wykonania robót budowlanych  
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 

Wskazanie środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom. 
 Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw. 

 
b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

- zastosowanie materiałów zastępczych, 
- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych. 

 
c) wady materiałowe czynnika materialnego: 

- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego, 
- niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 
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Wskazanie środków organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 
zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

 
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
- niewłaściwe polecenia przełożonych, 
- brak nadzoru, 
- brak instrukcji posługiwania sie czynnikiem materialnym, 
- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich. 

 
b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
- nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
- pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 
warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnić organizacje pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
- zapewnić likwidacje zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 
usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 
i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 
występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
środkami. 
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C. Załączniki  
Uprawnienia projektantów 
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Oświadczenia projektantów 

OŚWIADCZENIE 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 

2006r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami), oświadczam, że: 
projekt budowlany budowy instalacji solarnej w budynku klubowym przy 
Stadionie Miejskim „Kolejarz 1926” w Chojnicach sporządzono zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
22 październik 2015 

Projektant: mgr inż. Tomasz Bigos 
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OŚWIADCZENIE 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane 

z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 
z późniejszymi zmianami), oświadczam, że: projekt budowlany budowy 
instalacji solarnej w budynku klubowym przy Stadionie Miejskim 
„Kolejarz 1926” w Chojnicach ze względu na rodzaj robót obliguje 
kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji do sporządzenia planu 
BIOZ. 

 
22 październik 2015 

Projektant: mgr inż. Tomasz Bigos 
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D. Część rysunkowa  
 

E1. Plan sytuacyjny  
E2. Schemat układu zasilania instalacji solarnej 
E3. Rzut parteru  
E4. Rzut I piętra  
E5. Rzut dachu 
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EW1

Oprawa typu LED 35W, 4000K, 4600lm
nastropowa, klosz akrylowy opalowy, IP44

Oprawa typu LED, 35W, 4900lm
nastropowa, szybkozłączka, IP65

Oprawa typu LED 35W, 4000K, 4600lm
nastropowa, klosz akrylowy opalowy, IP20

Oprawa LED, 51W, 4000K, 7100lm
nastropowa, klosz akrylowy opalowy, IP20

Oprawa LED DOWNLIGHT,18W, n/t 2300lm/840 70° IP20

Oprawa  LED plafoniera, 28W, 4000K, 2900lm
nastropowa, IP65

Oprawa LED 260 plafoniera, 14W, 1000lm/840 IP44

AW3

AW2

EW1

Oprawa awaryjna LED, COLD, 2,5W, 1h,
AT, praca tylko awaryjna, montaż na ścianie, do niskich
temperatur, IP65

Oprawa awaryjna LED, korytarzowa, 3W, 1h, AT,
praca tylko awaryjna, nastropowa IP65

Oprawa awaryjna LED, 3W, 1h, AT, praca tylko
awaryjna, nastropowa IP65

Oprawa awaryjna LED, 2,5W, 1h, AT,
praca tylko awaryjna, nastropowa, jednostronna z
piktogramem, IP65

Legenda:

Proj. RG wg odrębnego opracowania

Gniazdo 1 fazowe ze stykiem ochronnym IP44

Przełącznik 1-0-2, IP44, 16A
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AW3

Oprawa typu LED 35W, 4000K, 4600lm
nastropowa, klosz akrylowy opalowy, IP44

Oprawa typu LED, 35W, 4900lm
nastropowa, szybkozłączka, IP65

Oprawa typu LED 35W, 4000K, 4600lm
nastropowa, klosz akrylowy opalowy, IP20

Oprawa LED, 51W, 4000K, 7100lm
nastropowa, klosz akrylowy opalowy, IP20

Oprawa LED DOWNLIGHT,18W, n/t 2300lm/840 70° IP20

Oprawa  LED plafoniera, 28W, 4000K, 2900lm
nastropowa, IP65

Oprawa LED 260 plafoniera, 14W, 1000lm/840 IP44

AW3

AW2

EW1

Oprawa awaryjna LED, COLD, 2,5W, 1h,
AT, praca tylko awaryjna, montaż na ścianie, do niskich
temperatur, IP65

Oprawa awaryjna LED, korytarzowa, 3W, 1h, AT,
praca tylko awaryjna, nastropowa IP65

Oprawa awaryjna LED, 3W, 1h, AT, praca tylko
awaryjna, nastropowa IP65

Oprawa awaryjna LED, 2,5W, 1h, AT,
praca tylko awaryjna, nastropowa, jednostronna z
piktogramem, IP65

Legenda:



- Iglica odgromowa 2,5m

LEGENDA - instalacja odgromowa:

UWAGA:

- Przewód odprowadzający - drut DFe/Zn fi8mm

- Połączenie ze zwodem sztucznym

Projekt instalacji odgromowej wg odrębnego opracowania

Połączenie z projektowaną instalacją odgromową

(wg odrębnego projektu)


