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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|Instalacja elektryczna - Etap Il
1/KNNR 9 Demontaz istniejacej starej rozdzielni szt
d.1/0202-08
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2/KNP 18 D13 |Pomiary i podtaczanie tablicy bezpiecznikowej RG szt
d.1/1301-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegtly o dtugosci przebi- |otw.
d.1(1006-21 cia do 2 1/2 cegty - $r.rury do 25 mm
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
4/KNR 5-08 Przewody kabelkowe - HDGs 2x1mm2 ukfadane na gotowych uchwytach bez- |m
d.1/0214-01 Srubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
126 m 126.000
RAZEM 126.000
5/KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki  |aparat
d.1/0401-14 kotwigce M10 w podt. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
4 aparat 4.000
RAZEM 4.000
6|KNR 5-08 Montaz przyciskéw P.poz. szt.
d.1/0404-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7/KNP 18 D13 |Pomiar i sprawdzenie dziatania wytgcznika NN szt
d.1/1310-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR 4-03 Sprawdzenie i regulacja dziatania przyciskow P.poz. szt.
d.1/1204-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegtly o dtugosci przebi- |otw.
d.1/1006-06 cia do 1 cegty - $r.rury do 25 mm
38 otw. 38.000
RAZEM 38.000
10/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.1/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. - YDY 3x1,
5mm2
836 m 836.000
RAZEM 836.000
11/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.1/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. - YDY 4x1,
5mm2
244 m 244.000
RAZEM 244.000
12/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w |m
d.1/0210-02 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. - YDY 3x2,
5mm2
712 m 712.000
RAZEM 712.000
13/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 mm2 uktadane w |m
d.1/0210-03 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. - LY 16mm2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
14/ KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.1/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. - LY 4mm2
96 m 96.000
RAZEM 96.000
15/KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd pod przewdd YDY 5x6mm2 w cegle m
d.1/1001-20
82 m 82.000
RAZEM 82.000
16/KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poni- |m
d.1/0118-01 zej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - YDY
5x6mm2
82 m 82.000
RAZEM 82.000
17/KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.1/0301-23 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle
88 szt. 88.000
RAZEM 88.000
18/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.1/0302-01
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
88 szt. 88.000
RAZEM 88.000
19/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jed- |szt.
d.1/0308-04 nobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
20|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa szt.
d.1/0308-05 szt.Swiecznikowych mocowanych przez przykrgcenie z podtagczeniem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa szt. szt.
d.1/0308-06 schodowych mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
22|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z  |szt.
d.1/0309-06 uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mmz2 z podtgczeniem
55 szt. 55.000
RAZEM 55.000
23|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.1/0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 2)
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
24|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw Swietléwkowych tunelo- szt.
d.1/0516-02 wych w obudowie z tworzyw szt. z kloszem - Oprawa VOYAGER EXEL 1x8W
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
25|KNR 2-17 Montaz wentylatoréw tazienkowych z wyt. Swiattoczutym szt.
d.1]0205-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
26|KNR 2-17 Wentylatory dachowe szt.
d.1]0208-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR 5-08 Podtgczenie wentylatorow 230V szt.
d.1/0816-16
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
28|KNR 5-08 Podtgczenie urzadzen 400V szt.
d.1/0816-26
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
29|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki  |aparat
d.1/0401-11 kotwigce M10 w podt. z cegty - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
3 aparat 3.000
RAZEM 3.000
30|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu gtéwnej szyny wyréwnawczej szt.
d.1/0305-12
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
31|KNR 5-08 Montaz na rurach uchwytéw uziemiajgcych skrecanych $r. do 100mm szt.
d.10620-01
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
32|KNR 5-08 Podtgczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.1/0812-04 bolce (przekrdj zyt do 16 mm?2)
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
33|KNR 5-08 Podtgczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.1/0812-02 bolce (przekroj zyt do 4 mm2)
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
34|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.1/1205-01
3 pomiar. 3.000
RAZEM 3.000
35|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.1/1205-02
24 pomiar. 24.000
RAZEM 24.000
36|KNP 18 D13 |Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaznika przeciwporazenio- |kpl
d.1/1346-08 wego réznicowo-prgdowego
11 kpl 11.000
RAZEM 11.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
37|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.1/1205-05
19 pomiar. 19.000
RAZEM 19.000
38/KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.1/1205-06
76 pomiar. 76.000
RAZEM 76.000
39|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar.
d.1{1202-01 go napiecia
21 pomiar. 21.000
RAZEM 21.000
40/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis-  |pomiar.
d.1/1202-02 kiego napiecia
pomiar. 5.000
RAZEM 5.000
41|KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $r.do 10mm na dachu m
d.1/0604-05 stromym pokrytym dachéwka lub eternitem
148 m 148.000
RAZEM 148.000
42|KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $r.do 10mm na dachu m
d.1/0604-03 ptaskim pokrytym papa na betonie
32 m 32.000
RAZEM 32.000
43|/KNR 5-08 Montaz iglic na dachu z gotowymi kotwami szt.
d.1/0622-06
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
44 KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajgcej i odgro-  |szt.
d.1/0619-01 mowej
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
45/KNR 5-08 taczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uniwer- |szt.
d.1/0618-01 salnych krzyzowych
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
46 |KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla rur: RIP23,RIS21,RL28 o $r.do 47 mm w cegle m
d.1/1001-20
42 m 42.000
RAZEM 42.000
47 /KNR 5-08 Rury winidurowe o sr. do 28 mm uktadane p.t. w podtozu réznym od betonowe- |m
d.1/0107-02 go w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
42 m 42.000
RAZEM 42.000
48 KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 50 mm2 wciggane do rur |m
d.1/0204-07 - Drut ocynkowany Fe/Zn 8mm
42 m 42.000
RAZEM 42.000
49/KNR 5-08 Reczne wykonanie Slepych otworéw w cegle objet.do 1dm3 szt.
d.1/0805-06
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
50|KNR 5-08 Reczne wykonanie Slepych otworéw w cegle - dodatek za kazdy dm3 objet.po- |szt.
d.1/0805-07 wyzej 1 dm3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
51|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.1/0404-01 cjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - Skrzynka ztacza
kontrolnego
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
52|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.1/0619-06 jacej i odgromowej
szt. 6.000
RAZEM 6.000
53|KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.1/0607-11 cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - bednarka do 120mm2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
54| KNR 5-08 Montaz oston o dt. do 2m przewoddéw uziemiajgcych na cegle szt.
d.1/0621-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
55|KNR 5-10 Montaz uzioméw poziomych lub przewoddéw uziemiajgcych przy gteb. wykopu |m
d.1/0809-05 0.8 m w gruncie kat. Il
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118 m 118.000
RAZEM 118.000
56|KNR 5-08 taczenie przewodoéw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka szt.
d.1/0617-01 120mm2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
57|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar.
d.1/1205-03
6 pomiar. 6.000
RAZEM 6.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

N

.|Robocizna

]

868.5030

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢é
1.|Bednarka ocynkowana 25x4mm m 135.2000
2.|Drut ocynkowany Fe/Zn 8mm m 230.8800
3.|Gniazdo 2P+Z,10/16A bryzgoszcz. szt 56.1000
4.|Kotki rozporowe z wkretami szt 38.0000
5.|Maszt odgromowy - Iglica 0,8m kpl 16.0000
6. Oprawa VOYAGER EXEL 1x8W szt 8.0000
7.|Ostona przewodu odgromowego szt 6.0000
8.|Przewod HDGs 2x1mm2; 750 V m 131.0400
9.|Przewdd LgY 16mm2, 750 V m 12.4800

10.|Przewdd LgY 4mm2 m 99.8400
11.|Przewdd YDY 3x1,5mm2 m 869.4400
12.|Przewod YDY 3x2,5mm2 m 740.4800
13.|Przewdd YDY 4x1,5mm2 m 253.7600
14.|Przewdd YDY 5x6mm2 m 85.2800
15.|Przycisk P.poz. szt 4.0000
16.|Puszka PK-60 szt 89.7600
17.|Rurka RL-28 m 43.6800
18.|Skrzynka ztacza kontrolnego szt 6.0000
19./Szyna wyréwnawcza szt 3.0000
20.|Wentylator dachowy szt 3.0000
21.|Wentylator tazienkowy z wyt. $wiattoczutym szt 8.0000
22.|Wspornik dachowy szt 32.3200
23.|Wspornik na dachowke szt 239.7600
24.|Wsporniki $cienne do bednarki szt 12.1200
25.|Wylgcznik 1-bieg. szczelny szt 21.4200
26.|Wytgcznik schodowy szczelny szt 10.2000
27.|Wylgcznik $wiecznikowy szczelny szt 2.0400
28.|Zacisk rynnowy szt 6.0000
29.|Zacisk tasmowy rurowy szt 24.0000
30.|Ztagcze kontrolne szt 6.0000
31.|Ztgcze krzyzowe szt 24.0000
32.|materialy pomocnicze zt
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Kolejarz Etap Il bez opraw przedmiar

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢é
1./Samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 7.9894
2.|Spawarka m-g 1.0384
RAZEM
Stownie:
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