
Pracownia Usług Projektowych Mariusz Kłosowski
Chojnice ul. Gdańska 54; 89-604 Chojnice

 
 
 
 

Przedmiar robót
 

Instalacja elektryczna - Etap II
 
 
 
 

NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku klubowego na stadionie miejskim
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Lichnowska dz. nr 683/3, 660/17 i 660/12

Chojnice
 

BRANŻA   :     Elektryczna
 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Rafał Wera
 

DATA OPRACOWANIA   :     28 czerwiec 2013r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
28 czerwiec 2013r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA



Kolejarz Etap II bez opraw przedmiar TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
Kosztorys

Słownie:  

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Kolejarz Etap II bez opraw przedmiar KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Instalacja elektryczna - Etap II
1

d.1
KNNR 9
0202-08

Demontaż istniejacej starej rozdzielni szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNP 18 D13
1301-02

Pomiary i podłączanie tablicy bezpiecznikowej RG szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR 4-03
1006-21

Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebi-
cia do 2 1/2 cegły - śr.rury do 25 mm

otw.

5 otw. 5.000
RAZEM 5.000

4
d.1

KNR 5-08
0214-01

Przewody kabelkowe - HDGs 2x1mm2 układane na gotowych uchwytach bez-
śrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo

m

126 m 126.000
RAZEM 126.000

5
d.1

KNR 5-08
0401-14

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki
kotwiące M10 w podł. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

4 aparat 4.000
RAZEM 4.000

6
d.1

KNR 5-08
0404-07

Montaż przycisków P.poż. szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

7
d.1

KNP 18 D13
1310-02

Pomiar i sprawdzenie działania wyłącznika NN szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

KNR 4-03
1204-02

Sprawdzenie i regulacja działania przycisków  P.poż. szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

9
d.1

KNR 4-03
1006-06

Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebi-
cia do 1 cegły - śr.rury do 25 mm

otw.

38 otw. 38.000
RAZEM 38.000

10
d.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. - YDY 3x1,
5mm2

m

836 m 836.000
RAZEM 836.000

11
d.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. - YDY 4x1,
5mm2

m

244 m 244.000
RAZEM 244.000

12
d.1

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. - YDY 3x2,
5mm2

m

712 m 712.000
RAZEM 712.000

13
d.1

KNR 5-08
0210-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. - LY 16mm2

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

14
d.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. - LY 4mm2

m

96 m 96.000
RAZEM 96.000

15
d.1

KNR 4-03
1001-20

Ręczne wykucie bruzd pod przewód YDY 5x6mm2 w cegle m

82 m 82.000
RAZEM 82.000

16
d.1

KNR 5-10
0118-01

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poni-
żej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - YDY
5x6mm2

m

82 m 82.000
RAZEM 82.000

17
d.1

KNR 5-08
0301-23

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle

szt.

88 szt. 88.000
RAZEM 88.000

18
d.1

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm szt.
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Kolejarz Etap II bez opraw przedmiar KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
88 szt. 88.000

RAZEM 88.000
19

d.1
KNR 5-08
0308-04

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jed-
nobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem

szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

20
d.1

KNR 5-08
0308-05

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa
szt.świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

21
d.1

KNR 5-08
0308-06

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.
schodowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

22
d.1

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z
uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem

szt.

55 szt. 55.000
RAZEM 55.000

23
d.1

KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

24
d.1

KNR 5-08
0516-02

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelo-
wych w obudowie z tworzyw szt. z kloszem - Oprawa VOYAGER EXEL 1x8W

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

25
d.1

KNR 2-17
0205-01

Montaż wentylatorów łazienkowych z wył. światłoczułym szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

26
d.1

KNR 2-17
0208-01

Wentylatory dachowe szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

27
d.1

KNR 5-08
0816-16

Podłączenie wentylatorów 230V szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

28
d.1

KNR 5-08
0816-26

Podłączenie urzadzeń 400V szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

29
d.1

KNR 5-08
0401-11

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki
kotwiące M10 w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących

aparat

3 aparat 3.000
RAZEM 3.000

30
d.1

KNR 5-08
0305-12

Montaż na gotowym podłożu głównej szyny wyrównawczej szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

31
d.1

KNR 5-08
0620-01

Montaż na rurach uchwytów uziemiających skręcanych śr. do 100mm szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

32
d.1

KNR 5-08
0812-04

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył do 16 mm2)

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

33
d.1

KNR 5-08
0812-02

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył do 4 mm2)

szt.

48 szt. 48.000
RAZEM 48.000

34
d.1

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.

3 pomiar. 3.000
RAZEM 3.000

35
d.1

KNR 4-03
1205-02

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.

24 pomiar. 24.000
RAZEM 24.000

36
d.1

KNP 18 D13
1346-08

Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaźnika przeciwporażenio-
wego różnicowo-prądowego

kpl

11 kpl 11.000
RAZEM 11.000
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Kolejarz Etap II bez opraw przedmiar KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
37

d.1
KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.

19 pomiar. 19.000
RAZEM 19.000

38
d.1

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci zerowania pomiar.

76 pomiar. 76.000
RAZEM 76.000

39
d.1

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar.

21 pomiar. 21.000
RAZEM 21.000

40
d.1

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

pomiar.

5 pomiar. 5.000
RAZEM 5.000

41
d.1

KNR 5-08
0604-05

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu
stromym pokrytym dachówką lub eternitem

m

148 m 148.000
RAZEM 148.000

42
d.1

KNR 5-08
0604-03

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu
płaskim pokrytym papą na betonie

m

32 m 32.000
RAZEM 32.000

43
d.1

KNR 5-08
0622-06

Montaż iglic na dachu z gotowymi kotwami szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

44
d.1

KNR 5-08
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgro-
mowej

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

45
d.1

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwer-
salnych krzyżowych

szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

46
d.1

KNR 4-03
1001-20

Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP23,RIS21,RL28 o śr.do 47 mm w cegle m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

47
d.1

KNR 5-08
0107-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowe-
go w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

48
d.1

KNR 5-08
0204-07

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 50 mm2 wciągane do rur
- Drut ocynkowany Fe/Zn 8mm

m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

49
d.1

KNR 5-08
0805-06

Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 1dm3 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

50
d.1

KNR 5-08
0805-07

Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle - dodatek za każdy dm3 objęt.po-
wyżej 1 dm3

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

51
d.1

KNR 5-08
0404-01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - Skrzynka złacza
kontrolnego

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

52
d.1

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemia-
jącej i odgromowej

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

53
d.1

KNR 5-08
0607-11

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - bednarka do 120mm2

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

54
d.1

KNR 5-08
0621-02

Montaż osłon o dł. do 2m przewodów uziemiających na cegle szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

55
d.1

KNR 5-10
0809-05

Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głęb. wykopu
0.8 m w gruncie kat. III

m
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Kolejarz Etap II bez opraw przedmiar KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
118 m 118.000

RAZEM 118.000
56

d.1
KNR 5-08
0617-01

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka
120mm2

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

57
d.1

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.

6 pomiar. 6.000
RAZEM 6.000
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Kolejarz Etap II bez opraw przedmiar ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Robocizna r-g 868.5030

RAZEM

Słownie:  

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Kolejarz Etap II bez opraw przedmiar ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Bednarka ocynkowana 25x4mm m 135.2000
2. Drut ocynkowany Fe/Zn 8mm m 230.8800
3. Gniazdo 2P+Z,10/16A bryzgoszcz. szt 56.1000
4. Kołki rozporowe z wkrętami szt 38.0000
5. Maszt odgromowy - Iglica 0,8m kpl 16.0000
6. Oprawa VOYAGER EXEL 1x8W szt 8.0000
7. Osłona przewodu odgromowego szt 6.0000
8. Przewód HDGs 2x1mm2; 750 V m 131.0400
9. Przewód LgY 16mm2, 750 V m 12.4800

10. Przewód LgY 4mm2 m 99.8400
11. Przewód YDY 3x1,5mm2 m 869.4400
12. Przewód YDY 3x2,5mm2 m 740.4800
13. Przewód YDY 4x1,5mm2 m 253.7600
14. Przewód YDY 5x6mm2 m 85.2800
15. Przycisk P.poż. szt 4.0000
16. Puszka  PK-60 szt 89.7600
17. Rurka RL-28 m 43.6800
18. Skrzynka złacza kontrolnego szt 6.0000
19. Szyna wyrównawcza szt 3.0000
20. Wentylator dachowy szt 3.0000
21. Wentylator łazienkowy z wył. światłoczułym szt 8.0000
22. Wspornik dachowy szt 32.3200
23. Wspornik na dachowkę szt 239.7600
24. Wsporniki ścienne do bednarki szt 12.1200
25. Wyłącznik 1-bieg. szczelny szt 21.4200
26. Wyłącznik schodowy szczelny szt 10.2000
27. Wyłącznik świecznikowy szczelny szt 2.0400
28. Zacisk rynnowy szt 6.0000
29. Zacisk taśmowy rurowy szt 24.0000
30. Złącze kontrolne szt 6.0000
31. Złącze krzyżowe szt 24.0000
32. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Kolejarz Etap II bez opraw przedmiar ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Samochód dostawczy 0.9 t m-g 7.9894
2. Spawarka m-g 1.0384

RAZEM

Słownie:  
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