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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek klubowy przy Stadionie Miejskim "Kolejarz 1926" jest dwukondygnacyjny (parter i piętro) i niepodpiwniczony.
Zlokalizowany przy ul. Lichnowskiej 1 w Chojnicach, działki 660/12 i 660/17.
 
Zakres robót obejmuje:
Montaż oświetlenia energooszczędnego w tym:
- demontaż istniejącego oświetlenia zewnętrznego,
- montaż oświetlenia zewnętrznego na elewacji,
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Kolejarz - branża elektryczna zewnętrzne oświetlenie energooszczędne przedmiarDZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 WYMIANA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE 1 21

1.1 Roboty demontażowe 1 5
1.2 Roboty montażowe elektryczne 6 13
1.3 Roboty budowlane 14 21
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Kolejarz - branża elektryczna zewnętrzne oświetlenie energooszczędne przedmiarOBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 WYMIANA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE
1.1 Roboty demontażowe

1
d.1.

1

KNR 4-03
1134-01
analogia

ST-0, ST-
01

Demontaż opraw oświetleniowych szt.

8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00

2
d.1.

1

KNR 4-03
1119-01
analogia

ST-0, ST-
01

Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych m

10.00 m 10.000
RAZEM 10.000

3
d.1.

1

KNR 4-04
1101-02

ST-0, ST-
01

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50

4
d.1.

1

KNR 4-04
1101-05

ST-0, ST-
01

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14
km.
Krotność = 14

m3

0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50

5
d.1.

1

 
analiza indy-
widualna

ST-0, ST-
01

Gruz - opłata za składowanie. m3

0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50

1.2 Roboty montażowe elektryczne
6

d.1.
2

KNR 5-08
0502-04

ST-0, ST-
01

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane mocowane
na kołkach plast. (ilość mocowań 4).

kpl.

8.00 kpl. 8.00
RAZEM 8.00

7
d.1.

2

KNR-W 5-
08 0302-01

ST-0, ST-
01

Dostawa i montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy
do 60 mm

szt.

8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00

8
d.1.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

ST-0, ST-
01

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej natynkowej
- oprawa LED plafoniera 28 W 4000K, 2900 lm nastropowa IP65

szt.

8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000

9
d.1.

2

KNR 5-08
0206-02
analogia

ST-0, ST-
01

Dostawa i montaż przewodów izolowanych przewód YDY 3x1,5mm2 m

10.00 m 10.000
RAZEM 10.000

10
d.1.

2

KNR 5-08
0108-03

ST-0, ST-
01

Dostawa i montaż rury RVKL18 układane p.t. w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd

m

10.00 m 10.000
RAZEM 10.000

11
d.1.

2

KNNR 5
1301-01

ST-0, ST-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia.
(szybkie wyłączenie)

pomiar

3.00 pomiar 3.00
RAZEM 3.00

12
d.1.

2

KNR 13-21
0301-03

ST-0, ST-
01

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywa-
nych na stanowisku.

kpl.po
m.

8.00 kpl.po
m.

8.00

RAZEM 8.00
13

d.1.
2

 
analiza indy-
widualna

ST-0, ST-
01

Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej. kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.3 Roboty budowlane
14

d.1.
3

KNR 4-03
1001-03
analogia

ST-0 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych m

10.00 m 10.00
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RAZEM 10.00
15

d.1.
3

KNR 4-03
1012-01

ST-0 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm. m

10.00 m 10.00
RAZEM 10.00

16
d.1.

3

KNR-W 4-
01 0716-02
analogia

ST-0 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w po-
mieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
Krotność = 0.2

m2

10*0.1 m2 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1.

3

KNR 4-01
1204-08

ST-0 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierówności.

m2

10.00 m2 10.00
RAZEM 10.00

18
d.1.

3

KNR 4-01
1201-01

ST-0 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych. m2

10.00 m2 10.00
RAZEM 10.00

19
d.1.

3

KNR 4-04
1101-02

ST-0 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

10.00*0.025*0.05 m3 0.01
RAZEM 0.01

20
d.1.

3

KNR 4-04
1101-05

ST-0 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14
km.
Krotność = 14

m3

10.00*0.025*0.05 m3 0.01
RAZEM 0.01

21
d.1.

3

 
analiza indy-
widualna

ST-0 Gruz - opłata za składowanie. m3

10.00*0.025*0.05 m3 0.01
RAZEM 0.01
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