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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne, wspolne dla
wszystkich zawartych w tym opracowaniu wymagan technicznych zwiazanych z wykonaniem i odbiorem
robdt, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania: Wymiana oSwiellenia zewnetrznego na
energooszczedne w budynku klubowym przy Stadionie Mieiskim ,Kolejarz 1926” w Chojnicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych i nalezy je
stosowaé przy zlecaniu i realizacji robét opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ | stosowaé w powigzaniu z nizej wymieniowymi
Specyfikacjami Technicznymi:
1. ST-01 Instalacje elektryczne.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekrot w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowle stanowigcg catos¢ techniczno-
uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury;

1.4.2. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajape na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

14.3. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszezaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.4. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktore] prowadzone sq roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

14.5. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.6. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow czgsciowych ikoncowych, w miare
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potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiekiu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.7. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.8. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techmcznq wyrobu,
stwierdzajacq jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.9. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy crgan zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robdt.

1.4.10. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.11. rejestrze obmiarow ~ nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspekltora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.12. matenatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturaine i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.13. odpowiedniej zgodnoSci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreSlone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

~1.4.14. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez !nspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.15. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.16. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia pedane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.17. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdinego Stownika
Zamowien (Dz. U. L 3402 16.12.2002 r., z pézn. zm.}.

1.4.18.  inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztaicenie
techniczne i praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowiane, wykonujqca samodzielne funkcje
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techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrolg jakosci i losci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.19. instrukcji technicznej obstugi {eksploatacj) — opracowana przez projektanta tub dostawce
urzadzeni technicznych i maszyn, okreslajacq rodzaje i kolejnos¢ tub wspdtzaleznose czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji} jest rowniez skiadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.20. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacii
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.21. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegblowym opisem |ub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem izestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.4.22. Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sig ze stownika gtdwnego oraz
stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stafo sig obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnost z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg i ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije projektowa;
- dostarczong przez Zamawiajgcego,
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- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacjq projektows i ST

Dokumentacja projekfowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuie kolejnose ich
waznosci wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian ipoprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty idostarczone materiafy maja byc zgodne z dokumentacjg
projektowa i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza byc jednorodnie wykazywac zgodno$t z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy |lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, fo takie
materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane | wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy iwykonywania robot
wykoniczeniowych Wykonawca bedzie: podejmowat wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie | wokot terenu budowy
oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu 'ub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu. Stosujac sie do tych
wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca begdzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na fterenie baz
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produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy latwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami |
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni oktadzin
i pod jej powierzchnia, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie |
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji iurzadzen w czasie frwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych Uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdfpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni oktadzin i pod jej powierzchnig wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
gruzu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i ladunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone do poruszania w obrebie terenu budowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszly zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy [ urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane zrobotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
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Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w
pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrodla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badar l[aboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrédta spefniajg wymagania ST w czasie postepu robét. Pozostate materialy budowlane powinny
spefnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o kiorych
mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ | wiasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegblnych elementdw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze byé pozniej zamieniany bez zgody nspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami

Projekt finansowany w ramach Regicnalnege Pregramu QOperacyjnege dla Wojewddziwa Pomorskiego na lata 2007 —2013.
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okreslonymi  w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w  terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi spelnia¢ normy ochrony rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wpiyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét | whasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakost zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacig projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizaciji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaci lub odrzucenia materiatdw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych.

5.1.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca. Wszystkie badania |
pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2007 — 2013,
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zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z keyteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1988 r. (Dz. U.
99/98),

2} posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezell
nie sq objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

3) znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreSlajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.

Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone
do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
¢ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
o przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
e zgloszenia | daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych
i ostatecznych odbiordw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, -
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.
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budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projekfant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow |
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedaq gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.
Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace

dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

o protokoty przekazania terenu budowy,

¢ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

o protokoty odbioru robdt,

o protokoty z narad i ustalen,

¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktycznie wykonane ilosci robot, wykonanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007 ~ 2013.
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przeprowadzany z czestoécig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okrestonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania flosci robot i materiatow

Zasady okreslania iloci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robot. :

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia | sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

fy odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancj.

e e

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.-Odbior
robot zanikajacych iulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspekiora nadzoru. QOdbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i innymi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na tata 2007 - 2013.
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuije Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatécznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$c do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Qdbior ostateczny robét nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakoniczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtoZzonych
dokumentoéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacijg projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sig¢ z realizacja
ustale przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja

przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymagane] dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania,

2) specyfikacie techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne), '

3) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4) protokoty odbiorow czgsciowych,

5) dzienniki budowy i ksigzki obmiarow {oryginaty),

6) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan, zgodne z ST,

7) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dia Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2007 — 2013.
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beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i
robét uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwiazanych z usunigciem wad, ktére ujawnia sie¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robdt (koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa pfainosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie), pomnozona przez ilos¢ faktycznie wykonanych jednostek obmiarowych. Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzglednial wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacii projektowe;.

Ceny jednostkowe robét beda obejmowac:

» robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

o wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

o warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

o podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 18, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych {Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowe] (jednolity tekst Dz. U. Z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity fekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 208, poz.
1779).

Prejekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2007 — 2013,
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdinych pizepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa |
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych {Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesdnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, IlI, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacii Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji elekirycznych, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania Wymiana o$wietlenia zewnetrznego na energooszczedne w budynku klubowym przy Stadionie
Migjskim ,Kolgjarz 1926” w Chojnicach. :

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjsze] Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych {j.:
¢ demoniaz istniejacego oswietlenia zewnetrznego,
s demontaz czesci przewodow,
s montaz instalacji oswietlenia zewngtrznego,

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,\Wymagania ogélne”,
Okreslenia podane w ninigjszej ST sa zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

« roboty budowlane przy wykonywaniu instalacji - wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem
instalacji zgodnie z ustaleniami projektowymi,

» Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

« ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania instalacji elektrycznych i automatyki.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Qgdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robdt z Dokumentacig
Projektowa, ST, obowigzujacymi normamii poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

UWAGA:
Wszelkie nazwy witasne produktow i materiatéw przywotane w projekcie i specyfikacji stuzg
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2007 — 2013.
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zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan. Dopuszcza sie zamienne
rozwigzania { oparte na produktach innych producentoéw) pod warunkiem:

- spefnienia tych samych wiasciwosci technicznych,

-przedstawieniu zamiennych rozwiazan na pisémie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

-uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Ogolne warunki dotyczace stosowania materiaiow podano w Specyfikacji Technicznej
Wymagania ogolne”. Materialy uzyle do wykonania instalacji muszq $cisle speiniaé wymagania
niniejszej specyfikacji oraz by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. MoZliwe jest zaproponowanie
produktow rownorzednej jakosci. Wszysikie zakupione przez Wykonawce materialy, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w deklaracje zgodnosci. Przewody kabelkowe powinny mie¢ izolacje nie
nizsza niz 500V. Osprzet elektryczny i oprawy oSwietleniowe w pomieszczeniach wilgotnych powinny
by¢ wykonane w stopniu ochrony cd czynnikéw zewnetrznych nie nizszym niz 1P44.

2.2. Wymagania, skladowanie

Wyroby i materiaty winny spelnia¢ warunki okre$lone Ustawa dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrcbach budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone
przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc | wiasciwose. Przewody elekiryczne
nalezy przechowywac w kregach. Kregi powinny posiadac metryczki przedstawiajace typ przewodu oraz
jego dtugo$¢. Materialy nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i oéwietlonych z
zachowaniem specyficznych cech do typu i rodzaju materiatow.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace Sprzetu podano w Specyfikacji Techniczne] ,Wymagania
ogolne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub
wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczgce transportu podanc w Specyfikacii Techniczne] \Wymagania
ogolne”. Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu materiatdw niezbednych do wykonania robot.
Przewozone $rodkami transportu materiaty powinny byC zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyinego dla Wojewddztwa Pomorskiege na ata 2007 — 2013,
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5.1. Wymagania ogélne

Ogblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej
Wymagania ogéine” oraz w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych Tom V Instalacje elektryczne”. Wykonanie rob6t powinno byé jak okreSlono w
specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa oraz poleceniami Inwestora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawee w wytyczeniu | wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1.1. Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu.

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadziC nalezy zgodnie z projektem i odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen.

5.1.2. Potaczenia elektryczne przewodow

e powierzchnie stykajacych sie elementow toréw pradowych oraz przektadek ipodktadek
metalowych, przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczyscic | wygtadzic.

e polgczenia nalezy wykona¢ spawaniem, Srubami lub w inny sposob okreslony w projekcie
technicznym.

¢ sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa metaliczng

5.1.3. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykonaé, uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiega¢ w liniach
prostych, réwnolegltych lub prostopadtych do scian i stropow.

5.1.4. Proby pomontazowe

Po zakoriczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, fj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych
rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegdlnych lini,
instatacji, urzadzen.

5.2. Warunki szczegétowe wykonania robé6t
5.2.1. Osadzanie puszek

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich goérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byla zrownana ztynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszcze wycigé
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wymagang liczbe otworéw dostosowanych do liczby wprowadzanych przewodow. Puszki nalezy
osadzié na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty za pomocg kotkdw rozporowych lub
klejenia.

5.2.2. Ukfadanie i mocowanie przewoddw wtynkowych

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowym. Przewody wprowadzone do
puszek powinny mie¢ nadwyzke diugosci niezbedng do wykonania poigczen. Podtoze do ukfadania na
nim przewoddw powinno by¢ gtadkie. Do puszek nalezy wprowadzic tylko te przewody, ktre wymagajq
laczenia w puszce. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i wiozy¢ do
puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczyC je przed zatynkowaniem.

5.2.3. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonac w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac polgczen skrecanych. Przewody muszg
by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢c narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego
zacisku nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany. Kofce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byc
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

5.2.4. Przejscia przez Sciany i stropy

Wszystkie przejécia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg byc
chronione przed uszkodzeniami. Przejécia nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

5.2.5. Instalacja oSwietleniowa

Doprowadzenia przewodéw do opraw nalezy wykonaC w sposob nie powodujgcy naprezen
mechanicznych.

5.2.6. Proby

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac proby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) wykonane;
instalacji zasilajgcej, sporzadzi¢ protokoty i dolaczy¢ je do dokumentacji powykonawczej. Do
przeprowadzenia pomiarow nalezy uzywaé miernikéw posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne.
Nalezy wykonaC nastepujgce proby:

e pomiar natezenia oswietlenia,
» pomiar obwoddw 1-fazowych (szybkie wytaczenie)

5.2.10. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na wiasny koszt dokumentacje powykonawczg z
naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacii nalezy dotaczy¢ kopie
deklaracji zgodnoéci zastosowanych urzadzen oraz protokoty z przeprowadzonych pomiardw.

Projekt finansowany w ramach Regionalnege Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007 — 2013.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania cgolne” .
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni cdpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do
badart materiatow oraz robét. Wykonawca dostarczy Inwestorowi swiadectwa, Zze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom ncrm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca. Po wykonaniu instalacji nalezy
ja sprawdzi¢ wg PN-IEC 60364-6-61 2000 "Sprawdzenie odbiorcze”.
Nalezy sprawdzi¢ min:

s czy izolacja przewodow nie posiada widocznych uszkodzen powtoki zewnetrznej,

s prawidtowos¢ wykonania pofaczen metalicznych instalaci,

s ufoZenie listew, korytek kablowych przed weiggnigciem przewcddw,

s instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem,

o protokoty pomiardw elektrycznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogbine wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogdlne”. llos¢ robot okresla sie na podstawie projekiu i Przedmiaru Robot, z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Jednostkami obmiaru robot sg
jednostki okreslone w Przedmiarze Robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbicru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne”.

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czescicwemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacii ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt |
poprawek bez hamcwania ogdlnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru z
ramienia Inwestora. Gotowosc danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007 — 2013.
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budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powtadomienia o tym
fakcie Inwestora. Jakos¢ i llo$é robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje
Inwestor.

8.1.3. Odbiér ostateczny robét

QOdbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich itodci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbior ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoniczenia robdt. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspekiora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania
robot z dokumentacijg projektowa. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze
jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem folerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona pofracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

» dokumentacje powykonawcza,

o certyfikaty, deklaracje zgodnosci i karty katalogowe zastosowanych materiatow i urzgdzen,

¢ instrukcje obstugi oraz skrécong instrukcje obstugt systemu,

o wyniki pomiarow i testow.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i
robot uzupeiniajacych wyznaczy komisja. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w Specyfikacji Techniczne] ,Wymagania
ogoine”. Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowq robét okreslong w
Wycenionym Przedmiarze Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-IEC 60364-... Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych (wszystkie arkusze)
PN-92/E-01200/... Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze)

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem pradem

elektrycznym

PN-EN 12464-1:2003 Oéwietlenie wnetrz Swiatlem elektrycznym

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiatlem elektrycznym

PN-IEC 60364-6-61 2000 Sprawdzenia odbiorcze

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynkii ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15 ¢czerwca 2002 r. poz. 690).

+ Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim  powinny  odpowiadaé urzadzenia  elekiroenergetyczne w  zakresie  ochrony
przeciwporazeniowej(Dz.U. 1990 r. Nr 81 poz. 473).

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych — Tom V Instalacje
elektryczne”.

» aprobaty techniczne, certyfikaty, instrukcje producentow.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnega dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007 — 2013.
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