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Przedszkole w ZS nr 8 przedmiar KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Instalacja elektryczna
1

d.1
KNR 4-01
0330-03

Wykucie wnęk o głębok.do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNNR 9
0201-06

Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR 5-08
0401-18

Przygotowanie podłoża do zabudowania rozdzielni aparat

1 aparat 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR 5-14
0101-04

Montaż rozdzielnicy RG1 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNP 18 D13
1301-03

Pomiary i podłączanie rozdzielni RG1 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

KNP 18 D13
1349-04

Pomiar tablicy rozdzielczej z licznikiem 3- fazowym, do 5 odpływów szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

Dostosowanie istnejącej instalacji elektrycznej do nowych warunków godz

138 godz 138.000
RAZEM 138.000

9
d.1

KNR 4-03
1006-06

Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebi-
cia do 1 cegły - śr.rury do 25 mm

otw.

46 otw. 46.000
RAZEM 46.000

10
d.1

KNR 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

1840 m 1840.000
RAZEM 1840.000

11
d.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2 układane w gotowych bruzdach bez za-
prawiania bruzd na podłożu nie-beton.

m

1780 m 1780.000
RAZEM 1780.000

12
d.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDYp 4x1,5mm2 układane w gotowych bruzdach bez za-
prawiania bruzd na podłożu nie-beton.

m

640 m 640.000
RAZEM 640.000

13
d.1

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2 układane w gotowych bruzdach bez za-
prawiania bruzd na podłożu nie-beton.

m

790 m 790.000
RAZEM 790.000

14
d.1

KNR 5-10
0118-02

Układanie kabli - YDY 5x6mm2 na nap. znamionowe poniżej 110 kV w budyn-
kach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem

m

23 m 23.000
RAZEM 23.000

15
d.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. - UTP 4x2x0,
5mm

m

165 m 165.000
RAZEM 165.000

16
d.1

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

1840 m 1840.000
RAZEM 1840.000

17
d.1

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

18
d.1

KNR 5-08
0301-23

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle

szt.

84 szt. 84.000
RAZEM 84.000
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Przedszkole w ZS nr 8 przedmiar KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19

d.1
KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm szt.

84 szt. 84.000
RAZEM 84.000

20
d.1

KNR 4-03
0905-02

Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej w pusz-
kach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia)

kpl.

78 kpl. 78.000
RAZEM 78.000

21
d.1

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu wyłączników instalacyjnych podtynkowych jedno-
biegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem - przycisk dzwonkowy

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu wyłączników instalacyjnych podtynkowych jedno-
biegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

23
d.1

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu wyłączników instalacyjnych podtynkowych
świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

24
d.1

KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych zmien-
nych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

25
d.1

KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżo-
wych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

26
d.1

KNNR 5
0308-03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do
2.5 mm2

szt.

43 szt. 43.000
RAZEM 43.000

27
d.1

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie-
gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5
mm2

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

28
d.1

KNR AT-14
0107-01

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub w panelu szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

29
d.1

KNR AT-14
0105-02

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

30
d.1

KNR 7-08
0805-03

Opisanie gniazd i kabli UTP znak.

12 znak. 12.000
RAZEM 12.000

31
d.1

KNR 5-06
1601-02

Zainstalowanie szafki komputerowej z routerem i switch 8-wejść szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.1

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000

33
d.1

KNR 5-08
0816-16

Podłączenie wentylatorów i urządzeń 230V szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

34
d.1

KNR 5-08
0816-26

Podłączenie urządzeń 400V szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.1

KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)

kpl.

148 kpl. 148.000
RAZEM 148.000

36
d.1

KNR 5-08
0504-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED-46W
IP20

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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37

d.1
KNR 5-08
0504-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED 18W
IP 44 z czujnikiem ruchu

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

38
d.1

KNR 5-08
0504-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
IP 65 z czujnikiem ruchu

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

39
d.1

KNR 5-08
0504-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
IP 65 z czujnikiem  zmierzchu

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

40
d.1

KNR 5-08
0504-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED-29W
307x307mm

szt.

91 szt. 91.000
RAZEM 91.000

41
d.1

KNR 5-08
0511-14

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych - Oprawa
oświetleniowa LED-67W 1040x175mm

szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

42
d.1

KNR 5-08
0516-02

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelo-
wych w obudowie z tworzyw szt. z kloszem - przykręcanych -1x20W - Oprawa
ewakuacyjna

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

43
d.1

KNR 5-08
0820-01

Kompletowanie opraw świetlówkowych do 120 W - Moduł awaryjny do opraw szt.

39 szt. 39.000
RAZEM 39.000

44
d.1

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar.

24 pomiar. 24.000
RAZEM 24.000

45
d.1

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

46
d.1

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.

14 pomiar. 14.000
RAZEM 14.000

47
d.1

KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci zerowania pomiar.

53 pomiar. 53.000
RAZEM 53.000

48
d.1

KNP 18
1346-01.08

Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem wyłącznika przeciwporażenio-
wego różnicowo-prądowego

kpl

5 kpl 5.000
RAZEM 5.000

49
d.1

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe LY 10mm2 układane w gotowych bruzdach bez zapra-
wiania bruzd na podłożu nie-beton.

m

26 m 26.000
RAZEM 26.000

50
d.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe LY 4mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawia-
nia bruzd na podłożu nie-beton.

m

38 m 38.000
RAZEM 38.000

51
d.1

KNR 5-08
0401-11

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki
kotwiące M10 w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących

aparat

2 aparat 2.000
RAZEM 2.000

52
d.1

KNR 5-08
0305-10

Montaż na gotowym podłożu szyn wyrównawczych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

53
d.1

KNR 5-08
0620-01

Montaż na rurach uchwytów uziemiających skręcanych śr. do 100mm szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

54
d.1

KNR 5-08
0812-04

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył do 16 mm2)

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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55

d.1
KNR 5-08
0812-02

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył do 4 mm2)

szt.

32 szt. 32.000
RAZEM 32.000

56
d.1

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.

2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000

57
d.1

KNR 4-03
1205-02

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.

16 pomiar. 16.000
RAZEM 16.000

58
d.1

KNR 4-03
1006-16

Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebi-
cia do 2 cegły - śr.rury do 25 mm

otw.

3 otw. 3.000
RAZEM 3.000

59
d.1

KNR 4-03
1006-06

Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebi-
cia do 1 cegły - śr.rury do 25 mm

otw.

8 otw. 8.000
RAZEM 8.000

60
d.1

KNR-W 5-08
0114-04

Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ścien-
nych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym

m

112 m 112.000
RAZEM 112.000

61
d.1

KNR 5-01
0602-11

Ręczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast. do kanaliz.kab-
low.

m

178 m 178.000
RAZEM 178.000

62
d.1

KNR 5-06
0710-05

Montaż złączy na kablach współosiowych o sr.do 5 mm szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

63
d.1

KNR 5-06
0702-02

Zarabianie i podłączanie końców kabli i przewodów stacyjnych bez ekranu o 2
żyłach o sr.do 0.9 mm pod zaciski

końc.

10 końc. 10.000
RAZEM 10.000

64
d.1

KNR 7-08
0805-03

Opisanie gniazd i kabli znak.

10 znak. 10.000
RAZEM 10.000

65
d.1

KNR AL-01
0502-07

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Rejestrator 8-kanałowy z dys-
kiem 3TB

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

66
d.1

KNR 5-06
0204-02

Instalowanie panelowych zasilacza 8-kanałowego AC230V/DC12V kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

67
d.1

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie instalacji monitoringu szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

68
d.1

KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera tubowa 2MP szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

69
d.1

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera kopułkowa 1,3MP szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

70
d.1

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

5 linia 5.000
RAZEM 5.000

71
d.1

KNR AL-01
0506-02

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących linia

5 linia 5.000
RAZEM 5.000

72
d.1

KNR 4-03
1006-06

Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebi-
cia do 1 cegły - śr.rury do 25 mm

otw.

8 otw. 8.000
RAZEM 8.000

73
d.1

KNR 4-03
1001-13

Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr.do 47 mm w cegle m

64 m 64.000
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RAZEM 64.000

74
d.1

KNR 5-08
0108-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach,
bez zaprawiania bruzd

m

64 m 64.000
RAZEM 64.000

75
d.1

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur - Przewód UTP 4x2x0,5mm

m

96 m 96.000
RAZEM 96.000

76
d.1

KNR 5-08
0401-07

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki
rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących

aparat

3 aparat 3.000
RAZEM 3.000

77
d.1

KNR-W 5-08
0406-02

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) -
aparat odbiorczy

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

78
d.1

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów -  pod kołki rozporowe plas-
tikowe - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

3 aparat 3.000
RAZEM 3.000

79
d.1

KNR 5-06
0204-02

Instalowanie panelowych zasilaczy kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

80
d.1

KNR 5-01
0802-09

Skrzynka elektroinstalacyjna (elektronika w rozdzielni głównej) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

81
d.1

KNR-W 5-08
0406-01

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) -
tablica przyzywowa

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

82
d.1

KNR 4-01
0919-23

Zamontowanie zamka elektromagnesowego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

83
d.1

KNR 5-01
0818-01

Rozszycie kabli zakończeniowych o 10 parach kon.ka
bl.

10 kon.ka
bl.

10.000

RAZEM 10.000
84

d.1
KNR 5-06
1707-08

Sprawdzanie działania unifonu zesp.

3 zesp. 3.000
RAZEM 3.000

85
d.1

KNR 5-06
0501-01

Uruchomienie zespołu domofonu zesp.

1 zesp. 1.000
RAZEM 1.000

86
d.1

KNR AL-01
0302-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 2 wejść
kontrolowanych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

87
d.1

KNR AL-01
0301-03

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnika identyfikujący PIN-kod
z wbudowaną klawiaturą - Czytnik kontroli dostępu

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

88
d.1

KNR AL-01
0702-06

Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego i nadzorują-
cego systemy alarmowe - Karta zbliżeniowa

szt

20 szt 20.000
RAZEM 20.000

89
d.1

KNR AL-01
0114-05

Montaż obudowy - Obudowa metalowa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

90
d.1

KNR AL-01
0112-05

Montaż zasilacza do 12 V DC/65 W - Zasilacz kontroli dostępu szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

91
d.1

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah - Akumulator do SKD szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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92

d.1
KNR AL-01
0111-03

Montaż elektromechanicznych elementów obsługowych - Przycisk wyjścia szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

93
d.1

KNR AL-01
0603-03

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 8 adresów adres

1 adres 1.000
RAZEM 1.000

94
d.1

KNR AL-01
0307-01

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe klawiatury obsłu-
gującej PIN-kod

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

95
d.1

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magis-
trali

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

96
d.1

KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe klawiatury dostę-
pu

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

97
d.1

KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromecha-
nicznych elementów blokujących

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Przedszkole w ZS nr 8 przedmiar ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 1573.4587

RAZEM

Słownie:  
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Przedszkole w ZS nr 8 przedmiar ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Akumulator do SKD kpl 1.0000
2. Czytnik kontroli dostępu kpl 7.0000
3. Elektronika domofonu w szafie ST szt 1.0000
4. Gniazdo RJ45 szt 6.0000
5. Gniazdo wtyczkowe podwójne 230V szt 43.8600
6. Gniazdo wtyczkowe pojedyńcze hermetyczne szt 8.1600
7. Kabel YAP75+2x0,5mm2 m 185.1200
8. Kamera kopułkowa 1,3MP kpl 1.0000
9. Kamera tubowa 2MP kpl 4.0000

10. Karta zbliżeniowa kpl 20.0000
11. Kołki kotwiące szt 628.4000
12. Listwa elektroinstalacyjna LE 17x15mm m 116.4800
13. Łączniki do listwy LE 17x15mm szt 76.1600
14. Moduł awaryjny do opraw kpl 39.0000
15. Obudowa metalowa do SKD kpl 1.0000
16. Oprawa ewakuacyjna szt 3.0000
17. Oprawa oświetleniowa LED-18W IP44 z czujnikiem ruchu szt 11.0000
18. Oprawa oświetleniowa LED-29W 307x307mm szt 91.0000
19. Oprawa oświetleniowa LED-46W IP20 szt 6.0000
20. Oprawa oświetleniowa LED-67W 1040x175mm szt 22.0000
21. Oprawa żarowa IP 65 z czujnikiem ruchu szt 13.0000
22. Oprawa żarowa IP 65 z czujnikiem zmierzchu szt 2.0000
23. Oznacznik gniazda i kabla kpl 12.0000
24. Oznacznik gniazda lub kabla kpl 10.0000
25. Przewód LgY 4mm2 m 39.5200
26. Przewód LY 10mm2 m 27.0400
27. Przewód UTP 4x2x0,5mm m 271.4400
28. Przewód YDY 3x1,5mm2 m 1851.2000
29. Przewód YDY 3x2,5mm2 m 821.6000
30. Przewód YDY 4x1,5mm2 m 665.6000
31. Przewód YDY 5x6mm2 m 23.9200
32. Przycisk dzwonkowy p/t szt 1.0200
33. Przycisk wyjścia kpl 1.0000
34. Puszka końcowa, PK-60 szt 85.6800
35. Rejestrator 8-kanałowy z dyskiem 3TB kpl. 1.0000
36. Rozdzielnica RG1 szt 1.0000
37. Rurka elastyczna ochronna m 66.5600
38. Szafka z routerem i switch 8-wejść kpl 1.0000
39. Szyna wyrównawcza szt 2.0000
40. Terminal SKD kpl 1.0000
41. Unifon domofonowy szt 3.0000
42. Wejściowy panel domofonowy szt 1.0000
43. Wtyk BNC szt 10.0000
44. Wyłącznik 1-bieg. p/t szt 7.1400
45. Wyłącznik krzyżowy p/t szt 4.0800
46. Wyłącznik świecznikowy p/t szt 5.1000
47. Wyłącznik zmienny p/t szt 10.2000
48. Zacisk łaczeniowy 4x2,5mm2 szt 312.0000
49. Zacisk uziemiający uniwersalny taśmowy szt 16.0000
50. Zamek elektromagnesowy szt 1.0000
51. Zaprawa tynkarska t 1.1000
52. Zasilacz 8-kanałowy AC230V/DC12V szt 1.0000
53. Zasilacz domofonu szt 1.0000
54. Zasilacz kontroli dostępu kpl 7.0000
55. Złącze RJ45 szt 12.0000
56. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Przedszkole w ZS nr 8 przedmiar ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 1.7880
2. Przyrządy testujące i pomiarowe m-g 0.9500
3. Środek łączności bezprzewodowej m-g 3.5760
4. Środek transportowy m-g 10.3518

RAZEM

Słownie:  
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