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OPIS TECHNICZNY 

do PB budowy oświetlenia ulicy Składowej i Zakładowej w Chojnicach. 
 
 
 

1. Cel i zakres opracowania. 

Celem niniejszego opracowania jest budowa oświetlenia ulic Składowej i Zakładowej w 
Chojnicach w związku z ich przebudową oraz usunięcie kolizji z sieciami SN i nn..  
Dokumentacja zakresem swym obejmuje: 

♦ kablowe linie oświetleniowe nn-0.4kV : 1580 / 1920m (długość tras / dł.kabli) 
♦ ustawienie słupów oświetleniowych : 55 szt. 
♦ ustawienie szafek oświetleniowych SO 2 szt. 
♦ przełoŜenie istn. linii kablowych SN-15kV  38 m 
♦ osłonięcie kabli energetycznych przepustami 

2. Podstawowe dane do opracowania dokumentacji. 

a) Umowa z Inwestorem 
b) Warunki Przyłączenia nr PRZ-RE3-0832-2006 i PRZ-RE3-0833-2006 z 12.07.2006r. 
c) Mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu w skali 1÷500 
d) Inwentaryzacja przeprowadzona przez projektanta w terenie 
e) Uzgodnienia z zainteresowanymi Instytucjami i właścicielami 
f) Obowiązujące przepisy, normy i rozwiązania typowe 

3. Opis stanu istniejącego. 

Przebudowywane odcinki ulic, ze względu na swoją funkcję, wymagają oświetlenia 
kategorii E2 (ul. Składowa, otoczenie ciemne) i E1 (ul. Zakładowa, otoczenie jasne – 
oświetlenie terenów przedsiębiorstw). 
Na części ul. Składowej wykonana jest sieć oświetleniowa z latarniami ozdobnymi, 
zasilana z tablicy oświetleniowej przy stacji T-30047 „Lichnowska” do słupa nr 111/10 
przy końcu utwardzonego odcinka tej ulicy (szacunk. długość obwodu od stacji 700m).  
Na ul. Zakładowej nie występuje czynna sieć oświetleniowa naleŜąca do Inwestora. 
WzdłuŜ części ulicy ustawione są stalowe słupy oświetleniowe, nieczynne i 
zdewastowane, które w trakcie robót i w porozumieniu z okolicznymi zakładami, naleŜy 
zdemontować. NajbliŜsza sieć oświetleniowa miasta sterowana w układzie kaskadowym 
znajduje się na ul. Przemysłowej, zasilana równieŜ ze stacji T-30047, ze słupem 
betonowym nr 218 u wylotu ul. Zakładowej.  

4. Opis projektowanego rozwiązania. 

4.1. Budowa oświetlenia ulicznego. 

Zgodnie z warunkami przyłączenia dla zasilania obwodów oświetleniowych naleŜy 
ustawić dwie szafki oświetleniowe: 
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- SO-Składowa - w pobliŜu ZK-3e (po ew. przebudowie przez słuŜby RE) na dz. 685/17 
- SO-Zakładowa - przy stacji T-00058 „Zakładowa”  
Szafki wykonać w obudowach z tworzywa (np. ZK-3/240) z rozłącznikami 
bezpiecznikowymi w polach odpływowych, z 2 polami rezerwowymi i przystosować do 
zainstalowania układów pomiarowych 2-taryfowych z zegarem sterującym. Szafki 
zasilić kablem YAKXs 4×35mm², odpowiednio : ze złącza oraz z R-0.4kV stacji.  
Z proj. szafek wykonać obwody oświetleniowe kablem ziemnym YAKXs 4×35mm². 
Trasy kabli pokazano na rys. 1÷3. Obwód 100 z SO-Zakładowa wykonać kablem 
YAKXs 5×35mm² dla doprowadzenia sygnału sterującego szafką ze słupa 218. 
Sterowanie SO-Składowa wykonać ze słupa nr 111/10 kablem YAKXs 4×35mm². 
Układ połączeń sieci oświetleniowej zgodnie ze schematem na rys. 4÷5. 
Oświetlenie ul. Składowej i odcinka ul. Zakładowej (ze słupami nr 207÷220) wykonać 
oprawami sodowymi SGS 101/70W, instalowanymi na wys. 7m. Oświetlenie pozostałej 
części ul. Zakładowej (od ul. Przemysłowej w kier. Grunowa) wykonać oprawami SGS 
203/100W, instalowanymi na wys. 8m.  
Oprawy montować na słupach stalowych ocynkowanych okrągłych, np. Valmont Orion 
z wysięgnikami 1.5m/10°. Maksymalna wysokość wysięgnika 1m. W oprawach 
stosować źródła światła o podwyŜszonej skuteczności, np. SON-T-PP 70W lub 100W. 
Do opraw prowadzić przewody YDY 3×2.5mm² i zabezpieczyć Bi-Wts 6A. 
Słupy posadowić na typowych fundamentach prefabrykowanych F100V. Z uwagi na 
gęstość uzbrojenia dokładną lokalizację słupa ustalić po wykonaniu przekopów 
kontrolnych ok.1×1m. W przypadku zbliŜenia istn. linii kablowych z proj. fundamentem 
linie te osłonić przepustami dwudzielnymi AROT o odpowiedniej średnicy. 
Kable oświetleniowe układać w rowie na głębokości 0.6m, wprowadzić do 
fundamentów słupów w rurach osłonowych KR 50 i połączyć we wnękach słupów za 
pomocą złącz IZK-2. Dolne części słupów osłonić rurami termokurcz. RDK 175/55.  
Pod drogami i wjazdami kable układać w przepustach DVK 75 koloru zielonego na 
głębokości 1.0m od nawierzchni. Przejścia wykonać w wykopach otwartych po 
uzyskaniu odpowiednich zezwoleń. Na skrzyŜowaniach z istniejącym uzbrojeniem (gaz, 
wod-kan i telef.) kable osłonić przepustami DVK 75.  
Kabel ułoŜyć w 20cm warstwie piasku. 25cm nad linią kablową ułoŜyć folię 
ostrzegawczą niebieską. Na kablach załoŜyć opaski identyfikacyjne.  
Po zakończeniu robót nawierzchnie drogowe i chodniki odpowiednio zagęścić i 
odtworzyć z materiałów pełnowartościowych. Trawniki rekultywować i obsiać trawą. 
Trasę proj. linii kablowej oraz przepusty pokazano na planie sytuacyjnym. Roboty 
wykonać zgodnie z BHP i normą N-SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne 
linie kablowe. Projektowanie i budowa". 
Dla projektowanej drogi przyjęto kategorię oświetlenia „E”. Obliczenia oświetlenia 
przeprowadzono programem Calculux 6.4.1. Wyniki obliczeń załączono do projektu. 

4.2. Usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną. 

Istniejące kable nn-0.4kV i SN-15kV, przebiegające pod przebudowywanymi drogami 
oraz proj. zatoczkami postojowymi, zaznaczone na planie sytuacyjnym, rys. 1÷3, naleŜy 
odkopać i osłonić rurami dwudzielnymi A160PS. 
Istn. kable SN, kolidujące z proj. łukami drogowymi, przełoŜyć jak pokazano na rys. 2. 
Kolizje z sieciami telekomunikacyjnymi ujęto w projekcie drogowym. 
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5. Dodatkowa ochrona przeciwporaŜeniowa. 

Ochronę przed dotykiem pośrednim w sieci nn stanowi szybkie wyłączenie zasilania. 
Słupy, wysięgniki, obudowy opraw oświetleniowych oraz inne części urządzeń i 
osprzętu elektrycznego, mogące znaleźć się pod napięciem w przypadku uszkodzenia 
izolacji podstawowej naleŜy połączyć z przewodem PEN.  
W miejscach pokazanych na schemacie projektowanej sieci wykonać uziemienie 
robocze przewodu neutralnego sieci oświetleniowej za pomocą uziomu prętowego, np. 
ZPB-9 wg katalogu LNN tom I. Do budowy uziomów posługiwać się materiałami 
powlekanymi miedzią, np. zestawami prod. Galmar. Rezystancja uziemień nie powinna 
przekraczać 10Ω. 
Po zakończeniu prac wykonać pomiary oporności izolacji, rezystancji uziemień oraz 
skuteczności zerowania i sporządzić protokoły. 

6. Uwagi. 

� 7 dni przed rozpoczęciem robót zawiadomić Instytucje branŜowe oraz właściwy 
ośrodek dokumentacji w celu uzyskania ewentualnego nadzoru. 

� Trasę kabli ustalić na podst. pomiarów geodezyjnych potwierdzonych wpisem do 
dziennika budowy. 

� Przestrzegać uwag zawartych w uzgodnieniach. 
� Roboty ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostroŜności. 
� Prace sprzętem mechanicznym w pobliŜu czynnych sieci energetycznych wykonać 

zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury Dz.U. 47 p.401 z dn. 6.02.2003 
� Kable i przepusty po ułoŜeniu, lecz przed zasypaniem naleŜy zgłosić do odbioru 

etapowego oraz do słuŜb geodezyjnych, celem dokonania inwentaryzacji. 
� Roboty wykonać zgodnie z przepisami BHP oraz obowiązującymi normami. 

7. Oświadczenie projektanta. 

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7.07.1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. nr 
207 z 2003r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam, Ŝe niŜej wymieniona 
dokumentacja została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej. 
 
 
 
 ...................................................... ...................................................... 
 Autor projektu Sprawdzający 
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8. Zestawienie podstawowych materiałów. 

Kabel YAKXs 4×35mm² 1920 m 
Słup stalowy ocynk. okrągły 6m 35 szt. 
Słup stalowy ocynk. okrągły 7m 20 szt. 
Fundament F-100V 55 szt. 
Oprawa SGS 101/70T + SON-T Plus 70W  35 szt. 
Oprawa SGS 203/100T + SON-T PP 100W  20 szt. 
Wysięgnik rurowy 1.5m×1m/10˚ 1-ram 54 szt. 
Wysięgnik rurowy 1.5m×1m/10˚ 2-ram 1 szt. 
Rury osłonowe KR 50 (55×2×1) 110 m 
Rury osłonowe DVK 75 (zielone) 450 m 
Rury dwudzielne A160PS 945 m 
Rury termokurczliwe do słupów RDK 175/55 55 szt. 
Złącza IZK-2 bezpiecznikowe 1 szt. 
Złącza IZK-2 zerowe 55 szt. 
Złącza IZK-2 fazowe 109 szt. 
Przewód YDY 3×2.5mm² (36×9m+20×10) 525 m 
Bezpiecznik Bi-Wts 6A 56 szt. 
Uziom szpilkowy Galmar 10Ω 9 kpl. 

 
 

OBLICZENIA  TECHNICZNE 
 

1. Zapotrzebowanie mocy i obciąŜenia obwodów oświetleniowych. 

ΣPi =  20×0.115 + 17×0.85 = 3.7 kW (SO-Zakładowa) 
ΣPi =  18×0.085 = 1.5 kW   (SO-Składowa) 

Pi max=  15×0.11 + 17×0.08 = 3.0 kW (obw. 200 SO-Zakładowa) 
Iobc  =  5.2 A 
Ir  =  10.4 A 
Ib  =  16 A (WT-00/gG w szafce SO) 

2. ObciąŜalność długotrwała przewodów. 

YAKXs 4×35mm2  Idd= 110 A  Ib = 16 A   (w SO)  

3. Obliczenie spadków napięcia. 

do proj. słupa nr 220 :   YAKXs 4×35mm2,   L=626m 
Pm =  3.0×(626/2)  = 4800 kWm 

 4800×103 
∆U1  =  ––––––––––––––––– = 2.6%  < ∆Udop 
 33×35×400² 
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4. Obliczenie skuteczności zerowania

4.1. Zwarcie w proj. słupie nr 220, ul. Zakładowa

Element sieci Typ L R0 X0 Rs Xs Zs

[m]
[mΩ/faz]
[mΩ/m]

[mΩ/faz]
[mΩ/m]

[Ω] [Ω] [Ω]

Transformator TNOSI 250 8,7 27,5 0,009 0,028
Proj. przyłącze kabl. YAKXS 4x35 15 0,868 0,087 0,026 0,003
Proj. linia oświetl. YAKXS 4x35 626 0,868 0,087 1,087 0,109

1,121 0,139 1,130

Zabezpieczenie obwodu : WT-00/gG 16 A (w proj. SO)
Maks. czas odłączenia napięcia : twył = 0,4 s
Maks. prąd zadziałania zabezpieczenia : Ia    = 99 A
(wyznaczono z charakterystyk czasowo-prądowych wkładki prod. Apena)

Za x Ia =  (1,25 x 1,1301) x 99 = 140,1 V < 230 V

Warunek samoczynnego odłączenia zasilania :   Z s  x I a  < U o    jest spełniony.

4.2. Zwarcie w proj. słupie nr 18 ul. Składowa

Element sieci Typ L R0 X0 Rs Xs Zs

[m]
[mΩ/faz]
[mΩ/m]

[mΩ/faz]
[mΩ/m]

[Ω] [Ω] [Ω]

Transformator TNOSI 250 8,7 27,5 0,009 0,028
Linia kabl.-istn. YAKXS 4x150 400 0,206 0,0823 0,165 0,066
Proj. przyłącze kabl. YAKXS 4x35 8 0,868 0,087 0,014 0,001
Proj. linia oświetl. YAKXS 4x35 498 0,868 0,087 0,865 0,087

1,052 0,181 1,067

Zabezpieczenie obwodu : WT-00/gG 16 A (w proj. SO)
Maks. czas odłączenia napięcia : twył = 0,4 s
Maks. prąd zadziałania zabezpieczenia : Ia    = 99 A
(wyznaczono z charakterystyk czasowo-prądowych wkładki prod. Apena)

Za x Ia =  (1,25 x 1,0674) x 99 = 132,4 V < 230 V

Warunek samoczynnego odłączenia zasilania :   Z s  x I a  < U o    jest spełniony.

Dane techniczne

Dane techniczne
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA  
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1. Zakres robót do wykonania. 

♦ budowa oświetleniowej linii kablowej nn-0.4kV 
♦ ustawianie słupów oświetleniowych 
♦ montaŜ opraw oświetleniowych i osprzętu 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

♦ Droga publiczna – ul. Składowa i Zakładowa 
♦ Budynki produkcyjne i handlowe 
♦ Stacja transformatorowa 15/0.4kV 
♦ Podziemne sieci uzbrojenia terenu : kable elektroenergetyczne nn-0.4kV i 

telekomunikacyjne, rurociągi wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe 

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagroŜenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

♦ Droga publiczna  
♦ Podziemne sieci uzbrojenia terenu :  

- kable elektroenergetyczne i oświetleniowe nn-0.4kV,  
- rurociągi wodociągowe 
- rurociągi gazowe 

♦ Istniejący drzewostan. 

4. Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót. 

♦ poraŜenie prądem elektrycznym – podczas prac wykonywanych elektronarzędziami 
oraz w pobliŜu urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, w czasie robót 
ziemnych, w przypadku uszkodzenia istniejących kabli energetycznych 

♦ upadek z wysokości - podczas montaŜu opraw i prac pielęgnacyjnych drzew 
♦ przygniecenie - podczas transportu i składowania materiałów, montaŜu słupów i 

osprzętu oświetleniowego, przycinania gałęzi oraz w czasie występowania 
intensywnych wiatrów 

♦ potrącenie pojazdem drogowym - w czasie prowadzenia prac w pasie drogowym 
oraz strefach pracy dźwigów i transportu materiałów 

♦ zalanie, zatopienie - w czasie robót ziemnych, w przypadku uszkodzenia 
istniejących rurociągów wod-kan. 

♦ zatrucie, poparzenie - w czasie robót ziemnych, w przypadku uszkodzenia 
istniejących rurociągów gazowych 
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5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagroŜeniom podczas 
wykonywania robót budowlanych. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót : 
♦ uzyskać zezwolenie do prowadzenia prac w pasie drogowym  
♦ uzyskać dopuszczenia odpowiednich instytucji branŜowych do prowadzenia prac w 

pobliŜu czynnego uzbrojenia 
♦ kierownik budowy przeprowadzi wizję placu budowy z inspektorem Inwestora oraz 

przedstawicielem Energia S.A., w celu określenia moŜliwych zagroŜeń, sporządzi i 
dołączy do dziennika budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

♦ zapoznać pracowników z zagroŜeniami i określić zasady postępowania w przypadku 
wystąpienia zagroŜenia 

♦ teren prowadzenia robót naleŜy wygrodzić, oznaczając folią ostrzegawczą. 
♦ wyznaczyć strefy szczególnego zagroŜenia, ciągi komunikacyjne i ewakuacyjne 

Zabrania się wykonywania robót po zmroku lub w warunkach złej widoczności. 

W czasie prowadzenia prac : 
♦ bezwzględnie stosować środki ochrony osobistej oraz asekuracji 
♦ stosować się do obowiązujących przepisów BHP 
♦ zapewnić sprawną łączność ze słuŜbami, które udzielą pomocy w przypadku 

powstania zagroŜenia 
♦ roboty w pobliŜu miejsc kolizji z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod nadzorem 

instytucji branŜowych 
♦ prace dźwigiem lub podnośnikiem w pobliŜu czynnych linii napowietrznych 

wykonywać z zachowaniem bezpiecznych odległości lub po ich wyłączeniu 
♦ roboty ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostroŜności 
♦ do transportu materiałów stosować atestowane zawiesia 
♦ stosować sprawne urządzenia i narzędzia zgodnie z ich DTR 
♦ utrzymać porządek na stanowiskach pracy 
 
 
Opracowała : 
 
Ł.Kadziewicz 
Elbląg, ul. Wileńska 25 


