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WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Wymagania ogélne odnoszg si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach budowy.

Specyfikacja Techniczna uwzglgdnia normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do robot
oraz dokumentow okreslajacych przedmiot zamoéwienia na roboty budowlane wydanymi przez
Ministerstwo Infrastruktury.

Okreslone w normach panstwowych, instrukcjach i przepisach zwigzanych standardy nalezy czyta¢ w
potaczeniu z rysunkami oraz Specyfikacjg. Uwaza si¢ , ze wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich

zawarto$cig 1 wymaganiami.

1.1 Okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:
Obiekt budowlany - przedmiot lub przedmioty dziatalno$ci budowlanej powstajace w wyniku
zamierzenia inwestycyjnego dla uzyskania okreslonego efektu uzytkowego
Budowa - czynnos$¢ polegajaca na wykonaniu obiektu budowlanego
Budowla- przedmiot powstaty w wyniku dziatalno$ci budowlanej, stanowigcy skonczona catos¢
uzytkowa, wyodrebniony w przestrzeni i polgczony w sposéb trwaty z gruntem
Przegroda budowlana - element budowli, oddzielajacy ja od otoczenia lub wydzielajacy w niej
pomieszczenia
Pomieszczenie - cz¢$¢ budynku wydzielona przegrodami budowlanymi
Sciana - przegroda budowlana, w zasadzie pionowa, ograniczajaca pomieszczenie lub okreslong
przestrzen w budowli
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Urzedu ,ktory go wydal zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem
Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez zamawiajacego upowazniong do kontrolowania
robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora
nadzoru, w formie pisemne;j, dotyczace realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce , upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna, zaakceptowane przez inspektora nadzoru
Przedmiar Robo6t - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robot w kolejnosci

technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek



przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegdétowego opisu robdt lub szczegdtowy
opis robdt obejmujacy wyszczegolnienie i opis czynnosci wchodzacych w zakres robot,
sporzadzone przed wykonaniem robdt na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét

Roboty budowlane - procesy produkcyjne wystepujace w budownictwie, w wyniku ktérych
powstaje obiekt budowlany lub jego czgs¢, nastepuje jego odbudowa, rekonstrukcja, przebudowa,

rozbudowa, remont, rozbiorka itp.

1.2 Wymagania ogélne
1.2.1 Ustalenia ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robdt i powinien przestrzegac i
spelnia¢ wymagania rysunkow, specyfikacji i instrukcji wydanych przez inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi¢ metody wykonania robot do akceptacji
inspektorowi nadzoru, ktdéra precyzuje podejscie budowlane do kazdego gldéwnego elementu
robot
Fakt przystapienia do robdt wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie , w migjscach i ilosciach
okreslonych przez inspektora nadzoru , tablic informacyjnych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru
Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszystkie pomytki i bledy w czasie trwania robot, jesli
bedzie tego wymagaé inspektor nadzoru
Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowe;,
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materiatoéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig
Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez wykonawce, nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robdt. Wszelkie

koszty z tego tytutu ponosi wykonawca

1.2.2 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej
Wykonawca bedzie utrzymywatl sprawny sprzet na terenie budowy oraz w maszynach i
pojazdach
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca be¢dzie odpowiedzialny za wszelkie straty i

ubezpieczenia spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez

personel wykonawcy



1.2.3 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenie robot
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowat inspektora nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty
1.2.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy

W szczegbdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa

okreslonych powyzej sa uwzglednione w cenie ofertowe;j

1.3 Materialy
1.3.1 Pozyskiwanie materialow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wszystkie wbudowane materialty powinny posiadac
aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz ich wtasciwosci powinny
odpowiadac 1 by¢ zgodne z obowigzujacymi normami.

Wykonaweca poniesie wszelkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawc¢ wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy

wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

1.3.2 Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty. Do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i
wlasciwosci do robot i1 byly dostgpne do kontroli przez inspektora nadzoru
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

zorganizowanych przez wykonawce



1.4 Sprzet wykonawcy

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci
wskazaniom zawartych w specyfikacjach lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez inspektora robot. W przypadku braku takich ustalen sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru

Sprzet bedacy wlasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania

Wykonawca dostarczy na zadanie inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania

Jezeli rysunki lub specyfikacje przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji
inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody

Jakikolwiek sprzgt nie gwarantujacy zachowania warunkoéw okreslonej jakosci wykonania,

zostanie przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot

1.5 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych
materiatow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie
inspektora nadzoru bgdg usuwane z terenu budowy

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.6 Dokumenty budowy
1.6.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym zamawiajacego i
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu robot do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy



Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
» date przekazania wykonawcy terenu budowy
* dat¢ przekazania przez inspektora nadzoru rysunkow
* terminy rozpoczg¢cia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach

» uwagi i polecenia inspektora nadzoru

* daty zarzadzenia wstrzymania robot z podanie przyczyny

* zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
koncowych odbioréw robot

* liczba i rodzaj pracownikow zatrudnionych na budowie

* sprzgt w uzyciu i sprzet nie uzywany

* pobrane prébki i przeprowadzone badania

* dane dotyczace jakosci materialow. Pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit
*» wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
* inne istotne informacje o przebiegu robot
* szczegOlowe zaswiadczenia dla ilosciowych i jakosciowych elementow robot, w tym
dostawy dostarczone i uzyte
Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢
Decyzje inspektora nadzoru wpisane dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

Dziennik budowy po zakonczeniu robdt nalezy przekazaé¢ do urzedu

1.6.2 Pozostale dokumenty budowy

Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego
Protokoty przekazania terenu budowy
Protokoty odbioru robot

Protokoty z narad i ustalen

Korespondencja na budowie



1.6.3 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem
Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione

do wgladu na zyczenie zamawiajacego

1.7. WYMAGANIA OGOLNE ODBIORU ROBOT

Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale
wykonawcy:

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi czesciowemu

Odbiorowi koncowemu

1.7.1 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek i korekt bez hamowania ogdlnego

postepu robot

Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru

Gotowos¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w przeciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru

Jako$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z rysunkami, specyfikacjami i uprzednimi

ustaleniami

1.7.2  Odbior cze¢sciowy robot
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakos$ci wykonanych czgsci robot. Odbioru

czeSciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot

1.7.3 Odbioér koncowy robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich jako$ci i wartos$ci

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
wykonawce¢ wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o
tym fakcie inspektora nadzoru

Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie. Liczac od dnia potwierdzenia



przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z rysunkami i specyfikacjami
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajacych i poprawkowych
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢

wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach .

1.7.4. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego robot wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace

dokumenty:

srysunki z naniesionymi zmianami specyfikacje uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy
odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie jego zalecen
edziennik budowy
eatesty jako$ciowe wbudowanych materiatow
» powykonawcza dokumentacje obiektu
*inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny
termin koncowego odbioru robot

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez inspektora nadzoru

Termin wykonania rob6ot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.



