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Charakterystyka obiektu

 1. Dane informacyjne ogólne
        1.1. Celem niniejszego opracowania  jest projekt budowlany rozbiórki istniejących sceny, widowni i pozostałyc elementów zagospodarowania zlokalizowanych na
działce nr 1326 
w m. Chojnice.
        1.2. Niniejsze opracowanie zawiera projekt rozbiórki sceny, widowni i pozostałych elementów zagospodarowania.

 2. Podstawa opracowania
        2.1. Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1 : 500
        2.2. Umowa z inwestorem 
        2.3. Wizja lokalna i pomiar
        2.4. Aktualne przepisy i normy budowlane 

 3. Wielkości określające elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiórki
wg rys. 1   
             
 4. Istniejący stan zagospodarowania terenu
        4.1. Lokalizacja
Obiekty zlokalizowane są na działce nr 1326 w odległościach określonych na rys. nr 1
        4.2. Forma architektoniczna: 
Scena z betonowej płyty jest wyniesiona o około 0,6m ponad powierzchnię terenu, a dostęp na jej powierzchnię zapewniony jest przez trzy pary schodów. Na widownię
składa się 10 rzędów ławek w układzie amfiteatralnym. Pierwszy rząd oddalony jest od krańca centralnych schodów prowadzących na scenę o około 6m.
Długość muru z kamieni (łącznie wzdłuż ul. Grobelnej i w poprzek działki) wynosi około 121,5m.
 5. Układ konstrukcyjny inwentaryzowanego obiektu budowlanego 
        5.1. Zastosowane schematy konstrukcyjne: ciężar przenoszą fundementy i bezpośrednio grunt

 6. Sposób wznoszenia budynku : metodą tradycyjną 

 7. Opis elementów konstrukcyjnych 
     7.1. Scena
            7.1.1. Płyta betonowa sceny o grubości 10cm.
            7.1.2. Fundamenty podpierające płytę są wykonane z betonu.
            7.1.3. Schody prowadzące na scenę betonowe z oblicowaniem cegłą klinkierową.
            7.1.4. Podjazd wykonany z kostki brukowej.
            7.1.5. Wokół sceny jest wykonany murek z kostki kamiennej o wysokości 40cm ponad powierzchnię  terenu i szerokości 38-40cm.
      7.2. Widownia
            7.2.1.Elementy betonowe poddtrzymujące szczeble ławek o wymiarach 8x26x100cm ustawione są w odstępach co ok. 150cm.
         7.2.2.Oporniki za ławkami wykonane z elementów betonowych o grubości 6cm 
i wysokości ok. 50cm.
            7.2.3.Schody są wykonane w dwóch częsciach, z kostki granitowej i kamienia. Wysokość stopni wynosi około 18cm, zaś ich szerokość jest nieregularna -  od 
32 do 100cm. Liczba stopni w biegu na południowym krańcu widowni wynosi 21, w środkowym – 23.

8.Rozbiórka obiektów
Projektuje się rozbiórkę metodą tradycyjną
8.1. Prace przygotowawcze
8.1.1. Zabezpieczenie terenu
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać niezbędne zabezpieczenie terenu rozbiórki.
Teren należy wygrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych oraz zamieścić informację o grożącym niebezpieczeństwie w postaci tablic w kolorze żółtym 
z informacją o grożącym niebezpieczeństwie umieszczonych na ogrodzeniu.

8.1.2. Odłączenie przyłączy
Przed przystąpieniem do rozbiórki należy wykonać odłączenie istniejącej instalacji zasilającej w energię elektryczną. Skrzynki znajdują się w murku kamiennym 
wokół sceny na jego północnej i południowej stronie.

8.2. Prace rozbiórkowe 
8.2.1. Robiórka płyty betonowej
Płytę należy rozebrać ręcznie lub przy pomocy młotów udarowych. Przed przystąpieniem do prac należy podeprzeć lub w razie konieczności zdemontować drewniane 
schody znajdujące się w północnej części sceny.

8.2.2. Rozbiórka schodów sceny
W pierwszej kolejności należy rozkuć cegły znajdujące się na schodach. W dalszej kolejności schody należy rozebrać w ten sam sposób co płytę betonową.

8.2.3. Rozbiórka podjazdu sceny
Należy rozebrać kostkę brukową. Następnie zdemontować krawężniki przy podjeździe. Podsypkę można wykrzystać do wypełnienia dołów powstałych po rozbiórce 
fundamentów spod płyty betonowej.

8.2.4. Rozbiórka kamiennego muru wokół sceny
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Mur należy rozebrać warstwami od góry przez odspajanie pojedynczych kamieni, z użyciem narzędzi takich jak kilof.  Rozebrać również powierzchnie z kostki 
granitowowej przy murze.

8.2.5. Rozbiórka fundamentów
Należy odkopać fundamenty i rozbierać je od góry warstwami..
Odkopać fundamenty i dokonać demontażu fundamentów. Powstały dół po fundamentach zasypać gruboziarnistym piaskiem zagęszczanym warstwami.

8.2.6. Rozbiórka muru kamiennego wzdłuż ul. Grobelnej (głównie)
Rozbiórkę prowadzić warstwami od góry przez odspajanie pojedynczych kamieni. Rozebrać również kostkę granitową wraz z ograniczającymi krawężnikami, ułożoną
pomiędzy murem a najwyższym rzędem ławek, a w drugiej płaszczyźnie pomiędzy schodami.

8.2.7. Rozbiórka widowni
Szczeble ławek należy odkręcić. Następnie odkręcić pozostałe elementy drewniane ułożone prostopadle pod szczeblami. Odkopać i następnie rozebrać elementy 
betonowe ustawione prostopadle do szczebli co 150cm. Następnie usunąć oporniki. Rozbiórkę widowni prowadzić od góry ku dołowi.

8.2.8. Rozbiórka schodów widowni
Należy rozebrać dwie pary schodów widowni, następnie zdemontować poręcz. Na każdą z par schodów skłądają się stopnie wykonane z ciosanych kamieni i kostki 
granitowej.

8.2.9. Rozbiórka wieżyczki i muru ceglanego (przy ul. Groblenej od strony ul. 31 Stycznia)
Wpierw należy rozebrać elementy drewniane, tj. czterospadowy daszek nad wieżyczką oraz przęsło bramy łączące wieżyczkę z naprzeciwległym budynkiem. 
Następnie rozebrać od góry ceglaną wieżyczkę z rusztowania. Rozebrać ceglany mur do poziomu uszkodzonych cegieł z zachowaniem uwagi, by nie uszkodzić 
przylegającego doń muru biegnącego wzdłuż ul. 31 Stycznia.

8.2.10. Rozbiórka podjazdu z ul. Grobelnej
Należy rozebrać kostkę brukową. Następnie zdemontować krawężniki przy podjeździe. 

8.2.11. Rozbiórka pozostałych elementów zagospodarowania
Należy rozebrać istniejące niewymienione wcześniej elementy - obiekty małej architektury, tj. pięć śmietnikiów, dwie ławki oraz drewniane: piaskownicę, dwa zestawy
podwójnych huśtawek łańcuchowych (w jednym brak siedzisk z łańcuchami), huśtawkę wagową, zestaw drabinek, tablicę do kosza na wysięgniku. 

8.2.12. Ponowny montaż schodów drewnianych prowadzących do baszty
Po skończeniu prac rozbiórkowych należy zamotować schody. Posadowić je na fundamentach o wymiarach w rzucie 40x40cm, zagłębionych na 1m poniżej poziomu 
terenu.

8.3. Segregacja odpadów, transport, utylizacja
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne. 
Transport gruzu należy prowadzić w miarę trwania prac rozbiórkowych. Wywóz gruzu samochodami ciężarowymi samowyładowczymi zabezpieczonymi plandekami.

8.4. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych
W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowania ogólne obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegółowo 
warunki bezpieczeństwa przy robotach rozbiórkowych unormowane zostały rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.12.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny podczas wykonywania robót budowlanych i rozbiórkowych.
8.4.1. Urządzenia zabezpieczające i ochronne
Przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny być zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierkami a pomosty zaopatrzone w listwy obrzeżne. 
Znajdujące się w pobliżu miejsca rozbiórki budowle, urządzenia, latarnie, słupy, przewody powinny być odpowiednio zabezpieczone.

8.4.2. Środki zabezpieczające pracowników i narzędzia
Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni  w odzież ochronną i urządzenia ochronne jak kaski, rękawice, okulary ochronne, a 
narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych kierownik robót zobowiązany jest dodatkowo poinformować robotników o sposobie wykonywania robót i pouczyć ich o
warunkach i przepisach bezpieczeństwa pracy. Miejsca ustawiania drabin, pomostów do wejścia na mury powinien wskazywać kierownik robót lub majster.

8.4.3. Wpływ warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy uwzględnić wpływ na nie warunków atmosferycznych jak deszczu, mrozu, odwilży itp. Podczas silnego wiatru nie 
wolno prowadzić robót na ścianach lub innych rozbieranych konstrukcjach albo pod nimi, gdyż zachodzi obawa zawalenia konstrukcji pod wpływem silnych porywów
i parcia wiatru.
8.4.4. Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego
Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót rozbiórkowych powinny być w sposób odpowiedni zabezpieczone. W szczególności należy 
wytyczyć i wyraźnie oznakować tymczasowe drogi okrężne (obejścia objazdy) lub wystawić wartowników zaopatrzonych w przyrządy sygnalizacji bądź też - w 
przypadkach szczególnie niebezpiecznych - zastosować oba środki równocześnie.
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, czy w pobliżu i bezpośrednim zasięgu, w miejscach zagrożonych nie ma osób
postronnych.
Ścisłe przestrzeganie warunków bezpieczeństwa pracy przy prowadzeniu robót rozbiórkowych jest absolutnie nieodzowne, gdyż najmniejsze odstępstwo od nich 
prowadzić może do nieobliczalnych w skutkach nieszczęśliwych wypadków. 
Całość elementów rozbiórkowych tj. gruzu ceglano-betonowego należy wywieźć na składowisko odpadów komunalnych. Wywóz i utylizacja odpadów musi być 
zgodna z przepisami ochrony środowiska. W budynku przeznaczonym do rozbiórki nie stwierdzono obecności elementów azbestowych.
Teren w trakcie prowadzenia rozbiórki winien być wygrodzony na wysokość 1,5m.
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Nr Opis robót
1. Elementy zagospodarowania

1.1. Widownia
1.2. Scena
1.3. Płyta sceny
1.4. Podjazd sceny
1.5. Murki kamienne
1.6. Podjazd ul.Grobelna
1.7. Wieżyczka+mur ceglany
1.8. Pozostałe elementy zagospodarowania
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
1.  Elementy zagospodarowania
1.1.  Widownia

1 1a KNR 2-23 0501/04  Analogia. Demontaż listew siedzeń drewnianych na 
widowni
 (Krotność= 0,3)
6cm*5cm    3*20,9*10 = 627,00m
3*15,8*8 = 379,20m
3*14,3 = 42,90m
3*6,4 = 19,20m
7cm*3,5cm*30cm    2*(20,9*10+15,8*8+14,3+6,4)/1,5 = 474,80m

1 543,10  m
Robocizna  R=0,955
Szklarze gr.II r-g 0,0847
Materiały pomocnicze % 0,5

2 1a KNR 2-23 0501/02  Analogia.Demontaż desek zastawczych 
prefabrykowanych żelbetowych na widowni
 (Krotność= 0,3)
0,06*0,5    (20,9*10+15,8*8+14,3+6,4) = 356,10szt

356,10  szt
Robocizna  R=0,955
Betoniarze gr.II r-g 0,3778
Robotnicy gr.I r-g 0,222

Materiały pomocnicze % 0,5
3 1a KNR 2-23 0501/01  Analogia.Demontaż stojaków prefabrykowanych 

żelbetowych na widowni z zasypaniem dołków
 (Krotność= 0,3)
0,08*0,26*1,0m    (20,9*10+15,8*8+14,3+6,4)/1,5 = 237,40szt

237,40  szt
Robocizna  R=0,955
Betoniarze gr.II r-g 0,4476
Robotnicy gr.I r-g 0,9118

Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0,0201
Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,0201

4 1a KNR 2-31 0805/04  Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej 
nieregularnej o wysokości 10cm na podsypce cementowo-piaskowej
10,5*2,10*1,4 = 30,87m2
11,5*2,2*1,4 = 35,42m2

66,29  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,7371

5 1a KNR 2-23 0606/03  Analogia. Demontaż balustrady metalowej
 (Krotność= 0,3)

12,00  m
Robocizna  R=0,955
Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 0,22
Robotnicy gr.I r-g 0,04

Materiały pomocnicze % 0,5
6 1a Kalkulacja indywidualna  Wywóz gruzu betonowego do kruszenia

deski zastawcze    0,06*0,5*(20,9*10+15,8*8+14,3+6,4) = 10,68m3
elementy pionowe siedzisk    
0,08*0,26*1,0*(20,9*10+15,8*8+14,3+6,4)/1,5 = 4,94m3

15,62  m3
1.2.  Scena
1.3.  Płyta sceny

7 1a KNR 4-01 0212/01  Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości do 15cm
137,69*0,15 = 20,65m3

20,65  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 13,81

8 1a KNR 2-31 0810/01  Rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce 
piaskowej z wypełnieniem spoin
schody    12,70 = 12,70m2
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
12,70  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2089

9 1a KNR 4-01 0349/08  Rozebranie ścian wykonanych z kamieni na zaprawie 
cementowej
murek kamienny    19,11*0,6 = 11,47m3

11,47  m3
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 8,64

10 1a KNR 4-01 0212/02  Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości ponad 15cm
fundament murków kamienych    19,11*1,0 = 19,11m3
fundament wokół sceny    (10,5+12,5+6,5)*0,6*1,0 = 17,70m3

36,81  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 16,18

11 1a KNR 4-01 0105/02  Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość 
do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III

36,81  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,41

12 1a Kalkulacja indywidualna  Wywóz gruzu betonowego do kruszenia
20,65+36,81 = 57,46m3

57,46  m3
1.4.  Podjazd sceny

13 1a Kalkulacja indywidualna  Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej
13,42 = 13,42m2

13,42  m2
14 1a KNR 2-31 0814/02  Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na 

podsypce piaskowej
6,93*2+3,0+1,5 = 18,36m

18,36  m
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0795

15 1a Kalkulacja indywidualna  Wywóz gruzu betonowego do kruszenia
18,36*0,08*0,30 = 0,44m3

0,44  m3
1.5.  Murki kamienne

16 1a KNR 4-01 0349/08  Rozebranie ścian wykonanych z kamieni na zaprawie 
cementowej
70,09*0,7 = 49,06m3

49,06  m3
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 8,64

17 1a KNR 4-01 0212/02  Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości ponad 15cm
70,09*1,0 = 70,09m3

70,09  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 16,18

18 1a Kalkulacja indywidualna  Wywóz gruzu betonowego do kruszenia
70,09*1,0 = 70,09m3

70,09  m3
1.6.  Podjazd ul.Grobelna

19 1a Kalkulacja indywidualna  Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej
83,32 = 83,32m2

83,32  m2
20 1a KNR 2-31 0814/02  Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na 

podsypce piaskowej
5,0+5,5+7,0+4,0*2+14,0+8,0 = 47,50m

47,50  m
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0795

21 1a Kalkulacja indywidualna  Wywóz gruzu betonowego do kruszenia
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
47,50*0,08*0,30 = 1,14m3

1,14  m3
1.7.  Wieżyczka+mur ceglany

22 1a KNR 4-01 0349/02  Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z 
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
2,68*3,0 = 8,04m3

8,04  m3
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 7,1

23 1a Kalkulacja indywidualna  Demontaż elementu drewnianego
1,00  kpl

24 1a Kalkulacja indywidualna  Wywóz gruzu do kruszenia
8,04 = 8,04m3

8,04  m3
1.8.  Pozostałe elementy zagospodarowania

25 1a Kalkulacja indywidualna  Demontaż pojemników na śmieci
5,00  kpl

26 1a Kalkulacja indywidualna  Demontaż ławek drewnianych
2,00  kpl

27 1a Kalkulacja indywidualna  Demontaż elementów placu zabaw
piaskownica    1 = 1,00kpl
hustawki podwójne łańcuchowe    2 = 2,00kpl
hustawka wagowa    1 = 1,00kpl
zestaw drabinek    1 = 1,00kpl
tablica do kosza na wysięgniku    1 = 1,00kpl

6,00  kpl
Razem
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Zestawienie robocizny Strona 8/10
Przebudowa fosy miejskiej w zakresie budowy amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety publicznej oraz budowie ciągu spacerowego na dz. nr 1326 i 
1327/1 w Chojnicach

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Betoniarze gr.II r-g 68,98
2 Cieśle gr.II r-g 11,66
3 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 0,76
4 Robotnicy gr.I r-g 2 731,60
5 Robotnicy gr.II r-g 56,75
6 Szklarze gr.II r-g 37,45

Razem 2 907,20
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Zestawienie materiałów Strona 9/10
Przebudowa fosy miejskiej w zakresie budowy amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety publicznej oraz budowie ciągu spacerowego na dz. nr 1326 i 
1327/1 w Chojnicach

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
Razem
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Zestawienie sprzętu Strona 10/10
Przebudowa fosy miejskiej w zakresie budowy amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety publicznej oraz budowie ciągu spacerowego na dz. nr 1326 i 
1327/1 w Chojnicach

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 1,43
2 Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 1,43

Razem 2,86


