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Remont konserwatorski fragmentu muru obronnego wzdłuż ul.Sukienników i Wałowej

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
1.  Remont konserwatorski

1 KNR 4-01 0101/07  Roboty wstępne i przygotowawcze - wyrównanie terenu z grubsza 
ze ścięciem wypukłości do 30cm, w gruncie kategorii IV
88,20*1,5 = 132,300m2
54*1,5 = 81,000m2

213,300  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,15

2 KNR 2-21 0402/02  Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy 
uprawie ręcznej bez nawożenia w gruncie kategorii III

213,300  m2
Robocizna
Ogrodnicy gr.II r-g 0,0122
Ogrodnicy gr.I r-g 0,4489

Materiały
Nasiona traw kg 0,04

3 TZKNC N-K/Vt1 1/13/d  Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia
metodą chemiczną (dezynfekcja) - kamień nieporowaty - granit i podobne
ul.Podmurna od Łupinowej do Narożnej
28,57*0,90*100*50% = 1 285,650dm2
ul.Podmurna od Łupinowej do Człuchowskiej
48,0*4,60*100*50% = 11 040,000dm2
ul.Wałowa od b.Człuchowskiej do b.Łupinowej
(48,0+3,30*2)*4,70*100*50% = 12 831,000dm2
ul.Wałowa od. b.Łupinowej do b.Narożnej
(10,0+1,6+4,0+1,8+4,0+1,8+10,0)*3,30*100*50% = 5 478,000dm2
1,6*3*2*3,30*100*50% = 1 584,000dm2
ul.Sukienników od b.Narożnej do końca
(2,6+8,0+11,5)*4,2*100*50% = 4 641,000dm2
(9,0+3,8+8,5+28,0+16)*4,10*100*50% = 13 386,500dm2
(2,0*2+2,5*4)*4,2*100*50% = 2 940,000dm2
pozostałe    
((17*4+10,2)*4+10,2*2+(2,5+2,5+8,0)*3,5+1,7+3,5*4+27,5*4,2+27,5*1,8+4,0*4,2+
(16,5+16,5)*2,5)*100*50% = 32 935,000dm2
-12,5*2*100*50% = -1 250,000dm2

84 871,150  dm2
Robocizna
Robocizna r-g 0,006
Materiały
Preparat dezynfekujący dm3 0,002
Środek bakteriobójczy dm3 0,002

4 Kalkulacja indywidualna  Usunięcie wszystkich zbędnych elementów metalowych
1,000  kpl

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 20

5 TZKNC N-K/Vt1 1/1/a  Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamiień i mur ceglany
481,37 = 481,370m2
237,65 = 237,650m2

719,020  m2
Robocizna
Robocizna r-g 0,8

6 Kalkulacja indywidualna  Oczyszczenie powierzchni elewacji agregatem metodą suchą
481,37 = 481,370m2
237,65 = 237,650m2

719,020  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,9
Materiały
Agregat do suchego oczyszczania murów mg 0,2

7 KNR 4-01 0212/02  Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o 
grubości ponad 15cm
ul.Podmurna od budynku do Baszty Kurza Stopka
czapka    1,46*8,098*0,20 = 2,365m3
ul.Podmurna od Łupinowej do Człuchowskiej
czapka    48,0*1,5*0,25*80% = 14,400m3

16,765  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 16,18
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
8 TZKNBK IV /541  Ręczne rozebranie muru z cegły ceg.na zapr. cem-wap nakrywy

 (Krotność= 2)
ul.Podmurna od Łupinowej do Narożnej
1,65*28,57*50% = 23,570m2
ul.Podmurna od Łupinowej do Człuchowskiej
czapka    48,0*1,5*20% = 14,400m2
pozostałe    50,763 = 50,763m2
(3,0+3,0+15+12,5+16+1,7)*1,25 = 64,000m2

152,733  m2
Robocizna
Robocizna r-g 1,25

9 KNR 19-01 0309/03  Ściany z kamienia łamanego twardego na zaprawie  wapiennej 
uzupełnienie
(4,8+2,5)*2*0,9 = 13,140m3
1,5*10,2*0,3+0,4*6,6*0,3 = 5,382m3

18,522  m3
Robocizna
Murarze gr.III r-g 6,33
Robotnicy gr.I r-g 8,02

Materiały
Kamień łamany m3 1,15
Zaprawa wapienna odsiarczona m3 0,3
Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,66
Wyciąg m-g 1,07

10 KNR 19-01 0308/06  Mury prostolinijne gładkie o grubości ponad 1 cegłę
ul.Podmurna od budynku do Baszty Kurza Stopka
1,5*8,098*0,285 = 3,462m3
pozostałe
9,678 = 9,678m3

13,140  m3
Robocizna
Murarze gr.III r-g 6,99
Robotnicy gr.I r-g 5,68

Materiały
Cegła gotycka30x14,5x7,5 cm szt 282
Zaprawa wapienna odsiarczona m3 0,25
Materiały pomocnicze % 5

Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,55
Wyciąg m-g 0,6

11 Kalkulacja indywidualna  Izolacja pozioma z mas szlamowych mineralnych
ul.Podmurna od budynku do Baszty Kurza Stopka
pod czapkę    1,46*8,098 = 11,823m2
ul.Podmurna od Łupinowej do Narożnej
1,65*28,57*50% = 23,570m2
ul.Podmurna od Łupinowej do Człuchowskiej
czapka    48,0*1,5 = 72,000m2
pozostałe    (64,0+10,2)*1,25 = 92,750m2

200,143  m2
12 TZKNBK IV /542  Ręczne rozebranie muru z cegły o grub. 1 i więcej ceg.na zapr. 

wapiennej
ul.Podmurna od budynku do Baszty Kurza Stopka
1,5*8,098*0,285 = 3,462m3
pozostałe    12,008 = 12,008m3
(15+16)*0,3*1,2 = 11,160m3
0,8*10*0,15 = 1,200m3
11,16 = 11,160m3

38,990  m3
Robocizna
Robocizna r-g 4,3
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
13 KNR 4-01 0701/03  Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, 

filarach, pilastrach z zaprawy cementowej
mury kamienne    5,83*0,3 = 1,749m2

1,749  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,52

14 KNR 19-01 0406/01  Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - podwaliny
4,5*2*0,14*0,14 = 0,176m

0,176  m
Robocizna
Cieśle gr.III r-g 1
Cieśle gr.II r-g 1

Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,08
Klamry ciesielskie kg 7,8
Materiały pomocnicze % 2

15 KNR 19-01 0406/02  Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - słupy
6,0*2*0,14*0,14 = 0,235m

0,235  m
Robocizna
Cieśle gr.III r-g 0,69
Cieśle gr.II r-g 0,69

Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,08
Klamry ciesielskie kg 7,8
Materiały pomocnicze % 2

16 KNR 19-01 0406/03  Wykonanie i montaż konstrukcji szkieletowej - zastrzały
9*2*0,14*0,14 = 0,353m

0,353  m
Robocizna
Cieśle gr.III r-g 0,9
Cieśle gr.II r-g 0,9

Materiały
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,08
Klamry ciesielskie kg 7,8
Materiały pomocnicze % 2

17 KNNR 7 0208/05  Wykonanie i montaż na budowie konstrukcji spawanych i 
skręcanych -Sciągi z ankrami

0,350  t
Robocizna
Robotnicy r-g 242
Materiały
Elementy ściągów kg 1050
Tlen techniczny sprężony m3 13
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 4,3
Elektrody do spawania stali niskowęglowych 3,25mm szt 422
Farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna dm3 15,5
Materiały pomocnicze % 4

Sprzęt
Środek transportowy m-g 1,9
Spawarka m-g 44

18 TZKNBK IV /72  Uzup.brakuj.frag.w murach grubych z cegły gotyck.z zachow.wiąz.na
zapr.cem.-wap.do 1 m3 w jednym msc.  mur z wystr.architekt.gr. ponad 1 ceg. przyjęto 
10% nowego materiału
15,47 = 15,470m3
11,16 = 11,160m3

26,630  m3
Robocizna
Robocizna r-g 20,75
Materiały
Cegła gotycka30x14,5x7,5 cm szt 28,2
Zaprawa wapienna odsiarczona m3 0,25
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Materiały pomocnicze % 10

Sprzęt
Betoniarka 150 l m-g 0,55
Wyciąg m-g 0,6

19 TZKNBK IV /93  Naprawa pęknieć w murach grubych z cegły gotyckiej. 
Przemurowanie cegłą got.na zapr.cem.-wap. Głębok.przeszycia 1 ceg.
6 = 6,000m
4*1,6 = 6,400m

12,400  m
Robocizna
Robocizna r-g 4,1
Materiały
Cegła gotycka30x14,5x7,5 cm szt 44,2
Zaprawa wapienna odsiarczona m3 0,04
Materiały pomocnicze % 10

Sprzęt
Betoniarka 150 l m-g 0,09
Wyciąg m-g 0,09

20 TZKNBK IV /99  Naprawa powierzchni murów przez wykucie uszkodzonych cegieł na 
głęb. 1/2 ceg.i wstawienie nowych na zapr.cement.przy 1 ceg.w jednym miejscu
110 = 110,000msc
480 = 480,000msc

590,000  msc
Robocizna
Robocizna r-g 0,302
Materiały
Cegła gotycka30x14,5x7,5 cm szt 1
Zaprawa wapienna odsiarczona m3 0,001
Materiały pomocnicze % 10

Sprzęt
Betoniarka 150 l m-g 0,002

21 TZKNBK IV /101  Naprawa powierzchni murów przez wykucie uszkodzonych cegieł 
na głęb. 1/2 ceg.i wstawienie nowych na zapr.cement.przy 5 ceg.w jednym miejscu
62+62 = 124,000msc

124,000  msc
Robocizna
Robocizna r-g 0,924
Materiały
Cegła gotycka30x14,5x7,5 cm szt 4
Zaprawa wapienna odsiarczona m3 0,004
Materiały pomocnicze % 10

Sprzęt
Betoniarka 150 l m-g 0,09

22 Kalkulacja indywidualna  Szycie rozpojonego muru prętami ze stali nierdzewnej śr.8mm
wklejanych na żywicę epoksydową. Głębokość szycia 80cm ilość prętów 4szt/m2. 
Otwory wiercone pod kątem 10 stopni
25+15 = 40,000mcs

40,000  mcs
23 Kalkulacja indywidualna  Ostrożne wykucie spoin cegła

(8,0+1,5+1,5)*3 = 33,000m2
15,0*0,8*2+12,5*0,8+16,0*0,8*2+3,7*4*1,7+3,7*1,2*2 = 93,640m2

126,640  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,75

24 TZKNC N-K/Vt1 2/3/a  Wzmacnianie- impregnacja wzmacniająca strukturę cegieł 
preparatami na bazie mineralnej z zastsowaniem materiałów renomowanych firm 
producentów materiałów konserwatorskich
ul.Podmurna od budynku do Baszty Kurza Stopka
1,5*8,098 = 12,147dm2
czapka    1,46*8,098 = 11,823dm2
ul.Podmurna od Łupinowej do Narożnej
1,65*28,57*50% = 23,570dm2
ul.Podmurna od Łupinowej do Człuchowskiej
czapka    48,0*1,5 = 72,000dm2
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
ul.Sukienników od b.Narożnej do końca
(2,6+8,0+11,5)*4,2 = 92,820dm2
(9,0+3,8+8,5+28,0+16)*4,10 = 267,730dm2
(2,0*2+2,5*4)*4,2 = 58,800dm2
15% pow.    (64+93,64)*15%*100 = 2 364,600dm2

2 903,490  dm2
Robocizna
Robocizna r-g 0,088
Materiały
Preparat wzmacniający strukturę cegieł dm3 0,008

25 TZKNC N-K/Vt1 1/14/b  Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) -cegła
2% pow    481,37*2%*100 = 962,740dm2
5% pow    (237,65-157)*5%*100 = 403,250dm2

1 365,990  dm2
Robocizna
Robocizna r-g 0,16
Materiały
Preparat do odsalania murów dm3 0,5

26 TZKNC N-K/Vt1 5/2/a  Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 
do 30 cm2. Cegła z zastsowaniem materiałów renomowanych firm producentów 
materiałów konserwatorskich
flekowanie ubytków w spudrowanych cegłach
150 = 150,000szt.
650 = 650,000szt.

800,000  szt.
Robocizna
Robocizna r-g 2,51
Materiały
Kity do uzupełnień ubytków cegły dm3 0,15

27 Kalkulacja indywidualna  Nakrywy ceglane muru obronnego z cegły półkinkierowej w 
uzgodnieniu z autorem projektu
ul.Podmurna od budynku do Baszty Kurza Stopka
czapka    1,46*8,098 = 11,823m2
ul.Podmurna od Łupinowej do Narożnej
1,65*28,57*50% = 23,570m2
ul.Podmurna od Łupinowej do Człuchowskiej
czapka    48,0*1,5 = 72,000m2
pozostałe    (64,0+10,2)*1,25 = 92,750m2

200,143  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2
Materiały
Cegła licówka półklinkier szt 28
Zaprawa trasowa m3 0,02

28 TZKNC N-K/Vt1 2/3/a  Scalenie kolorystyczne elewacji elementów ceglanych 15% 
całkowitej pow
33*15%*100 = 495,000dm2
157*15%*100 = 2 355,000dm2

2 850,000  dm2
Robocizna
Robocizna r-g 0,24

29 TZKNC N-K/Vt1 2/3/a  Hydrofibizacja powierzchniowa powierzchni preparatem 
hydrofobizującym
33,0+100,88 = 133,880m2
157 = 157,000m2

290,880  m2
Robocizna
Robocizna r-g 0,24
Materiały
Preparat do hydrofibizacji dm3 0,8

30 KNR 19-01 0325/06  Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym z cegły 
gotyckiej o powierzchni do ponad 2m2
ul.Podmurna od budynku do Baszty Kurza Stopka
ściany    1,5*8,098 = 12,147m2
czapa    1,46*8,098 = 11,823m2
pozostałe    109,86+157 = 266,860m2

290,830  m2
Robocizna
Murarze gr.III r-g 0,43
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Robotnicy gr.I r-g 0,43

Materiały
Zaprawa wapienna odsiarczona m3 0,003
Materiały pomocnicze % 2,7

Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,07

31 KNR 19-01 0326/22  Spoinowanie murów cyklopowych o przekroju spoin do 
0,0015m2 z wykuciem spoin
ul.Podmurna od Łupinowej do Narożnej
28,57*0,9*10% = 2,571m2
ul.Podmurna od Łupinowej do Człuchowskiej
48,0*4,60 = 220,800m2
ul.Wałowa od b.Człuchowskiej do b.Łupinowej
(48,0+3,30*2)*4,70 = 256,620m2
ul.Wałowa od. b.Łupinowej do b.Narożnej
(10,0+1,6+4,0+1,8+4,0+1,8+10,0)*3,30 = 109,560m2
1,6*3*2*3,30 = 31,680m2
ul.Sukienników od b.Narożnej do końca
(2,6+8,0+11,5)*4,2 = 92,820m2
(9,0+3,8+8,5+28,0+16)*4,10 = 267,730m2
(2,0*2+2,5*4)*4,2 = 58,800m2
80 = 80,000m2

1 120,581  m2
Robocizna
Murarze gr.III r-g 0,62
Robotnicy gr.I r-g 0,61

Materiały
Zaprawa wapienna odsiarczona m3 0,0075
Materiały pomocnicze % 2,7

Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,02

32 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż czap z granitu gr.5cm
0,8*1,20*2 = 1,920m2

1,920  m2
33 KNR 4-01 0535/08  Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 

blachy nie nadającej się do użytku
45,000  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3

34 KNR 4-01 0535/06  Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
8,0+8,0+6,0 = 22,000m

22,000  m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,11

35 KNR 4-01 0535/04  Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku
1,5+1,5+1,2+2,4+2,4+9,6 = 18,600m

18,600  m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,15

36 NNRNKB 6 0541/02  Obróbki blacharskie z blachy tytan cynk o szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm

25,000  m2
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,64
Robotnicy gr.I r-g 0,71

Materiały
Blacha z tytan-cynku 0,7mm kg 1,23
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,008

37 NNRNKB 1 0518/04  Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o 
średnicy 12cm z tytan cynk gr.0,7mm
1,5+1,5+1,2+2,4+2,4+9,6 = 18,60m

18,60  m
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,4752
Robotnicy gr.I r-g 0,0127

Materiały
Rynny dachowe śr.120mm z blachy tytan cynk kompletnie wyposażone m 1,01
Uchwyty do rynien dachowych szt 2
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0035
Wyciąg m-g 0,0019

38 NNRNKB 1 0520/03  Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 
10cm
8,0+8,0+6,0 = 22,00m

22,00  m
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,5315
Robotnicy gr.I r-g 0,0749

Materiały
Rury spustowe o średnicy 85mm z blachy tytan cynk kompletnie wyposażone m 1,01
Uchwyty do rur spustowych szt 0,33
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0026

39 KNR-W 2-02 1603/01  Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m
500,000  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,548
Materiały
Płyty pomostowe robocze m2 0,0141
Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,0004
Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0002
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,00003
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm szalunkowe m3 0,00018
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm szalunkowe m3 0,00002
Haki do muru kg 0,012
Drut stalowy 3mm kg 0,009
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Rusztowanie rurowe m-g 0,156

40 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż koryta odwodnieniowego z kamieni na 
podłożu betonowym
1,0*1,0*3 = 3,000m2

3,000  m2
41 Kalkulacja indywidualna  Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z 

kosztami utylizacji
3+10+16,765+152,733*0,1+38,99+1,749*0,015 = 84,055m3

84,055  m3
42 KNR 19-01 0832/04  Zabezpieczenie stolarki folią

1,34*1,10*5 = 7,370m2
0,95*1,87 = 1,777m2

9,147  m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,64
Robotnicy gr.I r-g 0,05

Materiały
Folia budowlana gr.1 mm zgrzewana m2 1,1
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,007
Materiały pomocnicze % 0,04

43 KNR 0-28 2620/01  Oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża
budynek    (5,3+4,7+3,5)*5,20 = 70,200m2
4,5*(1,10+2,5) = 16,200m2
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PRZEDMIAR Strona 10/14
Remont konserwatorski fragmentu muru obronnego wzdłuż ul.Sukienników i Wałowej

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
(3,9+3,3)*5,2 = 37,440m2
ściany otynkowane surowe    11,5*2,5 = 28,750m2

152,590  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,272

44 KNR 0-28 2620/02  Zagruntowanie powierzchni starego podłoża
budynek    (5,3+4,7+3,5)*5,20 = 70,200m2
4,5*(1,10+2,5) = 16,200m2
(3,9+3,3)*5,2 = 37,440m2
ściany otynkowane surowe    11,5*2,5 = 28,750m2

152,590  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0662
Materiały
Środki gruntujące zwiększające przyczepność kg 0,2
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001

45 KNR 0-28 2630/05  Malowanie elewacji farbą krzemoorganiczną ścian budynków
budynek    (5,3+4,7+3,5)*5,20 = 70,200m2
4,5*(1,10+2,5) = 16,200m2
(3,9+3,3)*5,2 = 37,440m2
ściany otynkowane surowe    11,5*2,5 = 28,750m2

152,590  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1449
Robotnicy r-g 0,0311

Materiały
Farba gruntująca krzemoorganiczna dm3 0,035
Farba elewacyjna krzemoorganiczna dm3 0,33

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004

46 KNR 2-31 0804/06  Rozebranie ręczne nawierzchni z brukowca o wysokości 16-20cm
ul. Podmurna przy lampie przy budynku    5*1,4 = 7,000m2

7,000  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2625

47 Kalkulacja indywidualna  Ułożenie folii 1mm
7,000  m2

48 KNR 2-31 0304/03  Nawierzchnia z kostki kamiennej- kamień z odzysku
7,000  m2

Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,6457
Robotnicy gr.II r-g 0,8453
Robotnicy gr.I r-g 0,1102

Materiały
Piasek m3 0,1564
Materiały pomocnicze % 0,5

2.  Odtworzernie miejsca zawalenia muru
49 Kalkulacja indywidualna  Wykonanie wzmocnienie sklepienia metodą natrysku z 

warstwy polimocznikowej grubości do utrzymania stabilności podłoża
3,14*6.0/2*1,0 = 9,420m2

9,420  m2
50 KNR 2-25 0408/05  Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 

do 3,0m2
1,5*3,0*42 = 189,000m2

189,000  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0779
Brukarze gr.II r-g 0,0779

Sprzęt
Żuraw do  6t m-g 0,0371

51 Kalkulacja indywidualna  Wykonanie podlewki szybkowiążącej C16/20
2,000  m2

52 KNR 2-02u2 0136/02  Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
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PRZEDMIAR Strona 11/14
Remont konserwatorski fragmentu muru obronnego wzdłuż ul.Sukienników i Wałowej

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
0,24*2,56*3,0 = 1,843m3

1,843  m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 5,57
Materiały
Bloczki ścienne betonowe 38x25x14cm szt 63,78
Zaprawa cementowa  M-8 m3 0,180
Materiały pomocnicze % 1,5

53 Kalkulacja indywidualna  Oczyszczenie jamy z luźnych elementów
5,000  m3

54 Kalkulacja indywidualna  Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z 
kosztami utylizacji
5 = 5,000m3

5,000  m3
55 KNR 4-01 0203/02  Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości do 20cm

2,56*0,5*3,0 = 3,840m3
3,840  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 1,21
Robotnicy gr.I r-g 5,1

Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,015
Materiały pomocnicze % 2

56 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż konstrukcji z I120 z blachami docinane na 
budowie spawane po 1 kpl mocowane na kotwy wklejane śr.12mm po 4 szt. na 
połączenie całość malowana antykorozyjnie
I120    2,56*6*11,2 = 172,032kg
blacha gr.8mm    0,15*0,20*6*2*62,8 = 22,608kg

194,640  kg
57 Kalkulacja indywidualna  Wykonanie podlewki szybkowiążącej C20/25

0,3*0,3*6 = 0,540m2
0,540  m2

58 KNR 19-01 0309/03  Ściany z kamienia łamanego twardego na zaprawie 
cementowo-wapiennej uzupełnienie z wycięciem w kamieniu w miejscu dwuteowników
3,20*0,4*2,6 = 3,328m3

3,328  m3
Robocizna  R=2
Murarze gr.III r-g 6,33
Robotnicy gr.I r-g 8,02

Materiały
Kamień łamany m3 1,15
Zaprawa wapienna odsiarczona m3 0,3
Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,66
Wyciąg m-g 1,07

59 Kalkulacja indywidualna  Sukcesywny demontaż podpór tymczasowych
1,000  kpl

3.  Dokumentacja powykonawcza
60 Kalkulacja indywidualna  Wykonanie powykowawczej dokumentacji konserwatorskiej 

-opisowo fotograficznej w 3 egz
1,000  kpl

Razem
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Zestawienie robocizny Strona 12/14
Remont konserwatorski fragmentu muru obronnego wzdłuż ul.Sukienników i Wałowej

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Betoniarze gr.II r-g 4,646
2 Blacharze gr.II r-g 36,532
3 Brukarze gr.II r-g 19,243
4 Cieśle gr.II r-g 0,656
5 Cieśle gr.III r-g 0,656
6 Murarze gr.III r-g 1 071,042
7 Ogrodnicy gr.I r-g 95,750
8 Ogrodnicy gr.II r-g 2,602
9 Robocizna razem r-g 10,266

10 Robocizna r-g 5 765,978
11 Robotnicy gr.I r-g 3 344,620
12 Robotnicy gr.II r-g 7,755
13 Robotnicy r-g 415,051
14 Tynkarze gr.II r-g 5,854
15 Tynkarze gr.III r-g 22,110

Razem 10 802,762
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Zestawienie materiałów Strona 13/14
Remont konserwatorski fragmentu muru obronnego wzdłuż ul.Sukienników i Wałowej

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,505
2 Agregat do suchego oczyszczania murów mg 143,804
3 Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,015
4 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 3,898
5 Blacha z tytan-cynku 0,7mm kg 30,750
6 Bloczki ścienne betonowe 38x25x14cm szt 117,547
7 Cegła gotycka30x14,5x7,5 cm szt 6 090,526
8 Cegła licówka półklinkier szt 5 604,004
9 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm szalunkowe m3 0,100

10 Drut stalowy 3mm kg 4,500
11 Elektrody do spawania stali niskowęglowych 3,25mm szt 147,700
12 Elementy ściągów kg 367,500
13 Farba elewacyjna krzemoorganiczna dm3 50,355
14 Farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna dm3 5,425
15 Farba gruntująca krzemoorganiczna dm3 5,341
16 Folia budowlana gr.1 mm zgrzewana m2 10,062
17 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,064
18 Haki do muru kg 6,000
19 Kamień łamany m3 25,128
20 Kity do uzupełnień ubytków cegły dm3 120,000
21 Klamry ciesielskie kg 5,959
22 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,825
23 Nasiona traw kg 8,532
24 Piasek m3 1,095
25 Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,200
26 Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,100
27 Płyty pomostowe robocze m2 7,050
28 Preparat dezynfekujący dm3 169,742
29 Preparat do hydrofibizacji dm3 232,704
30 Preparat do odsalania murów dm3 682,995
31 Preparat wzmacniający strukturę cegieł dm3 23,228
32 Rury spustowe o średnicy 85mm z blachy tytan cynk kompletnie wyposażone m 22,220
33 Rynny dachowe śr.120mm z blachy tytan cynk kompletnie wyposażone m 18,786
34 Środek bakteriobójczy dm3 169,742
35 Środki gruntujące zwiększające przyczepność kg 30,518
36 Tlen techniczny sprężony m3 4,550
37 Uchwyty do rur spustowych szt 7,260
38 Uchwyty do rynien dachowych szt 37,200
39 Zaprawa cementowa  M-8 m3 0,332
40 Zaprawa trasowa m3 4,003
41 Zaprawa wapienna odsiarczona m3 27,356

Razem
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Zestawienie sprzętu Strona 14/14
Remont konserwatorski fragmentu muru obronnego wzdłuż ul.Sukienników i Wałowej

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Betoniarka 150 l m-g 28,103
2 Betoniarka 150dm3 m-g 64,418
3 Rusztowanie rurowe m-g 78,000
4 Spawarka m-g 15,400
5 Środek transportowy (1) m-g 0,122
6 Środek transportowy m-g 0,941
7 Wyciąg m-g 48,393
8 Żuraw do  6t m-g 7,012

Razem 242,389


