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1 . Wstęp.

1.1. Przedmiot  SST.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z projektem wewnętrznej instalacji  wentylacji mechanicznej dla projektu 
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 NA DZ. 
NR 2190, 2191/11 PRZY UL.DWORCOWEJ W CHOJNICACH ORAZ  ROZBUDOWA 
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 NA DZ. NR 2191/11,  PRZY 
UL.DWORCOWEJ W CHOJNICACH. ETAP III

1.2.Zakres robót objętych  SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót  związanych z wykonaniem
instalacji wentylacji mechanicznej.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wentylacja  pomieszczeń budynku  wykonana dla zapewnienia komfortu oraz dla zapewnienia 
odpowiednich warunków dla pracowników i sprzętu.

2.  Materiały.

2.1. Ogólne wymagania . 
Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały i  urządzenia, dla których PN i BN przewidują 
posiadanie  zaświadczenia lub atestu,  powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach ogólnych”  

2.2. Stosowane materiały.
2.2.1. Materiały stosowane do wykonania  instalacji wentylacji  wg. dokumentacji technicznej.
- kanały  i kształtki  blaszane o przekroju prostokątnym  lub z płyt z wełny szklanej pokrytymi od strony 
zewnętrznej blachą aluminiową a od strony wewnętrznej czarnym woalem z włókna szklanego odpornym 
na wielokrotne czyszczenie wg. specyfikacji
- elementy złączne –  złączki wewnętrzne do łączenia dwóch odcinków kanałów 
- złączki zewnętrzne do łączenia dwóch kształtek
- kratki wyciągowe z  przepustnicami PRKA wg. specyfikacji lub inne o równoważnych parametrach 
technicznych i  jakościowych 
- przepustnice regulacyjne PPR wg. specyfikacji lub inne o równoważnych parametrach technicznych i 

jakościowych
- tłumiki akustyczne  prostokątne wykonane ze stali ocynkowanej jako część centrali wentylacyjnej, 
wkłady do tłumików z materiałów  dźwiękochłonnych (np. wełna mineralna)
- centrale wentylacyjne  wg. kart katalogowych(p. 11 Szczegółowa specyfikacja materiałowa.)
-  czerpnie  ścienne z blachy stalowej ocynkowanej.
-  wyrzutnie ścienne z blachy stalowej ocynkowanej.
- podstropowe jednostki wentylacyjne z odzyskiem ciepła typu bezkanałowego w systemie 
zdecentralizowanym. Dostarczające świeże powietrze oraz usuwające powietrze z 
pomieszczenia w ilości do1200m3/h każdy (urządzenia kompaktowe). 
- Wentylatory osiowe wykonane z tworzyw sztucznych z zabezpieczeniem przed porażeniem 
prądem, bryzgoszczelnym zabezpieczeniem przed wilgocią mogą być montowane na ścianie 
lub suficie, załączane na czujkę ruchu z opóźnieniem czasowym regulowanym.  

2.2.2.Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 
wymaganiom norm PN-EN1505 i PN-EN1506.
2.2.3. Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-76001.
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2.2.4. Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom 
normy PN- B-03434.
2.2.5.Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-76002. 

2.3. Składowanie materiałów.
Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych suchych przewietrzanych 
przystosowanych do tego celu. 
Kanały kształtki i elementy sieci należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem (szczególnie ich 
wewnętrznych powierzchni) oraz przed niekorzystnym wpływem czynników 
atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementów w 
czystym i suchym pomieszczeniu, względnie szczelne opakowanie w folię (np. 
termokurczliwą- w miejscu produkcji).

Elementy z blachy należy przechowywać w sposób zapobiegający ich odkształceniu, a 
elementy z tworzyw sztucznych - zapobiegający przerwaniu ciągłości materiału (np. pod 
wpływem nadmiernego obciążenia). Elementy malowane należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem powłoki.
Urządzenia wentylacyjne powinny być przechowywane z zachowaniem warunków 
określonych przez producentów w Dokumentacji Techniczno Ruchowej. Urządzenia należy 
zabezpieczyć przed wpływem niekorzystnych czynników atmosferycznych oraz 
zabrudzeniem, a także przed ingerencją osób niepowołanych.
Sterowniki i inne elementy elektroniki dostarczane - w osobnych opakowaniach - wraz z 
urządzeniem, należy przechowywać w zamkniętym pomieszczeniu.
Podpory, zawiesia , elementy mocujące należy przechowywać w zamkniętych pudłach
kartonowych, z oznaczeniem ich typu oraz ilości, w suchym pomieszczeniu.
Materiały izolacyjne, uszczelniające i zabezpieczenia p.poż. powinny być zabezpieczone przed
niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych (w szczególności dotyczy to materiałów 
chłonących wilgoć - np.wełny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentów.
Farby i kleje muszą być przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach, w warunkach
określonych przez producentów (konieczne jest unikanie ujemnych temperatur).
Wszystkie materiały i urządzenia składowane na placu budowy należy zabezpieczyć przed
uszkodzeniem lub kradzieżą.

3. Sprzęt

 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w  „ Wymagania ogólne”  
 
3.2. Stosowany sprzęt
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym  wymaganiom w zakresie jakości i wytrzymałości  oraz 
powinien posiadać  wymagane parametry techniczne , powinien być stosowany zgodnie z 
przeznaczeniem.  Stosowane elektronarzędzia można uruchamiać dopiero po uprzednim  zbadaniu ich 
stanu technicznego i właściwego działania .  Należy je zabezpieczyć przed możliwością użycia przez 
osoby niepowołane.

4.0  Transport

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w „Wymagania ogólne”  

4.2 Transport materiałów na plac budowy. 
Środki  i  urządzenia  do  transportu  powinny  być  odpowiednio  przystosowane   do  transportu
wykorzystywanych  materiałów.  Urządzenia   powinny  być   transportowane  w  oryginalnych
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opakowaniach producenta zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas załadunku i rozładunku  należy
zachować szczególną ostrożność  aby urządzenia nie uległy uszkodzeniu. Centrale wentylacyjną można
dostarczyć na plac budowy w całości lub w  poszczególnych sekcjach  do montażu na budowie należy
wtedy szczególnie zadbać o szczelność  opakowania . 

5. Wykonanie robót

5.1. Wykonywanie przewodów  i kształtek wentylacyjnych.
5.1.1.  Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał 
powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć 
ochronnych (np. ocynkowania) nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad.
5.1.2.Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 
wymaganiom norm PN-EN1505 i PN-EN1506.
5.1.3. Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy
PN-B-76001.
5.1.4. Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom
normy PN- B-03434.
5.1.5.Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom
normy PN-B-76002.

5.2. Montaż przewodów i kształtek  wentylacyjnych.
5.2.1. Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń 
kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm.
5.2.2. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których 
wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów . Przewody na 
całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub równoważnym materiałem 
elastycznym o podobnych właściwościach.                                                                                         
5.2.3. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być  
wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej przegród  w zabezpieczeniach 
ogniochronnych ( kasety ogniochronne lub przejścia ogniochronne) EI nie mniejsze niż ścian i 
stropów przez które przechodzą. Na kanałach w miejscach przejść przez przegrody oddzielenia 
pożarowego należy instalować klapy przeciwpożarowe odcinające EI 120.
5.2.4. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a 
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej 
powierzchni  izolacji,  odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci.
5.2.5.  Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników 
atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na 
swojej zewnętrznej powierzchni.
5.2.6. Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na 
korozję w miejscu  zamontowania.
5.2.7. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału i
przegrody budowlanej w miejscu zamocowania.
5.2.8. Odległość miedzy podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem
ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało 
na jej szczelność, własności aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. Elementy 
zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. Podpory i 
podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od  żródła drgań 
powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych 
lub wibroizolatorów.
5.2.9.Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów 
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji.
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5.3. Centrala wentylacyjna. urządzenia  wg. załączonych kart katalogowych.
Centrale powinny spełniać następujące parametry mechaniczne wg PN-EN 1886:2008

Parametr zgodny z
PN-EN 1886:2008

Centrale projektowe

Wytrzymałość
mechaniczna

D1

Szczelność
obudowy

L1

Szczelność osadzenia
filtra

F9

Współczynnik
przenikania ciepła

T1

Współczynnik
mostków cieplnych TB2

5.3.1. Wykonanie ogólne:
 sztywna konstrukcja szkieletowa z profili aluminiowych, do której przymocowane są

stałe lub zdejmowane osłony inspekcyjne
 osłony trójwarstwowe rewizyjne z podwójnym uszczelnieniem
 podłogi central blacha stalowa obustronnie ocynkowana (warstwa cynku 295g/m³)
 Centrale podwieszane bez ramy, mocowane na zawiesiach z wkładką antywibracyjną.

Centrale stojące na stopkach.
 wszystkie krawędzie, uskoki wypełnione silikonem umożliwiające mycie i dezynfek-

cję. Dławice kablowe do podłączenia silników i oświetlenia zapewniające odpowiednią
szczelność

5.3.2. Osłony trójwarstwowe:
 Powierzchnia  wewnętrzna  blacha  stalowa obustronnie  ocynkowana  (warstwa cynku

275g/m³)
 Izolacja min. 50mm - warstwa niepalnej wełny mineralnej o gęstości 80kg/m³
 Powierzchnie zewnętrzna – blacha stalowa obustronnie ocynkowana  (warstwa cynku

275g/m³), wierzchnia strona dodatkowo pokryta poliestrem (kolor biały RAL 9010)
5.3.3. Króćce przyłączeniowe:
 standardowe przyłączenie poprzez króćce elastyczne wraz z podłączeniem kablowym

dla wyrównania potencjału
 króćce elastyczne na wlocie i wylocie z centrali

5.3.4. Przepustnice:
 przepustnice wykonane według norm DIN 1946 odnośnie szczelności powietrza
 przystosowane do napędu siłownikiem elektrycznym wraz z konsolą do ich montażu
 rama  i  łopatki  zabezpieczone  antykorozyjnie,  sprzężenia  łopatek  pomiędzy sobą  w

układzie przeciwbieżnym, sterowanie za pomocą dźwigni
 uszczelnienia na łopatkach z tworzywa sztucznego
 przepustnice wyposażone we właściwy siłownik elektryczny
5.3.5. Filtry:
 centrale wyposażone w filtry o odpowiedniej klasie montowane w prowadnicach
 materiał filtracyjny filtrów włókno syntetyczne niepalne (klasa niepalności F1 wg DIN

53438)
5.3.6. Wymienniki:
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 obudowa-ramy wymienników ciepła ze stali ocynkowanej, rurki miedziane z lamelami
aluminiowymi

 wymienniki kompletnie zabudowane w centrali. Króćce do odpowietrzenia i odwod-
nienia

 wymienniki z możliwością zamontowania termostatu przeciwzamrożeniowego
 króćce wymienników przystosowane do połączenia gwintowego. 
5.3.7.Wentylatory:
 wentylatory promieniowo-osiowe z napędem bezpośrednim. Wirnik jednostronnie ssą-

cy z łopatkami do tyłu osadzony na wale silnika. Wirnik malowany proszkowo.
5.3.8. Silniki:
 Moce znamionowe podane dla pracy S1, moce o co najmniej 20% większe niż moc na

wale wentylatora. Stopień ochrony IP 55, klasa temperaturowa F. Silnik przystosowa-
ny do współpracy z falownikiem. W dostawie falowniki o mocy znamionowej równej
mocy silników. Falowniki zabudowane w rozdzielnicach.

5.3.9. Odzysk ciepła – wymiennik obrotowy/krzyżowy:
- wykonany z aluminium

5.3.10. Automatyka – automatyka firmowa producenta centrali:
System automatyki spełnia warunki systemu otwartego bazującego na rozwiązaniach 
technicznych z wykorzystaniem standardowych protokołów komunikacyjnych Lon 
Works (FTT10A), lub Mod-Bus RTU. 
Podstawowym elementem składowym systemu automatyki są sterowniki swobodnie 
programowalne współpracujące z aparaturą na obiekcie (czujniki, przetworniki, 
siłowniki, pompy, napędy wentylatorów itp.), komunikujące się w sieci między sobą i 
z centralnym systemem nadzoru. Każdy sterownik posiada gniazdo do podłączenia 
przenośnego panelu operatorskiego. Poza panelem jest zastosowana dodatkowa 
wizualizacja świetlna stanów alarmowych centrali.
Automatyka zabezpiecza silniki wentylatorów przed pracą przy nieprawidłowym 
zasilaniu – zanik fazy, czy niesymetria napięć.

Panel operatora
Panel operatorski służy do odczytu przez operatorów zmiennych systemu, 
sprawowania kontroli i dokonywania niezbędnych zmian parametrów sterowania w 
sterowniku.
Dostęp operatora do panelu operatorskiego jest zabezpieczony trzema poziomami 
dostępu.

Funkcjonalność stosowanych aplikacji do sterowania
 regulacja kaskadowa temperatury przy limitowaniu temperatury na nawiewie lub 

regulacja temperatury o stałym nawiewie
 możliwość sterowania urządzeniem wg wprowadzonego tygodniowego harmono-

gramu czasowego 
 kompensacja temperatury zadanej w funkcji temperatury zewnętrznej
 zabezpieczenie wymiennika odzysku ciepła przed zaszronieniem 
 kontrola stanu napędu wentylatorów
 kontrola stanu zabrudzenia filtrów
 ekonomizer wykorzystywanych źródeł energii
 inteligentna kontrola grzałek elektrycznych przed nadmiernym przegrzaniem
 wizualizacja odczytu wszystkich czujników, przetworników 
 manualny test wszystkich wej./wyj. sterownika

realizowane tryby pracy: wentylacja, termowentylacja, szybkie grzanie

5.3.11. Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzejny do nagrzewnicy 
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powinien ułatwiać jej naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnicy wodnej dla 
rozwiązania tzw. prawego przewód zasilający powinien być przyłączony od dołu, a przewód 
powrotny od góry.
5.3.12. Przy szafce sterującej wykonawca powinien pozostawić zafoliowaną  lub inaczej trwale 
zabezpieczoną instrukcję obsługi sterowania      centralami.

5.4. Kratki nawiewne i kratki wyciągowe
5.4.1. Elementy ruchome  powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich 
przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały.
5.4.2. Nie powinno się umieszczać ich w pobliżu przeszkód mających zakłócający wpływ na 
kształt i zasięg strumienia powietrza.
5.4.3. Powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.
5.4.4. Przewód łączący sieć przewodów z kratkami i anemostatami należy prowadzić jak  
najkrótszą trasą bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków.
5.4.5.W przypadku łączenia anemostatów z siecią przewodów za pomocą przewodów 
elastycznych nie należy nadmiernie zginać tych przewodów 
5.4.6.Sposób zamocowania kratek i anemostatów powinien zapewnić dogodną obsługę, 
konserwację oraz wymianę  elementów bez uszkodzenia przegrody.
Kratki i anemostaty  powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych. 
5.4.7.Po wykonaniu całości prac monterskich należy wykonać pomiar prędkości i wydatku 
powietrza. Należy do tego stosować anemometr turbinkowy np. analogowy AV-2 lub cyfrowy 
LCA - 6000 ( producent Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych  S.A. 30-126 Kraków )lub 
równoważny.

5.5.  Przepustnice.
5.5.1. Przepustnice do regulacji, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w element 
umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizmy 
napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i 
hałasu w czasie pracy instalacji  powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej.
5.5.2. Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w 
pełnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia 
otwartego i zamkniętego.
5.5.3.Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co 
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN1751.
5.5.4. Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg 
klasyfikacji  podanej w PN-EN 1751.

5. 6.  Czerpnie i wyrzutnie
5.6.1. Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed 
wpływem warunków atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp.
5.6.2. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed 
przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp.

5. 7.  Wentylatory osiowe
Wentylatory przeznaczone do montażu w łazienkach i pomieszczeniach socjalnych załączane 
na czujnik ruchu lub czujnik wilgotności. Mogą być montowane w każdym położeniu.

5.8. Zabudowa gipsowo kartonowa
5.8.1. Zabudowę wykonać dla wszystkich kanałów nie prowadzonych nad stropem 
podwieszonym
5.8.2. Zabudowa powinna być wykonana w sposób trwały, szczelny i estetyczny.
5.8.3. Zabudowa central wentylacyjnych powinna mieć wykonane zamykane otwory większe 
od wymiarów centrali umożliwiające jej naprawę lub wymianę. (wg. rysunku w projekcie 
wykonawczym)
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5.9. Podstropowe jednostki wentylacyjne z odzyskiem ciepła typu bezkanałowego w 
systemie zdecentralizowanym. 

Dostarczają świeże powietrze oraz usuwają powietrze z pomieszczenia w ilości 1200m3/h 
każdy (urządzenia kompaktowe). Urządzenie pracuje przy parametrach: zasilanie 230V/50Hz, 
pobór prądu nie większy niż 2,4A, pobór mocy nie większy niż 552W. Obudowa wykonana 
jest z tworzywa sztucznego, spienionego polipropylenu. Masa urządzenia wynosi nie więcej 
niż 65,0kg. Urządzenia posiadają 2 krzyżowe wymienniki ciepła odzyskujące ciepło z 
powietrza usuwanego. Sterowanie urządzeniami (do 12 sztuk) odbywa się za pomocą jednego 
sterownika wyposażonego w ekran dotykowy, intuicyjne proste w obsłudze oprogramowanie z
programatorem tygodniowym, trybami pracy: KOMFORT i ECO, dowolną nastawą 
wydajności i temperatury pracy, wizualizacją parametrów pracy i błędów, trybem 
przeciwzamrożeniowym, możliwością współpracy z BMS oraz trybem serwisowym na 
specjalny kod. Zaletami stosowania jednostek OXEN są mi.: zmniejszenie kosztów 
eksploatacji (o 6200 zł/rok oraz 190 GJ/rok dzięki zastosowaniu 6szt. jd. OXEN), brak 
konieczności stosowania wentylatorów wyciągowych (jednostka zapewnia nawiew i wywiew),
sprostanie wymogom przepisów dotyczących odzysku ciepła (Rozp. Min. Inf. 12.04.2012 ze 
zmianami z 05.07.2013 r. ws. war. tech., jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie).

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót  podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.6

6.2. Kontrola pomiary i badania 
Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  wykonawca  powinien  sprawdzić  wszystkie
materiały do wykonywania robót.

6.3. Czynności kontrolne etapowe 
Czynności kontrolne etapowe obejmują sprawdzenie jakości wykonania części instalacji 
zwłaszcza robót zanikających. W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzania prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji. Powinno to być 
odnotowane w dzienniku budowy.

6.4. Czynności kontrolne końcowe
- Należy sprawdzić zgodność wykonania instalacji z dokumentacją  oraz z ewentualnymi 
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy
- zgodność z przepisami szczegółowymi i  PN
- jakość wykonania instalacji

7.  Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” 
jednostki  obmiarowe:
- (m.) dla przewodów
- (szt.) dla kształtek
- (szt.) dla urządzeń

8.  Odbiór robót na podstawie wymagań PrPN EN12599.

8.1. Wymagania ogólne odbioru
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w „Wymagania ogólne” 
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8.2.Sprawdzenie kompletności wykonywanych prac.
8.2.1.Celem sprawdzenia kompletności wykonywanych prac jest wykazanie, że w pełni 
wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową 

zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie 
właściwości i części zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z 
zasadami  technicznymi;

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i  
konserwację;

d) Sprawdzenie czystości instalacji;
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.

8.3.    Badanie ogólne.
a)      Dostępności dla obsługi;  
b)      Stanu czystości urządzeń, 
c)      Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;
d)      Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów  w sposób nie powodujący
          przenoszenia drgań;
e)      Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.

8.4.    Badanie wentylatorów 
a.       Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób;
b.       Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych);
c.       Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa);
d.       Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;
e.        Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce     

znamionowej.

8. 5.  Badanie sieci przewodów.
a)       Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i  

kontrolę dotykową;
b)      Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem.

8.6.  Badanie  anemostatów  wyciągowych oraz kratek nawiewnych i wywiewnych.
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

9. Podstawa płatności

Ogólne warunki płatności podano w  „Wymagania ogólne „
Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje: - roboty pomocnicze i przygotowawcze
- dostarczenie materiałów
- montaż całej instalacji 
- wykonanie prób i regulacji instalacji
- izolację i zabudowę instalacji
Płatność za wykonane roboty należy przyjmować zgodnie z oceną ilości i jakości wykonanych 
robót po przekazaniu atestów producentów wszystkich użytych materiałów i urządzeń.

10. Przepisy  związane
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane(tekst jednolity Dz, U. z 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z późniejszymi zmianami)
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 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92,
poz. 881)
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r. Nr 166,
poz. 1360 z późniejszymi zmianami)
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14.03.2004r. w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26 poz.
313)
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690, z 2003r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004r. Nr 109, poz. 1156, z późniejszymi zmianami).

10.1. Polskie normy
 PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków – Symbole, terminologia i oznaczenia na

rysunkach

 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary

 PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z
blachy o przekroju kołowym – Wymiary

 PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i
badania

 PN-N-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i
badania

 PN-B-76002:1996 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentyla-
cyjnych blaszanych

 PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Ba-
dania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających

 PN-EN 1397:2002 Wymienniki wentylatorowe powietrzno-wodne wymienniki – Pro-
cedury badawcze wyznaczania wydajności

 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wy-
konywanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

 PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne –
Właściwości mechaniczne

 PN-EN 12236:2003 Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych – Wymaga-
nia wytrzymałościowe

 PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące
części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów

 PN-EN 779:2004 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania,
badania, oznaczenie.

 PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu
strumienia powietrza w przewodzie

 PN-76/B-03420  Wentylacja  i  klimatyzacja.  Parametry  obliczeniowe  powietrza  ze-
wnętrznego
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 PN-78/B-03421  Wentylacja  i  klimatyzacja.  Parametry  obliczeniowe  powietrza  we-
wnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi

 PN-83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowe-
go i użyteczności publicznej. Wymagania

 PN-EN 12599:2002 Wentylacja  budynków – Procedury badań i  metody pomiarowe
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

 PN-EN 1822-5:2009 Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA) – Czę-
ści 5L Określenia skuteczności filtru

 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 „Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”, (COBRTI INSTAL, Warszawa, wrzesień 2002r)

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Część II.
Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych. Warszawa 1974r.

- PN-EN25136 - akustyka określenie mocy akustycznej emitowane do kanału przez wentylatory
. Metoda kanałowa

10.2.Inne   dokumenty.
 -  Instrukcje  montażu  dostarczone  przez producenta i dostawcę urządzeń.
 -  Warunki Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano  Montażowych tom II       

Instalacje  Sanitarne  i  Przemysłowe.
 -  Deklaracja zgodności z Polską Normą i Europejską

 Atest Higieniczny
11.Szczegółowa specyfikacja materiałowa.  

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 NA
DZ. NR 2190, 2191/11 PRZY UL.DWORCOWEJ W CHOJNICACH ETAP III

Nazwa elem. Wyszczególnienie Ilość Producent
Katalog

n1-1 Kratka went. 400*315 z przepustnicą 1
n1-2 kanał 315*400   l=~150 ust. na 

budowie
1

n1-3 kolano asym.
160*315/400*315 m=100 r=0 =90o

1

n1-4 kanał 160*315  l=~3000 ust. na 
budowie

1

n1-5 kolano asym.
160*315/400*315 m=100 m1=160
 r=0 =90o

1

n1-6 Czerpnia 315*400 1

w1-1 Kratka went. 125*125 z przepustnicą 1
w1-2 kanał 125*125   l=~3400 ust. na 

budowie
1

w1-3 Kolano sym.
125*125/m=100 r=0 =90o

1

w1-4 kanał 125*125  l=~1200 ust. na 
budowie

1

w1-5 redukcja asym. 125*125/160*200/ 
l=500 e1=0 e2=35 f1=0 f2=75

1

w1-6 Trójnik  160*200/160*200/315*200/ 
l=515 m=100 r=0

1

w1-7 Kratka went. 315*200 z przepustnicą 1
w1-8 kanał 315*200  l=~150 ust. na budowie 1
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Nazwa elem. Wyszczególnienie Ilość Producent
Katalog

w1-9 kanał 160*200  l=~1100 ust. na 
budowie

1

w1-10 redukcja asym. 160*200/160*250/ 
l=500 f1=0 f2=50

1

w1-11 kanał 160*250  l=~200 ust. na budowie 1
w1-12 Kolano sym.

160*250/m=100 r=0 =90o

1

w1-13 kanał 160*250  l=~100 ust. na budowie 1
w1-14 Trójnik prosty 

160*250/200*250/125*250/ l=325 
m=100 m1=140

1

w1-15 redukcja asym. 125*250/125*160/ 
l=500 f1=0 f2=90

1

w1-16 kolano asym.
125*160/250*160 m=100 r=0 =90o

1

w1-17 Kratka went. 250*160 z przepustnicą 1
w1-18 kanał 250*160  l=~150 ust. na budowie 1
w1-19 kanał 200*250  l=~3000 ust. na 

budowie
1

w1-20 Kolano sym.
200*250/m=100 r=0 =90o

1

w1-21 kanał 200*250  l=~130 ust. na budowie 1
w1-22 Kolano sym.

200*250/m=100 r=0 =90o

1

w1-23 Nakładka siodłowa prost. 250*200/ 
Ø200/ L1=49

1

w1-24 kanał Ø200  l=~10000 ust. na budowie
(zamknięty na jednym końcu korkiem)

1

w1-25 Podstawa dachowa 1
w1-26 Wentylator hybrydowy z 

zabudowanym silnikiem 
asynchronicznym z wirującym 
stojanem, dwubiegowy z obrotami 
około 1400 obr./min. z elektrycznym 
liniowym anemostatem nastawianym 
będącym panelem sterowania

1 570m3/h

w2-1 Kratka went. 200*125 z przepustnicą 1
w2-2 kanał 200*125  l=~200 ust. na budowie 1
w2-3 redukcja asym. 200*125/125*125/ 

l=500 e1=0 e2=75
1

w2-4 kanał 125*125  l=~600 ust. na budowie 1
w2-5 redukcja sym. 125*125/160*125/ 

l=500 e1=e2=17,5
1

w2-6 Trójnik  160*125/160*125/160*125/ 
l=360 m=100 r=0

1

w2-7 Kratka went.  160*125 z przepustnicą 1
w2-8 kanał 160*125  l=~150 ust. na budowie
w2-9 Trójnik  160*125/160*125/125*125/ 

l=325 m=100 r=0
1

w2-10 Kratka went. 125*125 z przepustnicą 1
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Nazwa elem. Wyszczególnienie Ilość Producent
Katalog

w2-11 kanał 125*125  l=~360 ust. na budowie 1
w2-12 kanał 160*125  l=~1500 ust. na 

budowie
1

w2-13 redukcja sym. 160*125/200*125/ 
l=500 e1=e2=20

1

w2-14 Trójnik  200*125/200*125/125*125/ 
l=325 m=100 r=0

1

w2-15 Kratka went. 125*125 z przepustnicą 1
w2-16 kanał 125*125  l=~360 ust. na budowie 1
w2-17 Trójnik  200*125/200*125/125*125/ 

l=325 m=100 r=0
1

w2-18 Kratka went.  125*125 z przepustnicą 1
w2-19 kanał 125*125  l=~1400 ust. na 

budowie
1

w2-20 kanał 200*125  l=~3000 ust. na 
budowie

1

w2-21 Trójnik  200*125/200*125/125*125/ 
l=325 m=100 r=0

1

w2-22 Kratka went.  125*125 z przepustnicą 1
w2-23 kanał 125*125  l=760 ust. na budowie 1
w2-24 kanał 200*125  l=~500 ust. na budowie 1
w2-25 redukcja sym. 200*125/250*125/ 

l=500 e1=e2=25
1

w2-26 Trójnik  250*125/250*125/125*125/ 
l=325 m=100 r=0

1

w2-27 kanał 125*125  l=~5000 ust. na 
budowie

1

w2-28 Kolano sym.
125*125 /m=100 r=0 =90o

w2-29 Kratka went.  125*125 z przepustnicą 1
w2-30 kanał 125*125   l=~400 ust. na 

budowie
1

w2-31 kanał 250*125   l=~1850 ust. na 
budowie

1

w2-32 Trójnik 250*125/250*125/125*125/ 
l=325 m=100 r=0

2

w2-33 Kratka went.125*125 z przepustnicą 2
w2-34 kanał 125*125   l=~730 ust. na 

budowie
2

w2-35 kanał 250*125  l=~1400 ust. na 
budowie

1

w2-36 kanał 250*125  l=~1950 ust. na 
budowie

1

w2-37 kolano asym.
250*125/200*125 m=100 r=0 =90o

1

w2-38 kanał 200*125   l=~270 ust. na 
budowie

1

w2-39 kolano asym.
125*200/140*200 m=100 r=0 =90o

1

w2-40 kanał z cegły 140*200 wypełnić 
rękawem z folii w celu uszczelnienia 

1

w2-41 podstawa dachowa 1
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Nazwa elem. Wyszczególnienie Ilość Producent
Katalog

w2-42 Wentylator hybrydowy z 
zabudowanym silnikiem 
asynchronicznym z wirującym 
stojanem, dwubiegowy z obrotami 
około 1400 obr./min. z elektrycznym 
liniowym anemostatem nastawianym 
będącym panelem sterowania

1

460m3/h

n3-1 Kratka went. 400*250 z przepustnicą 1
n3-2 kanał 400*250  l=~150 ust. na budowie 1
n3-3 kolano asym.

160*250/400*250 m=100 r=0 =90o

1

n3-4 redukcja asym. 160*160/250*160/ 
l=500 

1

n3-5 Odsadzka sym  160*160  l=1000 f=0 
e=~273 ust. na budowie

1

n3-6 kanał 160*160  l=~950 ust. na budowie 1
n3-6a redukcja asym. 160*160/160*315/ 

l=500 e=155 1
n3-7 Trójnik kształtka 

200*160/200*160/125*125 l=325 
m=100 r=0 m1=17,5

1

n3-8 Kratka went. 125*125 z przepustnicą 3
n3-8a kanał 125*125  l=~150 ust. na budowie 3
n3-9 kanał 160*315  l=~150 ust. na budowie 1
n3-10 tłumik/160*315/ l=500 2
n3-11 Kratka went.  500*250 z przepustnicą 1
n3-12 kanał 500*250  l=~150 ust. na budowie 1
n3-13 kolano asym.

500*250/160*250 m=100 r=0 =90o

1

n3-14 redukcja asym. 250*160/160*250/ 
l=500 e1=0 e2=90 f1=90 f2=0

1

n3-15 Odsadzka sym  160*250  l=~500 
e=~13  ust. na budowie

1

n3-16 kanał 160*250  l=~900 ust. na budowie 1
n3-17 Czwórnik kształtka 

600*315/600*315/160*315/160*315 
l=360 m=100 r=0 

1

n3-18 kolano asym.
315*600/250*600 m=100 r=0 =90o

1

n3-19 redukcja asym. 600*250/630*250/ 
l=500 e=30 

1

n3-19a Tłumik 630*250 l=500 1
n3-20 kanał 630*250  l=~2500 ust. na 

budowie
1

n3-20a Odsadzka sym  630*250  l=~500 e=0  
f=~220 ust. na budowie

1

n3-20b kanał 630*250  l=~700 ust. na budowie 1
n3-21 Trójnik 250*630/250*630/200*630/ 

l=400 m=100 r=0
1

n3-22 Kratka went.  400*250 z przepustnicą 1
n3-23 kanał 400*250  l=~150 ust. na budowie 1
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Nazwa elem. Wyszczególnienie Ilość Producent
Katalog

n3-24 kolano asym.
125*250/400*250 m=100 r=0 =90o

1

n3-25 Odsadzka sym  250*125  l=~500 e= 
ust. na budowie

1

n3-26 kanał 250*125  l=~2950 ust. na 
budowie

1

n3-27 redukcja asym. 315*200/250*125/ 
l=500 e1=0 e2=65 f1=0 f2=75

1

n3-28 Kratka went.  500*250 z przepustnicą 1
n3-29 kanał 500*250  l=~150 ust. na budowie 1
n3-30 kolano asym.

160*250/500*250 m=100 r=0 =90o

1

n3-31 redukcja sym. 250*160/200*160/ 
l=500 e1=e2=25 

1

n3-32 kanał 200*160  l=~14040 ust. na 
budowie

1

n3-33 kolano sym.
200*160  m=100 r=0 =90o

1

n3-34 kanał 200*160  l=~240 ust. na budowie 1
n3-35 redukcja asym. 200*160/315*200/ 

l=500 e1=e2=57,5 f1=0 f2=40
1

n3-36 Trójnik 200*315/200*315/315*315/ 
l=515 m=100 r=0

1

n3-37 Kratka went.  315*315 z przepustnicą 1
n3-38 kanał 315*315  l=~150 ust. na budowie 1
n3-39 kanał 315*200  l=~410 ust. na budowie 1
n3-40 Odsadzka sym  315*200  l=~500 ust. 

na budowie
1

n3-41 kanał 315*200  l=~2500 ust. na bud. 1
n3-42 Trójnik kształtka 

200*315/200*315/125*125/ l=325 
m=100 r=0

1

n3-43 Trójnik 315*200/315*200/630*200/ 
l=830 m=100 r=0

1

n3-44 Trójnik 250*630/250*630/200*630/ 
l=400 m=100 r=0

1

n3-45 redukcja asym. 630*250/400*160/ 
l=1000 e1=0 e2=230 f1=0 f2=90

1

n3-46 kanał 400*160  l=~3500 ust. na 
budowie

1

n3-47 kolano sym.
160*400 m=100 r=0 =90o

1

n3-48 Kratka went. 500*200 z przepustnicą 2
n3-49 kanał 500*200  l=~150 ust. na budowie 2

n3-50 kolano asym.
160*200/500*200 m=100 r=0 =90o

2

n3-51 Odsadzka sym  200*160  l=~1000 
e=274 ust. na budowie

1

n3-52 kanał 200*160  l=~2120 ust. na 
budowie

1

15



Nazwa elem. Wyszczególnienie Ilość Producent
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n3-53 Trójnik 160*200/160*200/125*125/ 
l=325 m=100 r=0

1

n3-54 kanał 200*160  l=~470 ust. na budowie 1
n3-55 Odsadzka sym  200*160  l=500 

e=~140 ust. na budowie
1

n3-56 kanał 200*160  l=~3360 ust. na 
budowie

1

n3-57 Trójnik 200*160/200*160/630*160/ 
l=830 m=100 r=0

1

n3-58 kanał 600*315  l=~333 ust. na budowie 1
n3-59 redukcja asym. 600*315/600*600/ 

l=500 
1

Centrala wg karty katalogowej 1
n3-60 redukcja asym. 600*600/600*315/ 

l=500 e=0 f1=0 f2=285
1

w3-1 Kratka went. 400*160 z przepustnicą 1
w3-2 kanał 400*160  l=~150 ust. na budowie 1
w3-3 kolano asym.

160*160/400*160 m=100 r=0 =90o

1

w3-4 Odsadzka sym  160*160  l=1000 
e=~511 ust. na budowie

1

w3-4a kanał 160*160  l=~900 ust. na budowie 1
w3-4b redukcja asym. 160*200/160*160/ 

l=500 e1=0 e2=40
1

w3-5 Trójnik 160*200/160*200/125*200/ 
l=325 m=100 r=0

1

w3-6 kanał 125*200  l=~180 ust. na budowie 1
w3-7 kolano asym.

200*125/125*125 m=100 r=0 =90o

1

w3-8 Kratka went.  125*125 z przepustnicą 3
w3-9 kanał 125*125  l=~150 ust. na budowie 3
w3-10 kanał 160*200  l=~2900 ust. na 

budowie
1

w3-11 kolano sym. 160*315  m=100 r=0 
=90o

1

w3-11a redukcja asym. 160*315/160*200/ 
l=500 e=0 f1=0 f2=115

1

w3-12 Tłumik 160*315 L=500 2
w3-13 Kratka went. 315*250 z przepustnicą 1
w3-14 kanał 315*250  l=~150 ust. na budowie 1
w3-15 kolano asym.

160*315/250*315 m=100 r=0 =90o

1

w3-16 kanał 315*160  l=~6300 ust. na 
budowie

1

w3-17 Odsadzka sym  315*160  l=~1000 
e=~445 f=0 ust. na budowie

1

w3-18 redukcja asym. 315*160/315*250/ 
l=500 e=0 f1=0 f2=90

1

w3-19 kolano asym.
315*250/160*250 m=100 r=0 =90o

1
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w3-20 kanał 160*250  l=~1030 ust. na 
budowie

1

w3-20a redukcja asym. 160*250/160*315/ 
l=500 

1

w3-21 Czwórnik 600*315/600*315/160*315/ 
160*315/ l=360 m=100 r=0

1

w3-22 kanał 600*315  l=~310 ust. na budowie 1
w3-23 kolano asym.

315*600/250*600 m=100 r=0 =90o

1

w3-24 redukcja asym. 600*250/630*250/ 
l=500 e=30

1

w3-24a Tłumik 630*250 l=500 1
w3-25 kanał 630*250  l=~2500 ust. na 

budowie
1

w3-25a Odsadzka sym  630*250  l=~500 e=0 
f=~220 ust. na budowie

1

w3-25b kanał 630*250  l=~700 ust. na budowie 1
w3-26 Trójnik 250*630/250*630/160*630/ 

l=360 m=100 r=0
1

w3-27 kanał 630*160  l=~430 ust. na budowie 1
w3-28 Kratka went. 315*200 z przepustnicą 1
w3-29 kanał 315*200  l=~150 ust. na budowie 1
w3-30 kolano asym.

315*200/160*200 m=100 r=0 =90o

1

w3-31 kanał 200*160  l=~2210 ust. na 
budowie

1

w3-32 Trójnik 200*160/200*160/125*160/ 
l=325 m=100 r=0

1

w3-33 kolano asym.
125*125/125*160 m=100 r=0 =90o

1

w3-34 kanał 125*160  l=~1400 ust. na 
budowie

1

w3-35 kanał 200*160  l=~2210 ust. na 
budowie

1

w3-36 kolano sym.
200*160/ m=100 r=0 =90o

1

w3-37 kanał 200*160  l=~390 ust. na budowie 1
w3-37a Odsadzka sym  200*160  l=~500  ust. 

na budowie
1

w3-38 Trójnik 400*160/200*160/630*160/ 
l=830 m=100 r=0

1

w3-38a kanał 630*160  l=~420 ust. na budowie 1
w3-39 Kratka went. 400*200 z przepustnicą 1
w3-40 kanał 400*200  l=~150 ust. na budowie 1

w3-41 kolano asym.
160*200/400*200 m=100 r=0 =90o

1

w3-42 kanał 200*160  l=~1510 ust. na 
budowie

1

w3-43 redukcja asym. 200*160/400*160/ 
l=500 e1=e2=100

1
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Nazwa elem. Wyszczególnienie Ilość Producent
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w3-44 Kratka went. 400*160 z przepustnicą 1
w3-45 kanał 400*160  l=~150 ust. na budowie 1
w3-46 Trójnik 160*400/160*400/160*400/ 

l=360 m=100 r=0
1

w3-47 kanał 400*160  l=~5040 ust. na 
budowie

1

w3-48 kolano sym.
400*160/m=100 r=0 =90o

1

w3-49 kanał 400*160  l=~1520 ust. na 
budowie

1

w3-50 Odsadzka sym  400*160  l=~500  ust. 
na budowie

1

w3-51 redukcja asym. 630*250/400*160/ 
l=1000 e1=0 e2=250 f1=0 f2=90

1

w3-52 kanał 400*160  l=~3500 ust. na 
budowie

1

w3-53 kolano sym.
160*400/m=100 r=0 =90o

1

w3-54 Kratka went. 315*200 z przepustnicą 1
w3-55 kanał 315*200  l=~150 ust. na budowie 1
w3-56 kolano asym.

160*200/315*200 m=100 r=0 =90o

1

w3-57 kanał 200*160  l=~2260 ust. na 
budowie

1

w3-58 kolano sym.
200*160/m=100 r=0 =90o

1

w3-59 kanał 200*160  l=~1200 ust. na 
budowie

1

w3-60 kanał 200*160  l=~2040 ust. na 
budowie

1

w3-61 kolano sym.
200*160/m=100 r=0 =90o

1

w3-62 kanał 200*160  l=~1480 ust. na 
budowie

1

w3-63 Trójnik 160*200/160*200/125*125/ 
l=325 m=100 r=0

1

w3-64 kanał 200*160  l=~270 ust. na budowie 1
w3-65 Trójnik 200*160/200*160/400*160/ 

l=600 m=100 r=0
1

w3-66 kanał 400*160  l=~2610 ust. na 
budowie

1

w3-67 Odsadzka sym  400*160  l=~500  ust. 
na budowie

1

w3-68 kanał 400*160  l=~500 ust. na budowie 1

w3-69 redukcja asym. odsadzka 
630*315/600*600/ l=400 e i f ust. Na 
budowie

1

Centrala wg karty katalogowej
w3-70 kanał 600*600  l=~500 ust. na budowie 1
w3-71 redukcja asym. 600*600/600*315/ 1
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Nazwa elem. Wyszczególnienie Ilość Producent
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l=1000 e=0 f1=0 f2=285
w3-72 Odsadzka sym  600*315  l=~500  

e=~85 f=0  ust. na budowie
1

w3-73 kanał 600*315  l=~8840 ust. na 
budowie

1

n4-1 Kratka went. 400*250 z przepustnicą 1
n4-2 kanał 400*250  l=~150 ust. na budowie 1
n4-3 kolano asym.

125*250/400*250 m=100 r=0 =90o

1

n4-4 kanał 250*125  l=~2450 ust. na 
budowie

1

n4-5 kolano sym.
250*125/ m=100 r=0 =90o

1

n4-6 kanał 250*125  l=~4350 ust. na 
budowie

1

n4-7 redukcja asym.  400*160/250*125/ 
l=500 e1=e2=75 f1=0 f2=35 

1

n4-8 Kratka went.  400*315 z przepustnicą 1
n4-9 kanał 400*315  l=~150 ust. na budowie 1
n4-10 Trójnik 160*400/160*400/315*400/ 

l=515 m=100 r=0
1

n4-11 kanał 400*160  l=~230 ust. na budowie 1
n4-12 redukcja asym.  500*160/400*160/ 

l=500 e1=e2=50 f1=f2=0 
1

n4-13 Trójnik 500*160/500*160/200*160/ 
l=400 m=100 r=0

1

n4-14 Kratka went. 250*200 z przepustnicą 1
n4-15 kanał 250*200  l=~150 ust. na budowie 1
n4-16 kolano asym.

160*200/250*200 m=100 r=0 =90o

1

n4-17 kolano sym.
500*160/  m=100 r=0 =90o

3

n4-18 kanał 500*600  l=~8040 ust. na 
budowie

1

n4-19 kanał 500*160  l=~4030 ust. na 
budowie

1

n4-20 kanał 500*160  l=~1550 ust. na 
budowie

1

n4-20a przepustnica 500*160 1
n4-21 redukcja sym.  600*160/500*160/ 

l=500 e1=e2=50 
1

n4-22 Trójnik 160*600/315*600/200*600/ 
m=100 r=0

1

n4-23 redukcja asym.  600*200/630*200/ 
l=500 e=30 

1

n4-24 kanał 630*200  l=~4000 ust. na 
budowie

1

n4-25 Kratka went.  400*200 z przepustnicą 1
n4-26 kanał 400*200  l=~150 ust. na budowie 1
n4-27 kolano asym. 1
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125*200/400*200 m=100 r=0 =90o

n4-28 redukcja sym.  200*125/160*125/ 
l=500 e1=e2=20 

1

n4-29 kanał 160*125  l=~4200 ust. na 
budowie

1

n4-30 Odsadzka sym  160*125  l=~1000 
e=~332  ust. na budowie

1

n4-31 redukcja sym.  160*125/200*125/ 
l=500 

1

n4-32 Trójnik 125*200/125*200/125*200/ 
l=325 m=100 r=0

1

n4-33 Kratka went.  200*125 z przepustnicą 1
n4-34 kanał 200*125  l=~150 ust. na budowie 1
n4-35 kanał 200*125  l=~890 ust. na budowie 1
n4-36 Odsadzka sym  200*125  l=~500  ust. 

na budowie
1

n4-37 redukcja asym.  200*125/200*160/ 
l=500 

1

n4-38 Trójnik 160*200/160*200/160*200/ 
l=360 m=100 r=0

1

n4-39 Kratka went.  200*160 z przepustnicą 1
n4-40 kanał 200*160  l=~150 ust. na budowie 1
n4-41 kanał 200*160  l=~2010 ust. na 

budowie
1

n4-42 Trójnik 200*160/125*160/315*160/ 
l=515 m=100 r=0

1

n4-43 Kratka went.  200*125 z przepustnicą 2

n4-44 kanał 200*125  l=~150 ust. na budowie 2
n4-45 kolano asym.

125*125/200*125 m=100 r=0 =90o

1

n4-46 kanał 125*125  l=~2080 ust. na 
budowie

1

n4-47 Odsadzka sym  125*125  l=~500 e=  
ust. na budowie

1

n4-48 kanał 125*125  l=~500 ust. na budowie 1
n4-49 Trójnik 125*125/125*125/200*125/ 

l=400 m=100 r=0
1

n4-50 kanał 125*125  l=~920 ust. na budowie 1
n4-51 kolano sym.

125*125/  m=100 r=0 =90o

1

n4-52 kanał 125*125  l=~3430 ust. na 
budowie

1

n4-53 redukcja asym.  125*125/125*160/ 
l=500 

1

n4-54 kanał 125*160  l=~1000 ust. na 
budowie

1

n4-55 kanał 315*160  l=~1440 ust. na 
budowie

1

n4-55a przepustnica 315*160 1
n4-56 redukcja asym.  630*160/315*160/ 

l=500 e1=e2=157,50
1
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n4-57 Trójnik 160*630/160*630/200*630/ 
l=400 m=100 r=0

1

n4-58 redukcja sym.  630*160/500*160/ 
l=500 e1=e2=75

1

n4-58a przepustnica 500*160 1
n4-59 kanał 500*160  l=~760 ust. na budowie
n4-60 kolano sym.

500*160/  m=100 r=0 =90o

2

n4-61 kanał 500*160  l=~1460 ust. na 
budowie

1

n4-62 kolano sym.
160*500/  m=100 r=0 =90o

1

n4-63 kanał 500*160  l=~4000 ust. na 
budowie

1

n4-64 Kratka went. 400*160 z przepustnicą 1
n4-65 kanał 400*160  l=~150 ust. na budowie 1
n4-66 kolano asym.

125*160/400*160  m=100 r=0 =90o

1

n4-67 kanał 160*125  l=~9100 ust. na 
budowie

1

n4-68 redukcja sym.
160*125/400*125 l=500 e1=e2=120  1

n4-69 Trójnik 125*400/125*400/315*400/ 
l=515 m=100 r=0

1

n4-70 Kratka went. 400*315 z przepustnicą 1
n4-71 kanał 400*315  l=~150 ust. na budowie 1
n4-72 kanał 400*125  l=~420 ust. na budowie 1
n4-73 kolano sym.

400*125/  m=100 r=0 =90o

3

n4-74 kanał 400*125  l=~3410 ust. na 
budowie

1

n4-75 kanał 400*125  l=~3090 ust. na 
budowie

1

n4-76 kanał 400*125  l=~2470 ust. na 
budowie

1

n4-76a redukcja asym.  400*125/400*160/ 
l=500 e=0 f1=0 f2=35

1

n4-77 Kratka went.  400*250 z przepustnicą 1
n4-78 kanał 400*250  l=~150 ust. na budowie 1
n4-79 kolano asym.

125*250/400*250 m=100 r=0 =90o

1

n4-80 kanał 250*125  l=~3870 ust. na 
budowie

1

n4-81 Odsadzka sym  250*125  l=~500 
e=~173 f=0  ust. na budowie

1

n4-82 kanał 250*125  l=~500 ust. na budowie 1
n4-83 Trójnik kształtka 

125*250/125*250/125*125/ l=325 
m=100 r=0

1

n4-84 Kratka went.  125*125 z przepustnicą 2
n4-85 kanał 125*125  l=~150 ust. na budowie 2
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n4-85a kolano sym.
125*125 m=100 r=0 =90o

1

n4-86 kanał 250*125  l=~40 ust. na budowie 1
n4-87 Trójnik 250*125/250*125/125*125/ 

l=325 m=100 r=0
1

n4-88 kanał 125*125  l=~2760 ust. na 
budowie

1

n4-89 kanał 250*125  l=~590 ust. na budowie 1
n4-90 Odsadzka sym  250*125  l=~500 

e=~161  ust. na budowie
1

n4-91 kanał 250*125  l=~500 ust. na budowie 1
n4-92 redukcja sym.  250*125/315*125/ 

l=500 e1=e2=32,50
1

n4-93 Trójnik kształtka 
125*315/125*315/160*160/ l=360 
m=100 m1=77,5 r=0 

1

n4-94 Kratka went.  160*160 z przepustnicą 1
n4-95 kanał 160*160  l=~150 ust. na budowie 1
n4-96 kanał 315*125  l=~120 ust. na budowie 1
n4-97 kolano sym.

315*125 m=100 r=0 =90o

1

n4-98 kanał 315*125  l=~2350 ust. na 
budowie

1

n4-99 redukcja asym.  315*125/315*160/ 
l=500 e=0 f1=0 f2=35

1

n4-100 Trójnik 500*160/315*160/400*160/ 
l=600 m=100 r=0 

1

n4-101 kanał 500*160  l=~800 ust. na budowie 1
n4-102 kolano sym.

160*500 m=100 r=0 =90o

1

n4-103 kanał 600*315  l=~290 ust. na budowie 1
n4-104 redukcja asym.  600*315/600*600/ 

l=500 e=0 f1=0 f2=285
1

n4-w4 Centrala wg karty katalogowej 1
n4-105 redukcja asym.  600*600/600*315/ 

l=1000 e=0 f1=0 f2=285
1

n4-106 kanał 600*315  l=~9090 ust. na 
budowie

1

n4-107 Odsadzka sym  600*315  l=~500 
e=~85 f=0  ust. na budowie

1

n4-108 Trójnik 315*600/315*600/700*600/ 
l=900 m=100 r=0 

1

n4-109 kanał 700*600 l=~1500 ust. na 
budowie

1

n4-110 kształtka 700*600/  l=700 z dwoma 
otworami 630*630 ,w bokach a=700

1

Czerpnia ścienna 630*630 2

w4-1 Kratka went. 315*200 z przepustnicą 1
w4-2 kanał 315*200  l=~150 ust. na budowie 1
w4-3 kolano asym.

160*200/315*200 m=100 r=0 =90o

1
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w4-4 kanał 200*160  l=~4150 ust. na 
budowie

1

w4-5 kolano sym.
200*160/ m=100 r=0 =90o

2

w4-6 kanał 200*160  l=~1490 ust. na 
budowie

1

w4-6a Odsadzka sym  200*160  l=~500 e=  
ust. na budowie

1

w4-7 kanał 200*160  l=~850 ust. na budowie 1
w4-8 Kratka went.  200*125 z przepustnicą 1
w4-9 kanał 250*125  l=~150 ust. na budowie 1
w4-10 kolano sym.

125*250/ m=100 r=0 =90o

1

w4-11 kanał 250*125  l=~960 ust. na budowie 1
w4-11a Odsadzka sym  250*125  l=~500 e=  

ust. na budowie
1

w4-12 redukcja asym.  250*125/315*160/ 
l=500 e1=e2=32,5 f1=0 f2=35

1

w4-13 Trójnik 315*160/315*160/200*160/ 
l=400 m=100 r=0 

1

w4-14 kanał 315*160  l=~500 ust. na budowie 1
w4-15 Odsadzka sym  315*160  l=~500 e=  

ust. na budowie
1

w4-16 kanał 315*160  l=~6550 ust. na 
budowie

1

w4-17 redukcja sym.  315*160/500*160/ 
l=500 e=92,5

1

w4-18 Trójnik kształtka 
160*500/160*500/200*400/ l=400 
m=100 r=0 

1

w4-19 Kratka went. 400*200 z przepustnicą 1
w4-20 kanał 400*200  l=~300 ust. na budowie 1
w4-21 kanał 500*160  l=~380 ust. na budowie 1
w4-22 kolano sym.

500*1600/ m=100 r=0 =90o

2

w4-23 kanał 500*160  l=~1810 ust. na 
budowie

1

w4-24 kanał 500*160  l=~940 ust. na budowie 1
w4-24a Przepustnica 500*160 1
w4-25 redukcja sym.  500*160/600*160/ 

l=500 e1=e2=50
1

w4-26 Trójnik  160*600/315*600/200*600/ 
l=400 m=100 r=0 

1

w4-27 redukcja asym.  600*200/630*200/ 
l=500 e=30

1

w4-28 kanał 630*200  l=~4000 ust. na 
budowie

1

w4-29 Kratka went.  315*160 z przepustnicą 1
w4-30 kanał 315*160  l=~150 ust. na budowie 1
w4-31 kolano asym.

125*160/315*160 m=100 r=0 =90o

1

w4-32 kanał 160*125  l=~1090 ust. na 1
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budowie
w4-33 kolano sym.

160*125/  m=100 r=0 =90o

1

w4-34 kanał 160*125  l=~1600 ust. na 
budowie

1

w4-35 redukcja asym.  160*125/160*160/ 
l=500 f1=0 f2=35

1

w4-36 Trójnik  160*160/160*160/125*160/ 
l=325 m=100 r=0 

1

w4-37 Kratka went. 160*125 z przepustnicą 1
w4-38 kanał 160*125  l=~150 ust. na budowie 1
w4-39 kanał 160*160  l=~340 ust. na budowie 1
w4-40 Odsadzka sym  160*160  l=~500 ust. 

na budowie
1

w4-41 redukcja asym.  200*200/160*160/ 
l=500 e1=0 e2=40 f1=0 f2=40

1

w4-42 Trójnik  200*200/200*200/125*200/ 
l=325 m=100 r=0 

1

w4-43 Kratka went. 200*125 z przepustnicą 1
w4-44 kanał 200*125  l=~150 ust. na budowie 1
w4-45 Przepustnica 200*200 1
w4-46 Trójnik  630*200/500*200/200*200/ 

l=400 m=100 r=0 
1

w4-47 Kratka went.  160*125 z przepustnicą 2
w4-48 kanał 160*125  l=~150 ust. na budowie 2
w4-49 kolano asym.

125*125/160*125 m=100 r=0 =90o

1

w4-50 kanał 125*125  l=~1910 ust. na 
budowie

1

w4-51 Trójnik  125*125/125*125/160*125/ 
l=360 m=100 r=0 

1

w4-52 kanał 125*125  l=~780 ust. na budowie 1
w4-53 kolano sym.

125*125/ m=100 r=0 =90o

2

w4-54 kanał 125*125  l=~2200 ust. na 
budowie

1

w4-55 kanał 125*125  l=~500 ust. na budowie 1
w4-56 redukcja asym.  630*200/125*125/ 

l=500 e1=e2=252,5 f1=0 f2=75
1

w4-57 Przepustnica 630*200 2
w4-58 Trójnik  200*630/200*630/200*630/ 

l=400 m=100 r=0 
1

w4-59 kanał 630*200  l=~350 ust. na budowie 1

w4-60 kolano sym.
630*200/ m=100 r=0 =90o

2

w4-61 kanał 630*200  l=~1260 ust. na 
budowie

1

w4-62 kanał 630*200  l=~200 ust. na budowie 1
w4-63 kolano asym.

200*500/160*500 m=100 r=0 =90o

1
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w4-64 kanał 500*160  l=~4000 ust. na 
budowie

1

w4-65 Kratka went.  250*160 z przepustnicą 1
w4-66 kanał 250*160  l=~150 ust. na budowie 1
w4-67 kolano asym.

125*160/250*160 m=100 r=0 =90o

1

w4-68 kanał 160*125  l=~2100 ust. na 
budowie

1

w4-69 redukcja sym.  160*125/400*125/ 
l=500 e1=e2=120 

1

w4-70 Trójnik  125*400/125*400/160*400/ 
l=360 m=100 r=0 

1

w4-71 Kratka went. 400*160 z przepustnicą 1
w4-72 kanał 400*160  l=~150 ust. na budowie 1
w4-73 kanał 400*125  l=~835 ust. na budowie 1
w4-74 kolano sym.

400*125/ m=100 r=0 =90o

1

w4-75 kanał 400*125  l=~3410 ust. na 
budowie

1

w4-76 redukcja asym.  400*125/400*160/ 
l=500 e=0 f1=0 f2=35

1

w4-77 Kratka went. 400*250 z przepustnicą 1
w4-78 kanał 400*250  l=~150 ust. na budowie 1
w4-78a kolano asym.

125*315/200*315 m=100 r=0 =90o

1

w4-79 Odsadzka sym  315*125  l=~1000 
e=~400 ust. na budowie

1

w4-80 kanał 315*125   l=~500 ust. na 
budowie

1

w4-81 Trójnik  315*125/315*125/125*125/ 
l=325 m=100 r=0 

1

w4-82 Kratka went. 125*125 z przepustnicą 2
w4-83 kanał  125*125  l=~500 ust. na 

budowie
2

w4-84 kolano sym.
125*125/ m=100 m1=50 r=0 =90o

1

w4-85 kanał  125*125  l=~1970 ust. na 
budowie

1

w4-86 Trójnik  125*125/125*125/125*125/ 
l=325 m=100 m1=50 r=0 

1

w4-87 kanał  125*125  l=~900 ust. na 
budowie

1

w4-88 kanał  315*125  l=~2230 ust. na 
budowie

1

w4-89 Trójnik  315*125/315*125/125*125/ 
l=325 m=100 r=0 

1

w4-90 Kratka went.  160*125 z przepustnicą 1

w4-91 kanał  160*125  l=~150 ust. na 
budowie

1

w4-92 kolano asym. 1
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125*125/160*125 m=100 r=0 =90o

w4-93 kanał  125*125  l=~1300 ust. na 
budowie

1

w4-94 redukcja asym.  315*125/315*160/ 
l=500 e=0 f1=0 f2=35

1

w4-95 Trójnik  400*160/315*160/500*160/ 
l=700 m=100 r=0 

1

w4-96 kanał  500*160  l=~860 ust. na 
budowie

1

w4-97 kolano sym.
160*500/  m=100 r=0 =90o

1

w4-98 kanał  600*315  l=~170 ust. na 
budowie

1

w4-99 redukcja asym.  600*315/600*600/ 
l=500 e=0 f1=0 f2=285

1

n4-w4 Centrala wg karty katalogowej 1
w4-100 redukcja asym.  600*600/600*315/ 

l=1000 e=0 f1=0 f2=285
1

w4-101 Trójnik  315*600/315*600/700*600/ 
l=900 m=100 r=0 

1

w4-102 kanał  700*600  l=~1500 ust. na 
budowie

1

w4-103 kształtka 700*600/ l=700 z dwoma 
otworami 630*630 w bokach a=700

1

Wyrzutnia ścienna 630*630 1
wentylator osiowy (100m3/h) 
wentylatory załączane na czujnik ruchu
z opóźnieniem czasowym 
regulowanym 

3

UWAGA:  Materiały  technologie  i  urządzenia  zawarte  w  zestawieniu  i  kartach
katalogowych są materiałami przykładowymi  zastosowanymi w obliczeniach  można  je
zamienić na inne lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz mieć parametry nie gorsze
od wskazanych w dokumentacji  projektowej  i  pod warunkiem złożenia  stosownych
dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia w celu ich aprobaty.
Typy zastosowanych materiałów i urządzeń podano dla określenia wymaganego
standardu  instalacji  i  należy  je  traktować  jako  przykładowe.  Dopuszcza  się
zastosowanie  innych  materiałów  i  urządzeń  równoważnych  pod  względem  i
jakościowym oraz posiadających wymagane dopuszczenia i certyfikaty.
Należy stosować wyłącznie urządzenia wyroby i materiały posiadające świadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub świadectwo kwalifikacji jakości
względnie oznaczonych znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa wydanymi
przez uprawnione jednostki kwalifikujące.

Rozwiązania  techniczne  szczegółów  mogą  odbiegać  od  przedstawionych  w
projekcie jeżeli przyczynią się do podniesienia jakości wykonania propozycję
taką należy konsultować z projektantem.  

ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
  mgr inż. Ewa Tenerowicz
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