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ST-00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00
Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawieraja informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace
wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ,,BUDOWY
SEPARATORA NR 16 WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA DZIALKACH NR
516/2 PRZY UL. CZLUCHOWSKIEJ] W M. CHOJNICE”

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét
opisanych w punkcie 1.1. jako czg$¢ Dokumentacji Przetargowe;.

1.3.  Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
ST-01.01Budowa separatora nr 16 wraz z infrastrukturg towarzyszaca na dziatkach nr 5
i 6/2 przy ul. Cztuchowskiej w m. Chojnice

1.3.2. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odno$niki do stosowanych norm
1 standardéw. Przywotane normy i standardy powinny by¢ traktowane jako integralna czgsé
Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktdrych
sa wymienione. Zaktada si¢ iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawartoscia
1 wymaganiami. Zastosowanie b¢da mialy ostatnie wydania norm i standardéow wedtug stanu
na 30 dni przed datg zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty
nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposdb, $ciSle w zgodzie z obowiazujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreSlonymi w Specyfikacjach  Technicznych.
Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskie;j.

1.4. OKreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastepujaco:

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zbiér norm i wytycznych do

prawidtowego wykonania rob6t budowlanych

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne

i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on

interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonywanych robét

zakrywalnych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez

przy odbiorze gotowego obiektu

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia

zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, stuzace do

przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacja Kontraktu oraz oceng jakosci

Materiatéw i1 Robot.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezb¢dne do wykonywania Robdt zgodnie z Dokumentacija

Projektowa i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci

technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych

szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegdélowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

rob6t budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot

podstawowych
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Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy czgsé
jego oferty.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki
1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazka obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie

Dziennik budowy — dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno — budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzefi 1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot

1.5. Ogolne wymagania dotyczgace Robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

W terminie okre§lonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie s3 niezbedne
dla Robét, lokalizacje i wspolrzedne panstwowe gtoéwnych punktdéw, Dziennik Budowy i Ksiege
Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje Techniczne.

1.5.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej na Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pelna dokumentacja
Projektowa znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

1.5.3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

1. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji
budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

2. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje 1 uzgodni harmonogram robdét.

3. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjno-
wykonawczg dla zrealizowanych Rob6t — zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajaca
naniesienie zmian na map¢ zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw i1 ewidencji sieci
uzbrojenia terenu, oraz kopi¢ mapy powstalej w oparciu o geodezyjnag inwentaryzacj¢
powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub Materialy, ktére nie beda w pelni
zgodne z Dokumentacja Projektowa, lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t
budowlanych i nie beda one spetnialy minimalnych wymagan Zamawiajgcego, a bedzie to miato
wplyw na przyjete rozwigzanie projektowe, to takie Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie
zmiany z tym zwigzane winny byc¢ ujete przez Wykonawce w ofercie bez dodatkowych optat

5. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa,
lub Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych i bgdzie to miato wplyw
na niezadowalajaca jako$¢ Roboét, to takie Materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi,
a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-
ruchowe dla dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych Robot.

1.5.4. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi.

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru s3 istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentéw jest tak samo wiazace, jak gdyby wystepowalo ono we wszystkich dokumentach.
W przypadku rozbiezno$ci, wymiary okreslone liczba sa wazniejsze od wymiaréw okre§lonych
wg skali rysunku. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci
pod wzgledem waznosci:
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Specyfikacje Techniczne

Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystac na swa korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych
zmian lub uzupetnien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami obiektéw, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami
obiektéw inzynierskich i wymaganiami materialowymi okre§lonymi w Dokumentacji
projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materialéw i elementéw Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami §rednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen
od wartos$ci docelowych, jakie s praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa,
lub Specyfikacja Techniczna i bedzie to miato wptyw na niezadowalajaca jakos¢ Robdt, to takie
Materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

1.

9.

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia

uzgodniony wczesniej projekt organizacji Robot. W zalezno$ci od potrzeb 1 postgpu Robot

projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez Wykonawce.

Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykona¢, lub dostarczy¢ tymczasowe

urzadzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, ploty, znaki, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly.

Wykonawca zapewni odpowiednie i stale catodobowe warunki widoczno$ci urzadzen

zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajagce powinny by¢

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem.

Wykonawca powinien spetni¢ migdzynarodowe standardy Higieny, a w szczeg6lnosci

nastepujace:

» Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie

» Nalezy utrzymywac Scista dyscypling odnosnie higieny osobistej

» Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne maja by¢ utrzymane w czystosci
i dezynfekowane

Wykonawca powinien pouczyé wszystkie osoby o potrzebie S$cistej higieny osobistej.

W szczeg6lnosci kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzystaé

z urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy zalatwianiu potrzeb osobistych.

Niewtasciwe korzystanie z tych urzadzen spowoduje, Ze tej osobie nakaze si¢ opuszczenie

budowy na stale.

Wykonawca Powinien podja¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby uniknaé ryzyka przedostania si¢

obcych materiatéw, cial i substancji do rurociggdéw.

W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliéw na budowie, nalezy przerwa¢ wszelkie prace,

zatrzymaé zrodto wycieku i skazony grunt niezwlocznie wykopaé¢ i usunaé z budowy.

Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inspektora nadzoru o tym incydencie.

Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiace czg$¢ tymczasowych robot Wykonawcy, w tym

pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢é odnosne mi¢dzynarodowe standardy i powinny

by¢ utrzymane w stanie gwarantujacym ciagte bezpieczenstwo osob zatrudnionych.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.5.6. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru:

1.

Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic
bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna by¢
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru,
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1.5.7. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego
1 stosowac je w czasie prowadzenia Robét.
Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastgpujacych warunkow:
a. Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczen w Srodowisku naturalnym
b. Beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikéw wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoscig powstania pozaru
c. Praca sprzgtu uzywanego podczas realizacji Robo6t nie bedzie powodowaé zanieczyszczen
w Srodowisku naturalnym na Terenu budowy i1 poza nim
Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm okre§lonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska obciaza Wykonawce.
1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. Na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w Maszynach i Sprzecie
Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
beda zabezpieczone przed dostgpem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym w efekcie realizacji Rob6t albo przez personel
Wykonawcy.
1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktére w sposéb trwatly sa szkodliwe dla otoczenia nie b¢dg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wiekszym niz dopuszczalne. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty §wiadectwo
dopuszczenia wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
1.5.10. Wymagania dotyczqce bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢ o zdrowie
i bezpieczenstwo pracy swych pracownikow i zapewni wiasciwe warunki pracy i warunki
sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony o0s6b zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Terenie Budowy.

4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

5. Wykonawca musi przestrzega¢ i speilnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace si¢ do
bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzagdzeniami socjalnymi. W szczeg6lnosci, zwraca si¢
uwage Wykonawcy na wtasciwe:

Ochronne nakrycie glowy, obuwie i odziez ochronna

Szalowanie wykopdw, drabiny zejsciowe, i podesty robocze

Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wzno$ne itp.

Dojscia na budowg i o§wietlenie

Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

Sprzet pomiaru gazu

Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotéwki umywalnie
i toalety

Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

V VVVVVVYYVY

GMINA MIEJSKA CHOJNICE Budowa separatora nr 16 wraz z infrastruktura
;19 gg)rycl;y??k 1 towarzyszacg na dziatkach nr 5 i 6/2 przy ul.
- jmice Cztuchowskiej w m. Chojnice



Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Powyzsza lista nie jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie
wymogi i zobowigzania bezpieczefstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikdéw oraz
warunki socjalne sg spetnione.

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne S$rodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczefnstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania
i ratunkowy.

7. W miar¢ postepu prac, Wykonawca powinien w pelni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo
wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.

8. Zgodnie z artykulem 21A ust.l1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot.

1.5.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

1. Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatne;.

2. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robét, lub brakiem koniecznych
dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swo¢j koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasno$¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wtasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne
i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robdt w obrgbie Terenu Budowy
w mozliwie najkrétszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie
Roboét. Wykonawca bedzie wspotpracowal w zakresie przeprowadzenia wymienionych robot.

5. Zaktada si¢, ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem rob6t wymienionych w pkt. 4 powyzej
i ze planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty
wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed
podpisaniem Kontraktu, nie mogg by¢ podstawa do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

6. Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen podziemnych
lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednia instytucje
uzytkujaca lub bedaca wiascicielem tych instalacji lub urzadzen a takze Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie wspdtpracowal w usunigciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych Ilub nadziemnych nie
wykazanych na planach i1 rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajacego
i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuni¢te na koszt Zamawiajacego.
W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.5.12. Wymagania dotyczqce ruchu pojazdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym
z wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt witasny,
w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.5.13. Opieka nad Robotami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za Roboty, za wszystkie Materiaty oraz Sprzet uzywany do Robdt
zgodnie z warunkami Kontraktu. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robo6t lub ich elementu
w zadowalajacym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie
pdzniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze
natychmiast zatrzyma¢ Roboty. W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejecia Robét
Wykonawca odpowiada za wtasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone
znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni odpowiednia site robocza do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub
prowadzenia pomiaréw Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢
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dostepna w czasie 1 godziny od zgloszenia prosby. Wykonawca zapewni staly dostep Inspektorowi
nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz niezwlocznie dostarczy zapisy, §wiadectwa
1 inne informacje wymagane w Kontrakcie.
1.5.14. Przestrzeganie prawa.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wladz centralnych i wiadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane
z realizacja Robot lub moga wplywac¢ na Roboty. W czasie prowadzenia Rob6t Wykonawca powinien
przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione w punkcie 1 powyzej i stosowac si¢ do nich.
1.5.15. Prawa patentowe.
Jezeli od wykonawcy wymaga si¢, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sa chronione patentem lub innym prawem
wtasnos$ci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad
stosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody. Wymagania okreSlone
w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem do robdt, w ktérych maja
zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materialty lub metody. Wykonawca powinien
poinformowa¢ Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie
potrzeby przedstawi¢ ich kopie. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.l i 2
spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w cato$ci obciaza one Wykonawce.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne.
Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t powinny byc¢:
» Nowe i nie uzywane
» Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych 1 w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepiséw
» Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Roboét.
2.2, Zrédta uzyskiwania Materialéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materialow
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych Materialéw oraz odpowiednie S$wiadectwa badan laboratoryjnych 1 probki.
Zatwierdzenie poszczegélnych cze$ciowych dostaw Materiatéw z danego zrddla nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materialéw z tego zrédta. Wykonawca zobowiazany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materialy uzyskane z dopuszczonego zrddia
spetniaja w spos6b ciagly wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postgpu Robot. Wszystkie
Materialy musza pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;j.
2.3. Pozyskiwanie Materialéw miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witadcicieli i odno$nych witadz na pozyskanie
Materialéw z jakichkolwiek zrédel miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Inspektora
nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
przystapieniem do eksploatacji tych zrédet. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg
wydobycia i selekcji. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych
1 jakoSciowych wszystkich Materiatéw uzytych do realizacji Robét.
2.4. Inspekcja wytworni Materialow.
Wytwornie Materiatdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia
wlasciwosci Materialdéw moga by¢ pobierane ich prébki. Wyniki tych inspekcji beda podstawa
akceptacji okre$lonej partii Materiatéw pod wzgledem jako$ci. W przypadku, gdy Inspektor nadzoru
bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastepujace warunki:
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» W czasie inspekcji Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy
oraz producentéw Materiatow.
» Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostgp w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja Materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych Rob6ét niz tych dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych Materialéw zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora nadzoru. Kazdy element Robdt,
w ktérym znajduja si¢ nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materialy, Wykonawca wykonuje na
wtlasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem
2.6. Przechowywanie i skladowanie Materialow.
Wykonawca zapewni aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych
Robét) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jakos¢, wlasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane
w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu
Robét miejsca tymczasowego sktadowania materiatéw beda doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
2.7. Wariantowe stosowanie Materiatow.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ zastosowania
w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju
Materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody
Inspektora nadzoru.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie
organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen
w powyzszych dokumentach, Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania Robdt, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje
Techniczne przewiduja mozliwo$¢ uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzg¢tu co najmniej
trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ p6zniej zmieniony
bez zgody Inspektora nadzoru. Sprzet, maszyny i1 urzadzenia, ktére nie gwarantuja zachowania
warunkéw Kontraktu zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do
Robot.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i na wlasciwosci przewozonych Materialdw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okreSlonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz
w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wszelkie wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadaja
warunkom Kontraktu, beda na polecenie Inspektora nadzoru usunigte z Terenu Budowy. Wykonawca
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bedzie usuwaé na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatow
1 wykonywanych Robé6t zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementéw
Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btgedu spowodowanego przez
wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robdét zostang poprawione, (jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor nadzoru) przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub
wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektor nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji, badz odrzucenia Materiatow lub
elementow Rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i prob Materiatéw,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na Roboty.
Polecenia Inspektora nadzoru bgeda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz
w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania Robdét. Skutki finansowe
z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robét, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposob
wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

» (Czgs¢ 0gblng podajaca:

a. organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Rob6t

b. organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

c. zasady BHP

d. wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e. wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot

f. system (sposdb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych

Robdét
g. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
h. sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badaf laboratoryjnych, zapiséw pomiardéw,
a takze wyciagnietych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany spos6b i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.
» (Czgs¢ szczegblowa, podajacy dla kazdego rodzaju Robét nastgpujace dane:
a. wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi
b. rodzaje i ilo$¢ $rodkoéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw
itp.
c. sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwos$ci podczas transportu
d. sposéb i procedur¢ pomiar6w i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzefi, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robét
e. sposob postgpowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét.
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci Robét i jakosci
Materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium,
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sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materialéw oraz
Robét. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania Materialéw oraz Robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm i wytycznych okre$lajacych procedury
badan. Inspektor nadzoru bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociagniecia
w pracy Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek.
Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca begdzie przeprowadzal dodatkowe badania tych Materiatow, ktére
budza jego watpliwosci co do ich jako$ci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru
bedg opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badaf, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na pismie wyniki do jego akceptacji.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Kopie
wynikéw badan beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania Materiatéw u zrédia ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu
przy tym wszelka potrzebna pomoc. Inspektor nadzoru bedzie ocenial zgodno$¢ Materiatéw i Robot
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze na wilasny koszt pobiera¢ probki
Materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtdrnych lub dodatkowych, albo oprze sig¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci Materiatéw i Robdét z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych
badan 1 pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.7. Atesty jako$ci Materialow i Sprzetu.

W przypadku Materialéw, dla ktérych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda
partia tych Materiatow dostarczona do Robot bedzie posiadata atest okreslajacy w  sposéb
jednoznaczny jej cechy. Wyroby przemystowe winny posiadaé¢ certyfikaty wydane przez producenta,
poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajace
atest, stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami Kontraktu. Materialy posiadajace atesty,
a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Je$li zostanie stwierdzona
niezgodnos$¢ ich wlasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, woéwczas takie Materiaty lub
urzadzenia zostang odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy.
6.8.1. Dziennik budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce i powinien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robét do konca okresu
Gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczyty przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;j
Date akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jako$ci i harmonogramu Robét
Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdlnych elementéw Robét
Przebieg Roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru
Daty i przyczyny wstrzymania Robét
Zgloszenia 1 daty odbioré6w Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czgsciowych
i koncowych.
Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda
Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej
Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Rob6t
Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony rob6t
Dane dotyczace jako$ci Materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat

» Inne istotne informacje o przebiegu Rob6t
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przedlozone
Inspektorowi nadzoru w celu zajgcia stanowiska.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez Wykonawce
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.
6.8.2. Ksigga Obmiarow.
Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych iloSci wykonanych
Robét. Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza si¢ w sposéb ciagly, w jednostkach przyjetych
w wycenionym Przedmiarze Robdt i wpisuje si¢ je do Ksiegi Obmiaréw.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakoSci materialéw, receptury,
kontrolne wyniki badaf itp. Bedg gromadzone w sposob okreslony w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowi¢ beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia Robot
6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. nastepujace
dokumenty:
Decyzja o pozwoleniu na budowe
Protokoty przekazania Terenu Budowy
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
Swiadectwa Przejecia Robot
Protokdty z narad i ustalen
Korespondencja na budowie

VVVVVYVY VYV VVVVY
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6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W przypadku zagini¢cia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem. Inspektor nadzoru bedzie miat staty dostgp do wszystkich
dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepnia¢ Zamawiajagcemu na jego zyczenie.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady Obmiaru Robét.
Obmiar Rob6t bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze
Robét. Obmiar Rob6t dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksiegi Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robét lub Specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich
Robét. Bledy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru. Obmiar
wykonywanych rob6t bedzie przeprowadzany z czgstotliwo$cia wynikajaca z comiesigcznych
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez
Wykonawece i Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilos$ci Robot i Materiatow.
Zasady okreslania iloSci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot. Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami
skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowe;j, szerokosci — po prostej prostopadiej do osi.
Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie podaja tego inaczej, to objetosci beda
wyliczane w m® — jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Tlosci, ktére majg by¢ obmierzane
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane
w sposOb zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupelniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksigdze Obmiaréw. W razie braku miejsca
w Ksiedze, szkice te beda dotaczone w formie odrebnego zatacznika do Ksiegi. Wzoér takiego
zatacznika uzgodniony bedzie z Inspektorem nadzoru.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Rob6t wymagaja akceptacji Inspektora nadzoru przed ich
uzyciem. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiadaé
wazne $wiadectwa atestacji. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie technicznym przez caly okres realizacji Robot.
7.4. Wagi i zasady wazenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji
technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w spos6b ciagly zachowanie ich
doktadno$ci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.5. Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzania pomiaréw.
Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przejeciem Robét, a takze
w przypadku wystgpowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie Wykonawcy Robot.
Obmiary Rob6t zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét
Obmiary Rob6t ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw.
W zaleznoséci od ustalen Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a. odbidr Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

b. przejecie odcinka lub catosci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét odpowiednio dla

odcinka lub cato$ci Robot)
c. odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wypetnienia

Gwarancji)
GMINA MIEJSKA CHOJNICE Budowa separatora nr 16 wraz z infrastruktura
ul. Stary Rynek 1 towarzyszacg na dziatkach nr 5 i 6/2 przy ul.

89-600 Chojnice Czhuchowskiej w m. Chojnice



15

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami
Kontraktu.
8.3. Swiadectwo Przejecia Robét.
Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu
8.4. Dokumenty Przejecia Robét.
1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Rob6t jest Swiadectwo Przejecia
sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru.
2. Dla celéw Przejecia robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
» Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
» Dokumentacj¢ powykonawcza w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajaca naniesienie
zmian na mape¢ zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza

» Specyfikacje Techniczne

» Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwilaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

» Receptury i ustalenia technologiczne

» Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaréw

» Wyniki pomiaré6w Kkontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.

» Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow

» Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.

» Sprawozdanie techniczne

» Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych

» Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:
» Zakres i lokalizacj¢ wykonanych Robot
» Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inspektora nadzoru
» Uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot
» Date rozpoczecia i date ukonczenia Robét
8.5. Odbiér ostateczny — Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji
Swiadectwo Wypehienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie
rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Rob6t — odbiér ostateczny.
Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za
usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych,
ktére wystapity w okresie Gwarancji.
8.6. Dokumentacja powykonawcza
Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.
Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi byc
przygotowana nowa dokumentacja. Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana
w czterech (4) kopiach w oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery
(o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.
Catla dokumentacja i rysunki powinny by¢ przediozone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,
przed wystawieniem Protokotu Przejecia.
9. ODBIOR ROBOT
9.1. Ustalenia ogolne.
1. Podstawa platnosci jest obmierzona ilos¢ Robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie
z Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bgda miaty ceny jednostkowe podane
w wycenionym Przedmiarze Robét.
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4.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej

i w Dokumentacji Projektowe;j.

Cena jednostkowa obejmuje:

a. Robocizne bezposrednia

b. Warto$¢ zuzytych Materialéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu

c. Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzg¢tu na Teren
budowy iz powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. 1 1.5.6. niniejszej Specyfikacji
Technicznej

f. Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikoéw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji terenu
Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego
oznakowania Robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, koszty ogdlne Wykonawcy, itp.

g. Koszt rekultywacji i uporzadkowania Terenu Budowy po zakonczeniu Roboét.

h. Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu
w calym okresie jego realizacji, Iacznie z Okresem Gwarancyjnym.

i. Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty beda wykonywane w spos6b bezpieczny, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
1 przepisami obowiazujagcymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢
na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Uwaza si¢, ze Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie bgda mialy ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg skladania ofert) o ile nie
postanowiono inaczej. Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.1.

Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr207,
poz.2016 z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zam6wien publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. N192, poz. 881)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r.
Nr147, poz. 1229)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321
z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z p6zn.
zmianami).
Ustawa z 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz.
2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekdw (Dz.U. nr 72, poz. 747).
Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. —
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrob6w budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz.
1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okres$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
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zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz.
1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. — w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych
(Dz.U. nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz.
2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01.01.

KANALIZACJA DESZCZOWA
(KOD CPYV 45231300-8)
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ST-01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

budowy separatora nr 16 wraz z infrastrukturg towarzyszaca na dziatkach nr 5 i 6/2 przy ul.

Czluchowskiej

w m. Chojnice.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania rob6t zwigzanych z budowa separatora nr 16

wraz z infrastruktura towarzyszaca na dziatkach nr 5 i 6/2 przy ul. Cztuchowskiej w m. Chojnice

w zardwno w gruntach nawodnionych jak i nienawodnionych.

Ogodlne zestawienie zakresu rzeczowego robét:

* budowa separatora

* budowa niezbednej infrastruktury

1.4. OkreSlenia podstawowe

Sie¢ kanalizacyjna — uklad potaczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich,

znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki liczac od strony budynku do oczyszczalni

sciekdéw lub wylotéw kanatéw burzowych albo deszczowych do odbiornikéw

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wéd opadowych

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekéw nastepuje dzigki sile

ciezkosci

Przykanalik — przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub wpustu ulicznego

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do

kontroli i prawidtowej eksploatacji kanalow

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu

w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia, co najmniej dwdch

kanatéw doptywowych w jeden odptywowy

Studzienka Sciekowa - urzadzenie do odbioru $ciekdw opadowych, sptywajacych do kanatlu

z utwardzonych powierzchni terenu.

Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnoS$ci

eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzgdng dolnej powierzchni

ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Plyta przekrycia studzienki lub komeory - ptyta przekrywajaca komore roboczg.

Pozostale okreslenia zgodnie z normg PN-EN 752-1

1.5.Ogoélne wymagania dotyczace robét

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych kanalizacji deszczowej

Dokumentacj¢ robdt montazowych budowy kanalizacji deszczowej stanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r. ,,w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r.
Nr120, poz.1133), dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budowe,

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
7 2002r. Nr108, poz.953 z pdzniejszymi zmianami)

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrob6w budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr92, poz.881)
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ul. Stary Rynek 1 towarzyszaca na dziatkach nr 5 i 6/2 przy ul.
89-600 Chojnice S ..

Cztuchowskiej w m. Chojnice



21

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zalaczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czgsci sktadowe dokumentacji rob6t
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016

-z pbézniejszymi zmianami)

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i1 specyfikacji techniczne;j

wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji zadania.

1.7.Nazwy i kody

Grupy robdt, klasy robét, kategorie robot:

1. Przygotowanie terenu pod budowe 31(501(:) (ﬁ)I(,)?)I-:S
) . L Kod CPV:
2. Ogolne roboty budowlane zwiagzane z budowa rurociggéw 45231100-6

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogé6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00.00
»Wymagania ogdlne”.
2.2. Rury kanalowe
2.2.1 Rury kielichowe PP
Rury kanalizacyjne DN/OD315 PP SN8 o $ciankach wewn. gtadkich, kolorze czarnym RAL9005
taczonych kielichowo z uszczelkami gumowymi wg PN-EN 1401-1:1999 o $rednicach ¢0,315m.
Laczenie odbywa si¢ metoda taczenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelka wargowa
montowang w wewnetrznej czesci kielicha. Rury kolektorow deszczowych musza bezwzglednie
posiadac:

e Aprobate Techniczng ITB

+  Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodnie z normg PN-EN 10204-3.1
Kolektory posadowiono minimum o 0,1m ponizej strefy przemarzania wg PN mierzac od goérnej
tworzacej rury do rzednej istniejacego terenu. Odlegtos$ci osi kolektoréw w planie od obiektow
budowlanych zapewniaja stabilnos¢ gruntu pod fundamentami obiektéw budowlanych
zlokalizowanych wzdtuz trasy kolektora w trakcie prac.
Uwaga: Zezwala si¢ na stosowanie rur PVC SN8 lub innych o $rednicach zgodnych z projektem
budowlanym.
2.2.2 Rury ochronne
Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatéw trwalych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie
1 odpornych na dziatanie czynnikéw agresywnych. Do wykonania rur ochronnych stosowaé rury
stalowe bez szwu walcowane na gorgco wg PN-80/H-74219 malowane wewng¢trznie asfaltoza (WM)
i zabezpieczone zewnetrznie powloka bitumiczng z podwdjng przekltadkag (Z0O2) Iub rury
polietylenowe PE 80 SDR17.
23 Ksztattki
Na kanalizacji grawitacyjnej zamontowa¢ ksztattki z PP wg PN-EN 13476-1:2008 o $rednicach
@0,315 m.
Uwaga: Zezwala si¢ na stosowanie ksztaltek PVC lub innych o $rednicach zgodnych z projektem
budowlanym.
2.4.1 Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne o $rednicy (400 oraz DN1200 nalezy wykona¢ z elementéw z betonu klasy
B45 [C35/45], wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150 w konstrukcji mieszanej monolityczno-
prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacja projektowa i wymaganiami normy PN-B-10729:1999.
Poszczeg6lne elementy studzienek betonowych faczy¢ ze soba za pomoca uszczelek gumowych.
Studzienki posadowione w drogach wyposazy¢ w pierScienie odcigzajagce z betonu klasy 35
wg KPED-02.13. Studnie betonowe wyposazy¢ w odpowiednie tuleje przejSciowe.
Na przykanalikach stosowa¢ wpusty uliczne o $rednicy DN500 wyposazone w osadnik.
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Wpusty deszczowe projektuje si¢ z kregdw betonowych DN 500 z pier§cieniem odcigzajacym
z betonu klasy B35 wg KPED-02.13 z wpustami ulicznymi zeliwnymi z uchylnymi rusztami typu
ciezkiego klasy D wg PN-EN124:2000.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

» glebokosci osadnika 0,50 m

¢ $rednica osadnika 0,50 m

Dopuszcza si¢ wykonanie wpustéw z rury niekarbowanej PP strukturalnej dwusciennej

z gladkimi $ciankami, przy zapewnieniu poréwnywalnej wielkoSci osadnika, jak wpusty z kregéw
betonowych DN 500. Sciana zewnetrzna rury PP — czarna, gwarantuje pelng odporno$¢ na
promieniowanie UV, a wewne¢trzna- jasna, utatwia inspekcje.
2.4.2 Dno studzienki
Dno studzienki wykona¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B25
2.4.3 Wiaz kanalowy
Na studzienkach zamontowa¢ wilazy kanalowe z Zeliwa szarego GG25 @600 typu ciezkiego klasy
D400  wg PN-EN 124:2000.
2.4.4 Stopnie zlazowe
W studzienkach zamontowac¢ stopnie ztazowe wg PN-64/H-74086.
2.5 Skladowanie materialow
2.5.1 Rury
Rury z PP mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukltadajac je w pozycji lezacej w wiazkach,
opierajagc ramke o ramke, jedna na drugiej nie wyzej niz na 2m. Gdy rury sa skladowane (po
rozpakowaniu) w stertach, nalezy zastosowac boczne wsporniki z drewna w maksymalnych odstepach
co 1,5m. Spodnia warstwa rur powinna by¢ utozona na drewnianych fatach o szerokosci min. 50mm
1 wysokosci takiej aby kielichy nie miaty kontaktu z podtozem. Rozstaw podpor max. 2m. W stercie
(rury po rozpakowaniu) nie powinno si¢ znajdowaé wiecej niz 7 warstw, maksymalna wysoko$¢
sktadowania 1,5m. Kielichy rur winny by¢ tak wysuniete, aby konce rur z wyzszej warstwy nie
spoczywaly na kielichach warstwy nizszej. W okresie letnim zabezpieczy¢ rury przed nadmiernym
wplywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenia. Rury PP maja na obu koncach zaslepki,
ktére nalezy zdejmowaé bezposrednio przed montazem. Powierzchnia sktadowania powinna byc¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. Wykonawca jest zobowiazany
uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajacy statecznosé
oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
2.5.2 Kregi
Kregi mozna skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania
wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegblnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregdw.
2.5.3 Wpusty uliczne
Whpusty uliczne sktadowa¢ nalezy w wyznaczonych miejscach tak, aby wszystkie elementy wpustu nie
byly narazone na uszkodzenia. Mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, w temperaturze
ponizej 40°C. Wpusty nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.
2.5.4 Wiazy kanalowe i stopnie
Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji powodujacych korozje.
Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
1 odwodniona.
2.5.5 Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3 SPRZET
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.00 ,,Wymagania og6lne”
Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do rob6t powinien by zgodny z oferta Wykonawcy
1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
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organizacji robOt, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Sprzet stosowany do
wykonania rob6t musi by utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia normy
ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00.00 ,,Wymagania ogélne”. Wykonawca jest
zobowiazany do stosowania jedynie takich Ssrodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
wiasciwosci wykonanych robét.

4.2. Transport rur

Rury PP w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z plaskimi widtami lub dzwigu
z belkg (trawersem). Przy transporcie rur luzem powinny one na catej swej dlugosdci stykaé sie z
podtoga pojazdu jezeli dtugos¢ rur jest wigksza niz dtugo$¢ pojazdu to max wielko§¢ nawisu moze
wynie$¢ 1m. Pojazd powinien posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Kielichy w trakcie
transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obciazenia. Wykonawca zabezpieczy wyroby
przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uklada¢ na
podktadach drewnianych, za§ poszczegbélne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy
przektada¢ materialem wyscidtkowym (o grubo$ci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywac¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kr¢gdw o srednicach 1,2 m, 1,5 m, 2,0
m, nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wlazéw kanalowych

Wilazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wlazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ ta§ma stalowa.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST - 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana kanalizacja sanitarna.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkoéw osiowych, kotkow swiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej
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ilodci reperdw staltych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odprowadzajace
nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.
Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji, do ktorych
przewidziano podlaczenie projektowanych kanatow.
5.3. Roboty rozbiérkowe
Przed wykonaniem rob6t ziemnych nalezy sfrezowa¢ i zdemontowaé nawierzchnie asfaltowa (dziatka
ewid. 5 1 6/2), obrzeza oraz krawezniki zgodnie z projektem. Zdemontowane elementy nalezy
sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
5.4. Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ o Scianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999, PN-B-10736, PN-EN
1610:2002.
Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢
w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu
wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy
kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéow krawedziowych, naciagniecie
sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topatg.
Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowaé wzdluz krawedzi wykopu w odlegtoscil,0 m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przejScie wzdluz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane
Z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-
02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1

- w gruntach kamienistych i skalistych spgkanych 1:1

- w pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

- w gruntach niespoistych 1:1,50
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu
7z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu rob6t przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa
powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm.
Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogliebianie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji
rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajagce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol¢ rzgdnych dna. Lawy nalezy montowa¢ nad
wykopem na wysokosci okoto 1,0m nad powierzchnig terenu w odst¢pach co 30m. Lawy powinny
mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem,
zabezpieczyC przed uszkodzeniem przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z
chwila osiagnigcia glebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej
co 20 m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej. Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna + 3 cm dla gruntéw
zwieztych, £ 5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu
wynosi £ 5 cm.
5.4.1. Odspojenie i transport urobku.
Rozluznienie gruntu odbywa si¢ rgcznie za pomoca lopat i oskarddw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
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Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru

5.4.2. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru szczegdtowy opis proponowanych metod

zabezpieczenia wykopoéw na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy bezpieczenstwo

pracy i ochron¢ wykonywanych roboét.

5.4.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorow.

Przy budowie kanalizacji w zalezno$ci od gtgboko$ci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci wymagane;j

depresji moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

* powierzchniowa
e drenazu poziomego
* depres;ji statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowe;j

Dla kanaléw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy ulozy¢ warstwe

filtracyjng z ttucznia lub zZwiru grubosci 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa

z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych

w dnie wykopu co okoto 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robot wzglednie sptynie

grawitacyjnie do odbiornika. Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta

wody gruntowej nalezy zastosowaé typowe zestawy iglofiltrow o glebokosci 5-6m montowane za

pomoca wptukiwanej rury obsadowej $r. 0,14 m. Igtofiltry wptukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,5

m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania

w czasie 6 godzin za pomoca pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody

1 prawidlowoSci obsypki filtracyjnej. Zakres robdt odwadniajagcych nalezy dostosowa¢ do

rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.4.4. Przygotowanie podloza

Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przygotowaniem

podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Material na podsypki powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki powyzej 20 mm

- material nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu

Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zmodyfikowanej wartosci

Proctora. W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntéw organicznych, nalezy wymieni¢ je do

gtebokosci 0,5 m z zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych weztach.

5.4.4.1 Podloze naturalne

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podloze naturalne powinno umozliwié¢

wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glebokos$ci
0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy
dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody;

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej
0,50 m ponizej poziomu podioza naturalnego

5.4.4.2 Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz wymienione w pkt. 5.4. nalezy wykonaé

podtoze wzmocnione. Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

- podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne lub

przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych;

- podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe;

- przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo $cisliwych (muty, torfy) o malej grubosci po ich

usunieciu;

- przy gruntach wodono$nych

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

- wrazie konieczno$ci obetonowania rur.
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Grubo$¢ warstwy podsypki co najmniej 10 cm .

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur wykonaé po prébie szczelnosci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza ziemig z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu. Podloze powinno by¢ wyprofilowane tak, aby rura spoczywata jedna
czwartag swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawegdzi wykonanego podloza
wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno
przekracza¢ dla przewodéw PP 10 cm. Dopuszczalne zmniejszenia grubosci podioza od
przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 10%. Dopuszczalne
odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno
przekracza¢ w Zadnym jego punkcie *lcm. Badanie podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie
z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

5.4.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia ulozonego
przewodu 1 obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,2 m dla rur
PP. Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap I —wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na zlaczach;

Etap II —po prdbie szczelnosci zlacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;

Etap III- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka
odeskowan 1 rozpdr Scian wykopu. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢
grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-
02480. Materiat zasypu powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegblnym uwzglednieniem wykopu pod zlgcza, zeby kanal nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie
wykopéw powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym, jezeli spelnia powyzsze
wymagania warstwami 0,1 - 0,2 m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrka odeskowan
1 rozp6r Scian wykopu. Zasypanie wykopow nalezy wykonywa¢ warstwami o grubo$ci dostosowane;j
do przyjetej metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntdw
i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01.

5.5. Roboty montazowe kanalizacji grawitacyjnej

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.4, 5.4.1, 5.4.4 mozna przystapi¢ do
wykonania montazowych robét kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidtowego postgpu robot
montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku
przeciwnym do spadku. Spadki i glebokosSci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne
z Dokumentacja Projektowa.

5.5.1 Ogoélne warunki ukladania kanatow

Technologia budowy kanalizacji musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do
budowy kanaléw w wykopie otwartym mozna przystagpi¢ po czgsciowym odbiorze technicznym
wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m. Przewody kanalizacji deszczowej uktada¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne
z Dokumentacja Projektowa i ST. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu,
nalezy oczys$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania. Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwédch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osia i niweletag powinna $cisle
przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci, na co najmniej % obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza si¢ pod zlaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wlasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié /przez obsypanie ziemia po
srodku dlugosci rury/ i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do
czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia rury /o$ i spadek/ za
pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie reperéw
pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé *+ 20
mm dla rur PP. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac¢
+1 cm. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
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zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowana pokrywa. Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewodéw i badaniu
szczelno$ci nalezy rury zasypa¢ do takiej wysokoSci, aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit
sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.5.2 Kanaly z rur PP

Rury z PP uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0°C do +30° C. Przy uktadaniu pojedynczych rur
na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu;

- wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa (do, ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej
rury) winna by¢ obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wylaczeniem
odcinkéw potaczenia rur . Osie taczonych odcinkdw rur muszg si¢ znajdowac na jednej prostej,
co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PP nalezy laczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pier$cieniem gumowym.

W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wtasciwie przygotowac rury z PP,
wykonujac odpowiednio wszystkie czynnos$ci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur

- ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod

katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢, takie, aby powierzchnia potowy grubosci

$cianki rury byla nadal prostopadta do osi rury. Na bosym kofcu rury nalezy przy potaczeniu

kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gleboko$¢ ztacza. Ziacza kielichowe weciskane wykonaé

wktadajac do wglebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana, pierScieniowa uszczelke gumowa., a

nastgpnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go

smarem silikonowym. Potwierdzenie prawidtowego wykonania potaczenie powinno by¢ osiagnigcie

przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wsp6tosiowos¢ taczonych elementow.

5.6.1. Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w poziomie i pionie,

- minimalny przekr6j przewodu przykanalika powinien wynosi¢ ¢0,160 m,

- minimalny spadek i =1%

- maksymalny spadek i=25% (PP)

- wlaczenie przykanalika do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej
badz trdjnika

- kierunek wiaczenia trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatlu
zbiorczego,

5.6.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne o $rednicy @400 i @1200 nalezy wykona¢ w konstrukcji mieszanej

monolityczno-prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacja projektowa i wymaganiami normy PN-B-

10729. Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego

sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwr6ci¢ uwage na wlasciwe ustawienie

kregoéw 1 plyt, wykorzystujac oznaczenie montazowe /linie/ znajdujace si¢ na wyzej wymienionych

elementach. Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa kanalizacji deszczowej. Przy

wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich

odlegtosciach (max. 50 m do 60 m przy $rednicach do 0,80 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwodch kanalow

bocznych,

- wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w 0§ (przy tych samych $rednicach), oraz wierzch

w wierzch przy $rednicach réznych.

- studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie

wykopu 1 przygotowanym fundamencie betonowym, studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w

wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu

wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym. Sposéb wykonania studzienek
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przelotowych przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1/7 ,
a ponadto w ,,Katalogu powtarzalnych elementow drogowych” opracowanym przez ,, Transprojekt”
Warszawa.
Studzienki rewizyjne sktadajg si¢ z nast¢pujacych czesci:

* komory roboczej,

¢ dna studzienki,

* wlazu kanatowego,

* stopni ztazowych.
Przej$cia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowaé i uszczelni¢ materialem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez
kominéw wtazowych, wéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa,
a na niej skrzynke wtazowa wg PN-H-74051. Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie
ptyty dennej z wyprofilowana kinetg. Kineta w dolnej czesci (do wysoko$ci réwnej potowie $rednicy
kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi
$ciankami do poziomu maksymalnego napelnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta
powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy
kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mieé¢
spadek, co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych
miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wilaz typu cigzkiego. W innych
przypadkach mozna stosowaé¢ wilazy typu lekkiego. Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej
powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach goérna krawedz wilazu powinna
znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu; na gruntach wyniesiony okoto 50 cm
ponad poziom terenu. W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowac
mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci
poziomej osi stopni 0,30 m.
5.6.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych
Rury ochronne montowac nalezy w nastepujacych przypadkach:
- przy kolizji przewodu kanalizacyjnego z wodociggiem (wodociag pod kanalizacjg)
- przy kolizji przewoddw energetycznych z projektowana kanalizacja deszczowa
- przy przejsciach pod droga
Konce rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza obiektem w odlegtosci od 1 do 2 m od jego
krawedzi. Rur¢ ochronng nalezy na obu koncach uszczelni¢ pianka poliuretanowa i zabezpieczy¢
rekawem termokurczliwym. Ma to zabezpieczy¢ wolng przestrzen migdzy przewodem a rura ochronna
przed dostaniem si¢ do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen.
5.6.4. Izolacje
Izolacje rur, studzienek wykona¢ zgodnie z Dokumentacja projektowa.
Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna np. bitizolem 2R+2Pg.
Dopuszcza si¢ stosowanie innego S$rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru
szczegblnie w przypadku srodowiska silnie agresywnego (z uwagi na duza réznorodno$¢ i bardzo
duzy przedzial natezenia czynnika agresji).
5.6.5. Udroznienie istniejacej kanalizacji
Przed podtaczeniem kanatéw do istniejacych ciaggdéw kanalizacyjnych nalezy je udrozni¢ przez
oczyszczenie.
5.7. Roboty drogowe odtworzeniowe
Po wykonaniu rob6t montazowych kanalizacji deszczowej, przeprowadzeniu préb szczelnosci
i zasypaniu wykopu nalezy odtworzy¢ nawierzchnie drogowe na dziatkach 5, 6/2 do stanu
pierwotnego. Do odbudowy uzywac elementéw, ktdre zostaty uprzednio zdemontowane.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne”
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie
1 z czestotliwo$cia okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera. Kontrolg, badania
1 pomiary wykonywa¢ w oparciu o zatozenia norm:

. PN-92/B-10735

. PN-EN 1610:2002

. PN-B-10725:1997

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubos$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza
z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewoddw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ *+ 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 1 +10%
projektowanego spadku (przy zwickszonym spadku),

- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.4.5,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST -00.00 ,,Wymagania og6lne”

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej 1 odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania kanalizacji deszczowej,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- wykonania izolacji,

- zasypany zaggszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,
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- dostawe materiatow,
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,
- utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikdéw, studni,
- wykonanie izolacji studzienek,
- zasypanie i zagg¢szczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
9.1. Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykona¢ niZej wymienione odcinki
kanalizacji
9.1.1. Budowa kanatéw grawitacyjnych DN/OD315 SN8 - 26,70 m, w tym:
= wykopy w gr. kat. III suchym pod kanaty i studzienki (40% recznie, 60% mech.)
- wykopy waskoprzestrzenne pod kanaty,
- wykopy szerokoprzestrzenne pod studnie
wykonanie podsypki pod rurociagi i studzienki
montaz rurociaggéw
montaz studni rozdziatu DN 1200 — 1 szt.
montaz studni kierunkowej DN 1200 — 1 szt.
montaz studni potagczeniowej @400 - 1 szt.
montaz studni redukcyjnej ¢400 — 1 szt.
wykonanie obsypki
zasypanie wykopow w gruncie kat.Ill z zageszczeniem zasypki
odtworzenie podbudowy
= ulozenie nawierzchni z kostki betonowej (50% materialu z odzysku)
10. PRZEPISY ZWIAZANE
* ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”;
* ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”;
* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych’;
*  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 — Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych
* Normy:
PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustdw 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia. .
PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej
PN-EN 598:2000 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potaczenie do
odprowadzania Sciekow
PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodéw rurowych
o Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) 1 polietylenu (PE) -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i wlasciwosci

uzytkowe
PN-EN 13476-3:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i1 kanalizacji -- Systemy przewodéw rurowych

o Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cze§¢ 3: Specyfikacje rur i ksztaltek
o gladkiej powierzchni wewng¢trznej i profilowanej powierzchni zewnegtrznej oraz
systemu, typ B.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole. Podziat i opis gruntéw.
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PN-74/B-02481
PN-92/B-10729

PN-B-10729:1999
PN-B-10736:1999

PN-92/B-10735
PN-86/B-02480
PN-81/B-03020

PN-88/B-06250

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

Beton zwykty

przewodéw wodociggowych

PN—90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-86/B-01802

PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-72/H-83104

PN-87/B-01100
BN-62/6738-03
BN-62/6738-04
BN-62/6738-07
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-83/8836-02
BN-91/8836-06

TWT - 3/96
TWT — 14/96
TWT - 6/97

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreslenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrdbke skrawania
1 odchytki masy

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej

Beton hydrotechniczny.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do kanalizacji zewngtrznej
formowanej z rur.

Ksztattki formowane z rur z niezmigkczonego polichlorku winylu do kanalizacji
zewnetrznej. Ksztattki klejone.

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r.

2. Katalog budownictwa:

KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik
1983)
KB1-22.2.6.(6)

cm

Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60

,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,, Transprojekt” — Warszawa, 1979-1982 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych

3.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.
5.

i

kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawasierpien 1984 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02.01.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
(Kod CPV -45112720-8)
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie pod projektowang kostka brukowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]
1 obejmuja SST:

— Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

— Podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie,
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocnicza i podbudowe¢ zasadniczg wg katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].
1.4. OKreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotno$ci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4 oraz w OST dotyczacych
poszczegdlnych rodzajow podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

— Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

— Podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
podano w OST dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbudow:

— Kruszywa naturalne,
— Kruszywa tamane.

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne
bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek nr 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej graniczne;j
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego
ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2. Wilasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
Tablica 1.

Lp. | Wyszukiwanie wlasciwosci Wymagania
Kruszywa naturalne | Kruszywa tamane | Zuzel .
Badania
Podbudowa
- - - wedtug
nicza | POMOCHC icza | POOCHC nicza | POMOCHIC
za 7a za
s .. PN-B-
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do 10 do 12 do 10 do 12 do 10 do 12 15 [3]
Zawarto$¢ nadziarna, % PN-B-
2 | (m/m), nie wigcej niz 5 10 5 10 5 10 06714
-15[3]
Zawarto$¢ ziarn PN-B-
3 | nieforemnych 35 45 35 45 - - 06714
%(m/m), nie wigcej niz -16 [4]
Zawarto$¢ zanieczyszczen PN-B
. 0 . = =
4 or.gam.cz.n'ych, Yo(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 04481 [1]
wigcej niz
5 | Wskaznik piaskowy po BN-
pigciokrotnym od 30 od 30 od 30 od 30 i i 64/3931
zageszczeniu metoda I lub do 70 do 70 do 70 do 70 01 [26]
II wg PNB-04481, %
6 | Scieralno$¢ w bebnie Los PN-B-
Angeles 06714
a) $cieralno$¢ catkowita po 35 45 35 50 40 50 -42 [12]
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pelnej liczbie obrotéw, nie
wiecej niz
b) $cieralnos¢ czesciowa po 30 40 30 35 30 35
1/5 petnej liczby obrotow,
nie wiecej niz
7 | Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie PN-B-
wigcej niz 2,5 4 3 5 6 8 06714
-18 [6]
8 | Mrozoodporno$¢, ubytek
masy po 25 cyklach PN-B-
. 5 10 5 10 5 10 06714
A -19[7]
%(m/m), nie wiecej niz
9 | Rozpad krzemianowy i PN-B-
zelazawy tacznie, % (m/m), 06714
nie wiecej niz ) i i ) 1 3 -37[10]
PN-B-
06714
-39 [11]
10 | Zawarto$¢ zwiazkow siarki PN-B-
w przeliczeniu na SO3, % 1 1 1 1 2 4 06714
(m/m), nie wigcej niz -28 [9]
11 | Wskaznik no$nosci W
miqs;anki lf-ruszywa, %, nie PN-S-
mniejszy niz: . 06102
a) przy zageszczeniu 80 60 80 60 80 60 [21]
Is > 1,00
b) przy zageszczeniu 120 - 120 - 120 -
Is>1,03

2.3.3. Material na warstwe odsgczajaca
Na warstwe odsaczajaca stosuje sie:
— zwir i mieszank¢ wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].
3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.
4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt. 4.
4.2.  Transport materialéw
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
1 zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport
pozostatych materiatow powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
5. Wykonanie robot
5.1.  Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.
5.2.  Przygotowanie podloza
Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych

czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:
D15

— =23 1
d8s — S
w ktérym:
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D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,

d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu ulozy¢ warstwe odcinajacg lub
odpowiednio dobrang geowtdkning. Ochronne wlasciwosci geowldkniny, przeciw przenikaniu

drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

ds0
050 =12 )

w ktérym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
090 - umowna $rednica poréw geowltdkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca
si¢ na geowldkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru 090 powinna by¢ podawana przez
producenta geowidkniny.
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osiach i na obrzezach drogi lub w inny spos6b zaakceptowany
przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow
lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ci§le okre§lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarzaé w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20,0 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposdb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokos$ciowych.
Jezeli podbudowa sklada sie z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora nadzoru. Wilgotno§¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II).
Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslona iloscia wody i1 réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyC.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika no$nos$ci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora, gotowa podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robot.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji
materiatldw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt. 2.3 niniejszej
OST.
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6.3. Badania w czasie roboét
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badanh podano w tablicy 2
Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
s , Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszezeglnienie badah badan na dziennej podbuleowy prIz)ypadaj aca na
dzialce roboczej jedno badanie (m”)
1 | Uziarnienie mieszanki 5 600
2 | Wilgotno$¢ mieszanki
3 | Zaggszczenie warstwy 10 prébek na 1000 m”
4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
tab. 1, pkt. 2.3.2. kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Prébki
nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane do Inspektora.
6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢
wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggnigcia wymaganego
wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30].
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie
rzadziej niz raz na 5000 m’, lub wedtug zalecen Inspektora. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej
mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modulu E2 do pierwotnego
modutu odksztatcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2
— = 2,2
El

6.3.5. Wilasciwos$ci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wiasciwosci okre§lonych w pkt. 2.3.2.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inspektora.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiar6w dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiar6w wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

Lp. | Wyszczeg6lnienie badan Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
i pomiaréw
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
> Réwnosé podiuzna w §posob cu}gly planografem albo co 20 m tata na
kazdym pasie ruchu
3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m
6 Uksztaltowanie osi na planie *) co 100 m
7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
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w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nia raz na 400 m’

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’

Nos$no$¢ podbudowy:
8 - modut odksztalcenia
- ugigcie sprezyste

co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm,
-5 em.
6.4.3. R6wnos$¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie
BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:
— 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
— 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
z tolerancja = 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy
Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz = 5 cm.
6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podioza
Grubo$¢ podbudowy nie moze sie r6zni¢ od grubos$ci projektowanej o wigcej niz:
— dla podbudowy zasadniczej = 10%,
— dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. No$nos¢ podbudowy
— modul odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Podbudowa z Wymagane (.:ec'hu podtfuflowy '

kruszywa o wskazniku Wikaznik Mak.syrtnalnei1 nglfCle Mlmmalny1 rrtlodurl ogkgzta;%enla
Waos Nie Mnigjszym zageszczenia Iy sprezyste pod kotem, | mierzony pty ?\/})Psre nicy 30 cm,

an, 0/0 nie mm Od - a Od d -
. . pierwszego rugiego

mniejszy niz 40 kN 50 kN obe. E, obe. E,

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5.  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10
cm, wyrOwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowane;j
0 wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na
wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelng grubos¢ do potowy
szerokoSci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zaggszczenie.
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6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
napraw¢ podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig gleboko$¢, zgodnie z decyzja Inspektora, uzupetlnione nowym materialem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyré6wnane i ponownie zaggszczone. Roboty te Wykonawca wykona
na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewlasciwa no$nos$¢ podbudowy
Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezb¢dne do zapewnienia wymaganej nosnos$ci, zalecone przez Inspektora. Koszty tych
dodatkowych robé6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.
8. Odbior robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa 1 m” podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w OST.
Cena wykonania 1m2 podbudowy obejmuje:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—oznakowanie robot,
—sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,
—przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
—dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
—rozlozenie mieszanki,
—zageszczenie roztozonej mieszanki,
—przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
—utrzymanie podbudowy w czasie robot.
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
— PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
— PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
— PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
— PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
— PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
— PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwoSci
— PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda

bezposrednia
— PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych
— PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda
bromowa
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PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie §cieralnosci w bebnie Los
Angeles

PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materialty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-5-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
PN-S-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenia ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM —Warszawa
1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02.02.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BRUKOWEJ BETONOWEJ
(Kod CPV -45112720-8)
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej pod plac
do obstugi separatoréw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8,0cm na podsypce cem.-pias. — szara i grafitowa (wg ustalen
z Inwestorem) — odtwarzane chodniki,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy S$cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigksza

niz 1,0 m.

1.4.3. Rynsztok ($ciek) - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace
wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i parkingu od terendéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okre§lonymi
materiatami wypetniajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajagcymi.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania og6lne” [5] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Og6lne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” [5] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,,Wymagania
og6lne” [5] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreSlone
w katalogu producenta:

1. odmiang:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej (gornej) zwykle
barwionej grubo$ci min. 4 mm,

2. barwe:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztaltami okre§lonymi przez producenta,

4. wymiary, zgodne z wymiarami okre§lonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dtugos¢: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dlugo$ci, lecz nie mniej niz 100 mm,

c¢) grubo$¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubo$ciami sg: 60 mm, 80 mm.
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Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementoéw
w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.

Kostki moga by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz
z ukosowanymi krawedziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2].

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, $§wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktory
przy wypelnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowg nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sig¢
stosowanie srodkdw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowaé do barwienia: sadz
1 barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ si¢ na powierzchni
kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3
lat.

2.2.3. Skladowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowa¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowa¢ nastgpujgce
materiaty:

a) na podsypke piaskowa pod nawierzchnie

- piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],

- piasek tamany (0,075,2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],

b) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spelniajacego wymagania
PN-EN 13242:2004 [3],cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-
1:2002 [1] 1 wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],

¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;j

- piasek naturalny spetniajagcy wymagania PN-EN 13242:2004 [3],

- piasek tamany (0,075,2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],

d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- zaprawe cementowo-piaskowa 1:4 spetniajaca wymagania wg 2.3 b),

e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j

- do wypelnienia gérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajagce (np. poliuretanowe, poliwinylowe
itp.), spetniajace wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajacych
wymaganiom OST,

- do wypetnienia dolnej cze$ci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowa 1:8 z materialdw spelniajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat
zaakceptowany przez Inspektora.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac¢ si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac
do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

b) terminu trwalo$ci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu
i $cianach oraz podiogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje si¢
razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada si¢
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w stosy plaskie o liczbie warstw 12 (dla workdw trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem
przechowuje si¢ w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.
2.4. Krawezniki, obrzeza i Scieki

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor nadzoru nie ustalg inaczej, to do
obramowania nawierzchni z kostek mozna stosowac:

a) krawezniki betonowe wg OST,

b) obrzeza betonowe wg OST,

c¢) krawezniki kamienne wg OST.
Przy kraweznikach moga wystepowac scieki wg OST.
Krawezniki, obrzeza i $cieki mogg by¢ ustawiane na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajacych wymagania wg 2.3 ai2.3 b,
b) tawach zwirowych, thuczniowych lub betonowych, spetniajacych wymagania wg OST.
Krawezniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typéw, rodzajéw, odmian i wielko$ci. Nalezy uktada¢ je z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych.
Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.
2.5. Materialy do podbudowy uloZonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom
wiasciwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inspektora.
3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne” [5] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:
a)recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
b)mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z wozka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich ulozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza.
Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe)
z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed §cieraniem i wykruszaniem narozy.
Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i1 podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych
OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM)
wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inspektora.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowa¢ betoniarki.
Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowac sprzet odpowiadajacy wymaganiom OST.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” [5] pkt 4.
4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami transportowymi
po osiagnieciu przez beton wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.
Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewngtrznego moga stuzy¢
wozki widtowe, ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu
mozna wykorzystywaé réwniez dzwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny by¢ spinane taSmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw
kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700
kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysylane do odbiorcy $rodkiem transportu
samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.
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Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportowymi. Krawegzniki
betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne
nalezy ukfada¢ na podktadkach drewnianych, dtugoscia w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
$rodkami transportu, w sposéb nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na
paletach uktada si¢ po 5 warstw workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada si¢ na
ptask, przylegajace do siebie, w réwnej wysoko$ci do 10 warstw.

Fadowanie i wyladowywanie zaleca si¢ wykonywa¢ za pomocg zmechanizowanych urzadzen do
poziomego 1 pionowego przemieszczania tadunkéw. Cement luzem moze by¢ przewozony
w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci
z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulega¢ zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu
powinny by¢ wyposazone we wsypy i urzadzenia do wyladowania cementu.

Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi Srodkami
transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chroniacych je przed
zanieczyszczeniem. Materialty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposob odpowiadajacy
wymaganiom wilasciwej OST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami OST.

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub ST.

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowe;j
na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

b) podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej 1 wypelnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja:

. wykonanie podbudowy,

. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. $ciekéw),

. przygotowanie i roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej,

. utozenie kostek z ubiciem,

. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

. wypelnienie szczelin dylatacyjnych,

. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnos$ci jest mniej, gdyz
nie wystepuja zwykle poz. 1, 6 1 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, za$ poz. 5 - wypetnienia
szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wlasciwej OST ,,Wymagania og6lne”.
Inne rodzaje podbuddéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub
indywidualnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

~N O\ R WD
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5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa lub ST.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materialty do wykonania obramowan
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4.
Ustawianie krawegznikéw, obrzezy i ew. wykonanie $ciekéw przykraweznikowych powinno by¢
zgodne z wymaganiami zawartymi w OST ,,Wymagania og6lne”.
Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzgdu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.
5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubo§¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub ST.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszezeniu 3 do 5 cm, a wymagania dla materialdéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3.
Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, roéwnomiernie rozscieli¢ i zaggsci¢ lekkimi walcami
(np. rgcznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;j.
Podsypke cementowo-piaskowa stosuje si¢ z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnia z kostki.
Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
- wsp6tczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnigciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata si¢ i nie bylo na dtoni §ladow wody, a po naci$nigciu palcami podsypka
rozsypywata si¢. Roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki
z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni 1 wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem
wigzania cementu w podsypce.
5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich
uktadania, powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub ST, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen Wykonawca przedklada odpowiednie propozycje do zaakceptowania
Inspektorowi Nadzoru. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i
wytworni kostek, Inspektora moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m” wstepnie wybranych kostek,
wylacznie na podsypce piaskowe;.
5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia
temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeS§li w nocy spodziewane s3
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, papa itp.).
Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wickszym fragmencie rob6t zaleca si¢ stosowa¢ kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktérej niedopuszczalne sg r6zne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.
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Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz r6znych
wymiarow i ksztaltow kostek.

Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich ulozenia z wymagana
doktadnos$cig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych
i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor,
bez dotozenia poldwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéow
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm
do 10 mm powyzej korytek $ciekowych (§ciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne
1 odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen

uzupelnia si¢ kostka cieta, przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienna dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczyc
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozona
nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebrac¢ i usuna¢ wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostona
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nieréwno$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie
w kierunku wzdluznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte)
nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomigdzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osia drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego kata prostego
pomigdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, spetniajagcym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawa cementowo-piaskowa, spelniajaca wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na
podsypce cementowopiaskowe;j.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami
z pidrami gumowymi.

Zaprawe¢ cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowa¢ w betoniarce, w sposOb zapewniajacy jej
wystarczajaca ptynnos¢. Spoiny mozna wypelni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnig
1 nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami gumowymi. Przed
rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna
catkowicie wypelni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nia
szczeliny dylatacyjne, wkiadajac zwinigte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.
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Po wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie oczyscic;
szczegOlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z r6znymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukladania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypelnianiu spoin zaprawa
cementowopiaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach
zgodnych z dokumentacja projektowa lub ST wzglednie nie wigkszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin
dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywolanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te
powinny by¢ wypelnione trwale zalewami i masami okreslonymi w pkcie 2.3 e). Spos6b wypehienia
szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom OST. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac
dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje zmiana sztywno$ci podioza (np. nad przepustami, przy
przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywac
szczeliny podtuzne przy Sciekach wzdtuz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami
wypelnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego
piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie
od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczyS$ci¢ z piasku 1 mozna odda¢ do uzytku.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona¢ badania wtasciwo$ci materialéw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w pkcie 2,
- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie rob6t nawierzchniowych z kostki podano
w OZT ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.4. Badania wykonanych robaét

Zakres badan 1 pomiar6w wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposéb sprawdzenia

Wizualne sprawdzenie jednorodnos$ci

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wygladu, prawidtowos$ci desenia, koloréw
nawierzchni, krawegznikow, obrzezy, kostek, spekafi, plam, deformacji, wy-kruszen,
sciekow spoin i szczelin

Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25
m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)

Badanie potozenia osi nawierzchni w
planie
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Co 25 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod i
dopuszczalnychwarto$ci podanych w tab. 2,
Ip.od 5c do 5g)

Rzedne wysoko$ciowe, réwno$¢ podtuzna
i poprzeczna, spadki poprzeczne i
szerokos¢

Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i
szczelin w nawierzchni, pomigdzy Wg pktu 5.515.7.5
krawe¢znikami, obrzezami, Sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.
Jednostki obmiarowe rob6t towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) sa ustalone w odpowiednich SST.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
- ewentualnie wypetnienie dolnej czgéci szczelin dylatacyjnych.
Odbiér tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
oraz niniejszej ST.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i1 desenia kostek,
- utozenie i ubicie kostek,
- wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielegnacj¢ nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m* nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét towarzyszacych
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a
ktérych zakres jest okre$lony przez SST wymienione w pktach 5.415.5.
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9.3. Sposoéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okres$lonych niniejsza SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktore s3 potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzyszace, ktére sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do rob6t
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym mozna
stosowa¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
$wir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek)
4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST-02.03.

(KRAWEZNIKI BETONOWE)
Kod CPV - 45233250-6

GMINA MIEJSKA CHOJNICE Budowa separatora nr 16 wraz z infrastrukturg
ul. Stary Rynek 1

89-600 Chojnice towarzyszaca na dziatkach nr 5 1 6/2 przy ul.
Cztuchowskiej w m. Chojnice



52

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1. Wstep
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z utozeniem kraweznikdéw betonowych.
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt jak w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z ustawieniem kraweznikow:
— krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 z wykonaniem faw betonowych z betonu C12/15.
1.4. OKreslenia podstawowe
1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni
znajdujacych si¢ na tym samym poziomie lub na r6znych poziomach stosowany:
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,
b) jako kanaly odptywowe, oddzielnie lub w potaczeniu z innymi kraweznikami,
c) jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi r6znym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okre§lony w celu jego wykonania, ktéremu
powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.
1.4.3. Pozostate okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.2. Materialy do wykonania robaét
2.2.1. Zgodnos¢ materialéw z dokumentacja projektowa
Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej
lub SST.
2.2.2. Stosowane materialy
Przy ustawianiu kraweznikdw na tawach mozna stosowac nastepujace materiaty:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
— wodeg,
— materiaty do wykonania tawy.
2.2.3. Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogélne wobec kraweznikow
Krawezniki betonowe moga mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik moze by¢ produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z ré6znych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej (ktéra na
catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieé
minimalng grubos¢ 4 mm),
— skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane,
z wymiarami deklarowanymi przez producenta,
— kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia si¢ przy
okreslaniu wymiaré6w nominalnych kraweznika); zalecana dlugos¢ prostego odcinka kraweznika wraz
ze ztaczem wynosi 1000 mm,
— powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrdbce lub obrébce
chemicznej,
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- ptaszczyzny czotowe kraweznikéw moga by¢ proste lub uksztaltowane w sposdb utatwiajacy
uktadanie lub ryglowanie (przyktady w zat. 1),
— krawezniki tukowe moga by¢ wykonane jako wypukte lub wkleste (przyktady w zat. 2),
— rozréznia si¢ dwa typy kraweznikow:
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na réznych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym poziomie (np. jezdni
1 pobocza).
2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikow

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 [5]
W przypadku zastosowan kraweznikOw betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano
w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z solg odladzajaca),
wymagania wobec kraweznikéw nalezy odpowiednio dostosowa¢ do ustalen PN-EN 1340 [5].
2.2.3.3. Skladowanie kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typdw, rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci,
wygladu itp.
Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkiadek i1 przektadek drewnianych
o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, diugo$ci min. 5 cm wigkszej od szerokosci
krawe¢znika.
2.2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac¢ nast¢pujace
materiaty:
a) na podsypke piaskowa
— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na podsypke cementowo-piaskowa i do zapraw
— mieszank¢ cementu i piasku: z piasku naturalnego spelniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-
B-11113 [10], cementu 32,5 spetniajagcego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1
odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywaé si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.2.5. Materialy na lawy
Do wykonania faw pod kraweznik nalezy stosowac, dla:
a) fawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1 [4], a tymczasowo B15 i B10
wg PN-88/B-06250 [6],
b) tawy zwirowej — zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [8],
c¢) tawy ttuczniowej — ttuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [9].
Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i spoinach krawegznikéw. Masa zalewowa, do
wypelniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiada¢ wymaganiom OST.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy.
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Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz
1/3 wysokosci tej warstwy.
4.3. Transport pozostatych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywaé sig
w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Og6lne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i SST.
W przypadku braku wystarczajagcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w zatacznikach.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:
. roboty przygotowawcze,
. wykonanie tawy,
. ustawienie kraweznikow,
. wypelnienie spoin,
. roboty wykonczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub
wskazan Inspektora:
— ustali¢ lokalizacj¢ robdt,
— ustali¢ dane niezbedne do szczegbélowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usuna¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdt,
— okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robdt
5.4. Wykonanie lawy
5.4.1. Koryto pod lawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy
w planie.Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
5.4.2. Lawa zwirowa

Lawe zwirowa o wysokosci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowo przez zasypanie koryta
zwirem 1 zaggszczenie go, polewajac woda. Lawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywac
dwuwarstwowo, starannie zagg¢szczajac poszczegdlne warstwy.
5.4.3. Lawa tluczniowa

Lawe nalezy wykonywa¢ przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.
Tluczen nalezy starannie ubi¢ polewajac wodg. Goérng powierzchnie tawy tluczniowej nalezy
wyréwnaé klincem i ostatecznie zaggsci¢. Przy grubo$ci warstwy tlucznia w tawie wynoszacej
powyzej 10 cm nalezy tawe wykona¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegdlne warstwy.
5.4.4. Lawa betonowa

Lawe¢ betonowa zwykla w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowac szalowanie. L.awe betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton
roz§cielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czym nalezy
stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.
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5.5. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegto$¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalef powinno wynosi¢ od 10
do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” S$cieku) moze by¢
zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm. Zewng¢trzna $ciana kraweznika od strony chodnika
powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
5.5.2. Ustawienie kraweznikow na tawie zwirowej lub thuczniowej

Ustawianie kraweznikow na tawie zwirowej i ttuczniowej powinno by¢ wykonywane na
podsypce z piasku o grubos$ci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu.
5.5.3. Ustawienie kraweznikow na fawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.
5.5.4. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Spoiny nalezy wypelnié
zwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikOéw zaprawg cementowo-piaskowa stosuje si¢ wytacznie do kraweznikdéw ustawionych na
tawie betonowej. Spoiny kraweznikoéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczna masg zalewowa nad
szczeling dylatacyjna tawy.
5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST. Do robot
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych
warunkow terenowych, takie jak:
- odtworzenie elementéw czasowo usunigtych,
- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robo6t

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.),
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i ocen¢ uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami PN-EN 1340 [5]. Badania pozostatych materialéw stosowanych przy
ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowaé wiasciwosci, okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw w pkcie 2.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi = 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt
54.1.
6.3.2. Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) zgodnos¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni faw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m fawy,
b) wymiary taw.
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Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;,
- dla szerokosci *+ 10% szerokosci projektowane;j,
¢) rownos¢ gérnej powierzchni taw.
Réwnos$¢ gbérnej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m
tawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy goérna powierzchnia tawy i przytozona tata nie moze
przekracza¢ 1 cm,
d) zageszczenie taw z kruszyw.
Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga
wykazywaé $ladu urzadzenia zageszczajacego. Lawy z tlucznia, badane préba wyjecia
poszczegdlnych ziarn ttucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjegcie ziarna z fawy,
e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej fawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane;j, ktore
wynosi *1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
c) réwno$¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwoéch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gbérna powierzchnia
kraweznika i przytozona fata nie moze przekracza¢ 1 cm,
d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie na
petna glebokos¢.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki.
Odbiér tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST ,,Wymagania og6lne” oraz
niniejszej SST.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m krawegznika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podioza,
— dostarczenie materialéw i sprzgtu,
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
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— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawgznikéw z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wedlug wymagan dokumentacji
projektowej, SST 1 specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
— odwiezienie sprzetu.
9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza OST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
— PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢s¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku,
— PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢,
— PN-EN 1340:2004 i PN-EN 1340:2004/AC Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan,
— PN-88/B-06250 Beton zwykty,
— PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe,
— PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. §wir
1 mieszanka,
— PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych,
— PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek,
— PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw,
— BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie,
10.2. Inne dokumenty
Katalog szczeg6tow drogowych ulic, placow i parkéw miejskich, Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02.04.

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
(Kod CPV -45233250-6)
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6lowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem obrzezy betonowych na tawach betonowych z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe

Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okres$lenia

Okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.2. Stosowane materialy

2.2.1. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 8,0x30,0 cm.

2.2.2. Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania lawy powinien odpowiada¢ wymaganiom - PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST
~Krawezniki betonowe” pkt. 2.

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagni¢ciu
przez beton wytrzymatoSci minimum 0,7 wytrzymatos$ci projektowanej. Obrzeza powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw podano w SST ,,Krawezniki betonowe”.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
w szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawe)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (lawa) ze
zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3,0 do 5,0 cm po zaggszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje
si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem wodg.

GMINA MIEJSKA CHOINICE Budowa separatora nr 16 wraz z infrastrukturg
ul. Stary Rynek 1

89-600 Chojnice towarzyszaca na dziatkach nr 5 1 6/2 przy ul.
Cztuchowskiej w m. Chojnice



Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

60

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze $wiatlem

(odlegtoscig goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami

dokumentacji projektowej. Zewngetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub

miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci

1,0 cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed

zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na petna glebokos¢.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych

do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do

akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnegtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin

elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach

elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i glgebokosci uszkodzen nalezy

wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1,0 mm, zgodnie

z ustaleniami PNB-10021 [4]. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzic¢

z doktadnoscig do 1,0 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie

z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez

przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnos$cia do 1,0 mm.

Badania pozostalych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okre§lone w normach

podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a)koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2,

b)podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku — zgodnie

z wymaganiami pkt. 5.3,

c)ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, przy

dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ = 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— niwelety gbrnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petna giebokos¢.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. Odbior robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,

jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonane koryto,

— wykonana podsypka.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- roz$cielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewngtrznej §ciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwiazane

Normy

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

- PN-B-06250 Beton zwykty

- PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

- PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

- PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

- PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03.00.

BUDOWA SEPARATORA WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
(Kod CPV -45232421-9)
Roboty w zakresie oczyszczania Scieko6w
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z budowg separatora nr 16 na istniejacym kolektorze wraz z niezbedna
infrastruktura.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym

i przy realizacji umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia wymienionego

w punkciel.l.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowa
separatora na istniejagcym kolektorze deszczowym. Projektowana inwestycja obejmuje budowe:

1. separatora lamelowych substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem znajdujacym si¢ w
komplecie separatora, przy czym separator powinien by¢ przeznaczony do oczyszczania SciekOw
( substancje ropopochodne + woda ) w iloéci nominalnej okoto 200 dm’/s

dwukomorowy osadnik wirowy 20/200 — 1 szt.

wirowy separator zawiesin

separator lamelowy Qpom= 20 I/s, Quax =200 I/s — 1 szt.

studnia potaczeniowa @400 — 1 szt.

studnia redukcyjna 400 — 1 szt.

studnia rozdzialu DN1200 — 1 szt.

studnia kierunkowa DN1200 — 1 szt.

instalacja alarmowa

10.rury potaczeniowe miedzy komorami

11.rura by-passowa pomiedzy komorami regulacyjng i potaczeniowa

Zakres dodatkowych robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:

e oznakowanie robot,

* dostawe materiatow,

* wykonanie prac przygotowawczych,

* wykonanie wykopu w gruncie kat. I-III wraz z umocnieniem $cian wykopu

* przygotowanie podtoza pod separator,

* montaz separatoréw i elementdw towarzyszacych,

* zasypanie z zaggszczeniem wykopdw pod separatory,

* przeprowadzenie pomiar6éw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Wymagania dotyczace wykopu

* zbada¢ cechy podioza pod wzgledem przydatnosci techniczno — budowlanej,

* stwierdzi¢ maksymalnie wystgpujacy poziom wod gruntowych, przy czym stan wody gruntowej nie
moze przekracza¢ poziomu doptywu,

* Podtoze musi by¢ poziome i ptaskie, aby urzadzenia mogto sta¢ na catej powierzchni, poza tym
podtoze musi by¢ wystarczajaco nosne,

» Odlegtos¢ miedzy $ciang wykopu i rurociggiem musi wynosi¢ min. 60 cm. Sciany wykopu musza
odpowiada¢ normie DIN 4124. Gleboko$¢ wykopu nalezy ustali¢ w taki sposdb, aby nie przekroczy¢
podanych wartosci przykrycia ziemia.

Przy zabudowie separatora koniecznie zwrdci¢ uwage na lokalne warunki pozwalajace na zabudowe
chroniacg przed mrozem. Aby takze i w zimie zapewni¢ bezproblemowa pracg, nalezy przy zabudowie
przewody oprowadzajace i odprowadzajace réwniez utozy¢ na glebokosci chroniacej przed mrozem.
Gtebokos$¢ przemarzania w zalezno$ci od strefy wynosi od 80 do 140 cm.

Kontrola przed ulozeniem elementow separatora

Bezposrednio przed umieszczeniem zbiornika w wykopie wykonawca powinien stwierdzic¢
i zaswiadczy¢:

- brak uszkodzen $cian zbiornika,

- prawidltowy stan wykopu, szczeg6lnie pod wzgledem wymiar6w oraz wykonania podsypki,

O XN WD
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- cechy ziarna materialu wypetniajacego.

Wymogi odnosnie separatora:

W celu przeprowadzania rozdzielania §ciekow w separatorze nalezy uwzgledni¢ wykorzystywanie sity
cigzkosci oraz sity wyporu.

Separator powinien by¢ podzielony na trzy strefy: osadnik, komore rozdziatu z regulatorami
przeptywu i strefe zbierania si¢ oleju. Umieszczony w dolnej czes$ci osadnik powinien stuzy¢ do
zatrzymywania osadow, np. piasku. W cze$ci gbrnej, w strefie zbierania si¢ oleju powinno odbywac
si¢ zatrzymywanie cieczy lekkich do gestosci 0,95 kg/m’. W strefie pomiedzy osadnikiem a warstwa
oleju, w tak zwanej komorze rozdziatu naplywajagca woda powinna by¢ stabilizowana poprzez
powickszenie przekroju przeptywu oraz powierzchni.

Dzigki dziataniu sity grawitacji powinno wystgpowac¢ rozdzielenie cieczy lekkich, wody oraz osadu.
Separator powinien by¢ przeznaczony do oczyszczania $ciekéw ( substancje ropopochodne + woda )
w iloéci okoto 560 dm%/s

Separator cieczy lekkich musi by¢ chroniony przed przeptywem zwrotnym.

Separatory substancji ropopochodnych powinny by¢ wyposazone w samoczynne zamykanie, w celu
zapobiezenia wyplynigcia cieczy lekkich do kanatu, jesli zostata osiggni¢ta maksymalna ilo$¢ oleju.
Separatory substancji ropopochodnych powinny mie¢ zoptymalizowana hydraulike oraz powinny by¢
bezpieczne dla srodowiska w codziennym uzyciu.

By¢ odporne na potamanie i szczelne az do krawedzi terenu, réwnocze$nie proste i szybkie w montazu
z kompaktowg konstrukcja monolityczna

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod
opadowych.

1.4.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wéd opadowych.

1.4.3. Sie¢ kanalizacyjna - uklad potaczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektdw inzynierskich,
znajdujacych sie poza budynkami od pierwszej studzienki liczac od strony budynku do oczyszczalni
sciekow lub wylotéw kanatéw burzowych albo deszczowych do odbiornikéw

1.4.4. Wiaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Separator — urzadzenie do oddzielania cieczy lekkich (oleje, benzyny).

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00

1.6. Dokumentacja robét dotyczaca budowy ukladu separatora

Dokumentacj¢ robdt dotyczaca budowy separatora stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r. ,,w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r.
Nr120, poz.1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budoweg,

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr108,
poz.953 z pdzniejszymi zmianami)

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. z 2004r. Nr92, poz.881)

- protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czgsci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pdZniejszymi zmianami)

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji zadania.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -00.00

»Wymagania ogbélne”. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do montazu

separatora winny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, je§li to mozliwe, przez normy

europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub

technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom

odpowiednich specyfikacji.

2.2. Separator lamelowy Qpom= 20 I/s, Quax =200 I/s

Separator jest to kompletne wyposazone zbiornikowe urzadzenie dostarczane przez producenta.

Zbiornik musi by¢ posadowiony na wypoziomowanej i zageszczonej podsypce z pospoiki.

Separator lamelowy klasy I wg wymagan PN-EN 858, posiadajacy deklaracje wlasciwosci

uzytkowych i oznakowanie CE o nast¢pujacych parametrach:

- przeptyw nominalny: 20 dm’

- przeptyw maksymalny: 200 dm’

- $rednica wewnetrzna komory: 1500 mm

- Srednica zewngtrzna komory: 1800 mm

- pojemnos¢ czesci osadowej: 580 dm’

- pojemnos¢ gromadzenia cieczy lekkich: 470 dm’

- Quom= 20 I/s, Qmax= 200 I/s

- wymagana skuteczno$¢ usuwania zanieczyszczen ropopochodnych >99% dla Quum, SteZenie
substancji ropopochodnych dla Quom < 5 mg/dm’

- maksymalny przeptyw kierowany do urzadzenia Q<400 dm’/s; catos¢ przeptywu trafiajacego do
urzadzenia przechodzi przez uktad podczyszczajacy

- separator sktada si¢ z trzech komoér:

komory wlotowej,

komory separowania zanieczyszczen ropopochodnych,

komory odptywowej

- urzadzenie musi posiada¢ konstrukcyjne zamknigcie odplywu chronigce przed wtérnym

zanieczyszczeniem Sciekow 1 wymywaniem zgromadzonych zanieczyszczen w przypadku

okresowego podtopienia

korpus z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych, o parametrach:

klasa wytrzymato$ci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XAl, XF1, XD3, XS3

nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

stopien mrozoodpornos$ci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

stopien mrozoodpornos$ci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45

klasa stali zbrojeniowej zebrowanej: A-III N

prefabrykowane elementy tagczone na uszczelki gumowe

korpus musi posiada¢ aprobaty techniczne: Instytutu Kolejnictwa, Instytutu Techniki Budowlane;j

oraz Instytutu Badawczego Drég i Mostow

komorg nalezy zabezpieczy¢ prefabrykowang odsadzka przeciwwyporowa

wloty i wyloty rur przez przejScia szczelne — uszczelnienia systemowe producenta korpusu,

montowane na etapie prefabrykacji

nadbudowy osadnikéw do poziomu terenu kregami tej samej Srednicy, co korpusy urzadzenia; nie

dopuszcza si¢ zastosowania kominéw redukcyjnych

pakiety lamelowe z wypelnieniem ptytowym wielostrumieniowym o przeptywie krzyzowym,

wykonane z odpornego chemicznie i wytrzymatego mechanicznie tworzywa sztucznego PEHD,

wyposazone w linki umozliwiajagce wyciagnigcie pakietow bez koniecznosci schodzenia do jego

wnetrza

- wyposazenie wewnetrzne wykonane z PEHD zgodnie z wymogami PN-EN ISO 14632:2001
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komora wyposazona w otwdr rewizyjne/eksploatacyjne 810x810 mm z dedykowanym wtazem o
klasie obcigzen D400

komora wyposazona w otwor rewizyjne/eksploatacyjne 810x810 mm z dedykowanym witazem
zeliwnym o klasie obcigzen D400

UWAGA:

Dopuszcza si¢ stosowanie innych (tozsamych, réwnowaznych) urzadzen spelmniajacych co
najmniej parametry podane powyzej.

2.2. Wirowy separator zawiesin— 1 szt.

Wirowy separator zawiesin charakteryzujacy si¢ nastepujacymi parametrami:

- urzadzenie musi posiadaé¢ aktualng Aprobate Techniczng I0S — PIB dla wirowych separatoréw
zawiesin

- maksymalny przeptyw kierowany do urzadzenia Q,,,,<200 dm’/s; cato$¢ przeptywu trafiajacego do
urzadzenia przechodzi przez uktad podczyszczajacy

- skuteczno$¢ usuwania zawiesiny mineralnej o typowym dla S$ciekow opadowych sktadzie
frakcyjnym 1Z>80% dla przeptywu nominalnego Q=20 dm’/s; skuteczno$é dla przeptywéw innych
od nominalnego zgodnie z ponizsza krzywa

RN

\

12Q, , 80% Q,,,80% 2Q, 80% 3Q_ 80% 4Q 80%

Przeptyw nominalny Qnom [dm?3/s]

- separator sktada si¢ z trzech komér:
komory wirowej separacji zawiesin z umieszczong centralnie rurg odptywowa,
komory separowania zanieczyszczen ptywajacych z zasyfonowanym odptywem,
komory odptywowej
- korpus z prefabrykowanych, Zelbetowych, modutowych elementéw betonowych i Zelbetowych,
o parametrach:
klasa wytrzymato$ci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45
klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
stopien mrozoodpornos$ci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
stopien mrozoodpornos$ci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45
klasa stali zbrojeniowej zebrowanej: A-III N
- prefabrykowane elementy taczone na uszczelki gumowe
- korpusy musza posiada¢ aprobat¢ techniczng: Instytutu Kolejnictwa oraz oznakowanie CE na
zgodnos¢ z norma PN-EN 1917:2004
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- komore nalezy zabezpieczy¢ prefabrykowang odsadzka przeciwwyporowa
- nadbudowy osadnikéw do poziomu terenu kregami tej samej $rednicy, co korpusy urzadzenia; nie
dopuszcza si¢ zastosowania kominéw redukcyjnych
- wlot do urzadzenia stanowi prosta rura poprowadzona stycznie przy $ciance zbiornika; rura osadzana
w korpusie na etapie prefabrykacji — nie dopuszcza si¢ stosowania deflektoréw kierunkowych badz
ksztattek na wlocie do urzgdzenia
- pozostate wloty i wyloty rur przez przejscia szczelne — uszczelnienia systemowe producenta
korpusu, montowane na etapie prefabrykacji lub po osadzeniu rur
- wyposazenie wewnetrzne wykonane z PEHD zgodnie z wymogami PN-EN ISO 14632:2001
- wylot z urzadzenia 20 mm ponizej wlotu
- kazdy z korpuséw wyposazony w jeden otwor inspekcyjny @600 mm z dedykowanym wtazem
zeliwnym o klasie obcigzen D400
- wymagana pojemno$¢ magazynowania oleju ze wzgledu na sptyw awaryjny (np. w wyniku awarii
systemu)
- parametry techniczne urzadzenia:
przeptyw nominalny: 20 dm’
przeptyw maksymalny: 200 dm’
$rednica wewnetrzna komory pierwszej: 1200 mm
$rednica zewnetrzna komory pierwszej: 1470 mm
srednica wewnetrzna komory drugiej: 1200 mm
srednica zewnetrzna komory drugiej: 1470 mm
pojemno$¢ czesci osadowej: 1750 dm’
pojemno$é gromadzenia cieczy lekkich: 790 dm’
pojemno$é wodna: 2970 dm’
UWAGA:
Dopuszcza sie stosowanie innych (tozsamych, réwnowaznych) urzadzen spelniajacych co
najmniej parametry podane powyzej.
2.3. Studnia kierunkowa DN 1200 - 1 szt.
Studnia kierunkowa o nastepujacych parametrach:
- korpus z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych, o parametrach:
klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45
klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XAl, XF1, XD3, XS3
nasigkliwos$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
stopien mrozoodporno$ci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
stopien mrozoodpornos$ci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45
klasa stali zbrojeniowej zebrowanej: A-III N
- prefabrykowane elementy 1aczone na uszczelki bentonitowe/zaprawe wodoszczelna
- korpus musi posiada¢ aprobaty techniczne: Instytutu Kolejnictwa, Instytutu Techniki Budowlanej
oraz Instytutu Badawczego Drég i Mostow
- wloty i wyloty rur przez przejScia szczelne — uszczelnienia systemowe producenta korpusu,
montowane na etapie prefabrykacji
- komore nalezy zabezpieczy¢ prefabrykowang odsadzka przeciwwyporowa
- komora wyposazona w jeden otwor inspekcyjny @600 mm z dedykowanym wilazem zeliwnym o
klasie obcigzen D400
- komora wyposazona w ztazowg drabing modutowa wykonana ze stali nierdzewnej 1.4404 (zgodnie
z wymogami PN-EN 10088), w modutach 1200, 1800 mm o szeroko$ci szczebli 300 mm,
posiadajaca oznakowanie CE na zgodno$¢ z normg PN-EN 14396:2006; drabina wyposazona w
porgcze wysuwane
- parametry techniczne urzadzenia:
$rednica wewnetrzna komory: 1200 mm
$rednica zewnetrzna komory: 1470 mm
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UWAGA: Dopuszcza si¢ stosowanie innych (tozsamych, rownowaznych) urzadzen
spelniajacych co najmniej parametry podane powyzej.

2.4.1 Dno studzienki

Dno studzienki wykona¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B25

2.4.2 Wiaz kanalowy

Na studzienkach zamontowaé wlazy kanatowe z zZeliwa szarego GG25 @00 typu cigzkiego klasy D400
wg PN-EN 124:2000.

2.4.3 Stopnie ztazowe

W studzienkach zamontowa¢ stopnie ztazowe wg PN-64/H-74086.

2.5. Studnia redukcyjna @400 i potaczeniowa 400 — 1szt.

Komora potaczeniowa o nastepujacych parametrach:

- korpus z prefabrykowanych elementéw, o parametrach

odpornos¢ na réznorodne zwiazki chemiczne, w tym agresywne $cieki, zgodnie z norma ISO/TR
10358 oraz ISO/TR 7620;

odporno$¢ na uderzenia mechaniczne réwniez w ujemnych temperaturach

catkowita szczelno$¢ polaczen do min. 0,5 bar, zgodnie z normami PN-EN 1277 i PN-EN 476

- ksztatt $cianki karbowany

- wloty 1 wyloty rur przez przejcia szczelne — uszczelnienia systemowe producenta korpusu,
montowane na etapie prefabrykacji

- parametry techniczne urzadzenia:

- przeptyw maksymalny: 125 I/s

- §Srednica OD 400mm z dedykowang rurg trzonowa ID 400mm

UWAGA:

Dopuszcza sie stosowanie innych (tozsamych, réwnowaznych) urzadzen spelniajacych co
najmniej parametry podane powyzej.

2.6. Studnia rozdzialu z regulatorem przeplywu

- korpus z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych, o parametrach:

klasa wytrzymato$ci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XAl, XF1, XD3, XS3

nasigkliwos$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

stopien mrozoodpornos$ci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45

klasa stali zbrojeniowej zebrowanej: A-III N

prefabrykowane elementy taczone na uszczelki bentonitowe/zaprawe wodoszczelng

korpus musi posiada¢ aprobaty techniczne: Instytutu Kolejnictwa, Instytutu Techniki
Budowlanej oraz Instytutu Badawczego Drog i Mostéw

wloty i wyloty rur przez przej$cia szczelne — uszczelnienia systemowe producenta korpusu,
montowane na etapie prefabrykacji

urzadzenie wyposazone w stozkowy regulator przeptywu o przepltywie wirowym, wykonany
ze stali nierdzewnej 1.4301 (zgodnie z wymogami PN-EN 10088)

komorg nalezy zabezpieczy¢ prefabrykowang odsadzka przeciwwyporowa

komora wyposazona w jeden otwdr inspekcyjny @600 mm z dedykowanym wtazem Zeliwnym
o klasie obcigzen D400

komora wyposazona w ztazowg drabing modutowa wykonana ze stali nierdzewnej 1.4404
(zgodnie z wymogami PN-EN 10088), w modutach 1200, 1800 mm o szerokosci szczebli 300
mm, posiadajaca oznakowanie CE na zgodno$¢ z normg PN-EN 14396:2006; drabina
Wyposazona w por¢cze wysuwane

- parametry techniczne urzgdzenia:

przeptyw maksymalny: 220 1/s

$rednica wewnetrzna komory: 1200 mm

srednica zewnetrzna komory: 1470 mm
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UWAGA:

Dopuszcza si¢ stosowanie innych (tozsamych, rownowaznych) urzadzen spelniajacych co

najmniej parametry podane powyzej.

2.7. Instalacja alarmowa

- system wyposazony w dwa sygnalizatory §wietlne niezalezne: jeden dla separatora zawiesin, drugi
dla separatora lamelowego substancji ropopochodnych.

Charakterystyka sygnalizatora alarmowego

Sygnalizator alarmowy - urzadzenie mikroprocesorowe stuzace do ciaglego monitoringu statusu

wczesniej skonfigurowanych czujnikdw oleju, osadu oraz przepelnienia.

1. Sygnalizator zasilany z uktadu solarnego,

2. Mozliwos¢ zasilania napigciem 230V,

3. Mozliwos¢ jednoczesnego, niezaleznego monitorowania ON-LINE 5 czujnikow,

4. Urzadzenie posiada mozliwos¢ zastosowania czujnika elektromechanicznego/ptywakowego, jako

czujnika przepetnienia,

Posiada wewnetrzny modut GSM zapewniajacy komunikacje po GPRS oraz SMS,

Komunikacja po GPRS za pomoca ramki MODBUS RTU TCP/IP,

Konfiguracja sygnalizatora odbywa si¢ poprzez dedykowane oprogramowanie konfiguracyjne

dostepne na komputer z systemem Windows lub/i wiadomos$ci SMS,

8. Edytowanie podstawowych informacji o monitorowanym urzadzeniu takich jak typ/nazwa, miejsce
montazu oraz daty instalacji oraz ostatniego przegladu,

9. Urzadzenie posiada 3 niezalezne wyjscia bezpotencjalowe z mozliwosciag konfiguracji, edycji
nazwy oraz przyporzagdkowania dla kazdego czujnika osobno z poziomu dedykowanego
oprogramowania konfiguracyjnego instalowanego na komputerze z systemem Windows,

10.Sygnalizator wyposazono w 2 niezalezne zlacza dla czujnikéw krancowych (niezaleznie od
czujnikéw pomiarowych) stuzace do np. sygnalizowania otwarcia wlazu (w kazdym wypadku jest
mozliwos$¢ edycji nazwy/tresci wiadomosci SMS),

11.W przypadku wystapienia alarmu, sygnalizator:

11.1. zamienia sygnat pochodzacy z czujnika/czujnikéw ze strefy pomiaru na sygnal wizualny
(diody LED znajdujace si¢ na obudowie),

11.2. uruchamia sygnat akustyczny (wewnetrzny buzzer),

11.3. uruchamia odpowiednie wyj$cia bezpotencjalowe,

11.4. wysyta wiadomos¢ SMS przez zintegrowany modut GSM, po wcze$niejszej konfiguracji
urzadzenia

11.5. zapisuje w wewnetrznej pamigci flash log o zaistniatych zdarzeniach.

12.Dostep do urzadzenia jest zabezpieczony przed niepowotanymi osobami poprzez koniecznosé
ustawienia przez uzytkownika hasta w dedykowanym oprogramowaniu konfiguracyjnym
dostepnym na komputer z systemem Windows),

13.Mozliwo$¢ wprowadzenia do 4 numerdéw telefonicznych, pod ktére beda wysytane wiadomosci
SMS o zaistniatych zdarzeniach alarmowych,

14.Aktualny stan pracy sygnalizatora mozna sprawdzi¢ zdalnie poprzez wystanie wiadomosci SMS,

15.Konfiguracja oraz informacje o zdarzeniach (mozliwo$¢ zapamigtania 255 logdw) sg zapisywane
przez sygnalizator w ,nieulotnej” pamieci flash. Uzytkownik ma mozliwo$¢ pobrania loga w
postaci pliku tekstowego za posrednictwem oprogramowania konfiguracyjnego instalowanego na
komputerze z systemem Windows,

16.Dostarczone oprogramowanie PC umozliwia wybodr jezyka wizualizacji polski/angielski/rosyjski.

Nowm

Czujnik oleju

1. Czujnik konduktometryczny poziomu oleju do kontrolowania grubo$ci warstwy oleju w
separatorach oleju/benzyny,

2. Czujnik moze by¢ montowany w strefie zagrozonej wybuchem zgodnie z Dyrektywa 2014/34/UE
(ATEX),

3. Czujniki posiadaja zgodny z europejskimi wymaganiami certyfikat ATEX na normy PN-EN
60079-0:2013; PN-EN 60079-11:2012,

4. Temperatura otoczenia -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F),
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5. Stopien ochrony IP68,

6. Odporno$¢ na warunki pogodowe oraz kontakt z olejem,

7. Materiat stal nierdzewna, PEHD,

8. Grupa, kategoria, rodzaj ochrony, klasa temperaturowa Ex II 1G Ex ia [IB T4 Ga.

Czujnik poziomu osadu/przepetnienia
1. Czujnik ultradzwigckowy posiadajacy mozliwos¢ pracy w 2 trybach: jako czujnik poziomu osadu
oraz czujnik przepelnienia,
2. Czujnik moze by¢ montowany w strefie zagrozonej wybuchem zgodnie z Dyrektywa 2014/34/UE
(ATEX).
3. Czujniki posiadaja zgodny z europejskimi wymaganiami certyfikat ATEX na normy PN-EN
60079-0:2013; PN-EN 60079-11:2012,
Temperatura otoczenia -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F),
Stopien ochrony IP68,
Odporno$¢ na warunki pogodowe oraz kontakt z olejem,
Materiat stal nierdzewna, PEHD,
. Grupa, kategoria, rodzaj ochrony, klasa temperaturowa Ex II 1G Ex ia IIB T4 Ga.
UWAGA:
Dopuszcza sie stosowanie innych (tozsamych, réwnowaznych) urzadzen spelniajacych co
najmniej parametry podane powyzej.
2.8. System solarny
System solarny wraz z sygnalizatorem oraz czujnikami stanowi kompletny zestaw, umozliwiajacy:
- Autonomiczng ciaglta pracg sygnalizatora przy braku mozliwosci doprowadzenia zasilania 230V w
miejscu jego montazu.
- Wspomaganie zasilania 230V w przypadku zanikéw zasilania 230V.
Dane techniczne
Temperatura otoczenia praca ciggta: | -40 do +60°C
Typ panelu stonecznego: | polikrystaliczny
Moc znamionowa panelu: | 40W,
Akumulator: | Dostosowany do panelu
Przewdd zasilajacy: | 10m, 2x2,5 mm, stabilizator UV

%N oL

Zestaw elementow

Szafka sterownicza,

Cokét pod szafke,

Panel stoneczny polikrystaliczny 40W,

Akumulator 12V/22Ah

Przewdd zasilajacy 10m, 2x2,5 mm ,

Stup do zamocowania panelu solarnego 6m,

Uchwyt montazowy UM-PS 001 do panelu stonecznego ze $rubami,

UWAGA:

Dopuszcza sie stosowanie innych (tozsamych, réwnowaznych) urzadzen spelniajacych co
najmniej parametry podane powyzej.

2.10. Kruszywo

Podbudowa

Warstwa podbudowy odpowiada za wlaSciwe przeniesienie na grunt obcigzen z nawierzchni.
Podbudowe zasadnicza wykona¢ z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie
lub ttucznia kamiennego gr. 23,0 cm.

Podsypka cementowo — piaskowa

Po uformowaniu podbudowy wykonuje si¢ podsypke, czyli warstwe wyrOwnawcza. Jej zadaniem jest
zapewnienie dobrego osadzenia poszczegblnych kostek oraz zniwelowanie ewentualnych réznic
(w granicach normy) w ich grubosci.
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W odpowiednio przygotowanym korycie nalezy rozscieli¢c podsypke cementowo-piaskowag 1:4
o odpowiedniej grubosci (po ubiciu kostki betonowej powinna by¢ réwna 3,0 cm), wyréwnac ja,
wyprofilowac. Nie trzeba jej ubija¢ — jej zageszczenie nastgpuje dopiero po utozeniu kostki.

Uzyty materiat powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN-13043.

2.11. Skladowanie materialow

2.11.1 Zbiornik separatora

Zbiornik separatora winien by¢ sktadowany w pozycji stojacej i zabezpieczony przed uszkodzeniem.
Zaleca si¢ bezposrednig dostawe urzadzenia po przygotowaniu wykopu oraz podsypki zwirowe;.
2.11.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00.00 ,,Wymagania og6lne”. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
wtasciwosci wykonanych robét.

4.2. Transport separatora

Transport zbiornika separatora wraz z jego wyposazeniem powinien odbywac si¢ zgodnie z
wytycznymi jego producenta.

4.3. Transport wlazéw kanalowych

Wtlazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wlazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ ta§ma stalowa.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca
zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslong
w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST - 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich begdzie wykonana kanalizacja deszczowa

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia osi separatora i trwale oznaczy ja
w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw $wiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej iloSci reperdw stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze
Inspektorowi Nadzoru. Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace
odcinki kanalizacji, do ktdérych przewidziano podlaczenie projektowanych kanatéw.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ o Scianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999, PN-B-10736, PN-EN
1610:2002. Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na
szeroko$ci wykopu. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane.

Metody wykonania rob6t -wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Deskowanie
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$cian nalezy prowadzi¢ w miare jego poglebiania. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ ztozony
wzdluz wykopu a nadmiar wywieziony poza obreb rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa.
Szalowanie wykopéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkoéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom I rozdz. IV - 1989r. — Roboty ziemne.”
Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy jego montaz i demontaz,
odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie separatora wg dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ réwne , przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem separatora.

Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed
zalaniem saczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu. Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od
najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opadéw oraz
odwodnienia wykopdw nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od
kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanalu polowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu
kotkéw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowaé wzdluz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przej$cie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi. Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m powinno wynosi¢
zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1

- w gruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1

- w pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

- w gruntach niespoistych 1:1,50

przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wdod opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robét przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa
powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren.

Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Poglebianie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac
bezposrednio przed ulozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

Fawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokos$ci okoto 1,0m nad powierzchnia terenu w odstepach
co 30m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposOb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia glebokosci
wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m .

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.
Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna % 3 cm dla gruntéw zwigztych, = 5 cm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokos$ci wykopu wynosi =5 cm.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ rgcznie za pomoca lopat i oskarddw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru
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5.3.2. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy uktadu Separatora 16 kanalizacji deszczowej, zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochron¢ wykonywanych robot.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy separatoréw.

Przy budowie uktadu separator6w w zalezno$ci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

* powierzchniowa

e drenazu poziomego

* depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j

Dla kanaléw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy ulozy¢ warstwe
filtracyjng z ttucznia lub zZwiru grubosci 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa
z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych
w dnie wykopu co okoto 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robot wzglednie sptynie
grawitacyjnie do odbiornika. Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta
wody gruntowej nalezy zastosowaé typowe zestawy iglofiltrow o glebokosci 5-6m montowane za
pomoca wptukiwanej rury obsadowej $r. 0,14 m. Igtofiltry wptukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,5
m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania
w czasie 6 godzin za pomoca pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody
1 prawidlowo$ci obsypki filtracyjnej. Zakres robdt odwadniajagcych nalezy dostosowa¢ do
rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.4.4. Przygotowanie podloza

Przed przygotowaniem podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Material na podsypki powinien spetnia¢ naste¢pujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki powyzej 20 mm

- material nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zmodyfikowanej wartosci
Proctora. W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntéw organicznych, nalezy wymieni¢ je do
gtebokosci 0,5 m z zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych weztach.

5.4.4.1 Podloze naturalne

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze naturalne powinno umozliwié¢
wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci
0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w spos6b zapobiegajacy
dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu 1 wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody;

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co najmniej
0,50 m ponizej poziomu podioza naturalnego

5.4.4.2 Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz wymienione w pkt. 5.4. nalezy wykonaé
podtoze wzmocnione. Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

- podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych;

- podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe;

- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty, torfy) o malej grubosci po ich
usunieciu;

- przy gruntach wodono$nych

- jako warstwa wyrdwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

- w razie koniecznoS$ci obetonowania rur.

Grubo$¢ warstwy podsypki co najmniej 10 cm .

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur wykonaé po prébie szczelnosci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza ziemig z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu. Podloze powinno by¢ wyprofilowane tak, aby rura spoczywata jedna
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czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawegdzi wykonanego podloza
wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno
przekracza¢ dla przewodéw PP 10 cm

Dopuszczalne zmniejszenia grubo$ci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wigksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podloza od rzednych
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1cm.
Badanie podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

5.4.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty material i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia ulozonego
przewodu 1 obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié, co najmniej 0,2 m dla rur PP.
Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach;

Etap II — po prébie szczelnosci zlacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;

Etap III — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka
odeskowan i rozpor $cian wykopu.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien
by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod
zkacza, zeby kanal nie ulegl zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje
si¢ gruntem rodzimym, jezeli spelnia powyzsze wymagania warstwami 0,1 - 0,2 m z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbidrka odeskowan i rozpor scian wykopu.

Zasypanie wykopéw nalezy wykonywa¢ warstwami o grubos$ci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw i zgodnie
z wymaganiami normy BN-72/8932-01.

5.5. Przygotowanie podltoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem pod
separator jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach gliniastych nalezy
wykona¢ podtoze z pospodtki, zwiru lub ttucznia o grubosci 20cm .G6rna warstwa podsypki musi by¢
rOwna. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

5.6. Roboty montazowe

Separator stanowi kompletne urzadzenie prefabrykowane , dostarczane na budowe w stanie gotowym
do montazu. Separator nalezy zamontowa¢ na odpowiednio przygotowanej podsypce z pospotki gr.
20cm. Nastepnie nalezy wykop zasypa¢ gruntem piaszczystym, z zaggszczeniem warstwowym
zasypki. Po wykonaniu przeprowadzi¢ probg szczelnosci oraz sprawdzi¢ podtaczenie do istniejacego
kanatu. W celu zachowania prawidlowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanalu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki 1 gigbokosci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.7. Zasypanie wykopoéw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej. Zasypanie wykopu
gruntem dowiezionym. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST -00.00 ,,Wymagania og6lne”
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:
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- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow

wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona¢ badania wtasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robdt, okre§lone w pkcie 2,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do

akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kostki podano

w OZT ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.

6.4. Kontrola wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie

1 z czestotliwoscig okre§long w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

* sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych

* punktéw wysokos$ciowych z doktadno$cia do 1 cm,

* badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

* sprawdzenie zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia w wykopie

* badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podioza
z kruszywa mineralnego ,

* badanie odchylenia osi separatora,

» sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

* sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

* badanie wskaznikéw zaggszczenia poszczegllnych warstw zasypu,

* prawidlowosci montazu separatora.

Kontrole, badania i pomiary wykonywaé¢ w oparciu o zalozenia norm:

* PN-92/B-10735

* PN-EN 1610:2002

* PN-B-10725:1997

6.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

* odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

* odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

* odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

* odchylenie szeroko$ci warstwy podltoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,

* odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu

* od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm,

» wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okre§lony w trzech miejscach powinien by¢

* zgodny z dokumentacja projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1kpl (komplet) wykonanego separatora.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegélnych faz robot

podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robdt,

uniemozliwiajacych odbiér robot poprzednich.
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Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

* podtoza i podsypki,

* montaz zbiornika separatora wraz z jego wyposazeniem,

* podtaczenie do projektowanego kanatlu deszczowego,

* zasypany zageszczony wykop.

Odbiér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 kpl wykonania montazu separatora obejmuje:

¢ oznakowanie robot,

* dostawe materiatow,

» wykonanie rob6t przygotowawczych,

» wykonanie wykopu w gruncie kat. I-III wraz z umocnieniem $cian wykopu,

* przygotowanie podtoza,

* montaz separatora wraz z jego wyposazeniem,

* zasypanie i zageszczenie wykopu,

» wykonanie podsypki

* ulozenie kostki brukowej

* przeprowadzenie pomiar6w i badah wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

4. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

6. PN-H-74051-00 Wtazy kanalowe. Ogblne wymagania i badania

7. PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

8. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

11. PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wiéknem stalowym i zelbetowe

12. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wilasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalno$ci

13. PN-EN 206:2014-04 Beton- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

14. PN-88/B-06250 Beton zwyktly

15. PN-EN 10088 Stale odporne na korozje

16. PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagani badania przy odbiorze

17. PN-B-06050:1999 Geotechnika —Roboty ziemne — Wymagania Ogélne

18. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

19. PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewngtrzne — Wymagania i badania

GMINA MIEJSKA CHOINICE Budowa separatora nr 16 wraz z infrastrukturg
ul. Stary Rynek 1

89-600 Chojnice towarzyszaca na dziatkach nr 5 1 6/2 przy ul.
Cztuchowskiej w m. Chojnice



