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Tabela elementów Strona 2/23
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr3 na dz. nr 2190, 2191/11 przy ul. Dworcowej w Chojnicach  etap III

Nr Opis robót Wartość
1. Instalacja wodociągowa

1.1. Instalacja wodociągowa
1.2. wewnętrzna instalacja p.poż.

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Razem

Podatek VAT
Ogółem kosztorys
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Załącznik Strona 3/23
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr3 na dz. nr 2190, 2191/11 przy ul. Dworcowej w Chojnicach  etap III

Obiekt to istniejący budynek czterokondygnacyjny
etap III
do odbiorników woda doprowadzona z istniejącego przyłącza 
rozprowadzenie wody za pomocą przewodów warstwowych stabilizowanych mechanicznie wkładką aluminiową
ciepła woda z istniejącego węzła cieplnego
z odbiorników kanalizacja odprowadzana do proj studni wg proj zewnętrznej kanalizacji sanit. Rury kanalizacji sanit. z  PCV lub  trójwarstwowego kopolimeru PP
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PRZEDMIAR Strona 4/23
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr3 na dz. nr 2190, 2191/11 przy ul. Dworcowej w Chojnicach  etap III

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
1.  Instalacja wodociągowa
1.1.  Instalacja wodociągowa

1 5 KNR-W 2-15 0112/01  Rurociągi z tworzyw 
sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach 
zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 16mm
250 = 250,00m

250  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,255 63,750
Materiały
Rury warstwowa PE-Xb/AlPE-Xb lub 
PP-R/Al/PP-R  stabilizowana mechanicznie 
wkładką aluminiową śr.16mm

m 1,1 275,000

Kształtki  d=16mm szt 0,58 145,000
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 1,43 357,500
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0016 0,400

Razem pozycja
Cena jednostkowa

2 5 KNR-W 2-15 0112/01  Rurociągi z tworzyw 
sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach 
zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 20mm
150 = 150,00m

150  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,255 38,250
Materiały
Rury warstwowe PE-XB/Al/PE-Xb lub  
PP-R/Al/PP-R stabilizowana mechanicznie wkładką
aluminiową śr.20mm

m 1,1 165,000

Kształtki z polipropylenu 20mm szt 0,58 87,000
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 1,43 214,500
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0016 0,240

Razem pozycja
Cena jednostkowa

3 5 KNR-W 2-15 0112/02  Rurociągi z tworzyw 
sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach 
zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 25mm
50 = 50,00m

50  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,285 14,250
Materiały
Rury warstwowe PE-Xb/Al/PE-Xb lub 
PP-R/Al/PP-R stabilizowana mechanicznie wkładką
aluminiową śr.25mm

m 1,08 54,000

Kształtki  25mm szt 0,66 33,000
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 1,25 62,500
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0018 0,090

Razem pozycja
Cena jednostkowa

4 5 KNR-W 2-15 0112/03  Rurociągi z tworzyw 
sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach 
zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 32mm
40 = 40,00m

40  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,315 12,600
Materiały
Rury warstwowe PE-Xb/Al/PE-Xb lub 
PP-R/Al/PP-R stabilizowana mechanicznie wkładką
aluminiową śr.32mm

m 1,08 43,200

Kształtki  32mm szt 0,61 24,400
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PRZEDMIAR Strona 5/23
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr3 na dz. nr 2190, 2191/11 przy ul. Dworcowej w Chojnicach  etap III

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Kształtki przejściowe PP 32mm /Stal  25mm szt 2,000
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 1,11 44,400
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0024 0,096

Razem pozycja
Cena jednostkowa

5 5 KNR-W 2-15 0112/04  Rurociągi z tworzyw 
sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach 
zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 40mm
10 = 10,00m

10  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,336 3,360
Materiały
Rury warstwowe PE-Xb/Al/PE-Xb lub 
PP-R/Al/PP-R stabilizowana mechanicznie wkładką
aluminiową śr.40mm

m 1,08 10,800

Kształtki  40mm szt 0,47 4,700
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 1 10,000
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0034 0,034

Razem pozycja
Cena jednostkowa

6 5 KNR-W 2-15 0112/05  Rurociągi z tworzyw 
sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 
50mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych
60 = 60,00m

60  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,356 21,360
Materiały
Rury warstwowe PE-Xb/Al/PE-Xb lub 
PP-R/Al/PP-R stabilizowana mechanicznie wkładką
aluminiową śr 50mm

m 1,08 64,800

Kształtki  50mm szt 0,45 27,000
Uchwyty do rurociągów z PCW  50mm szt 0,9 54,000
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,005 0,300

Razem pozycja
Cena jednostkowa

7 5 KNR-W 2-15 0112/06  Rurociągi z  tworzyw 
sztucznych (PP, PE, PB)  o średnicy zewnętrznej 
63mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych
20 = 20,00m

20  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,397 7,940
Materiały
Rury warstwowe PE-Xb/Al/PE-Xb lub 
PP-R/Al/PP-R stabilizowana mechanicznie wkładką
aluminiową śr 63mm

m 1,08 21,600

Kształtki 63mm szt 0,5 10,000
Uchwyty do rurociągów  63mm szt 0,6 12,000
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0084 0,168

Razem pozycja
Cena jednostkowa

8 5 KNR-W 2-15 0106/04  Rurociągi stalowe 
ocynkowane o średnicy nominalnej 32mm o 
połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych

6  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,465 2,790
Materiały
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PRZEDMIAR Strona 6/23
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr3 na dz. nr 2190, 2191/11 przy ul. Dworcowej w Chojnicach  etap III

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane 
ocynkowane  32mm

m 1,03 6,180

Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  32mm szt 0,44 2,640
Uchwyty do rur szt 0,52 3,120
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0165 0,099

Razem pozycja
Cena jednostkowa

9 5 KNR-W 2-15 0127/03  Próba szczelności instalacji 
wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w 
budynkach niemieszkalnych, rurociąg o średnicy do
63mm
250+150+50+40+10+60+20 = 580,00m

580  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,101 58,580
Materiały
Rury z polipropylenu d=20mm m 0,02 11,600
Zawory mosiężne proste d=15mm szt 0,002 1,160
Kształtki z polipropylenu gwintowane 20mm szt 0,006 3,480
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,058

Razem pozycja
Cena jednostkowa

10 5 KNR-W 2-15 0126/04  Próba szczelności instalacji 
wodociągowych z rur żeliwnych i stalowych w 
budynkach niemieszkalnych, rurociąg o średnicy do
65mm
6 = 6,00m

6  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,08 0,480
Materiały
Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  d=15mm m 0,02 0,120
Zawory mosiężne proste d=15mm szt 0,002 0,012
Zawory zwrotne mosiężne d=15mm szt 0,002 0,012
Łączniki żeliwne ocynkowane  15mm szt 0,006 0,036
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,0010

Razem pozycja
Cena jednostkowa

11 5 KNR-W 2-15 0128/02  Płukanie instalacji 
wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
580 = 580,00m

580  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0556 32,248

Razem pozycja
Cena jednostkowa

12 5 KNR 0-34 0101/06  Analogia.Izolacja 
jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o 
średnicy zewnętrznej 16mm otulinami z pianki PU

250  m
Robocizna
Izolarze gr.II r-g 0,0777 19,425
Robotnicy gr.I r-g 0,0776 19,400
Materiały
Otuliny z pianki gr. min. 20mm na rurę śr.16mm m 1,1 275,000
Materiały pomocnicze % 3
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00135 0,338

Razem pozycja
Cena jednostkowa

13 5 KNR 0-34 0101/06  Analogia.Izolacja 
jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o 
średnicy zewnętrznej 20mm otulinami z pianki PU

150  m
Robocizna
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PRZEDMIAR Strona 7/23
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr3 na dz. nr 2190, 2191/11 przy ul. Dworcowej w Chojnicach  etap III

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Izolarze gr.II r-g 0,0777 11,655
Robotnicy gr.I r-g 0,0776 11,640
Materiały
Otuliny z pianki  gr. min. 20mm na rurę śr.20mm m 1,1 165,000
Materiały pomocnicze % 3
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00135 0,203

Razem pozycja
Cena jednostkowa

14 5 KNR 0-34 0101/07  AnalogiaIzolacja 
jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o 
średnicy zewnętrznej 25mm otulinami z pianki PU

50  m
Robocizna
Izolarze gr.II r-g 0,0863 4,315
Robotnicy gr.I r-g 0,0862 4,310
Materiały
Otuliny z pianki  gr. min. 20mm na rurę śr.25mm m 1,1 55,000
Materiały pomocnicze % 3
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00305 0,153

Razem pozycja
Cena jednostkowa

15 5 KNR 0-34 0101/07  Analogia.Izolacja 
jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o 
średnicy zewnętrznej 32mm otulinami z pianki PU

40  m
Robocizna
Izolarze gr.II r-g 0,0863 3,452
Robotnicy gr.I r-g 0,0862 3,448
Materiały
Otuliny z pianki  gr.min. 20mm na rurę śr.32mm m 1,1 44,000
Materiały pomocnicze % 3
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00305 0,122

Razem pozycja
Cena jednostkowa

16 5 KNR 0-34 0101/07  Analogia.Izolacja 
jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o 
średnicy zewnętrznej 40mm otulinami z pianki PU

10  m
Robocizna
Izolarze gr.II r-g 0,0863 0,863
Robotnicy gr.I r-g 0,0862 0,862
Materiały
Otuliny z pianki  gr. min. 20mm na rurę śr.40mm m 1,1 11,000
Materiały pomocnicze % 3
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00305 0,031

Razem pozycja
Cena jednostkowa

17 5 KNR 0-34 0101/08  Analogia Izolacja 
jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o 
średnicy zewnętrznej 54-70mm otulinami z pianki 
PU
60+20 = 80,00m

80  m
Robocizna
Izolarze gr.II r-g 0,1122 8,976
Robotnicy gr.I r-g 0,1121 8,968
Materiały
Otulinyz pianki  grubości min.20mm na rurę 50mm m 69,000
Otulinyz pianki  grubości min.20mm na rurę 63mm m 11,500
Materiały pomocnicze % 3
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00505 0,404

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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PRZEDMIAR Strona 8/23
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr3 na dz. nr 2190, 2191/11 przy ul. Dworcowej w Chojnicach  etap III

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
18 5 KNR-W 2-15 0116.1/01  Dodatki za podejścia 

dopływowe, w rurociągach z polipropylenu do 
zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy  o 
połączeniu sztywnym, o średnicy zewnętrznej 
20mm
baterie umywalkowe    21 = 21,00szt
zawory ze spustem    7 = 7,00szt

28  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,289 8,092
Materiały
Kształtki z polipropylenu 20mm szt 3 84,000
złącza elastyczne mosiężne do armatury szt 1 28,000
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,001 0,028

Razem pozycja
Cena jednostkowa

19 5 KNR-W 2-15 0116.1/01  Dodatki za podejścia 
dopływowe, w rurociągach z polipropylenu do 
zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy  o 
połączeniu sztywnym, o średnicy zewnętrznej 
20mm
baterie    3 = 3,00szt

3  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,289 0,867
Materiały
Kształtki z polipropylenu 20mm szt 3 9,000
złącza elastyczne mosiężne do armatury szt 1 3,000
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,001 0,003

Razem pozycja
Cena jednostkowa

20 5 KNR-W 2-15 0116.1/08  Dodatki za podejścia 
dopływowe, w rurociągach z polipropylenu do 
płuczek, o połączeniu metalowym, o średnicy 
zewnętrznej 20mm
14 = 14,00szt

14  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,682 9,548
Materiały
Kształtki z polipropylenu 20mm szt 1 14,000
złącza elastyczne mosiężne do armatury szt 1 14,000
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,001 0,014

Razem pozycja
Cena jednostkowa

21 5 KNR-W 2-15 0132/01  Zawory przelotowe i 
zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych o średnicy nominalnej 15mm
58 = 58,00szt

58  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,277 16,066
Materiały
Zawory kulowe  gwintowane  wodne  śr.15mm szt 30,000
Kształtki z polipropylenu gwintowane 15mm szt 60,000
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,003 0,174

Razem pozycja
Cena jednostkowa

22 5 KNR-W 2-15 0132/01  Zawory przelotowe i 
zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych o średnicy nominalnej 15mm
7 = 7,00szt

7  szt
Robocizna
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PRZEDMIAR Strona 9/23
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr3 na dz. nr 2190, 2191/11 przy ul. Dworcowej w Chojnicach  etap III

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robotnicy r-g 0,277 1,939
Materiały
Zawory kulowe  gwintowane  wodne  śr.15mm z 
końcówką do węża

szt 1 7,000

Kształtki z polipropylenu gwintowane 15mm szt 2 14,000
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,003 0,021

Razem pozycja
Cena jednostkowa

23 5 KNR-W 2-15 0132/02  Zawory przelotowe i 
zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych o średnicy nominalnej 20mm
5 = 5,000szt

5  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,337 1,685
Materiały
Zawory kulowe  gwintowane  wodne  śr.20mm szt 1 5,000
Kształtki z polipropylenu gwintowane 20mm szt 2 10,000
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,005 0,025

Razem pozycja
Cena jednostkowa

24 5 KNR-W 2-15 0132/03  Zawory przelotowe i 
zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych o średnicy nominalnej 25mm
4 = 4,00szt

4  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,399 1,596
Materiały
Zawory kulowe 25mm szt 1 4,000
Kształtki z polipropylenu gwintowane 25mm szt 2 8,000
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,008 0,032

Razem pozycja
Cena jednostkowa

25 5 KNR-W 2-15 0132/04  Zawory przelotowe i 
zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych o średnicy nominalnej 32mm
2 = 2,00szt

2  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,46 0,920
Materiały
Zawory kulowe 32mm szt 1 2,000
Kształtki z polipropylenu gwintowane 32mm szt 2 4,000
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,011 0,022

Razem pozycja
Cena jednostkowa

26 5 KNR-W 2-15 0132/05  Zawory przelotowe i 
zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych o średnicy nominalnej 40mm
2 = 2,00szt

2  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,536 1,072
Materiały
Zawory wodne przelotowe proste 40mm szt 1 2,000
Kształtki z polipropylenu gwintowane 40mm szt 2 4,000
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,017 0,034

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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PRZEDMIAR Strona 10/23
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr3 na dz. nr 2190, 2191/11 przy ul. Dworcowej w Chojnicach  etap III

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
27 5 KNR-W 2-15 0132/07  Zawory przelotowe i 

zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych o średnicy nominalnej 65mm
1 = 1,00szt

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,794 0,794
Materiały
Zawory wodne przelotowe proste 65mm szt 1 1,000
Kształtki z polipropylenu gwintowane 65mm szt 2 2,000
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,056 0,056

Razem pozycja
Cena jednostkowa

28 5 KNR 0-35 0133/01  Montaż urządzeń typu HD o 
średnicy nominalnej przyłącza 1/2", 
zabezpieczających wodę przed wtórnymi 
zanieczyszczeniami
7 = 7,00szt

7  szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 1,3 9,100
Robotnicy gr.I r-g 0,16 1,120
Materiały
Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym 
zanieczyszczeniem typu HD 206 przyłącze o 
średnicy 1/2"

szt 1 7,000

Kształtki przejściowe mosiężne o średnicy 15x1/2" szt 4,2 29,400
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 2 14,000
Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,06 0,420

Razem pozycja
Cena jednostkowa

29 5 KNR 2-15u2 0101/01  Montaż gotowych 
elementów systemu Geberit Kombifix do 
mocowania miski ustępowej na ścianie
14 = 14,00kpl

14  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,8 11,200
Materiały
Zawór kulowy PVC fi 20mm szt 1 14,000
wężyki do płuczek szt 1,000
Elementy Geberit Kombifix do miski ustępowej kpl 1,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

30 5 KNR-W 2-15 0137/01  Baterie umywalkowe 
ścienne o średnicy nominalnej 15mm
21 = 21,00szt

21  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,711 14,931
Materiały
Baterie umywalkowe ścienne 15mm szt 1 21,000
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,006 0,126

Razem pozycja
Cena jednostkowa

31 5 KNR-W 2-15 0137/01  Baterie zlewozmywakowe 
ścienne o średnicy nominalnej 20mm
3 = 3,00szt

3  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,711 2,133
Materiały
Baterie zlewozmywakowe ścienne kpl 1 3,000
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,006 0,018
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Razem pozycja

Cena jednostkowa
32 5 KNR-W 2-15 0132/01  Zawory przelotowe i 

zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych o średnicy nominalnej 20mm

14  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,277 3,878
Materiały
Zawory kulowe do płuczek śr.20mm szt 1 14,000
Kształtki z polipropylenu gwintowane 20mm szt 2 28,000
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,003 0,042

Razem pozycja
Cena jednostkowa

33 5 Kalkulacja indywidualna  badanie bakteriologiczne 
wody do odbioru

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,277 0,277
Materiały
badanie wody szt 1 1,000
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,003 0,003

Razem pozycja
Cena jednostkowa

34 5 KNR 0-35 0132/05  Analogia Montaż zaworu 
termostatycznego do automatycznego 
równoważenia CWU

8  szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 1,44 11,520
Robotnicy gr.I r-g 0,18 1,440
Materiały
zawór termostatycznydo automatycznego 
równoważenia CWU dn 20

szt 2,000

zawór termostatycznydo automatycznego 
równoważenia CWU dn 15

szt 6,000

Kształtki przejściowe mosiężne szt 2,1 16,800
Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur 
miedzianych  40mm

szt 2 16,000

termometr szt 1 8,000
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,06 0,480

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Instalacja wodociągowa
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
1.2.  wewnętrzna instalacja p.poż.

1 5 KNR-W 2-15 0138/03  Zawory hydrantowe 
montowane we wnęce o średnicy nominalnej 25mm

4  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,391 1,564
Materiały
gaśnice 6kg szt 1 4,000
hydranty wewnętrzne podtynkowe z wężem 
półsztywnym z przewodem 30m. z miejscem na 
gaśnicę 6kg (HW-25W-KP-30)

szt 1 4,000

Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,011 0,044

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
2 5 KNR 0-35 0132/04  Montaż urządzeń typu EA o 

średnicy nominalnej z przyłącza 1 i 1/4", 
zabezpiecząjących wodę przed wtórnym 
zanieczyszczeniem

4  szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 1,37 5,480
Robotnicy gr.I r-g 0,17 0,680
Materiały
Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym 
zanieczyszczeniem typu EA, temp. max. 65 stopni 
C, max. ciśnienie wlotowe 1,0 MPa, przyłącze 1 i 
1/4"

szt 1 4,000

Kształtki przejściowe mosiężne szt 2,1 8,400
Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur 
miedzianych  32mm

szt 2 8,000

Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,06 0,240

Razem pozycja
Cena jednostkowa

3 5 KNR-W 2-15 0106/03  Rurociągi stalowe 
ocynkowane o średnicy nominalnej 25mm o 
połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych

10  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,382 3,820
Materiały
Rury stalowe S przewodowe gwintowane 
ocynkowane  25mm

m 1,03 10,300

Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  25mm szt 0,57 5,700
Uchwyty do rur szt 0,52 5,200
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0129 0,129

Razem pozycja
Cena jednostkowa

4 5 KNR-W 2-15 0106/04  Rurociągi stalowe 
ocynkowane o średnicy nominalnej 32mm o 
połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych

2  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,465 0,930
Materiały
Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane 
ocynkowane  32mm

m 1,03 2,060

Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  32mm szt 0,44 0,880
Uchwyty do rur szt 0,52 1,040
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0165 0,033

Razem pozycja
Cena jednostkowa

5 5 KNR-W 2-15 0106/05  Rurociągi stalowe 
ocynkowane o średnicy nominalnej 40mm o 
połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych

15  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,512 7,680
Materiały
Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane 
ocynkowane  40mm

m 1,02 15,300

Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  40mm szt 0,42 6,300
Uchwyty do rur szt 0,47 7,050
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0186 0,279

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
6 5 KNR-W 2-15 0112/04  Rurociągi z tworzyw 

sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach 
zgrzewanych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej 40mm
14 = 14,00m

14  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,336 4,704
Materiały
Rury warstwowe PE-Xb/Al/PE-Xb lub 
PP-R/Al/PP-R stabilizowana mechanicznie wkładką
aluminiową śr.40mm

m 1,08 15,120

Kształtki  40mm szt 0,47 6,580
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 1 14,000
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0034 0,048

Razem pozycja
Cena jednostkowa

7 5 KNR 0-34 0101/07  AnalogiaIzolacja 
jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o 
średnicy zewnętrznej 25mm otulinami z pianki PU
5 = 5,00m

5  m
Robocizna
Izolarze gr.II r-g 0,0863 0,432
Robotnicy gr.I r-g 0,0862 0,431
Materiały
Otuliny z pianki  gr. min. 20mm na rurę śr.25mm m 1,1 5,500
Materiały pomocnicze % 3
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00305 0,015

Razem pozycja
Cena jednostkowa

8 5 KNR 0-34 0101/07  Analogia.Izolacja 
jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o 
średnicy zewnętrznej 32mm otulinami z pianki PU
2 = 2,00m

2  m
Robocizna
Izolarze gr.II r-g 0,0863 0,173
Robotnicy gr.I r-g 0,0862 0,172
Materiały
Otuliny z pianki  gr.min. 20mm na rurę śr.32mm m 1,1 2,200
Materiały pomocnicze % 3
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00305 0,006

Razem pozycja
Cena jednostkowa

9 5 KNR-W 2-15 0112/05  Rurociągi z tworzyw 
sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 
50mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych
5 = 5,00m

5  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,356 1,780
Materiały
Rury warstwowe PE-Xb/Al/PE-Xb lub 
PP-R/Al/PP-R stabilizowana mechanicznie wkładką
aluminiową śr 50mm

m 1,08 5,400

Kształtki  50mm szt 0,45 2,250
Uchwyty do rurociągów z PCW  50mm szt 0,9 4,500
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,005 0,025

Razem pozycja
Cena jednostkowa

10 5 KNR-W 2-15 0132/01  Analogia kształtki 
przejściowe z rur z tworzyw sztucznych na rury 
stalowe

1  szt
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,277 0,277
Materiały
kształtki przejściowe PP-stal szt 1,000
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,003 0,003

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: wewnętrzna instalacja p.poż.
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
2.  Instalacja kanalizacji sanitarnej

1 5 KNR 2-01 0310/01  Wykopy ciągłe lub jamiste ze 
skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 
1,5m w gruncie kategorii I-II, ze złożeniem urobku 
na odkład
śr.160mm    (1,5)*(60)*0,8 = 72,00m3
śr.110mm    (1)*(35)*0,8 = 28,00m3
śr 75mm    1*10*0,8 = 8,00m3

108  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,4325 154,710

Razem pozycja
Cena jednostkowa

2 5 KNR 2-18 0501/01  Podłoża pod kanały z 
materiałów sypkich o grubości 10cm
śr.160mm    (0,20+0,16+0,20)*(60) = 33,60m2
śr.110mm    (0,20+0,11+0,20)*(35) = 17,85m2
śr.75mm    (0,20+0,075+0,20)*(10) = 4,75m2

56,2  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454 13,791
Materiały
Piasek do zapraw m3 0,122 6,856
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

3 5 KNR-W 2-15 0203/04  Rurociągi PCV 
kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz 
budynków, o połączeniach wciskowych, o średnicy 
160mm
60 = 60,00m

60  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,313 18,780
Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe d=160mm m 0,93 55,800
Kształtki z PCW kanalizacyjne d=160mm szt 0,45 27,000
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,02 1,200

Razem pozycja
Cena jednostkowa

4 5 KNR-W 2-15 0203/03  Rurociągi z PCW 
kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz 
budynków, o połączeniach wciskowych, o średnicy 
110mm
35 = 35,00m

35  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,253 8,855
Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe d=110mm m 0,96 33,600
Kształtki z PCW kanalizacyjne d=110mm szt 0,52 18,200
Materiały pomocnicze % 1,5
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0099 0,347

Razem pozycja
Cena jednostkowa

5 5 KNR-W 2-15 0203/02  Rurociągi z PCW 
kanalizacyjne o średnicy 75mm w gotowych 
wykopach wewnątrz budynków, o połączeniach 
wciskowych
10 = 10,00m

10  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,213 2,130
Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe  75mm m 0,99 9,900
Kształtki z PCW kanalizacyjne  75mm szt 0,54 5,400
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0052 0,052

Razem pozycja
Cena jednostkowa

6 5 KNR 2-18 0501/03  Obsypka  z materiałów 
sypkich o grubości 20cm
śr.160mm    (0,20+0,16+0,20)*(60) = 33,60m2
śr.110mm    (0,20+0,11+0,20)*(35) = 17,85m2
śr.75mm    (0,20+0,075+0,20)*(10) = 4,75m2

56,2  m2
Robocizna  R=2
Robotnicy gr.I r-g 0,4479 50,344
Materiały  M=2
Piasek do zapraw m3 0,244 27,426
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

7 5 KNR-W 2-15 0208/01  Analogia Rurociągi z PCV 
lub  kopolimeru PP  kanalizacyjne, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych o połączeniach 
wciskowych, o średnicy 50mm
rury kanalizacyjne i odprowadzenie skroplin z 
central wentylacyjnych i studni z pompami    70 = 
70,00m

70  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,177 12,390
Materiały
Rury z kopolimeru PP kanalizacyjne 1-kielichowe  
d=50mm

m 1,04 72,800

Kształtki z kopolimeru PP kanalizacyjne  d=50mm szt 0,36 25,200
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 1 70,000
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0056 0,392

Razem pozycja
Cena jednostkowa

8 5 KNR-W 2-15 0208/02  Rurociągi z PCW 
kanalizacyjne o średnicy 75mm o połączeniach 
wciskowych na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych
40 = 40,00m

40  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,228 9,120
Materiały
Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe  75mm m 1 40,000
Kształtki z PCW kanalizacyjne  75mm szt 0,47 18,800
Uchwyty do rurociągów z PCW  75mm szt 0,8 32,000
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,009 0,360

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
9 5 KNR-W 2-15 0208/03  Analogia Rurociągi z PCV 

lub kopolimeru PP  kanalizacyjne, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych o połączeniach 
wciskowych, o średnicy 110mm
100 = 100,00m

100  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,267 26,700
Materiały
Rury  kanalizacyjne 1-kielichowe niskoszumowe  
d=110mm

m 0,93 93,000

Kształtki kanalizacyjne niskoszumowe d=110mm szt 0,6 60,000
Rury z PCW przepustowe d=110mm m 0,12 12,000
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 0,8 80,000
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0172 1,720

Razem pozycja
Cena jednostkowa

10 5 KNR-W 2-15 0222/02  Analogia Czyszczaki 
kanalizacyjne z PCV lub z kopolimeru PP o 
połączeniu wciskowym, o średnicy 110mm

12  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,38 4,560
Materiały
Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 110mm szt 1 12,000
Materiały pomocnicze % 1

Razem pozycja
Cena jednostkowa

11 5 KNR-W 2-15 0213/05  Rury wywiewne z PCW o 
średnicy 110mm o połączeniu wciskowym

8  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,34 2,720
Materiały
Rura wywiewna kompletna PVC fi 110/160mm szt 1 8,000
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,03 0,240

Razem pozycja
Cena jednostkowa

12 5 KNR-W 2-15 0222/02  Analogia Korki 
kanalizacyjne z PCW m o połączeniu wciskowym
0,05    6 = 6,00szt
0,11    6 = 6,00szt
0,075    2 = 2,00szt

14  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,38 5,320
Materiały
korki kanalizacyjne z PCW 50mm szt 13,000
korki kanalizacyjne z PCW 110mm szt 14,000
korki kanalizacyjne z PCW 160mm szt 3,000
Materiały pomocnicze % 1

Razem pozycja
Cena jednostkowa

13 5 KNR-W 2-15 0213/05  Analogia Redukcja z PCW 
o połączeniu wciskowym, o średnicy 160/110
2+2 = 4,00szt

4  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,34 1,360
Materiały
Redukcja z PCW  d=110mm/160mm szt 1 4,000
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,03 0,120

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
14 5 KNR-W 2-15 0211/03  Dodatki za wykonanie 

podejść odpływowych z  PCV lub z kopolimerów 
PP o połączeniach wciskowych, o średnicy 110mm
do ustępów    14 = 14,00 podejść
do kratek    9 = 9,00 podejść

23   podejść
Robocizna
Robotnicy r-g 1,27 29,210
Materiały
Kształtki z kopolimerów PP kanalizacyjne 
d=110mm

szt 3,1 71,300

Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 1 23,000
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,018 0,414

Razem pozycja
Cena jednostkowa

15 5 KNR-W 2-15 0211/01  Dodatki za wykonanie 
podejść odpływowych z  PCV lub z kopolimerów 
PP o połączeniach wciskowych, o średnicy 50mm
umywalki    24 = 24,00 podejść
zlewozmywaki    2 = 2,00 podejść
zlew    1 = 1,00 podejść
pisuar    5 = 5,00 podejść
centrala went    2 = 2,00 podejść

34   podejść
Robocizna
Robotnicy r-g 0,561 19,074
Materiały
Kształtki z kopolimerów PP kanalizacyjne  
d=50mm

szt 3,1 105,400

Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 1 34,000
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,004 0,136

Razem pozycja
Cena jednostkowa

16 5 KNR-W 2-15 0233/03  Ustępy z płuczką ustępową 
typu "kompakt"
13 = 13,00kpl

13  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 3,64 47,320
Materiały
Miski ustępowe porcelanowe "kompakt" szt 13,000
Deska sedesowa twarda z duroplastu szt 13,000
Materiały pomocnicze % 1
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,09 1,170

Razem pozycja
Cena jednostkowa

17 5 KNR-W 2-15 0233/03  Ustępy z płuczką ustępową 
typu "kompakt"

1  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 3,64 3,640
Materiały
Miski ustępowe " kompakt" dla niepełnosprawnych szt 1,000
Deska  sedesowa dla niepełnosprawnych szt 1,000
Materiały pomocnicze % 1
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,09 0,090

Razem pozycja
Cena jednostkowa

18 5 KNR-W 2-15 0230/02  Umywalki pojedyncze 
porcelanowe z syfonem gruszkowym
21 = 21,00kpl

21  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,95 40,950
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PRZEDMIAR Strona 18/23
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr3 na dz. nr 2190, 2191/11 przy ul. Dworcowej w Chojnicach  etap III

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Materiały
Umywalki porcelanowe szt 21,000
półpostumenty szt 21,000
Wsporniki do umywalek szt 42,000
Syfony umywalkowe szt 21,000
Materiały pomocnicze % 1
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,14 2,940

Razem pozycja
Cena jednostkowa

19 5 KNR-W 2-15 0230/02  Umywalki pojedyncze z 
syfonem niklowanym lub podtynkowym

1  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,95 1,950
Materiały
Umywalki dla osób niepełnosprawnych szt 1,000
Wsporniki do umywalek szt 1,000
Syfony umywalkowe niklowane lub podtynkowe szt 1,000
Materiały pomocnicze % 1
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,14 0,140

Razem pozycja
Cena jednostkowa

20 5 KNR-W 2-15 0229/05  Zlewozmywak z blachy 
nierdzewnej
2 = 2,00szt

2  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,26 2,520
Materiały
stół ze zlewem (160*70) ze stali nierdzewnej 
2-komorowy g.I

szt 2,000

Syfony zlewozmywakowe niklowane szt 2,000
Materiały pomocnicze % 1
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,22 0,440

Razem pozycja
Cena jednostkowa

21 5 KNR-W 2-15 0216/02  Wpusty podłogowe ze stali 
nierdzewnej
8+1 = 9,00szt

9  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,65 5,850
Materiały
Wpust ściekowy podłogowy ze stali nierdzewnej  z 
syfonem z odpływem dn 110

szt 1 9,000

Materiały pomocnicze % 1
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,1 0,900

Razem pozycja
Cena jednostkowa

22 5 KNR-W 2-15 0229/05  Zlew z blachy nierdzewnej
1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,26 1,260
Materiały
zlew z blachy nierdzewnej 1-komorowy szt 1,000
Syfony zlewwy szt 1,000
Materiały pomocnicze % 1
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,22 0,220

Razem pozycja
Cena jednostkowa

23 5 KNR-W 2-15 0234/02  Pisuary pojedyncze z 
zaworem spłukującym

5  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,82 9,100
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Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr3 na dz. nr 2190, 2191/11 przy ul. Dworcowej w Chojnicach  etap III

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Materiały
Pisuary porcelanowe szt 1 5,000
Zawory czasowe spłukujące z automatem do 
pisuarów

szt 1 5,000

Syfony pisuarowe niklowane szt 1 5,000
Materiały pomocnicze % 1
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,06 0,300

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Instalacja kanalizacji sanitarnej
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
OGÓŁEM

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Łącznie
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr3 na dz. nr 2190, 2191/11 przy ul. Dworcowej w Chojnicach  etap III

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Izolarze gr.II r-g 49,291
2 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 14,580
3 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 11,520
4 Robotnicy gr.I r-g 271,316
5 Robotnicy r-g 604,170

Razem 950,877
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Zestawienie materiałów Strona 21/23
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr3 na dz. nr 2190, 2191/11 przy ul. Dworcowej w Chojnicach  etap III

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 badanie wody szt 1,000
2 Baterie umywalkowe ścienne 15mm szt 21,000
3 Baterie zlewozmywakowe ścienne kpl 3,000
4 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 110mm szt 12,000
5 Deska  sedesowa dla niepełnosprawnych szt 1,000
6 Deska sedesowa twarda z duroplastu szt 13,000
7 Elementy Geberit Kombifix do miski ustępowej kpl 1,000
8 gaśnice 6kg szt 4,000
9 hydranty wewnętrzne podtynkowe z wężem półsztywnym z przewodem 30m. z miejscem na 

gaśnicę 6kg (HW-25W-KP-30)
szt 4,000

10 korki kanalizacyjne z PCW 110mm szt 14,000
11 korki kanalizacyjne z PCW 160mm szt 3,000
12 korki kanalizacyjne z PCW 50mm szt 13,000
13 Kształtki  25mm szt 33,000
14 Kształtki  32mm szt 24,400
15 Kształtki  40mm szt 11,280
16 Kształtki  50mm szt 29,250
17 Kształtki  d=16mm szt 145,000
18 Kształtki 63mm szt 10,000
19 Kształtki kanalizacyjne niskoszumowe d=110mm szt 60,000
20 Kształtki przejściowe mosiężne o średnicy 15x1/2" szt 29,400
21 Kształtki przejściowe mosiężne szt 25,200
22 Kształtki przejściowe PP 32mm /Stal  25mm szt 2,000
23 kształtki przejściowe PP-stal szt 1,000
24 Kształtki z kopolimerów PP kanalizacyjne  d=50mm szt 105,400
25 Kształtki z kopolimerów PP kanalizacyjne d=110mm szt 71,300
26 Kształtki z kopolimeru PP kanalizacyjne  d=50mm szt 25,200
27 Kształtki z PCW kanalizacyjne  75mm szt 24,200
28 Kształtki z PCW kanalizacyjne d=110mm szt 18,200
29 Kształtki z PCW kanalizacyjne d=160mm szt 27,000
30 Kształtki z polipropylenu 20mm szt 194,000
31 Kształtki z polipropylenu gwintowane 15mm szt 74,000
32 Kształtki z polipropylenu gwintowane 20mm szt 41,480
33 Kształtki z polipropylenu gwintowane 25mm szt 8,000
34 Kształtki z polipropylenu gwintowane 32mm szt 4,000
35 Kształtki z polipropylenu gwintowane 40mm szt 4,000
36 Kształtki z polipropylenu gwintowane 65mm szt 2,000
37 Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  25mm szt 5,700
38 Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  32mm szt 3,520
39 Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  40mm szt 6,300
40 Łączniki żeliwne ocynkowane  15mm szt 0,036
41 Miski ustępowe " kompakt" dla niepełnosprawnych szt 1,000
42 Miski ustępowe porcelanowe "kompakt" szt 13,000
43 Otuliny z pianki  gr. min. 20mm na rurę śr.20mm m 165,000
44 Otuliny z pianki  gr. min. 20mm na rurę śr.25mm m 60,500
45 Otuliny z pianki  gr. min. 20mm na rurę śr.40mm m 11,000
46 Otuliny z pianki  gr.min. 20mm na rurę śr.32mm m 46,200
47 Otuliny z pianki gr. min. 20mm na rurę śr.16mm m 275,000
48 Otulinyz pianki  grubości min.20mm na rurę 50mm m 69,000
49 Otulinyz pianki  grubości min.20mm na rurę 63mm m 11,500
50 Piasek do zapraw m3 34,282
51 Pisuary porcelanowe szt 5,000
52 półpostumenty szt 21,000
53 Redukcja z PCW  d=110mm/160mm szt 4,000
54 Rura wywiewna kompletna PVC fi 110/160mm szt 8,000
55 Rury  kanalizacyjne 1-kielichowe niskoszumowe  d=110mm m 93,000
56 Rury stalowe S gwintowane ocynkowane  d=15mm m 0,120
57 Rury stalowe S przewodowe gwintowane ocynkowane  25mm m 10,300
58 Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane  32mm m 8,240
59 Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane  40mm m 15,300
60 Rury warstwowa PE-Xb/AlPE-Xb lub PP-R/Al/PP-R  stabilizowana mechanicznie wkładką 

aluminiową śr.16mm
m 275,000

61 Rury warstwowe PE-XB/Al/PE-Xb lub  PP-R/Al/PP-R stabilizowana mechanicznie wkładką 
aluminiową śr.20mm

m 165,000

62 Rury warstwowe PE-Xb/Al/PE-Xb lub PP-R/Al/PP-R stabilizowana mechanicznie wkładką 
aluminiową śr 50mm

m 70,200

63 Rury warstwowe PE-Xb/Al/PE-Xb lub PP-R/Al/PP-R stabilizowana mechanicznie wkładką 
aluminiową śr 63mm

m 21,600

64 Rury warstwowe PE-Xb/Al/PE-Xb lub PP-R/Al/PP-R stabilizowana mechanicznie wkładką 
aluminiową śr.25mm

m 54,000
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Zestawienie materiałów Strona 22/23
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr3 na dz. nr 2190, 2191/11 przy ul. Dworcowej w Chojnicach  etap III

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
65 Rury warstwowe PE-Xb/Al/PE-Xb lub PP-R/Al/PP-R stabilizowana mechanicznie wkładką 

aluminiową śr.32mm
m 43,200

66 Rury warstwowe PE-Xb/Al/PE-Xb lub PP-R/Al/PP-R stabilizowana mechanicznie wkładką 
aluminiową śr.40mm

m 25,920

67 Rury z kopolimeru PP kanalizacyjne 1-kielichowe  d=50mm m 72,800
68 Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe d=110mm m 33,600
69 Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe d=160mm m 55,800
70 Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe  75mm m 49,900
71 Rury z PCW przepustowe d=110mm m 12,000
72 Rury z polipropylenu d=20mm m 11,600
73 stół ze zlewem (160*70) ze stali nierdzewnej 2-komorowy g.I szt 2,000
74 Syfony pisuarowe niklowane szt 5,000
75 Syfony umywalkowe niklowane lub podtynkowe szt 1,000
76 Syfony umywalkowe szt 21,000
77 Syfony zlewozmywakowe niklowane szt 2,000
78 Syfony zlewwy szt 1,000
79 termometr szt 8,000
80 Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 923,900
81 Uchwyty do rur szt 16,410
82 Uchwyty do rurociągów  63mm szt 12,000
83 Uchwyty do rurociągów z PCW  50mm szt 58,500
84 Uchwyty do rurociągów z PCW  75mm szt 32,000
85 Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  32mm szt 8,000
86 Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych  40mm szt 16,000
87 Umywalki dla osób niepełnosprawnych szt 1,000
88 Umywalki porcelanowe szt 21,000
89 Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem typu EA, temp. max. 65 

stopni C, max. ciśnienie wlotowe 1,0 MPa, przyłącze 1 i 1/4"
szt 4,000

90 Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem typu HD 206 przyłącze 
o średnicy 1/2"

szt 7,000

91 wężyki do płuczek szt 1,000
92 Wpust ściekowy podłogowy ze stali nierdzewnej  z syfonem z odpływem dn 110 szt 9,000
93 Wsporniki do umywalek szt 43,000
94 Zawory czasowe spłukujące z automatem do pisuarów szt 5,000
95 Zawory kulowe  gwintowane  wodne  śr.15mm z końcówką do węża szt 7,000
96 Zawory kulowe  gwintowane  wodne  śr.15mm szt 30,000
97 Zawory kulowe  gwintowane  wodne  śr.20mm szt 5,000
98 Zawory kulowe 25mm szt 4,000
99 Zawory kulowe 32mm szt 2,000

100 Zawory kulowe do płuczek śr.20mm szt 14,000
101 Zawory mosiężne proste d=15mm szt 1,172
102 Zawory wodne przelotowe proste 40mm szt 2,000
103 Zawory wodne przelotowe proste 65mm szt 1,000
104 Zawory zwrotne mosiężne d=15mm szt 0,012
105 Zawór kulowy PVC fi 20mm szt 14,000
106 zawór termostatycznydo automatycznego równoważenia CWU dn 15 szt 6,000
107 zawór termostatycznydo automatycznego równoważenia CWU dn 20 szt 2,000
108 zlew z blachy nierdzewnej 1-komorowy szt 1,000
109 złącza elastyczne mosiężne do armatury szt 45,000

Razem
Materiały pomocnicze

Razem
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,720
2 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,420
3 Środek transportowy m-g 15,098

Razem 16,238


