
Przedmiar robót
Roboty budowlane 

ETAP II

Obiekt Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr3 w Chojnicach

Kod CPV 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Budowa Chojnice dz. nr 2190
ul. Dworcowa 6

Biuro kosztorysowe PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ZDZISŁAW KUFEL
89-600 UL.SUKIENNIKÓW 6

Sporządził Andrzej Tyborski

Chojnice 09.11.2017



Rodos 6.8.38.2 [11653]

Załącznik Strona 2/20

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr3 w Chojnicach

CHARAKTERYSTYKA

1. Przeznaczenie i program użytkowy istniejącego obiektu.

 

  Obiekt obecnie pełni funkcję dydaktyczną.

2. Przeznaczenie i program użytkowy projektowanego obiektu

Projektowana  przebudowa i rozbudowa obiektu 

 Program użytkowy: zestawienie nazw  pomieszczeń, rodzaju posadzek, wielkości        powierzchniowe znajdujące się na rzutach  kondygnacji.

Wielkości określające budynek dla części przebudowy i rozbudowy : 

            powierzchnia użytkowa :

              przed przebudową i rozbudową                  1 438,90 m2

                                  po przebudowie i rozbudowie                     1 574,01 m2

                               powierzchnia całkowita:

              przed przebudową i rozbudową                  1 796,81 m2

                                  po przebudowie i rozbudowie                     1 901,78 m2

            powierzchnia zabudowy:

              przed przebudową i rozbudową                    493,53 m2

                                  po przebudowie i rozbudowie                       544,77 m2

                             kubatura :

              przed przebudową i rozbudową                    6 469,07 m2

                                  po przebudowie i rozbudowie                       6 845,48 m2

  

           wnioski :

     

         powierzchnia użytkowa po przebudowie i rozbudowie zwiększa się o          135,11 m2

        powierzchnia całkowita po przebudowie i rozbudowie zwiększa się o              104,97 m2

        powierzchnia zabudowy  po przebudowie i rozbudowie zwiększa się o              51,22 m2

        kubatura po przebudowie i rozbudowie zwiększa się o                           376,41 m3

3. Rozwiązanie architektoniczno - budowlane 

Forma architektoniczna: istniejący budynek części szkoły w zabudowie zwartej 2 piętrowy podpiwniczony , z dachem płaskim jedno i dwusoadowym. Istniejący 
budynek jako najstarszą część szkoły przeznacza się do przebudowy i rozbudowy. 

Funkcja obiektu : projektowana przebudowa, rozbudowa nie zmienia podstawowej funkcji obiektu lecz zwiększa jego funkcjonalność.

Dla budynków całej szkoły zaprojektowano termomodernizacje wg odrębnego opracowania.

4. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 

Zastosowano schematy konstrukcyjne: układ ścian mieszany .

Założenia przyjęte do obliczeń: dane gruntowe 

Obiekt zaliczono  do II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

W projektowanym budynku należy wykonać izolację p.wodną poziomą i pionową.

Głębokość przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0m ppt.

Gruntami zdolnymi do przejęcia obciążeń bezpośrednich od budynku są gliny piaszczyste plastyczne

gdyby w poziomie posadowienia obiektu zalegały gliny piaszczyste miękkoplastyczne należy dokonać częściowej wymiany gruntu usuwając upłynniona glinę na 
gł. min. 0,5m, a ubytki uzupełniając podsypką żwirową zagęszczona do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is > 0,98.

Sposób prowadzenia robót budowlanych : metodą tradycyjną 

W części przebudowy prace rozbiórkowe prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i należytą ostrożnością.

Opis elementów konstrukcyjnych 

W części przebudowy i rozbudowy projektowane ławy i ściany fundamentowe wg rys. konstrukcyjnych. Projektuje się izolację pionową ścian, oraz izolację 
poziomą z papy zgrzewalnej

W części projektowanych ław gdzie mogą występować grunty nienośne należy dokonać wymiany gruntu podsypki żwirowej  zagęszczonej  do  IS>0,98

Projektowane fundamenty  żelbetonowe należy wykonać w/g rzutu ław fundamentowych zbrojenie wykonać w/g konstrukcyjnych rysunków  wykonawczych . Na
ławach należy wykonać izolację pionową i poziomą  p. wodną typu lekkiego - zagruntowanie za pomocą bitumicznej powłoki gruntującej oraz 3 krotnej izolacji z
cienkowarstwowej powłoki bitumicznej. Fundamenty szybu windowego zaizolowane izolacją pionową i poziomą  p. wodną typu średniego - zagruntowanie za 
pomocą bitumicznej powłoki gruntującej.

Projektowane ściany  fundamentowe zewnętrzne gr. 44cm należy wykonać jako warstwowe o układzie licząc od zewnątrz: 

warstwa szpachlowa z masy bitumicznej gr.1mm
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20 cm styropian ekstrudowany klejony do podłoża za pomocą bitumicznej powłoki grubowarstwowej nieagresywnej do styropianu

24 cm bloczki betonowe  beton C12/15 na zaprawie betonowej marki 5 (MPa). Na ścianach należy wykonać izolację p. wodną typu lekkiego – zagruntowanie za 
pomocą bitumicznej powłoki gruntującej oraz 3 krotnej izolacji z cienkowarstwowej powłoki bitumicznej.

Projektowane  ściany fundamentowe wewnętrzne licząc  od wewnątrz -

tynk c-w 1,5cm

24cm bloczki betonowe beton C12/15 na zaprawie   betonowej marki 5 (MPa). Na ścianach należy wykonać izolację p. wodną typu lekkiego – zagruntowanie za 
pomocą bitumicznej powłoki gruntującej oraz 3 krotnej izolacji z cienkowarstwowej powłoki bitumicznej.

15 cm styropian ekstrudowany klejony do podłoża za pomocą bitumicznej powłoki grubowarstwowej nieagresywnej do styropianu

warstwa szpachlowa z masy bitumicznej gr.1mm

uzupełniony grunt zagęszczony

Projektowane  ściany zewnętrzne dla kondygnacji nadziemnych rozbudowy należy wykonać jako warstwowe o układzie licząc od wewnątrz

tynk cem-wap kat.III 

bloczki silikatowe gr. 24cm na zaprawie systemowej

styropian EPS 70-031 gr.20cm

siatka z włókna szklanego wtopiona w masie klejowej

 tynki cienkowarstwowy z wyprawy tynkarskiej silikonowej z dodatkiem anty algowym. Kolor wyprawy dostosowany wg kolorystyki elewacji

Istniejące ściany i ścianki działowe w części przebudowy należy przemurować dostosowując do nowego układu pomieszczeń. Do zamurowania otworów użyć 
cegły silikatowej pełnej kl.150 na zaprawie wap-cem. M5 

Projektowane ściany i ścianki wewnętrzne  dla kondygnacji nadziemnych  gr.8, 12 i 24cm  należy wykonać z bloczków silikatowych na zaprawie systemowej.

Ścianki gr.2cm wykonane z laminatu wysokociśnieniowego pełnego mocowanych do ścian i posadzek za pomocą okuć ze stali nierdzewnej.

Kominy

 Kominy wentylacyjne istniejące bez zmian częściowo przeznaczone do przebudowania. Należy wymienić kratki wentylacyjne o wym. 14x20cm

Kominy projektowane

 należy wykonać z rur spiro. Przewody wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wychodzące ponad dach montowane w konstrukcji wsporczej i obramowaniu z 
kątownika 60x60x6 w odstępach co 120cm. Konstrukcja wsporcza obłożona płytami cemento-włóknowymi do których będzie mocowany styropian EPS  70-031 
gr.10cm oraz wyprawa elewacyjną

 kratki  wentylacyjne należy osadzić 5 cm poniżej stropu.

 Czyszczenie  i przegląd  przewodów wentylacji grawitacyjnej z poziomu strychu za pomocą kratek rewizyjnych

Nadproża  prefabrykowane L19 oraz wylewane  na mokro zbrojenie wg. rysunków wykonawczych.  

Stropy

W części istniejącej stropy nad parterem i piętrem drewniane projektuje rozebranie  stropów , nowe projektowane stropy wg rys. konstrukcyjnych. Strop nad 
piwnicą ceramiczny pozostaje  należy jednak zdemontować posadzki, podłoża i zasypki.

W części projektowanej stropy prefabrykowane gęstożebrowe, wylewane na mokro z częściowymi wylewkami na mokro z betonu C16/20 wg rys. 
konstrukcyjnych.

Projektowane schody żelbetowe wylewane na mokro z betonu  C16/20 wg rys. konstrukcyjnych.

Wieńce oraz belki żelbetowe beton  C16/20 ,  stal A I ,  A-III wg rysunków konstrukcyjnych

Stropodach w części rozbudowy żelbetowy docieplony styropapą EPS 100-031 gr.20cm dwustronnie laminowaną pokryty papą zgrzewalną podkładową i 
nawierzchniową w systemie NRO.

Stolarka drzwiowa 

W części istniejącej  należy wymienić całą stolarkę drzwiową wewnętrzną

Drzwi zewnętrzne wykonane z aluminium ciepłego w kolorze  w wykonaniu antywłamaniowym  szklone szkłem termo-float U=1.3 W/m2K szyba typu P4, 
wyposażone w samozamykacz i okucia dobrej jakości.

Drzwi  wewnętrzne dwuskrzydłowe wykonane z aluminium zimnego szklone szkłem bezpiecznym, wyposażone w samozamykacze i okucia dobrej jakości.

Drzwi wewnętrzne w części magazynowej stalowe wyposażone w okucia i zamki dobrej jakości.

Drzwi w ściankach z laminatu wysokociśnieniowego pełnego gr.2cm wykonane także  z laminatu. Drzwi powinny posiadać zamki i okucia ze stali nierdzewnej

Pozostałe drzwi wewnętrzne rozwierne  wykonane jako płytowe z płyty wiórowej otworowej okleinowane okleiną naturalną, zamki i okucia dobrej jakości.

Wszystkie drzwi powinny posiadać zawiasy pozwalające na otwarcie drzwi o kąt 180o  i kołki odbojowe.

Stolarka okienna

Wymiana części istniejących okien  na okna o odporności ogniowej

Okna piwnic od strony ul. Dworcowej po niwelacji terenu wyposażyć w doświetlacze okienne.

5. Wykończenie zewnętrzne 

Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy  powlekanej  w kolorze pokrycia.

Projektuje się docieplenie ścian zewnętrznych rozbudowy styropianem EPS 70-031 gr.20cm oraz z wełny mineralnej przy strefach pożarowych w systemie lekkim
z cienkowarstwową wyprawą silikatową.

 Cokół wykończony tynkiem  żywicznym z barwionym kruszywem kwarcowym.

Orynnowanie należy wykonać z  blachy powlekanej w kolorze odprowadzenie wód deszczowych do projektowanej zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej 

Zadaszenie przy wejściu głównym od strony ul. Dworcowej  oraz  przy wejściu do piwnicy wykonane z szkła klejonego hartowanego z konstrukcją wsporczą 
podwieszoną.

 

6. Wykończenie wewnętrzne: 
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Tynki wewnętrzne 

W części istniejącej na poziomie piwnic wszystkie tynki należy skuć i wykonać nowe tynki cem-wap kat.III. W części projektowanej rozbudowy należy wykonać 
tynki cem-wap kat.III. Tynki szpachlowane z zastosowaniem mas mineralnych.

W pomieszczeniach komunikacyjnych na ścianach należy wykonać  lamperie łatwozmywalną z tynku żywicznego z barwionym kruszywem kwarcowym  do 
wysokości drzwi. Korytarze wyposażone w listwy odbojowe szer.20cm montowane na wysokości 0,7-0,9m oraz wykonane z drewna liściastego w kolorze 
wewnętrznej stolarki drzwiowej.

W  pomieszczeniach technicznych, magazynowych należy wykonać lamperię do wysokości  drzwi poprzez malowanie farbami akrylowymi łatwozmywalnymi. 

Ściany w pomieszczeniach sanitarnych wykończone płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej do wysokości ok.210cm. Z płytek należy również wykonać 
pasy ochronne przy wyposażeniu w pom. socjalnych. Krawędzie pasów powinny wystawać 1mm poza obręb wyposażenia.

Pozostałe powierzchnie ścian i sufitów oprócz podwieszonych kasetonowych malowane farbami akrylowymi. Pomieszczenie wc dla osób niepełnosprawnych 
wyposażyć w uchwyty przy umywalce i misce ustępowej oraz lustro.

Podłogi i podłoża

W części przebudowy:

na poziomie piwnic należy wszystkie posadzki oraz podłoża zdemontować do poziomu projektowanych warstw.

na poziomie parteru warstwy posadzkowe do poziomu sklepienia ceramicznego przeznacza się do rozbiórki.

Projektowane podłoża i posadzki na gruncie licząc od góry :

płytka gres na zaprawie klejowej 

szlichta betonowa 5cm C16/20 zbrojona siatką z pręta gr.4,5mm oczko 15x15cm

styropian EPS 100-031 gr.15cm

papa zgrzewalna  podkładowa  gr.4mm

podłoże z betonu C12/15 gr.8cm

zagęszczony  piasek Id=1,0  gr. min. 10cm

Projektowane podłoża i posadzki parteru na stropie cer. licząc od góry :

płytka gres na zaprawie klejowej 2cm lub wykładzina PCV

podłoża anhydrytowe pod posadzki gr.4cm w pomieszczeniach mokrych należy wykonać podłoża betonowe

folia zgrzewalna 0,5mm, a w pom. mokrych folia w płynie.

styropian EPS 100-031 wyrównawczy dopasowany grubością do sklepienia ceramicznego

istniejący strop ceramiczny

Projektowane podłoża i posadzki I piętra i II piętra licząc od góry .

płytka gres na zaprawie klejowej lub wykładzina PCV

podłoża anhydrytowe pod posadzki gr.4cm w pomieszczeniach mokrych należy wykonać podłoża betonowe

styropian EPS 100-031 gr.2 i 3,5 cm

folia PE gr.0,5mm, a w pom. mokrych folia w płynie

projektowany strop 

Cokoliki  wywinięte na ściany na wysokość 10cm .

Schody wyposażone 

w jednostronne balustrady  o konstrukcji stalowej słupki z kształtownika stalowego 50x50x4, poprzeczki z kształtownika 40x40x4 wypełnienie z zachowaniem 
prześwitu pomiędzy elementami nie większym jak 12cm, pochwyty z drewna liściastego lakierowanego mocowanego do płaskownika

pochwyty

 na wspornikach z drewna liściastego lakierowanego mocowanego do płaskownika

 Izolacje 

Przeciwwodne

na ławach i ścianach fundamentowych cz.rozbudowy izolacja pionowa i pozioma typu lekkiego z powłok bitumicznych 

podposadzkowa na poziomie piwnicy – z papy zgrzewalnej podkładowej gr.4mm

podposadzkowa na poziomie parteru – z folii PE gr.0,5mm 

podposadzkowa na poziomie piętra i powyżej – z folii PE gr. 0,5mm

w pom. mokrych zastosować izolację z folii w płynie.

Termiczne

 ściany  fundamentowe styropian ekstrudowany gr.20 cm.

Ściany nadziemia styropian  EPS 70-031 gr.20 cm.

w posadzkach na gruncie styropian EPS 100-032 gr.15cm

strop nad piętrem - styropian EPS 100-031 gr.2-3,5cm

stropodach styropapa EPS 100-031 dwustronnie laminowana gr.20 cm
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Nr Opis robót

1. Roboty rozbiórkowe

1.1. Posadzki + podłoża

1.2. Pozostałe

1.3. Wywóz gruzu

2. Roboty murowe

3. Tynki+ obłożenia ścian i sufitów+malowanie

4. Stolarka drzwiowa

5. Ślusarka

6. Podłoża i posadzki

6.1. Podłoża pod posadzki

6.2. Posadzki
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1.  Roboty rozbiórkowe

1.1.  Posadzki + podłoża

1 D-01.02.04 KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z 
kamieni sztucznych na zaprawie cementowej

-1.23    10.85 = 10,85m2

0.2    4,94 = 4,94m2

0.3    4.89 = 4,89m2

0.4    21.48 = 21,48m2

0.5    13.59 = 13,59m2

0.6    38.78 = 38,78m2

94,53  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,92 86,97

Razem pozycja

Cena jednostkowa

2 D-01.02.04 KNR 4-01 0804/07  Zerwanie posadzki cementowej

parter

0.2    4,94

0.3    4.89 = 4,890m2

0.4    21.48 = 21,480m2

0.5    13.59 = 13,590m2

0.6    38.78 = 38,780m2

78,74  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,74 58,27

Razem pozycja

Cena jednostkowa

3 D-01.02.04 KNR 4-01 0609/03  Rozebranie podsypki izolacyjnej 
z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo 
gruzu z betonu komórkowego grubości do 15cm

etap II    (4,94+4,89+21,48+13,59+38,69) = 
83,590m2

83,59  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,23 19,23

Razem pozycja

Cena jednostkowa

4 D-01.02.04 KNR 4-01 0212/01  Rozbiórka elementów 
konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 
15cm

piwnica

-1.23    10.85*0,2 = 2,17m3

2,17  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 13,81 29,97

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Posadzki + podłoża

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element

1.2.  Pozostałe

5 D-01.02.04 KNR 4-01 0329/02  Wykucie otworów drzwiowych i 
okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

0.3    2.3*2.35 = 5,41m2

5,41  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,08 5,84

Razem pozycja

Cena jednostkowa

6 D-01.02.04 KNR 4-01 0348/03  Rozebranie ścianek grubości 1/2 
cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

0.2    3.0*2.85 = 8,55m2
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

8,55  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,95 8,12

Razem pozycja

Cena jednostkowa

7 D-01.02.04 KNR 4-01 0354/04  Wykucie z muru ościeżnic 
drewnianych o powierzchni do 2m2

drzwi    6 = 6,00szt

6  szt

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,16 6,96

Razem pozycja

Cena jednostkowa

8 D-01.02.04 KNR 4-01 0212/03  Rozbiórka elementów 
konstrukcji betonowych zbrojonych

1.75*1.6*0.25 = 0,70m3

2.35*2.16*0.25 = 1,27m3

1.98*2.16*0.25 = 1,07m3

2.84*4.11*0.25 = 2,92m3

5,96  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 24,76 147,57

Razem pozycja

Cena jednostkowa

9 D-01.02.04 KNR 4-01 0701/02  Odbicie tynków wewnętrznych o
powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach 
z zaprawy cementowo-wapiennej

piwnica

-1.4    (2.35+5.04)*2*2.20 = 32,52m2

parter

0.2    (4.93+4.36)*2*3.34 = 62,06m2

0.3    (5.29+2.43)*2*3.34 = 51,57m2

0.4    (5.26+7.77)*2*3.34 = 87,04m2

233,19  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,41 95,61

Razem pozycja

Cena jednostkowa

10 D-01.02.04 KNR 4-01 0701/08  Odbicie tynków wewnętrznych o
powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, 
biegach i spocznikach schodowych z zaprawy 
cementowo-wapiennej

-1,4    11,67 = 11,67m2

11,67  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,62 7,24

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Pozostałe

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element

1.3.  Wywóz gruzu

11 D-01.02.04 Kalkulacja indywidualna  Wywóz gruzu ceglanego i 
betonowego w kontenerach i utylizacja

pos.cementowa    78,74*0,05*2,3 = 9,055t

ściany murowane    (8,55+5,41)*0,15*1,8 = 3,769t

zasypki stropowe    83,59*0,2*1,6 = 26,749t

tynk + trzcina    (233,19+11,67)*0,02*1,9 = 9,305t

płytki podłogowe i ścienne    94,53*0,01*1,9 = 
1,796t

beton    2,17+5,96 = 8,130t

58,804  t

Razem pozycja
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM: Wywóz gruzu

Razem element

2.  Roboty murowe

12 3 KNR 4-01 0313/02  Przesklepienia otworów w 
ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek

0.4    1.9*0.38*0.16*2 = 0,23m3

0.2    1.25*0.38*0.16*4 = 0,30m3

0.3    2.35*0.38*0.16 = 0,14m3

0,67  m3

Robocizna

Murarze gr.II r-g 7,84 5,25

Cieśle gr.II r-g 0,87 0,58

Robotnicy gr.I r-g 12,59 8,44

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

13 3 KNR 4-01 0313/04  Dostarczenie i obsadzenie belek 
stalowych IPE 160

IPE 160

2.4*2 = 4,80m

4,8  m

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,18 5,66

Cieśle gr.II r-g 0,17 0,82

Robotnicy gr.I r-g 0,27 1,30

Materiały

Dwuteownik IPE  160mm (15,8 kg/m) kg 18.96 91,01

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,07 0,34

Razem pozycja

Cena jednostkowa

14 3 KNR 4-01 0313/04  Dostarczenie i obsadzenie belek 
stalowych IPE 180

IPE 180

2.9*2 = 5,80m

5,8  m

Robocizna

Murarze gr.II r-g 1,18 6,84

Cieśle gr.II r-g 0,17 0,99

Robotnicy gr.I r-g 0,27 1,57

Materiały

Dwuteownik IPE  180mm (18,8 kg/m) kg 22,12 128,30

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,07 0,41

Razem pozycja

Cena jednostkowa

15 3 KNR 2-02 0126/05  Ułożenie nadproży 
prefabrykowanych typu L

1.5*4 = 6,000m

1.2*10 = 12,000m

18  m

Robocizna

Murarze gr.III r-g 0,11 1,98

Robotnicy gr.I r-g 0,09 1,62

Materiały

Nadproża prefabrykowane L-19 m 1,02 18,36

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

16 3 KNR 4-01 0304/01  Uzupełnienie ścianek lub 
zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej

0.4    0.8*2.0*0.42 = 0,67m3

0.3    0.8*0.8*2*0.25 = 0,32m3

1.10*2.0*2*0.25 = 1,10m3
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

2,09  m3

Robocizna

Murarze gr.II r-g 6,89 14,40

Cieśle gr.II r-g 0,25 0,52

Robotnicy gr.I r-g 8,23 17,20

Materiały

Cegła silikatowa pełna 25x12x6,5cm kl.15 szt 372 777,48

Cement portlandzki 35 kg 61,8 129,16

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 34,5 72,11

Piasek do zapraw m3 0,322 0,67

Woda m3 0,152 0,32

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,45 0,94

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11 4,41

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Roboty murowe

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element

3.  Tynki+ obłożenia ścian i sufitów+malowanie

17 7 KNR 2-02 0803/03  Tynki zwykłe wykonywane 
ręcznie ścian i słupów kat.III

piwnica

-1.4    (2.35+5.04)*2*2.20 = 32,516m2

0.2    (4.93+4.36)*2*3.34 = 62,057m2

0.3    (5.29+2.43)*2*3.34 = 51,570m2

0.4    (5.26+7.77)*2*3.34 = 87,040m2

233,183  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,4473 104,30

Cieśle gr.II r-g 0,018 4,20

Robotnicy gr.I r-g 0,1076 25,09

Materiały

Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027 0,63

Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0206 4,80

Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0021 0,49

Kratki wentylacyjne 12x17cm szt 10,00

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

18 7 KNR 2-02 0803/06  Tynki zwykłe wykonywane 
ręcznie stropów i podciągów kat.III

piwnica    11,67 = 11,670m2

11,67  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,5591 6,52

Cieśle gr.II r-g 0,0361 0,42

Robotnicy gr.I r-g 0,1139 1,33

Materiały

Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027 0,03

Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0173 0,20

Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,004 0,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

19 7 KNR 0-28 2630/03  Tynki cienkowarstwowe 
żywiczne z kruszywem barwionym

parter

0.3    (5.29+2.43)*2*2,2 = 33,968m2

33,968  m2

Robocizna
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Tynkarze gr.III r-g 0,5977 20,30

Robotnicy r-g 0,0736 2,50

Materiały

Środki gruntujące zwiększające przyczepność kg 0,2 6,79

Masa tynkarska żywiczna z kruszywem barwionym kg 4,2 142,67

Środki uszczelniające do tynków żywicznych 
mozaikowych

kg 0,3 10,19

Sprzęt

Żuraw okienny m-g 0,0095 0,32

Środek transportowy m-g 0,0136 0,46

Razem pozycja

Cena jednostkowa

20 7 KNR 2-02 2009/02  Tynki (gładzie) jednowarstwowe 
wewnętrzne z mas mineralnych wyk.ręcznie gr.3mm 
ścian na tynku

233,189 = 233,189m2

- lamperia    -33,968 = -33,968m2

199,221  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,1213 24,17

Robotnicy gr.I r-g 0,1213 24,17

Materiały

Gładź tynkarska mineralna kg 0,00327x10
00

651,45

Woda m3 0,00213 0,42

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,80

Środek transportowy m-g 0,0032 0,64

Razem pozycja

Cena jednostkowa

21 7 KNR 2-02 2009/04  Tynki (gładzie) jednowarstwowe 
wewnętrzne z mas mineralnych wyk.ręcznie gr.3mm 
stropów na tynku

piwnica    11,67 = 11,670m2

11,67  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,1366 1,59

Robotnicy gr.I r-g 0,1366 1,59

Materiały

Gładź tynkarska mineralna kg 0,00336x10
00

39,21

Woda m3 0,00218 0,03

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,05

Środek transportowy m-g 0,0033 0,04

Razem pozycja

Cena jednostkowa

22 10d Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż 
podwieszonego samonośnego EI60 na ruszcie 
podwieszonym

parter    32,42+13,59+38,78 = 84,79m2

84,79  m2

Razem pozycja

23 7 KNR-W 2-02 1510/05  Malowanie dwukrotne 
wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych 
szpachlowanych z gruntowaniem

sufit    84,79 = 84,790m2

84,79  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,318 26,96

Materiały

Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 0,259 21,96

Klej kostny kg 0,005 0,42

Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 3 254,37

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003 0,03

Razem pozycja

Cena jednostkowa

24 7 KNR 2-02 1505/03  Malowanie farbami akrylowymi 
wew. podłoży  z gruntowaniem - dwukrotne

ściany    199,221 = 199,221m2

zmywalne    -32,516 = -32,516m2

sufit piwnica    11,67 = 11,670m2

178,375  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,1083 19,32

Robotnicy gr.I r-g 0,0673 12,00

Materiały

Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 0,276 49,23

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003 0,05

Razem pozycja

Cena jednostkowa

25 7 KNR 2-02 1505/03  Malowanie farbami akrylowymi 
zmywalnymi wew. podłoży  z gruntowaniem - 
dwukrotne

piwnica

-1.4    (2.35+5.04)*2*2.20 = 32,516m2

32,516  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,1083 3,52

Robotnicy gr.I r-g 0,0673 2,19

Materiały

Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 0,276 8,97

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0003 0,01

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Tynki+ obłożenia ścian i 
sufitów+malowanie

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element

4.  Stolarka drzwiowa

26 14 KNR 0-19 1024/07  Montaż drzwi aluminiowych 
jednoskrzydłowych wewnętrznych ze ścianką EI60

D06    2,34*2,13 = 4,98m2

4,98  m2

Robocizna

Monterzy gr.II r-g 1,94 9,66

Szklarze gr.II r-g 0,74 3,69

Materiały

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do 
mocowania stolarki

szt 5,56 27,69

Pianka poliuretanowa dm3 0,28 1,39

Drzwi 1-skrzydłowe EI60 ze ścianką boczną EI60 
wewnętrzne z aluminium zimnego w kolorze białym 
cz. szklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczem,
2 zamkami patentowymi dobrej jakości i odbojem

m2 1 4,98

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,25

Środek transportowy m-g 0,06 0,30

Razem pozycja

Cena jednostkowa

27 14 KNR 0-19 1024/08  Montaż drzwi aluminiowych 
dwuskrzydłowych wewnętrznych EI60

D03A    1,93*2,20 = 4,25m2

4,25  m2
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Robocizna

Monterzy gr.II r-g 2,06 8,76

Szklarze gr.II r-g 1,04 4,42

Materiały

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do 
mocowania stolarki

szt 4,76 20,23

Pianka poliuretanowa dm3 0,24 1,02

Drzwi 2-skrzydłowe wewnętrzne EI60 z aluminium 
zimnego w kolorze białym cz. szklone szkłem 
bezpiecznym z samozamykaczem, 2 zamkami 
patentowymi dobrej jakości i odbojem

m2 1 4,25

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,21

Środek transportowy m-g 0,06 0,26

Razem pozycja

Cena jednostkowa

28 14 KNR 0-19 1024/07  Montaż drzwi aluminiowych 
jednoskrzydłowych wewnętrznych EI60

D1.8    0,98*2,10 = 2,06m2

2,06  m2

Robocizna

Monterzy gr.II r-g 1,94 4,00

Szklarze gr.II r-g 0,74 1,52

Materiały

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do 
mocowania stolarki

szt 5,56 11,45

Pianka poliuretanowa dm3 0,28 0,58

Drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe wewnętrzne w 
kolorze jasnoszarym EI60 okucia dobrej jakości

m2 1 2,06

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,10

Środek transportowy m-g 0,06 0,12

Razem pozycja

Cena jednostkowa

29 14 KNR 2-02w 1025/01  Ościeżnice drewniane 
wykończone fabrycznie

2 = 2,00szt

2  szt

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,54 3,08

Materiały

Ościeżnice drzwiowe z drewna klejonego fabrycznie 
wykończone z opaskami

szt 1 2,00

Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,02 0,04

Razem pozycja

Cena jednostkowa

30 14 KNR 2-02w 1022/01  Skrzydła drzwiowe płytowe 
wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie 
wykończone

D0.2A    0,9*2,06*2 = 3,71m2

3,71  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,51 1,89

Materiały

Skrzydła drzwiowe wzmocnione z płyty wiórowej 
otworowej okleinowanej okleiną naturalną  gr.1mm w
kolorze dębu lakierowane , okucia dobrej jakości

m2 1 3,71

Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,02 0,07

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Stolarka drzwiowa

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie
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Zysk

Razem

Razem element

5.  Ślusarka

31 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż 
doświetlaczy okien piwnicznych 100x40x170

5  kpl

Razem pozycja

RAZEM: Ślusarka

Razem element

6.  Podłoża i posadzki

6.1.  Podłoża pod posadzki

32 2 KNR 4-01 0106/01  Wykopy nieumocnione o 
ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- wykop bez względu na głębokość i kategorię z 
odrzuceniem na odległość do 3m

piwnica    11,67*0,4 = 4,67m3

4,67  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 4,65 21,72

Razem pozycja

Cena jednostkowa

33 2 KNR 4-01 0106/05  Usunięcie z budynku gruzu i 
ziemi bez względu na kategorię z piwnic

4,67  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 5,91 27,60

Razem pozycja

Cena jednostkowa

34 2 KNR 2-01 0504/04  Zasypywanie z zagęszczeniem w 
gruncie kat.I-III ubijakami mechanicznymi do Id0,5

piwnica    11,67*0,1 = 1,167m3

1,167  m3

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,0246 2,36

Materiały

Piasek m3 1,08 1,26

Sprzęt

Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,106 0,12

Razem pozycja

Cena jednostkowa

35 4 KNR-W 2-02 0205/01  Płyty fundamentowe 
żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem 
pompy

piwnica    11,67*0,08 = 0,934m3

0,934  m3

Robocizna

Robotnicy r-g 2,68-2,23 0,42

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,015 0,95

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,01 0,01

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,06 0,06

Razem pozycja

Cena jednostkowa

36 12 NNRNKB 5 0618/03  Izolacje przeciwwilgociowe 
poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 5m2

piwnica    11,67 = 11,670m2

11,67  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,12 1,40

Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,12

Materiały

Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z 
włókniny poliestrowej podkładowa gr. 4mm

m2 1,15 13,42

Gaz propan, butan kg 0,1 1,17
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Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,02

Środek transportowy m-g 0,003 0,04

Razem pozycja

Cena jednostkowa

37 11 KNR 2-02 0609/03  Izolacje z płyt styropianowych 
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho, 
jednowarstwowa 15cm

piwnica    11,67 = 11,670m2

parter pom.0.2+0.3+0.4    (32,42+13,69+38,78) = 
84,890m2

96,56  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,0819 7,91

Robotnicy gr.I r-g 0,0072 0,70

Materiały

Płyty styropianowe  EPS 100-031 (dach-podłoga) 
gr.15cm

m2 1,05 101,39

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0047 0,45

Razem pozycja

Cena jednostkowa

38 12 KNR 2-02 0607/01  Izolacja z folii polietylenowej 
zgrzewalnej

parter    (32,42+13,59+38,78) = 84,790m2

84,79  m2

Robocizna

Dekarze gr.II r-g 0,3204 27,17

Robotnicy gr.I r-g 0,0392 3,32

Materiały

Folia budowlana gr.0,5 mm zgrzewana m2 1,2 101,75

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0068 0,58

Razem pozycja

Cena jednostkowa

39 12 KNR 2-02 1112/09  Zgrzewanie folii

parter    (32,42+13,59+38,78) = 84,790m2

84,79  m2

Robocizna  R=0,5

Robocizna razem r-g 0,1261 5,35

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

40 8 KNR 2-02w 1104/01  Warstwy wyrównawcze pod 
posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, 
zatarte na ostro

piwnica    11,67 = 11,67m2

11,67  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,356 4,15

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0206 0,24

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0309 0,36

Środek transportowy m-g 0,006 0,07

Razem pozycja

Cena jednostkowa

41 8 KNR 2-02w 1104/03  Warstwy wyrównawcze pod 
posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 10mm

piwnica    11,67 = 11,67m2

 (Krotność= 3)

11,67  m2
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PRZEDMIAR Strona 15/20

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr3 w Chojnicach

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0716 2,51

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0105 0,37

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0158 0,55

Razem pozycja

Cena jednostkowa

42 9 KNR 2-02w 1116/07  Posadzki cementowe wraz z 
cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką 
stalową

11,67  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,074 0,86

Materiały

Siatka zbrojeniowa do posadzek z pręta 4,5mm oczko
15x15cm

m2 1,02 11,90

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0011 0,01

Środek transportowy m-g 0,0017 0,02

Razem pozycja

Cena jednostkowa

43 8 NNRNKB 7 1132/01  Warstwy wyrównawcze pod 
posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 
5cm

parter    (32,42+13,59+38,78) = 84,79m2

84,79  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,16 13,57

Robotnicy gr.I r-g 0,35 29,68

Materiały

Zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka kg 90,12 7 641,27

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,08 6,78

Środek transportowy m-g 0,09 7,63

Razem pozycja

Cena jednostkowa

44 8 NNRNKB 7 1132/02  Warstwy wyrównawcze pod 
posadzki z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 1cm

(32,42+13,59+38,78) = 84,79m2

 (Krotność= -1)

84,79  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,03 -2,54

Robotnicy gr.I r-g 0,07 -5,94

Materiały

Zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka kg 18,02 -1 527,92

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,02 -1,70

Środek transportowy m-g 0,02 -1,70

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Podłoża pod posadzki

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element

6.2.  Posadzki

45 9b NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie preparatami 
gruntującymi powierzchni poziomych
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PRZEDMIAR Strona 16/20

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr3 w Chojnicach

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

piwnica    11,67 = 11,67m2

parter    13,59 = 13,59m2

25,26  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06 1,52

Materiały

Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,21 5,30

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,05

Środek transportowy m-g 0,003 0,08

Razem pozycja

Cena jednostkowa

46 9.1 KNR 2-02 1118/09  Posadzki z płytek układanych na 
klej - płytki o wym.30x30cm układane metodą 
kombinowaną

piwnica    11,67 = 11,67m2

parter    13,59 = 13,59m2

25,26  m2

Robocizna

Posadzkarze gr.II r-g 0,876 22,13

Robotnicy gr.I r-g 0,1904 4,81

Materiały

Płytki podłogowe GRES 30x30cm m2 1,02 25,77

Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 5,2 131,35

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,4 10,10

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,027 0,68

Razem pozycja

Cena jednostkowa

47 9.1 KNR 2-02 1120/03  Cokoliki płytkowe z kamieni 
sztucznych układane metodą kombinowaną  cokolik 
10cm

piwnica

-1.4    (2.35+5.04)*2 = 14,78m

parter

0.3    (5.29+2.43)*2 = 15,44m

30,22  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,5296 16,00

Materiały

Płytka cokolikowa h=10cm m 1,01 30,52

Zaprawa klejowa  do płytek ceramicznych kg 0,52 15,71

Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,12 3,63

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,002 0,06

Razem pozycja

Cena jednostkowa

48 9b NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie preparatami 
gruntującymi powierzchni poziomych pod 
wykładziny

parter    (32,42+38,78) = 71,20m2

71,2  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,06 4,27

Materiały

Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,21 14,95

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,14

Środek transportowy m-g 0,003 0,21

Razem pozycja

Cena jednostkowa

49 9b KNR-W 2-02 1123/02  Posadzki z wykładzin PCV
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PRZEDMIAR Strona 17/20

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr3 w Chojnicach

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

parter    (32,42+38,78) = 71,20m2

71,2  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,395 28,12

Materiały

Wykładzina rulonowa z PCW do pom,. 
dydaktycznych z listwami cokołowymi

m2 1,09 77,61

Klej winylowy kg 0,6 42,72

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0057 0,41

Środek transportowy m-g 0,0041 0,29

Razem pozycja

Cena jednostkowa

50 9b KNR-W 2-02 1123/04  Zgrzewanie połączeń 
wykładzin PCV

71,20 = 71,20m2

71,2  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,126 8,97

Materiały

Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 0,03 2,14

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Posadzki

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element

OGÓŁEM

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Łącznie

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Zestawienie robocizny Strona 18/20

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr3 w Chojnicach

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Cieśle gr.II r-g 7,53

2 Dekarze gr.II r-g 36,48

3 Malarze gr.II r-g 22,84

4 Monterzy gr.II r-g 22,42

5 Murarze gr.II r-g 32,15

6 Murarze gr.III r-g 1,98

7 Posadzkarze gr.II r-g 33,16

8 Robocizna razem r-g 47,91

9 Robotnicy gr.I r-g 630,85

10 Robotnicy r-g 74,49

11 Szklarze gr.II r-g 9,63

12 Tynkarze gr.III r-g 156,88

Razem 1 076,32
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Zestawienie materiałów Strona 19/20

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr3 w Chojnicach

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,95

2 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,61

3 Cegła silikatowa pełna 25x12x6,5cm kl.15 szt 777,48

4 Cement portlandzki 35 kg 129,16

5 Drzwi 1-skrzydłowe EI60 ze ścianką boczną EI60 wewnętrzne z aluminium zimnego w 
kolorze białym cz. szklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczem, 2 zamkami 
patentowymi dobrej jakości i odbojem

m2 4,98

6 Drzwi 2-skrzydłowe wewnętrzne EI60 z aluminium zimnego w kolorze białym cz. szklone 
szkłem bezpiecznym z samozamykaczem, 2 zamkami patentowymi dobrej jakości i odbojem

m2 4,25

7 Drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe wewnętrzne w kolorze jasnoszarym EI60 okucia dobrej 
jakości

m2 2,06

8 Dwuteownik IPE  160mm (15,8 kg/m) kg 91,01

9 Dwuteownik IPE  180mm (18,8 kg/m) kg 128,30

10 Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 80,16

11 Folia budowlana gr.0,5 mm zgrzewana m2 101,75

12 Gaz propan, butan kg 1,17

13 Gładź tynkarska mineralna kg 690,66

14 Klej kostny kg 0,42

15 Klej winylowy kg 42,72

16 Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 59,37

17 Kratki wentylacyjne 12x17cm szt 10,00

18 Masa tynkarska żywiczna z kruszywem barwionym kg 142,67

19 Nadproża prefabrykowane L-19 m 18,36

20 Ościeżnice drzwiowe z drewna klejonego fabrycznie wykończone z opaskami szt 2,00

21 Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej podkładowa gr. 
4mm

m2 13,42

22 Pianka poliuretanowa dm3 2,99

23 Piasek do zapraw m3 0,67

24 Piasek m3 1,26

25 Płytka cokolikowa h=10cm m 30,52

26 Płytki podłogowe GRES 30x30cm m2 25,77

27 Płyty styropianowe  EPS 100-031 (dach-podłoga) gr.15cm m2 101,39

28 Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 20,25

29 Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 2,14

30 Siatka zbrojeniowa do posadzek z pręta 4,5mm oczko 15x15cm m2 11,90

31 Skrzydła drzwiowe wzmocnione z płyty wiórowej otworowej okleinowanej okleiną naturalną
 gr.1mm w kolorze dębu lakierowane , okucia dobrej jakości

m2 3,71

32 Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 254,37

33 Środki gruntujące zwiększające przyczepność kg 6,79

34 Środki uszczelniające do tynków żywicznych mozaikowych kg 10,19

35 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 72,11

36 Woda m3 0,77

37 Wykładzina rulonowa z PCW do pom,. dydaktycznych z listwami cokołowymi m2 77,61

38 Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 5,00

39 Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,54

40 Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 131,35

41 Zaprawa klejowa  do płytek ceramicznych kg 15,71

42 Zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka kg 6 113,35

43 Zaprawa spoinująca do płytek kg 13,73

44 Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,66

Razem
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Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr3 w Chojnicach

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,94

2 Mieszarka do zapraw m-g 0,85

3 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,06

4 Środek transportowy m-g 10,44

5 Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,12

6 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 5,16

7 Wyciąg m-g 7,18

8 Żuraw okienny m-g 0,32

Razem 25,07


