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 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
 1.0.Budynek  Nr 1 z łącznikiem 
 1.1.Budynek położony przy ulicy  ul. Dworcowej :   najstarszy budynek  budowany  z 
        cegły ceramicznej , podpiwniczony trzema kondygnacjami   nadziemnymi  ze stropodachem
        z 5%  spadkiem .
        Stropy nad piwnicą o konstrukcji  ceglanej z podciągami  łukowymi  , nad parterem   i piętrem 
        stropy drewniane . 
        Stropodach  o konstrukcji  betonowej . 
        Budynek jest częściowo docieplony  (ściana  szczytowa  i część ściany  docieplenie  wykonane ze 
        styropianu o gr. 15 cm.
        W budynku   znajdują się okna  z PCV  z szybą o współczynniku  U= 1,1 W/m2K , i grubości ramy 
        6 cm .  Budynek jest połączony z pozostałymi budynkami łącznikami o dwóch kondygnacjach .
        Ściany murowane z cegły , strop betonowy , stropodach drewniany .

 1.2. Opis instalacji budynku :
     -   Centralne ogrzewanie zasilane z węzła CO usytuowanego w podpiwniczeniu przedmiotowego 
          budynku  
      -  Instalacja elektryczna   z oświetleniem świetlówkowym  wskazującym  na duże zużycie   
          techniczne 
      - Wentylacja grawitacyjna z nawiewnikami przy podłodze 
      - Instalacje wod – kan 

   1.3. Opis stanu technicznego  budynku nr 1 oraz opis niezbędnych prac budowlanych  koniecznych 
          do wykonania w celu realizacji  zadania  remontu 

  1.3.1. Budynek - elewacje 

  1.3.1.1.Należy  wykonać   ocieplenia  ścian poza ocieplonymi   by uzyskać 
             współczynnik  U =  0,15 W/m2 K  dla ścian nowo ocieplonych.

 1.3.1.2.Należy przesunąć  stolarkę  okienną , by uzyskać prawidłowe połączenie stolarki i ocieplenia . 
              Należy  zabudować okna  na równo z  zewnętrznym  licem ściany.
              Podczas montażu okien  należy  zadbać  o ułożenie  całej elewacji .
              Piony i poziomy  dla linii  okien  łączą się z odpowiednim formatowaniem okien.

  1.3.2.Budynek nie posiada właściwego ocieplenia  stropodachu .
           Należy wymienić wszystkie warstwy   wykończeniowe  i należy zastosować  ocieplenie z wełny  
           gr. 30 cm by  uzyskać  współczynnik  U = 0,14 W/m2 
           Wymiana warstw  wykończeniowych łączy się to z wykonaniem nowego 
 pokrycia z  papy zgrzewalnej podkładowej  i nawierzchniowej z obróbkami  blacharskimi   i   orynnowaniem  należy   wykonać  z blachy cynkowo- tytanowej.

 1.3.3.Instalacja odgromowa  
          Również należy wykonać  nową  instalację odgromową . 

 1.3.4.Podpiwniczenie 
          Ściany piwnic należy odkopać do wysokości ław fundamentowych .
          Starannie oczyścić  powierzchnię  z piasku i luźnych  elementów muru , dokonać niezbędnych 
          napraw  zaprawami mineralnymi  w celu  uzyskania  równej powierzchni  ściany .
          Następnie należy zagruntować preparatami bitumicznymi wodnymi oraz  wykonać  
          szpachlowanie masami bitumicznymi na gr. 3 mm . 
         Tak przygotowaną ścianę należy dokładnie wysuszyć .
         Po nałożeniu izolacji przeciwwilgociowej bezspoinowej można dokonać  klejenia izolacji 
         termicznej ze styropianu ekstradowanego o gr. 15 cm z wyprawą  klejową i tynkiem żywicznym. 

 1.3.5.Efektywność energetyczna 
            W celu poprawy efektywności energetycznej  budynku należy poza zagadnieniami  opisanymi 
            powyżej należy dokonać przebudowy  instalacji :
    -      Elektrycznej  - wymiana oświetlenia 
           Oświetlenie z wykorzystaniem  na technologię LED wraz z przebudową  rozdzielni 
            głównej 
    -      Centralne ogrzewanie  - z uwagi  na ocieplenie należy dokonać wymiany centralnego 
           ogrzewania 

 2.0.Budynek Nr 2  środkowy  zwany potocznie pawilonem : łączy  budynek nr 1 z kompleksem  sali 
        sportowej .
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 2.1.Opis budynku :
 -      Dwie kondygnacje (parter i piętro ) częściowo podpiwniczone 
 -      Dach dwuspadowy 
 -      W środku budynku  znajduje  się klatka schodowa z wyjściem w stronę  dziedzińca 
 -     Część  podpiwniczenia  pełni  funkcje szatni  i pomieszczenia  zajęć  praktyczno technicznych . 
        Szatnia  posiada jedno wyjście do klatki schodowej oraz drugie  wyjście   w kierunku  sali 
        gimnastycznej .
  -   Nad piętrem jest stropodach o konstrukcji drewnianej  wykonany  ze  zbijaków  deskowanych
       z ociepleniem z wełny mineralnej 15 cm oraz stropodach ze stropem z płyt kanałowych i płyt  
      korytkowych  z bliżej nieokreślonym ociepleniem. 
      W budynku znajdują  się węzły sanitarne  dla całej szkoły.
   - Okna częściowo z PCV  dwuszynowe  oraz drewniane  zespolone . 

 2.2.Opis instalacji :
   -   Centralne ogrzewanie  zasilane z węzła  co usytuowanego w budynku nr 1 . 
        Główne piony  instalacyjne  prowadzone w zabudowach i bez zabudów. 
        W części  komunikacyjnej instalacja  zabudowana  , ocieplona wełną mineralną , obrobiona 
        gipsem na mokro i  częściowo  rury zbudowane  płytami G/K. 
  -    Instalacja elektryczna  z oświetleniem świetlówkowym 
  -    Wentylacja grawitacyjna  i odprowadzeniem do kominów wentylacyjnych. 
  -    Instalacja  wod – kan starego typu  wymagające przebudowy 

 2.3.Opis stanu technicznego budynku oraz opis niezbędnych prac  koniecznych o realizacji zadania:
  -     Należy dokonać wymiany  stolarki okiennej   o współczynniku  U =  0,9 W/m2 K .
         Ściany  południowe   ocieplona  w sposób  niewystarczający lub wcale nie ocieplone. 
         Istniejące okna z PCV należy przesunąć do skraju zewnętrznego ściany i zastosować montaż 
         ciepły. 
  

 -     Ściana od strony dziedzińca szkolnego nie jest  ocieplona . Dużo  spękań i uszkodzeń .
        Okna 50% są wymienione na PCV pozostałe  drewniane  zespolone nie spełniające  wymogów  
         izolacyjności  termicznej.
         W  celu spełnienia  wymagań   izolacyjności  termicznej należy   wykonać  ocieplenie .
        W celu uzyskania odpowiedniego współczynnika  U należy  zastosować styropian grafitowy 
        o gr. 20 cm. Wyprawa w formie tynku cienkowarstwowego  z siatką wtapialną   wzmocnioną .
        
  -    Stropodach  o konstrukcji  drewnianych  zbijaków  należy ponownie impregnować  preparatami 
        ognioochronnymi  do stanu  niezapalności . Następnie ułożyć  dodatkowo 15 cm wełny   by 
       uzyskać razem  30 cm  rozprężnej.  
       Pod  warstwy wełny należy umieścić folię paroizolacyjną  z  PCV 
       W celu wykonania tych prac należy wykonać  kilka  włazów technologicznych . 
       Stropodach o konstrukcji drewnianej znajduje się na ok. 50%  stropodachu. 
       Pozostały stropodach o konstrukcji betonowej . Stropodach należy ocieplić  styropianem 
       grafitowym  o gr. 20 cm . 
       Przed ułożeniem styropianu w formie  styropapy należy zdemontować  istniejące pokrycie 
       papowe , zdjąć obróbki blacharskie   i  instalację odgromową . 
       Ocieplenie należy wykonać w sposób  systemowy , pokryć  papą zgrzewalną  podkładową  i 
       nawierzchniową oraz  wykonać nowe opierzenia blacharskie  z blachy cynkowo tytanowej  
       i instalację  odgromową. 
      Ściany fundamentowe i piwnic należy ocieplić pod ziemią  styropianem ekstradowanym o 
      gr. 20 cm. Ponad ziemia styropianem grafitowym 20 cm . 

 2.4.Efektywność energetyczna : 

 2.4.1.Oświetlenie 
           Należy dokonać wymiany oświetlenia na technologię LED  wraz z  niezbędnym przerobieniem 
           instalacji 

 2.4.2.Centralne ogrzewanie 
           Remont  instalacji  centralnego  ogrzewania  z dopasowaniem do mniejszych strat 
           ciepła powstałych w wyniku ocieplenia budynku  oraz częściowej wymiany  grzejników .
           Ułożenie nowych osłon izolacyjnych o gr. ściany  3 cm  z pianki poliuretanowej.

 3.0.Budynek sali gimnastycznej :

 3.1.Opis  budynku sali 

 3.1.1.Stropodach  wykonany w 2013 r  o warstwach :
  - papa zgrzewalna nawierzchniowa 
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  - papa zgrzewalna podkładowa 
  - wełna mineralna 16 + 2 cm  
  - folia paroizolacyjna  0,2 mm
  - blacha trapezowa TR 130 
  - konstrukcja stalowa nośna 

 3.1.2.Ściany
       -   Ścian północna posiada okna z poliwęglanu o współczynniku U = 1,63W/m2K 
           oraz  ocieplenie  ze styropianu ponad oknem .
           Brak ocieplenia ściany pod oknem oraz brak ocieplenia ścian szczytowych .
       -   Pozostałe ściany bez ocieplenia o gr. 42 cm

 3.1.3.Instalacje 
      a)      Wentylacja   grawitacyjna
               Sala wyposażona jest w wentylację   wyciągową mechaniczną 
       b)    Centralne ogrzewanie 
              Centralne ogrzewanie grzejnikowe   zasilane z węzła cieplnego  usytuowanego w budynku nr 1 

 3.1.2.Pomieszczenia szatniowe , łazienki , pomieszczenia magazynowe , pomieszczenia dydaktyczne 
            i komunikacyjne 
        a)  W tej części  budynku należy  wykonać  wszystkie docieplenia
          -  ściany  za pomocą styropianu  grafitowego  o gr. 20 cm ,
          - stropodach za pomocą styropianu grafitowego dachowego o gr 20 cm 
         b)Drzwi   z PCV przesunąć do izolacji termicznej (ciepły montaż)
         c) Okna  należy ponownie zamontować  , przysunąć do izolacji termicznej ( ciepły montaż) 
            równo z zewnętrznym   licem ściany .

 3.2.Prace konieczne  do wykonania  celu poprawy efektywności  energetycznej 

 3.2.1.Docieplenia 
   a)     Docieplenie stropodachu sali za pomocą sufitu podwieszonego z wełny mineralnej o gr. 4 cm do 
            stosowania  w salach sportowych o odporności na uderzenia piłki w formie sufitu 
            podwieszonego .

   b)    Dodatkowe docieplenie:
     -   Ściany północnej z oknem z poliwęglanu w celu osiągnięcia współczynnika U=0,15 W/m2K  .  
         Docieplenie  należy wykonać  za pomocą styropianu  grafitowego  o gr. 10 cm  z wyprawą z 
         tynku cienkowarstwowego barwionego w masie z wtopioną siatką  wzmocnioną .
         Pozostałe ściany nieocieplone  należy ocieplić  styropianem grafitowym o gr. 20 cm .
         Pozostałe ściany nieocieplone  należy ocieplić styropianem grafitowym o gr 20 cm w celu 
         osiągnięcia   wysokości U = 0,15 W/m2K z tynkiem  cienkowarstwowym jak wyżej . 
    -   Stropodach nad pomieszczeniem zaplecza  należy styropapą  grafitową  o gr. 20 cm .
    -   Pokrycie za pomocą papy  zgrzewalnej podkładowej i nawierzchniowej . 
    -   Opierzenia – należy odtworzyć  nowe opierzenia  blacharskie i orynnowanie oraz nową instalacje 
       odgromową. 

 3.3.Poprawa efektywności energetycznej :
  -    Instalacja fotowoltaiczna  wg odrębnego opracowania  
  -   Wymiana oświetlenia  na technologie LED 
  -  Remont  centralnego ogrzewania  uwzględniając  ocieplenie .

 4.0.Dane  liczbowe powierzchni powierzchnie 

 - Powierzchnia zabudowy przed termomodernizacja    2003,09 m2
 - Powierzchnia zabudowy po  termomodernizacji    2079,74 m2
 - Powierzchnia całkowita przed termomodernizacja    4619,68 m2
 - Powierzchnia całkowita po  termomodernizacja    4847,00 m2
 - Kubatura  przed  termomodernizacja                   17782,00 m3
 - Kubatura po termomodernizacji      18466,00 m3 

 - Powierzchnia zabudowy zwiększy się o            76,65m2
 - Powierzchnia całkowita zwiększy się o          227,32 m2
 - Kubatura  zwiększy się o            684,00m2
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 Nr  Opis robót
1. Docieplenie ścian fundamentowych i piwnic podziemia
2. Docieplenie ścian fundamentowych i piwnic podziemia ściany bud.1A
3. Przesunięcie stolarki
4. Przesunięcie stolarki bud 1A
5. Docieplenie budynku
6. Docieplenie bud. ściana nr22
7. Docieplenie sufitów i impregnacja p.ogniowa
8. Malowanie pomieszczeń
9. Docieplenie dachów i kominów

9.1. Dachy
9.2. Kominy
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
1.  Docieplenie ścian fundamentowych i piwnic podziemia

1 D-01.02.04 KNR 2-31 0810/01  Analogia.Rozebranie nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej na podsypce
bud. 1
(25,33+0,35*2+2,24+4,05+4,46)*1,5 = 55,170m2
bud. nr2
(24,32+24,27+27,84+3,78+27,8)*1,5 = 162,015m2
bud. nr 3A
(6,35+3,02)*2,5 = 23,425m2
bud. nr 3
(31,14+29,72+24,32)*1,5 = 127,770m2
6,47*2,5 = 16,175m2

384,555  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2089

2 D-01.02.04 KNR 2-31 0801/03  Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o 
grubości 12cm

384,555  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,6625
Sprzęt
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 0,3

3 D-01.02.04 KNR 4-01 0108/11  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odl. do 1km do miejsca kruszenia
384,555*0,12 = 46,147m3

46,147  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,86
Sprzęt
Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,5

4 2 KNR 2-01 0303/02  Wykopy fundamentowe w gruncie kategorii III z 
transportem urobku przyczepami samowyładowczymi na odległość do 
0,5km
bud. 1
(25,33+0,35*2+2,24+4,05+4,46)*1,5*1,5 = 82,755m3
bud. nr2
(24,32+24,27+27,84+3,78+27,8)*1,5*1,5 = 243,023m3
bud. nr 3A
(6,35+3,02)*2,5*2,5 = 58,563m3
bud. nr 3
(31,14+29,72+24,32)*1,5*1,5 = 191,655m3
6,47*2,5*2,5 = 40,438m3

616,434  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,5499
Sprzęt
Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0,205
Przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5t m-g 0,41

5 7a KNR 4-01 0619/03  Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych ścian
łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5m2
bud. 1
(25,33+0,35*2+2,24+4,05+4,46)*1,46 = 53,70m2
bud. nr2
(24,32+24,27+27,84+3,78+27,8)*1,3 = 140,41m2
bud. nr 3A
(6,35+3,02)*2,5 = 23,43m2
bud. nr 3
(31,14+29,72+24,32)*1,3 = 110,73m2
6,47*2,8 = 18,12m2

346,39  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,12

6 7 KNR 4-01 0728/02  Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych 
kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 2m2 
ścian
przyjęto 20%
346,39*20% = 69,278m2

69,278  m2
Robocizna
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Tynkarze gr.III r-g 1,54
Robotnicy gr.II r-g 0,08
Robotnicy gr.I r-g 0,1

Materiały
Cement portlandzki 35 t 0,0082
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0016
Piasek do zapraw m3 0,0307
Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 0,0224
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04

7 12 KNR 2-02w 0603/09  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe 
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu gruntującego

346,39  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11
Materiały
Bitumiczna  powłoka gruntująca dm3 0,15
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0011

8 12 KNR 0-41 0107/02  Analogia. Uszczelnienie powierzchni pionowych 
poprzez szpachlowanie bitumiczną powłoką grubowarstwową gr.3mm
53,70 = 53,700m2
292,69 = 292,690m2

346,390  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,168
Robotnicy gr.I r-g 0,0394

Materiały
Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa dm3 3
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00347

9 7a KNR 0-23 2612/01  Ocieplenie ścian budynków  przez przyklejenie płyt
styropianowych gr.10cm
bud. 1
(25,33+0,35*2+2,24+4,05+4,46)*1,46 = 53,70m2

53,70  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,615
Tynkarze gr.II r-g 0,615
Robotnicy gr.I r-g 0,099

Materiały
Płyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.10cm m2 1,05
Bitumiczna  powłoka klejąca do styropianu (4,8kg/m2) dm3 4,8
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01

10 7a KNR 0-23 2612/01  Ocieplenie ścian budynków  przez przyklejenie płyt
styropianowych gr.15cm
bud. nr2
(24,32+24,27+27,84+3,78+27,8)*1,3 = 140,41m2
bud. nr 3A
(6,35+3,02)*2,5 = 23,43m2
bud. nr 3
(31,14+29,72+24,32)*1,3 = 110,73m2
6,47*2,8 = 18,12m2

292,69  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,615
Tynkarze gr.II r-g 0,615
Robotnicy gr.I r-g 0,099

Materiały
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Płyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.15cm m2 1,05
Bitumiczna  powłoka klejąca do styropianu (4,8kg/m2) dm3 4,8
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01

11 12 KNR 0-41 0107/02  Analogia. Uszczelnienie powierzchni pionowych 
poprzez szpachlowanie bitumiczną powłoką grubowarstwową gr.1mm
53,70 = 53,700m2
292,69 = 292,690m2

346,390  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,168
Robotnicy gr.I r-g 0,0394

Materiały
Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa dm3 2
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00347

12 D-01.02.04 KNR 2-01 0504/04  Zasypywanie z zagęszczeniem w gruncie kat.I-III 
ubijakami mechanicznymi
616,434 = 616,434m3
styropian 10cm    -53,70*0,10 = -5,370m3
gr.15cm    -292,69*0,15 = -43,904m3

567,160  m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,0246
Sprzęt
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,106

13 D-04.01.01 KNR 2-31 0103/04  Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

400,515  m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0028
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 0,0043
Spycharka gąsienicowa  75KM m-g 0,0039

14 21 KNR 2-31 0104/05  Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 
10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie

400,515  m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0826
Materiały
Piasek m3 0,123
Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041

15 D-05.03.23a KNR 2-31 0511/02  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 
grubości 6cm szarej, układane na podyspce 
cementowo-piaskowej-kostka z odzysku

400,515  m2
Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,4937
Robotnicy gr.II r-g 0,7405

Materiały
Piasek m3 0,0788
Cement portlandzki 35 t 0,0117
Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13
Piła do cięcia płytek m-g 0,025

2.  Docieplenie ścian fundamentowych i piwnic podziemia ściany 
bud.1A
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Przedmiar Strona 9/36
Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach na dz. nr 219/11, 2190

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
16 D-01.02.04 KNR 2-31 0810/01  Analogia.Rozebranie nawierzchni z kostki 

brukowej betonowej na podsypce
bud. 1A
(3,85+3,26+5,53)*1,5 = 18,960m2

18,960  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2089

17 D-01.02.04 KNR 2-31 0801/03  Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o 
grubości 12cm

18,960  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,6625
Sprzęt
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 0,3

18 D-01.02.04 KNR 4-01 0108/11  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odl. do 1km do miejsca kruszenia
18,96*0,12 = 2,275m3

2,275  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,86
Sprzęt
Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,5

19 2 KNR 2-01 0303/02  Wykopy fundamentowe w gruncie kategorii III z 
transportem urobku przyczepami samowyładowczymi na odległość do 
0,5km
bud. 1A
(3,85+3,26+5,53)*1,5*1,5 = 28,440m3

28,440  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,5499
Sprzęt
Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0,205
Przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5t m-g 0,41

20 7a KNR 4-01 0619/03  Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych ścian
łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5m2
bud. 1A
(3,85+3,26+5,53)*1,3 = 16,43m2

16,43  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,12

21 7 KNR 4-01 0728/02  Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych 
kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 2m2 
ścian
przyjęto 20%
16,43*20% = 3,286m2

3,286  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,54
Robotnicy gr.II r-g 0,08
Robotnicy gr.I r-g 0,1

Materiały
Cement portlandzki 35 t 0,0082
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0016
Piasek do zapraw m3 0,0307
Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 0,0224
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04

22 12 KNR 2-02w 0603/09  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe 
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu gruntującego

3,29  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11
Materiały
Bitumiczna  powłoka gruntująca dm3 0,15
Materiały pomocnicze % 1,5



Rodos 6.8.38.2 [11653]

Przedmiar Strona 10/36
Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach na dz. nr 219/11, 2190

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0011

23 12 KNR 0-41 0107/02  Analogia. Uszczelnienie powierzchni pionowych 
poprzez szpachlowanie bitumiczną powłoką grubowarstwową gr.3mm

16,430  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,168
Robotnicy gr.I r-g 0,0394

Materiały
Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa dm3 3
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00347

24 12 KNR 2-02w 0603/01  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe 
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno  pierwsza warstwa

16,43  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0966
Materiały
Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa dm3 0,5
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0005

25 12 KNR 2-02w 0603/02  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe 
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno  każda następna warstwa 
ponad jedną

16,43  m2
Robocizna  R=2
Robotnicy r-g 0,082
Materiały  M=2
Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa dm3 0,5
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt  S=2
Środek transportowy m-g 0,0004

26 7a KNR 0-23 2612/01  Ocieplenie ścian budynków  przez przyklejenie płyt
styropianowych gr.15cm
bud. 1A
(3,85+3,26+5,53)*1,3 = 16,43m2

16,43  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,615
Tynkarze gr.II r-g 0,615
Robotnicy gr.I r-g 0,099

Materiały
Płyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.15cm m2 1,05
Bitumiczna  powłoka klejąca do styropianu (4,8kg/m2) dm3 4,8
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01

27 12 KNR 0-41 0107/02  Analogia. Uszczelnienie powierzchni pionowych 
poprzez szpachlowanie bitumiczną powłoką grubowarstwową gr.1mm
16,43 = 16,430m2

16,430  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,168
Robotnicy gr.I r-g 0,0394

Materiały
Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa dm3 1
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00347

28 D-01.02.04 KNR 2-01 0504/04  Zasypywanie z zagęszczeniem w gruncie kat.I-III 
ubijakami mechanicznymi
28,44 = 28,440m3
gr.15cm    -16,43*0,15 = -2,465m3

25,975  m3
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Przedmiar Strona 11/36
Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach na dz. nr 219/11, 2190

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,0246
Sprzęt
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,106

29 D-04.01.01 KNR 2-31 0103/04  Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

16,430  m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0028
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 0,0043
Spycharka gąsienicowa  75KM m-g 0,0039

30 21 KNR 2-31 0104/05  Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 
10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie

16,430  m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0826
Materiały
Piasek m3 0,123
Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041

31 D-05.03.23a KNR 2-31 0511/02  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 
grubości 6cm szarej, układane na podyspce 
cementowo-piaskowej-kostka z odzysku

16,430  m2
Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,4937
Robotnicy gr.II r-g 0,7405

Materiały
Piasek m3 0,0788
Cement portlandzki 35 t 0,0117
Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13
Piła do cięcia płytek m-g 0,025

3.  Przesunięcie stolarki
32 D-01.02.04 KNR 4-01 0354/12  Wykucie z muru podokienników betonowych z 

lastryko
bud. nr 1
1,54*8 = 12,320m
1,53*2 = 3,060m
1,79*2 = 3,580m
1,54*(8+8) = 24,640m
1,53*3 = 4,590m
1,56 = 1,560m
1,71 = 1,710m
1,57 = 1,570m
1,55*2 = 3,100m
0,8*(5+1) = 4,800m
1,20 = 1,200m
bud. nr 1A
1,43 = 1,430m
1,44*3 = 4,320m
1,46*2 = 2,920m
bud. nr 2
1,78*2 = 3,560m
2,08*6 = 12,480m
2,01*(2+2) = 8,040m
1,5*2 = 3,000m
0,91*(8+8) = 14,560m
1,82*(6+2*17) = 72,800m
1,88 = 1,880m
1,91*5 = 9,550m
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Przedmiar Strona 12/36
Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach na dz. nr 219/11, 2190

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
1,89 = 1,890m
2,12*8 = 16,960m
2,11*2 = 4,220m
2,01*6 = 12,060m
1,48*6 = 8,880m
bud. nr 3a
1,78 = 1,780m
1,78 = 1,780m
2,01 = 2,010m
1,78 = 1,780m
bud. nr 3
2,09*(2+3) = 10,450m
2,09*4 = 8,360m
2,10*10 = 21,000m

287,840  m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,85

33 D-01.02.04 KNR 4-01 0535/08  Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
287,84*1,2*0,30 = 103,622m2

103,622  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3

34 D-01.02.04 Kalkulacja indywidualna  Demontaż  istniejących okien  
przeznaczonych do ponownego wbudowania
bud. nr 1
1,54*2,20*(8-1-1) = 20,328m2
1,53*2,20*2 = 6,732m2
1,54*2,20*(8+8) = 54,208m2
1,53*2,20*3 = 10,098m2
1,56*2,20 = 3,432m2
1,71*2,20 = 3,762m2
1,57*2,20 = 3,454m2
1,55*2,20*2 = 6,820m2
0,8*0,8*(5+1) = 3,840m2
1,20*0,8 = 0,960m2
bud. nr 1A
1,43*1,42 = 2,031m2
1,47*2,20*2 = 6,468m2
1,46*1,42*2 = 4,146m2
bud. nr 2
1,78*1,42*2 = 5,055m2
2,08*1,42*4 = 11,814m2
2,01*1,42*(2+2) = 11,417m2
1,5*0,9*2 = 2,700m2
0,91*0,9*(8+8) = 13,104m2
1,82*1,42*(6+2*17) = 103,376m2
1,88*1,42 = 2,670m2
1,91*1,42*5 = 13,561m2
1,89*1,42 = 2,684m2
2,12*1,42*8 = 24,083m2
2,11*1,42*2 = 5,992m2
2,01*0,9*6 = 10,854m2
1,48*0,9*6 = 7,992m2
bud. nr 3a
1,78*1,42 = 2,528m2
0,91*0,9*2 = 1,638m2
1,78*1,42 = 2,528m2
0,91*0,9*2 = 1,638m2
2,01*0,9 = 1,809m2
1,78*0,9 = 1,602m2
bud. nr 3
2,09*1,68*(2+3) = 17,556m2
2,09*0,89*4 = 7,440m2
2,10*1,7*10 = 35,700m2

414,020  m2
35 D-01.02.04 Kalkulacja indywidualna  Demontaż istniejących drzwi  przeznaczonych

do ponownego wbudowania
bud nr 1A



Rodos 6.8.38.2 [11653]

Przedmiar Strona 13/36
Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach na dz. nr 219/11, 2190

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
1,47*2,20*2 = 6,468m2
bud nr 3
1,74*2,20 = 3,828m2
0,9*2,06 = 1,854m2
2,01*0,9*2 = 3,618m2

15,768  m2
36 13 Kalkulacja indywidualna  Montaż okien z odzysku z zastosowaniem 

ciepłego montażu
421,935 = 421,935m2
nowe    -(112,735+20,792) = -133,527m2

288,408  m2
37 13 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i  montaż okien nowych  z 

zastosowaniem ciepłego montażu
1,22*1,42 = 1,732m2
1,43*1,42 = 2,031m2
1,78*1,42 = 2,528m2
2,08*1,42*6 = 17,722m2
2,01*1,42*2 = 5,708m2
1,82*1,42*6 = 15,506m2
1,44*1,42 = 2,045m2
1,46*1,42*3 = 6,220m2
1,42*1,42 = 2,016m2
1,82*1,42*12 = 31,013m2
2,11*1,42*8 = 23,970m2
1,58*1,42 = 2,244m2

112,735  m2
38 13 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i  montaż okien EI 60 aluminiowych

U=0,9 dla całego okna)  z zastosowaniem ciepłego montażu
1,76*2,2*2 = 7,744m2
2,08*2,14*2 = 8,902m2
1,46*1,42*2 = 4,146m2
po zmianach pom.0.2    1,54*2,20 = 3,388m2

24,180  m2
39 14 Kalkulacja indywidualna  Montaż drzwi z odzysku  z zastosowaniem 

ciepłego montażu
15,768  m2

40 7 KNR 4-01 0347/09  Skucie nierówności 4cm na ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

326,242  m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 2,45

41 7 Kalkulacja indywidualna  Obróbka ościeży okien z płyty GK gr.12,5mm
z siatkowaniem i szpachlówką
bud. nr 1
(1,54+2,20*2)*8*0,42 = 19,958m2
(1,53+2,20*2)*2*0,42 = 4,981m2
(1,79+2,20*2)*2*0,42 = 5,200m2
(1,54+2,20*2)*(8+8)*0,42 = 39,917m2
(1,53+2,20*2)*3*0,42 = 7,472m2
(1,56+2,20*2)*0,42 = 2,503m2
(1,71+2,20*2)*0,42 = 2,566m2
(1,57+2,20*2)*0,42 = 2,507m2
(1,55+2,20*2)*2*0,42 = 4,998m2
(0,8+0,8*2)*(5+1)*0,42 = 6,048m2
(1,20+0,8*2)*0,42 = 1,176m2
(1,43+1,42*2)*0,42 = 1,793m2
(1,44+1,42*2)*3*0,42 = 5,393m2
(1,46+1,42*2)*2*0,42 = 3,612m2
bud. nr 2
(1,78+1,42*2)*2*0,42 = 3,881m2
(2,08+1,42*2)*6*0,42 = 12,398m2
(2,01+1,42*2)*(2+2)*0,42 = 8,148m2
(1,5+0,9*2)*2*0,42 = 2,772m2
(0,91+0,9*2)*(8+8)*0,42 = 18,211m2
(1,82+1,42*2)*(6+2*17)*0,42 = 78,288m2
(1,88+1,42*2)*0,42 = 1,982m2
(1,91+1,42*2)*5*0,42 = 9,975m2
(1,89+1,42*2)*0,42 = 1,987m2
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Przedmiar Strona 14/36
Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach na dz. nr 219/11, 2190

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
(2,12+1,42*2)*8*0,42 = 16,666m2
(2,11+1,42*2)*2*0,42 = 4,158m2
(2,01+0,9*2)*6*0,42 = 9,601m2
(1,48+0,9*2)*6*0,42 = 8,266m2
bud. nr 3a
(1,78+1,42*2)*0,42 = 1,940m2
(0,91+0,9*2)*2*0,42 = 2,276m2
(1,78+1,42*2)*0,42 = 1,940m2
(0,91+0,9*2)*2*0,42 = 2,276m2
(2,01+0,9*2)*0,42 = 1,600m2
(1,78+0,9*2)*0,42 = 1,504m2
bud. nr 3
(2,09+1,68*2)*(2+3)*0,42 = 11,445m2
(2,09+0,89*2)*4*0,42 = 6,502m2
(2,10+1,7*2)*10*0,42 = 23,100m2

337,040  m2
42 13 KNR-W 2-02 0135/02  Osadzenie prefabrykowanych podokienników

287,84  m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,12
Materiały
Podokienniki z płyty wiórowej prasowanej laminowanej gr.30mm m 1
Zaprawa klejąca kg 0,013
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,11
4.  Przesunięcie stolarki bud 1A

43 D-01.02.04 KNR 4-01 0354/12  Wykucie z muru podokienników betonowych z 
lastryko
bud. nr 1A
1,43*2 = 2,860m
1,44*3 = 4,320m

7,180  m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,85

44 D-01.02.04 KNR 4-01 0535/08  Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
7,18*1,2*0,3 = 2,585m2

2,585  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3

45 D-01.02.04 Kalkulacja indywidualna  Demontaż  istniejących okien  
przeznaczonych do ponownego wbudowania
bud. nr 1A
1,43*1,42*2 = 4,061m2
1,44*1,42*3 = 6,134m2

10,195  m2
46 D-01.02.04 Kalkulacja indywidualna  Demontaż istniejących drzwi  przeznaczonych

do ponownego wbudowania
bud nr 1A
0,9*2,65 = 2,385m2

2,385  m2
47 13 Kalkulacja indywidualna  Montaż okien z odzysku z zastosowaniem 

ciepłego montażu
10,195  m2

48 14 Kalkulacja indywidualna  Montaż drzwi z odzysku  z zastosowaniem 
ciepłego montażu

2,385  m2
49 7 KNR 4-01 0347/09  Skucie nierówności 4cm na ścianach z cegieł na 

zaprawie cementowo-wapiennej
12,503  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 2,45

50 7 Kalkulacja indywidualna  Obróbka ościeży okien z płyty GK gr.12,5mm
bud. nr 1A
(1,43+1,42*2)*0,42*2 = 3,587m2
(1,44+1,42*2)*0,42*3 = 5,393m2
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Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach na dz. nr 219/11, 2190

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
8,980  m2

51 13 KNR-W 2-02 0135/02  Osadzenie prefabrykowanych podokienników
7,18  m

Robocizna
Robotnicy r-g 2,12
Materiały
Podokienniki z płyty wiórowej prasowanej laminowanej gr.30mm m 1
Zaprawa klejąca kg 0,013
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,11
5.  Docieplenie budynku

52 7 KNR 19-01 0832/04  Zabezpieczenie folią
stolarka    421,935+9,3 = 431,235m2

431,235  m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,64
Robotnicy gr.I r-g 0,05

Materiały
Folia budowlana osłonowa m2 1,1
Materiały pomocnicze % 0,04

53 7a KNR 0-17 2608/01  Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie 
metodą LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
docieplenie istniejące    316,179+37,976 = 354,155m2
proj 20cm    1420,517 = 1.420,517m2
proj. 15cm    28,087 = 28,087m2
proj 10cm    194,676 = 194,676m2
cokoły    10,954+168,948+34,042 = 213,944m2
pozostałe elementy    250 = 250,000m2

2.461,379  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,272

54 7a KNR 0-28 2630/05  Malowanie elewacji farbą silikatową po ociepleniu 
ścian budynków metodą "lekką"
bud nr 1
ściana 17    8,25*10,37 = 85,553m2
ściana 18    5,92*11,0 = 65,120m2
ściana 19    (13,87+0,3)*11,68 = 165,506m2
pozostałe    250 = 250,000m2

566,179  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1449
Robotnicy r-g 0,0311

Materiały
Podkład gruntujący pod farby silikatowe dm3 0,3
Farba elewacyjna silikatowa dm3 0,4

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004

55 7a KNR 0-28 2630/03  Tynki cienkowarstwowe żywiczne z kruszywem 
barwionym na cokole istniejącym
bud nr 1
cokół    8,25*1,34 = 11,055m2
cokół    5,92*1,34 = 7,933m2
cokół    (13,87+0,3)*1,34 = 18,988m2

37,976  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,5977
Robotnicy r-g 0,0736

Materiały
Preparat gruntujący pod tynki mozaikowe dm3 0,2
Masa tynkarska żywiczna z kruszywem barwionym kg 4,2
Środki uszczelniające do tynków żywicznych mozaikowych kg 0,3
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Przedmiar Strona 16/36
Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach na dz. nr 219/11, 2190

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0,0095
Środek transportowy m-g 0,0136

56 7a KNR 0-17 2610/02  Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami  z 
wełny mineralnej  gr.22cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej 
mieszanki
bud. nr 1A
nr 16    4,0*8,3 = 33,200m2
drzwi    -1,47*2,20*2 = -6,468m2
-0,9*2,65 = -2,385m2
okna    -1,46*1,42*2 = -4,146m2
ściana nr 20    0,91*11,20 = 10,192m2

30,393  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,5076
Tynkarze gr.II r-g 0,8984
Robotnicy r-g 0,8164

Materiały
Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,2
Zaprawa klejowa sucha do wełny i wtapiania siatki kg 11,025
Płyty z wełny mineralnej fasadowej 22cm m2 1,05
Kołki polipropylenowe do mocowania płyt wełny mineralnej z rdzeniem 
stalowym wbijane

szt 8

Siatka z włókna szklanego m2 1,135
Preparat gruntujący pod wyprawy silikatowe dm3 0,3
Wyprawa tynkarska dekoracyjna silikatowa baranek drobnoziarnisty kg 4

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0073
Środek transportowy m-g 0,0264

57 7a KNR 0-17 2610/02  Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami 
styropianowymi gr.20cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej 
mieszanki
bud. nr 1
nr 20    (13,79+0,33+6,5+0,33+4,96)*11,20 = 290,192m2
z wełny mineralnej    -0,91*11,20 = -10,192m2
okna    -1,54*2,20*8 = -27,104m2
nr 21    6.81*10.67 = 72,663m2
okna    -1.53*2.20*2 = -6,732m2
-1.79*2.20 = -3,938m2
piętro    -1.54*2.20*8 = -27,104m2
-1.53*2.20 = -3,366m2
-1.79*2.20 = -3,938m2
-1.56*2.20 = -3,432m2
II piętro    -1,54*2,20*8 = -27,104m2
-1,53*2,20*2 = -6,732m2
-1,71*2,20 = -3,762m2
-1,57*2,20 = -3,454m2
-1,55*2,20*2 = -6,820m2
ponad dachem bud. 1A    9,45*(4,44+5,4)/2 = 46,494m2
5,76*5,51 = 31,738m2
bud. nr 2
nr 25    21,58*7,28 = 157,102m2
okna    -1,5*0,9 = -1,350m2
-0,91*0,9*8 = -6,552m2
-2,01*1,42*2 = -5,708m2
nr3    3,76*8,6 = 32,336m2
nr15+13+11    30,02*7,3 = 219,146m2
18,16*7,28 = 132,205m2
0,87*8,6 = 7,482m2
okna    -1,82*1,42*6 = -15,506m2
-1,88*1,42 = -2,670m2
-1,91*1,42*5 = -13,561m2
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Przedmiar Strona 17/36
Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach na dz. nr 219/11, 2190

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
-1,89*1,42 = -2,684m2
-1,82*1,42*(2+17) = -49,104m2
-2,12*1,42*8 = -24,083m2
-1,5*0,9 = -1,350m2
-0,91*0,9*8 = -6,552m2
-2,11*1,42*2 = -5,992m2
bud. nr3A
nr4+5+12    (6,35+5,75)*7,4 = 89,540m2
3,02*8,2 = 24,764m2
okna    -1,78*1,42 = -2,528m2
-0,91*0,9*2 = -1,638m2
-1,78*1,42 = -2,528m2
-0,91*0,9*2 = -1,638m2
ponad dachem    4,0*2,32 = 9,280m2
bud. nr3
nr6+7+8+9    30,64*6,65 = 203,756m2
29,82*(7,8+9,22)/2 = 253,768m2
31,24*8,43 = 263,353m2
okna    -2,09*1,68*(2+3) = -17,556m2
-2,09*0,89*4 = -7,440m2
-29,96*4,5 = -134,820m2
-2,10*1,7*10 = -35,700m2
drzwi    -1,74*2,20 = -3,828m2
-0,9*2,06 = -1,854m2
nr27    31,24*(0,98+2,53)/2 = 54,826m2

1.410,325  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,5076
Tynkarze gr.II r-g 0,8984
Robotnicy r-g 0,8164

Materiały
Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,2
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 11,025
Płyty styropianowe  EPS 70-031 (fasada) gr.20cm frezowane m2 1,05
Kołki polipropylenowe do mocowania płyt styropianowych z rdzeniem 
stalowym wbijane

szt 8

Siatka z włókna szklanego m2 1,135
Preparat gruntujący pod wyprawy silikatowe dm3 0,3
Wyprawa tynkarska dekoracyjna silikatowa baranek drobnoziarnisty kg 4

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0073
Środek transportowy m-g 0,0264

58 7a KNR 0-17 2610/02  Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami z 
wełny mineralnej gr.15cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej 
mieszanki
bud. nr 2
nr23    3,32*8,46 = 28,087m2

28,087  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,5076
Tynkarze gr.II r-g 0,8984
Robotnicy r-g 0,8164

Materiały
Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,2
Zaprawa klejowa sucha do wełny i wtapiania siatki kg 11,025
Płyty z wełny mineralnej fasadowej 15cm m2 1,05
Kołki polipropylenowe do mocowania płyt wełny mineralnej z rdzeniem 
stalowym wbijane

szt 8

Siatka z włókna szklanego m2 1,135
Preparat gruntujący pod wyprawy silikatowe dm3 0,3
Wyprawa tynkarska dekoracyjna silikatowa baranek drobnoziarnisty kg 4

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0073
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Przedmiar Strona 18/36
Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach na dz. nr 219/11, 2190

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Środek transportowy m-g 0,0264

59 7a KNR 0-17 2610/02  Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami 
styropianowymi gr.10cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej 
mieszanki
bud. nr 2
nr24    30,57*7,3 = 223,161m2
okna    -1,78*1,42*2 = -5,055m2
-2,08*1,42*(2+4) = -17,722m2
-2,01*1,42*2 = -5,708m2

194,676  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,5076
Tynkarze gr.II r-g 0,8984
Robotnicy r-g 0,8164

Materiały
Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,2
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 11,025
Płyty styropianowe  EPS 70-031 (fasada) gr.10cm frezowane m2 1,05
Kołki polipropylenowe do mocowania płyt styropianowych z rdzeniem 
stalowym wbijane

szt 8

Siatka z włókna szklanego m2 1,135
Preparat gruntujący pod wyprawy silikatowe dm3 0,3
Wyprawa tynkarska dekoracyjna silikatowa baranek drobnoziarnisty kg 4

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0073
Środek transportowy m-g 0,0264

60 7a KNR 0-23 2612/06  Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy 
ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi poziom parteru

650,000  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,275
Tynkarze gr.II r-g 0,275
Robotnicy gr.I r-g 0,0612

Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4
Siatka z włókna szklanego m2 1,135
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,007
Środek transportowy m-g 0,0052

61 7a KNR 0-28 2621/08  Ochrona narożników wypukłych przy ociepleniu 
ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką
bud. nr 1
(1,54+2,20*2)*8 = 47,520mb
(1,53+2,20*2)*2 = 11,860mb
(1,79+2,20*2)*2 = 12,380mb
(1,54+2,20*2)*(8+8) = 95,040mb
(1,53+2,20*2)*3 = 17,790mb
1,56+2,20*2 = 5,960mb
1,71+2,20*2 = 6,110mb
1,57+2,20*2 = 5,970mb
(1,55+2,20*2)*2 = 11,900mb
(0,8+0,8*2)*(5+1) = 14,400mb
1,20+0,8*2 = 2,800mb
bud. nr 2
(1,78+1,42*2)*2 = 9,240mb
(2,08+1,42*2)*6 = 29,520mb
(2,01+1,42*2)*(2+2) = 19,400mb
(1,5+0,9*2)*2 = 6,600mb
(0,91+0,9*2)*(8+8) = 43,360mb
(1,82+1,42*2)*(6+2*17) = 186,400mb
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Przedmiar Strona 19/36
Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach na dz. nr 219/11, 2190

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
1,88+1,42*2 = 4,720mb
(1,91+1,42*2)*5 = 23,750mb
1,89+1,42*2 = 4,730mb
(2,12+1,42*2)*8 = 39,680mb
(2,11+1,42*2)*2 = 9,900mb
(2,01+0,9*2)*6 = 22,860mb
(1,48+0,9*2)*6 = 19,680mb
bud. nr 3a
1,78+1,42*2 = 4,620mb
(0,91+0,9*2)*2 = 5,420mb
1,78+1,42*2 = 4,620mb
(0,91+0,9*2)*2 = 5,420mb
2,01+0,9*2 = 3,810mb
1,78+0,9*2 = 3,580mb
bud. nr 3
(2,09+1,68*2)*(2+3) = 27,250mb
(2,09+0,89*2)*4 = 15,480mb
(2,10+1,7*2)*10 = 55,000mb
pozostałe    685,23 = 685,230mb

1.462,000  mb
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1067
Tynkarze gr.II r-g 0,1067
Robotnicy r-g 0,0066

Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 0,9
Kątowniki aluminiowe z siatką do ochrony ścian m 1,176

Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0,0007
Środek transportowy m-g 0,0005

62 7a KNR 0-23 2612/07  Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy 
ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi
776,77*0,30 = 233,031m2

233,031  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,6219
Tynkarze gr.II r-g 0,6219
Robotnicy gr.I r-g 0,1382

Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4
Siatka z włókna szklanego m2 1,643
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,007
Środek transportowy m-g 0,0052

63 7a KNR 0-23 2612/09  Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu 
ścian budynków płytami styropianowymi
bud. nr 1
nr1    (4,05+4,46) = 8,510m
bud. nr 1a
nr16    3,85 = 3,850m
nr23    3,26 = 3,260m
bud. nr 2
nr25    27,84 = 27,840m
nr3    3,78 = 3,780m
nr13    0,89 = 0,890m
nr14    27,80 = 27,800m
bud. nr 3a
nr4    6,35 = 6,350m
nr5    3,02 = 3,020m
nr12    5,85 = 5,850m
bud. nr 3
nr10    20,17 = 20,170m
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Przedmiar Strona 20/36
Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach na dz. nr 219/11, 2190

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
nr9    31,14 = 31,140m
nr8    29,72 = 29,720m
nr6    24,32 = 24,320m
bud. nr 1
nr20    (25,33+0,35*2) = 26,030m
nr21    2,24 = 2,240m

224,770  m
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,223
Robotnicy gr.I r-g 0,014

Materiały
Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 2,58
Listwy cokołowe m 1,05
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002

64 7a KNR 0-23 0933/01  Nałożenie na podłoże podkładowej masy 
tynkarskiej-ościeża
776,77*0,20 = 155,354m2

155,354  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,0808
Robotnicy gr.I r-g 0,0242

Materiały
Preparat gruntujący pod wyprawy silikatowe dm3 0,3
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004

65 7a KNR 0-23 0933/04  Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy  na 
ościeżach

155,354  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,5694
Robotnicy gr.I r-g 0,0288

Materiały
Wyprawa tynkarska dekoracyjna silikatowa baranek drobnoziarnisty kg 3,3
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,009
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0064

66 7a KNR 0-17 2610/02  Ocieplenie cokołów budynków z cegły płytami 
styropianowymi gr.20cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej granitopodobnej
bud. nr 1
nr1    (4,05+4,46)*1,40 = 11,914m2
-1,20*0,8 = -0,960m2
bud nr1a
nr16    3,85*0,3 = 1,155m2

12,109  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,5076
Tynkarze gr.II r-g 0,8984
Robotnicy r-g 0,8164

Materiały
Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,2
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 11,025
Płyty styropianowe  EPS 70-031 (fasada) gr.20cm frezowane m2 1,05
Kołki polipropylenowe do mocowania płyt styropianowych z rdzeniem 
stalowym wbijane

szt 8

Siatka z włókna szklanego m2 1,135
Preparat gruntujący pod tynki mozaikowe dm3 0,3
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Przedmiar Strona 21/36
Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach na dz. nr 219/11, 2190

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Masa tynkarska żywiczna z kruszywem barwionym kg 4
Środki uszczelniające do tynków żywicznych mozaikowych kg 0,3

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0073
Środek transportowy m-g 0,0264

67 7a KNR 0-17 2610/02  Ocieplenie cokołów budynków z cegły płytami 
styropianowymi gr.15cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej granitopodobnej
bud. nr 2
nr25    27,84*1,46 = 40,646m2
nr3    3,78*1,46 = 5,519m2
nr13    0,89*1,46 = 1,299m2
nr14    27,80*1,46 = 40,588m2
okna    -2,01*0,9*6 = -10,854m2
-1,48*0,9*6 = -7,992m2
bud. nr 3a
nr4    6,35*1,24 = 7,874m2
nr5    3,02*1,24 = 3,745m2
nr12    5,85*1,24 = 7,254m2
okna    -2,01*0,9 = -1,809m2
-1,78*0,9 = -1,602m2
bud. nr 3
nr10    20,17*0,8 = 16,136m2
nr9    31,14*0,8 = 24,912m2
nr8    29,72*0,8 = 23,776m2
nr6    24,32*0,8 = 19,456m2

168,948  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,5076
Tynkarze gr.II r-g 0,8984
Robotnicy r-g 0,8164

Materiały
Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,2
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 11,025
Płyty styropianowe  EPS 70-031 (fasada) gr.15cm frezowane m2 1,05
Kołki polipropylenowe do mocowania płyt styropianowych z rdzeniem 
stalowym wbijane

szt 8

Siatka z włókna szklanego m2 1,135
Preparat gruntujący pod tynki mozaikowe dm3 0,3
Masa tynkarska żywiczna z kruszywem barwionym kg 4
Środki uszczelniające do tynków żywicznych mozaikowych kg 0,3

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0073
Środek transportowy m-g 0,0264

68 7a KNR 0-17 2610/02  Ocieplenie cokołów budynków z cegły płytami 
styropianowymi gr.10cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej granitopodobnej
bud. nr 1
nr20    (25,33+0,35*2)*1,34 = 34,880m2
nr21    2,24*1,34 = 3,002m2
okna    -0,8*0,8*(5+1) = -3,840m2

34,042  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,5076
Tynkarze gr.II r-g 0,8984
Robotnicy r-g 0,8164

Materiały
Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,2
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 11,025
Płyty styropianowe  EPS 70-031 (fasada) gr.10cm frezowane m2 1,05
Kołki polipropylenowe do mocowania płyt styropianowych z rdzeniem 
stalowym wbijane

szt 8
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Przedmiar Strona 22/36
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Siatka z włókna szklanego m2 1,135
Preparat gruntujący pod tynki mozaikowe dm3 0,3
Masa tynkarska żywiczna z kruszywem barwionym kg 4
Środki uszczelniające do tynków żywicznych mozaikowych kg 0,3

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0073
Środek transportowy m-g 0,0264

69 7a Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż zaślepek styropianowych
(1420,517+28,087+164,676+10,954+168,948+34,042)*8 = 
14.617,792szt

14.617,792  szt
70 6 KNR 2-02u2 0541/02  Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej 

powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
282.81*0.30 = 84,84m2
sala    29.96*0.4 = 11,98m2

96,82  m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,35
Materiały
Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej gr.1mm powlekanej m2 1,23
Zaprawa klejowa mrozoodporna kg 4
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,008

71 7a KNR 2-02 1611/08  Rusztowania ramowe warszawskie 
wielokolumnowe o wys. do 10m
bud nr 1
ściana 17    8,25*10,37 = 85,553m2
ściana 18    5,92*11,0 = 65,120m2
ściana 19    (13,87+0,3)*11,68 = 165,506m2
bud. nr 1
nr 20    (13,79+0,33+6,5+0,33+4,96)*11,20 = 290,192m2
nr 21    6.81*10.67 = 72,663m2
ponad dachem bud. 1A    9,45*(4,44+5,4)/2 = 46,494m2
5,76*5,51 = 31,738m2
bud. nr 2
nr 25    21,58*7,28 = 157,102m2
nr3    3,76*8,6 = 32,336m2
nr15+13+11    30,02*7,3 = 219,146m2
18,16*7,28 = 132,205m2
0,87*8,6 = 7,482m2
bud. nr3A
nr4+5+12    (6,35+5,75)*7,4 = 89,540m2
3,02*8,2 = 24,764m2
ponad dachem    4,0*2,32 = 9,280m2
bud. nr3
nr6+7+8+9    30,64*6,65 = 203,756m2
29,82*(7,8+9,22)/2 = 253,768m2
31,24*8,43 = 263,353m2
nr27    31,24*(0,98+2,53)/2 = 54,826m2
bud. nr 2
nr23    3,32*8,46 = 28,087m2
bud. nr 2
nr24    30,57*7,3 = 223,161m2
bud. nr 1A
nr 16    4,0*8,3 = 33,200m2

2.489,272  m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 0,1996
Robotnicy gr.I r-g 0,1238

Materiały
Płyty pomostowe długie m2 0,0064
Płyty pomostowe krótkie m2 0,0002
Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm szalunkowe m3 0,00031
Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm rusztowaniowe m3 5E-5
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Haki do muru kg 0,012
Drut stalowy d=3,0mm kg 0,009
Gwoździe budowlane kg 0,0047
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Rusztowanie "Warszawa" m-g 0,0916

72 15 Kalkulacja indywidualna  Demontaż krat okiennych i montaż po 
przebudowaniu na zewnątrz
ściana 21    1,55*2,20*2 = 6,820m2
1,79*2,20 = 3,938m2
nr24    1,78*1,42*4 = 10,110m2

20,868  m2
6.  Docieplenie bud. ściana nr22

73 7a KNR 19-01 0832/04  Zabezpieczenie folią
stolarka    14,043+8,853 = 22,896m2

22,896  m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,64
Robotnicy gr.I r-g 0,05

Materiały
Folia budowlana osłonowa m2 1,1
Materiały pomocnicze % 0,04

74 7a KNR 0-17 2608/01  Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie 
metodą LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
proj. 15cm    63.77 = 63,770m2
cokoły    23,349 = 23,349m2

87,119  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,272

75 7a KNR 0-17 2610/02  Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami 
styropianowymi gr.15cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej 
mieszanki
bud. 1A
nr 22    9,53*7,73 = 73,667m2
okna    -1,43*1,42 = -2,031m2
-1,22*1,42 = -1,732m2
-1,44*1,42*3 = -6,134m2

63,770  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,5076
Tynkarze gr.II r-g 0,8984
Robotnicy r-g 0,8164

Materiały
Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,2
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 11,025
Płyty styropianowe  EPS 70-031 (fasada) gr.15cm frezowane m2 1,05
Kołki polipropylenowe do mocowania płyt styropianowych z rdzeniem 
stalowym wbijane

szt 8

Siatka z włókna szklanego m2 1,135
Preparat gruntujący pod wyprawy silikatowe dm3 0,3
Wyprawa tynkarska dekoracyjna silikatowa baranek drobnoziarnisty kg 4

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0073
Środek transportowy m-g 0,0264

76 7a KNR 0-23 2612/06  Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy 
ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi poziom parteru

90,000  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,275
Tynkarze gr.II r-g 0,275
Robotnicy gr.I r-g 0,0612
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4
Siatka z włókna szklanego m2 1,135
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,007
Środek transportowy m-g 0,0052

77 7a KNR 0-28 2621/08  Ochrona narożników wypukłych przy ociepleniu 
ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką
bud. nr 1A
1,43+1,42*2 = 4,270mb
1,22+1,42*2 = 4,060mb
(1,44+1,42*2)*3 = 12,840mb
(1,46+1,42*2)*2 = 8,600mb
pozostałe    25,60 = 25,600mb

55,370  mb
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1067
Tynkarze gr.II r-g 0,1067
Robotnicy r-g 0,0066

Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 0,9
Kątowniki aluminiowe z siatką do ochrony ścian m 1,176

Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0,0007
Środek transportowy m-g 0,0005

78 7a KNR 0-23 2612/07  Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach przy 
ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi
29,77*0,30 = 8,931m2

8,931  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,6219
Tynkarze gr.II r-g 0,6219
Robotnicy gr.I r-g 0,1382

Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4
Siatka z włókna szklanego m2 1,643
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,007
Środek transportowy m-g 0,0052

79 7a KNR 0-23 2612/09  Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu 
ścian budynków płytami styropianowymi
bud nr 1A
nr22    5,53 = 5,530m

5,530  m
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,223
Robotnicy gr.I r-g 0,014

Materiały
Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 2,58
Listwy cokołowe m 1,05
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002

80 7a KNR 0-23 0933/01  Nałożenie na podłoże podkładowej masy 
tynkarskiej-ościeża
29,77*0,20 = 5,954m2

5,954  m2
Robocizna
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Tynkarze gr.III r-g 0,0808
Robotnicy gr.I r-g 0,0242

Materiały
Preparat gruntujący pod wyprawy silikatowe dm3 0,3
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004

81 7a KNR 0-23 0933/04  Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy na 
ościeżach

5,954  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,5694
Robotnicy gr.I r-g 0,0288

Materiały
Wyprawa tynkarska dekoracyjna silikatowa baranek drobnoziarnisty kg 3,3
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,009
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0064

82 7a KNR 0-17 2610/02  Ocieplenie cokołów budynków z cegły płytami 
styropianowymi gr.15cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej granitopodobnej
bud nr 1A
nr23    3,26*0,3 = 0,978m2
nr22    5,53*0,3 = 1,659m2

2,637  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,5076
Tynkarze gr.II r-g 0,8984
Robotnicy r-g 0,8164

Materiały
Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,2
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 11,025
Płyty styropianowe  EPS 70-031 (fasada) gr.15cm frezowane m2 1,05
Kołki polipropylenowe do mocowania płyt styropianowych z rdzeniem 
stalowym wbijane

szt 8

Siatka z włókna szklanego m2 1,135
Preparat gruntujący pod tynki mozaikowe dm3 0,3
Masa tynkarska żywiczna z kruszywem barwionym kg 4
Środki uszczelniające do tynków żywicznych mozaikowych kg 0,3

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0073
Środek transportowy m-g 0,0264

83 7a Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż zaślepek styropianowych
(63.77+23,349)*8 = 696,952szt

696,952  szt
84 6 KNR 2-02u2 0541/02  Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej 

powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
9,89*0.30 = 2,97m2

2,97  m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,35
Materiały
Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej gr.1mm powlekanej m2 1,23
Zaprawa klejowa mrozoodporna kg 4
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,008

85 7a KNR 2-02 1611/08  Rusztowania ramowe warszawskie 
wielokolumnowe o wys. do 10m
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
bud. 1A
nr 22    9,53*7,73 = 73,667m2

73,667  m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 0,1996
Robotnicy gr.I r-g 0,1238

Materiały
Płyty pomostowe długie m2 0,0064
Płyty pomostowe krótkie m2 0,0002
Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm szalunkowe m3 0,00031
Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm rusztowaniowe m3 5E-5
Haki do muru kg 0,012
Drut stalowy d=3,0mm kg 0,009
Gwoździe budowlane kg 0,0047
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Rusztowanie "Warszawa" m-g 0,0916
7.  Docieplenie sufitów i impregnacja p.ogniowa

86 10 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż sufitu 60x120cm z wełny 
mineralnej prasowanej gr.4cm na ruszcie systemowym
sala gimnastyczna    15.08*19.77*2 = 596,26m2

596,26  m2
87 Kalkulacja indywidualna  Rozbiórka sufit z pły gk i odtworzenie

10,000  m2
88 Kalkulacja indywidualna  Impregnacja p.ogniowa konstrukcji 

deskownic
458,965  m2

89 12 KNR 2-02 0607/01  Izolacja z folii polietylenowej
1a    88 = 88,000m2
2    29,89*5,91*2*1,05 = 370,965m2

458,965  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0392
Materiały
Folia paroizolacyjna 0,3mm m2 1,2
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0068

90 11 KNR-W 2-02 0612/03  Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z 
wełny mineralnej z jednej warstwy płyt układanych na sucho
1a    88 = 88,000m2
2    29,89*5,91*2*1,05 = 370,965m2

458,965  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0907
Materiały
Płyty z wełny mineralnej do izolacji na stopie w płytach gr.15cm m2 1,05
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0077
Środek transportowy m-g 0,0089

8.  Malowanie pomieszczeń
91 7 KNR 19-01 0832/04  Zabezpieczenie folią

podłogi    3192 = 3.192,000m2
meble    1500 = 1.500,000m2
stolarka    421,935+9,3+14,043+8,853 = 454,131m2

5.146,131  m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,64
Robotnicy gr.I r-g 0,05

Materiały
Folia budowlana osłonowa m2 1,1
Materiały pomocnicze % 0,04
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

92 7 KNR 4-01 1204/01  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi 
starych tynków wewnętrznych sufitów
1064*2*1,5 = 3.192,000m2

3.192,000  m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,119
Materiały
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,298
Materiały pomocnicze % 2

93 7 KNR 4-01 1204/02  Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi 
starych tynków wewnętrznych ścian
(2641,379+324,617)/2 = 1.482,998m2

1.482,998  m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,119
Materiały
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 0,286
Materiały pomocnicze % 2

94 7 KNR 4-01 1206/01  Malowanie jednokrotne farbami olejnymi bez 
szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian

1.482,998  m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,099
Robotnicy gr.I r-g 0,199

Materiały
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,125
Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych dm3 0,025
Gips budowlany t 0,000004
Materiały pomocnicze % 2

9.  Docieplenie dachów i kominów
9.1.  Dachy

95 D-01.02.04 KNR 4-01 0519/06  Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z 
dachów betonowych
dach 3 niski    30,11*9,74*1,01 = 296,204m2
dach3    5,91*3,63*2*1,02 = 43,765m2
dach 2    21,16*5,89*2*1,02 = 254,250m2
dach1    (7.08*23.96)*2*1.01 = 342,666m2
5.97*8.45*1.01 = 50,951m2

987,836  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,31

96 D-01.02.04 KNR 4-01 0519/07  Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza
warstwy papy z dachów betonowych
 (Krotność= 2)

987,836  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,05

97 D-01.02.04 KNR 4-04 1105/01  Wywiezienie papy z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu
papa    987,836*0,015 = 14,82m3

14,82  m3
Robocizna
Roboty budowlane r-g 0,7
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,325

98 D-01.02.04 KNR 4-04 1105/02  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy 
rozpoczęty km odległości ponad 1km
 (Krotność= 10)
papa    987,836*0,015 = 14,82m3

14,82  m3
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,037

99 D-01.02.04 Kalkulacja indywidualna  Opłata za utylizację  papy
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
papa    987,836*0,015*1,1 = 16,30t

16,30  t
100 D-01.02.04 KNR 4-01 0535/04  Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do 

użytku
bud 3 niski    30,28 = 30,280m
dach3 a    5.91*2 = 11,820m
dach2    21,16*2 = 42,320m
29,86*2 = 59,720m
dach1a    9,53 = 9,530m
dach 1    15,4+8,35+24,40 = 48,150m

201,820  m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,15

101 D-01.02.04 KNR 4-01 0535/06  Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej 
się do użytku
dach 3 niski    8.15*2 = 16,300m
dach3 a    8,63*2 = 17,260m
dach 2    7,05*10 = 70,500m
dach1a    7.3 = 7,300m
dach 1    12.5*4 = 50,000m
8.6*2 = 17,200m
11.67 = 11,670m

190,230  m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,11

102 D-01.02.04 KNR 4-01 0535/08  Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
dach 3    15,8*4*0,8 = 50,560m2
dach3a    (7,0+0,5)*0,4 = 3,000m2
dach2    11,62*3*0,5 = 17,430m2
dach1a    (4,4+7,88)*0,6 = 7,368m2
dach 1    (13.93+13.87+5.97+5.62+6.4)*0.6 = 27,474m2
pozostałe    250*0,3 = 75,000m2

180,832  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3

103 11 Kalkulacja indywidualna  Dostawa  i montaż docieplenia z styropapy 
EPS 100-031  gr. 20cm dwustronnie laminowanej z zagruntowaniem 
podłoża
dach3 attyka    15,80*4*(0,37+0,10) = 29,704m2
15,8*4*0,7 = 44,240m2
(9,63+5,68)*0,8 = 12,248m2
(9,63+5,68)*(0,2+0,1) = 4,593m2
(9,63+5,68)*(0,7+0,9+0,4) = 30,620m2
dach 3 niski    30,11*9,74*1,01 = 296,204m2
dach3a    (7,0+0,5)*(0,77+0,8)/2 = 5,888m2
(1,21+0,5)*2*6,97 = 23,837m2
5,91*3,63*2*1,02 = 43,765m2
dach2    11,62*(1,22+0,10)/2 = 7,669m2
11,62*1,18 = 13,712m2
(11,78+0,3)*1,18 = 14,254m2
21,16*5,89*2*1,02 = 254,250m2
dach 1a    (4,4+7,88)*0,2 = 2,456m2
(4,40+7,88)*0,62 = 7,614m2
dach 1    (13.93+13.87+5.97+5.62+6.4)*0.8 = 36,632m2
(7.08*23.96)*2*1.01 = 342,666m2
5.97*8.45*1.01 = 50,951m2

1.221,303  m2
104 6b KNR 2-02u2 0541/02  Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o 

szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
dach 3    15,8*4*0,9 = 56,88m2
dach3a    (7,0+0,5)*0,9*1,02 = 6,89m2
5,91*0,6*1,02 = 3,62m2
dach2    11,62*3*0,9 = 31,37m2
dach1a    (4,4+7,88)*0,9 = 11,05m2
dach 1    (13.93+13.87+5.97+5.62+6.4)*0.9 = 41,21m2
(7.08*23.96)*2*1.01 = 342,67m2
5.97*8.47*1.01 = 51,07m2
pasy nadrynnowe    201,82*0,3 = 60,55m2

605,31  m2
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Przedmiar Strona 29/36
Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach na dz. nr 219/11, 2190

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,35
Materiały
Blacha powlekana płaska m2 1,23
Wkręty do blach samogwintujące szt 17,2
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,008

105 6 KNR-W 2-02 0504/02  Pokrycie dachów papą termozgrzewalną 
dwuwarstwowe NRO
dach 3    
obróbki    15,8*4*0,67 = 42,344m2
dach 3 niski    30,11*9,74*1,01 = 296,204m2
dach3a    (7,0+0,5)*(0,77+0,8)/2 = 5,888m2
(1,21+0,5)*2*6,97 = 23,837m2
5,91*3,63*2*1,02 = 43,765m2
dach2    21,16*5,89*2*1,02 = 254,250m2
29,89*5,91*2*1,05 = 370,965m2
dach 1    (13.93+13.87+5.97+5.62+6.4)*0.9 = 41,211m2
(7.08*23.96)*2*1.01 = 342,666m2
5.97*8.47*1.01 = 51,072m2

1.472,202  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,389
Materiały
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana SBS na 
włókninie poliestrowej NRO

m2 1,15

Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny 
poliestrowej podkładowa gr. 4mm NRO

m2 1,15

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,434
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0076
Środek transportowy m-g 0,021

106 6 KNR 2-02u2 0518/04  Montaż prefabrykowanych rynien dachowych 
półokrągłych o średnicy 15cm
dach3 niski    30,28 = 30,280m
dach3a    5.91*2 = 11,820m
dach2    21,16*2 = 42,320m
29,86*2 = 59,720m
dach1a    9,53 = 9,530m
dach 1    15,4+8,35+24,40 = 48,150m

201,820  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,4879
Materiały
Rynny dachowe śr.150mm z blachy tytan cynk kompletnie wyposażone m 1
Uchwyty do rynien dachowych szt 2
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0035

107 6 NNRNKB 1 0520/03  Montaż prefabrykowanych rur spustowych 
okrągłych o średnicy 12cm
dach 3 niski    8.15*2 = 16,30m
dach3 a    8,63*2 = 17,26m
dach 2    7,05*10 = 70,50m
dach1a    7.3 = 7,30m
dach 1    12.5*4 = 50,00m
8.6*2 = 17,20m
11.67 = 11,67m

190,23  m
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,5315
Robotnicy gr.I r-g 0,0749

Materiały
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Przedmiar Strona 30/36
Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach na dz. nr 219/11, 2190

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Rury spustowe o średnicy 120mm z blachy tytan cynk kompletnie 
wyposażone

m 1,0

Uchwyty do rur spustowych szt 0,33
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0026

108 6 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż belek z drewna klejonego 
impregnowanego w kolorze z mocowaniem za pomocą  2x płaskownik 
50/5 o bokach 50x150mm co 100cm śruby M12 zamkowe
201,82*0,05*0,50 = 5,046m3

5,046  m3
109 6a Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż klinów z styropianu EPS 

100-0,31
dach 3 niski    0.32*0.32 = 0,102m2
0.72*0.72 = 0,518m2
0.46*0.46*2 = 0,423m2
dach 3a    0,42*0,42 = 0,176m2
dach 2    0,48*0,48 = 0,230m2
0,59*0,59 = 0,348m2
dach1a    0,42*0,42 = 0,176m2
dach 1    0.87*0.87*2 = 1,514m2
0.7*0.7*2 = 0,980m2
0.54*0.54 = 0,292m2
0.38*0.38*2 = 0,289m2
0.26*026 = 6,760m2
1.02*1.18 = 1,204m2
1.0*1.0 = 1,000m2

14,012  m2
110 15 KNR-W 2-02 1213/04  Drabiny stalowe zewnętrzne z kabłąkiem o 

długości ponad 4m
6,800  m

Robocizna
Robotnicy r-g 2,28
Materiały
Drabiny stalowe m 1
Materiały pomocnicze % 1,5

9.2.  Kominy
111 7a KNR 0-17 2608/01  Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie 

metodą LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
ścianki
dach 3 niski    (0.64+0.64)*2*0,8 = 2,048m2
(1.64+0.64)*2*0,8 = 3,648m2
(0.92+0.64)*2*0,8*2 = 4,992m2
dach3a    (0,84+0,42)*2*0,8 = 2,016m2
dach 2    (1,18+0,64)*2*0,8 = 2,912m2
(0,97+0,64)*2*0,8 = 2,576m2
(0,42+1,42)*2*3*0,8 = 8,832m2
(0,42+1,81)*2*0,8 = 3,568m2
dach1a    (0,42+0,9)*2*0,8 = 2,112m2
dach 1    (0.38+1.72)*2*2*0,8 = 6,720m2
(0.38+1.4)*2*2*0,8 = 5,696m2
(0.38+1.08)*2*0,8 = 2,336m2
(0.38+0.76)*2*2 = 4,560m2
(0.64+0.52)*2*0,8 = 1,856m2
(0.38+2.36)*2*0,8 = 4,384m2
(0.4+2.03)*2*0,8 = 3,888m2
czapki
dach 3 niski    0.84*0.84 = 0,706m2
1.84*0.84 = 1,546m2
1,02*0.84*2 = 1,714m2
dach3a    1,04*0,82 = 0,853m2
dach 2    1,38*0,84 = 1,159m2
1,17*0,84 = 0,983m2
0,62*1,62*3 = 3,013m2
0,62*2,01 = 1,246m2
dach1a    0,62*1,10 = 0,682m2
dach 1    0.58*1.92*2 = 2,227m2
0.58*1.6*2 = 1,856m2
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Przedmiar Strona 31/36
Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach na dz. nr 219/11, 2190

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
0.58*1.28 = 0,742m2
0.58*0.96*2 = 1,114m2
0.84*0.72 = 0,605m2
0.58*2.56 = 1,485m2
0.6*2.23 = 1,338m2

83,413  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,272

112 7a KNR 0-23 2612/06  Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy 
ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi
ścianki
dach 3 niski    (0.64+0.64)*2*0,8 = 2,048m2
(1.64+0.64)*2*0,8 = 3,648m2
(0.92+0.64)*2*0,8*2 = 4,992m2
dach3a    (0,84+0,42)*2*0,8 = 2,016m2
dach 2    (1,18+0,64)*2*0,8 = 2,912m2
(0,97+0,64)*2*0,8 = 2,576m2
(0,42+1,42)*2*3*0,8 = 8,832m2
(0,42+1,81)*2*0,8 = 3,568m2
dach1a    (0,42+0,9)*2*0,8 = 2,112m2
dach 1    (0.38+1.72)*2*2*0,8 = 6,720m2
(0.38+1.4)*2*2*0,8 = 5,696m2
(0.38+1.08)*2*0,8 = 2,336m2
(0.38+0.76)*2*2 = 4,560m2
(0.64+0.52)*2*0,8 = 1,856m2
(0.38+2.36)*2*0,8 = 4,384m2
(0.4+2.03)*2*0,8 = 3,888m2

62,144  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,275
Tynkarze gr.II r-g 0,275
Robotnicy gr.I r-g 0,0612

Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4
Siatka z włókna szklanego m2 1,135
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,007
Środek transportowy m-g 0,0052

113 7a KNR 0-28 2621/08  Ochrona narożników wypukłych przy ociepleniu 
ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką
0,8*22*4 = 70,400mb

70,400  mb
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1067
Tynkarze gr.II r-g 0,1067
Robotnicy r-g 0,0066

Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 0,9
Kątowniki aluminiowe z siatką do ochrony ścian m 1,176

Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0,0007
Środek transportowy m-g 0,0005

114 6 KNR 2-02w 0514/01  Obróbki z blachy stalowej powlekanej przy 
szerokości w rozwinięciu do 25cm
czapki
dach 3 niski    0.84*4*0,25 = 0,840m2
(1.84+0.84)*2*0,25 = 1,340m2
(1,02+0.84)*2*0,25*2 = 1,860m2
dach3a    (1,04+0,82)*2*0,25 = 0,930m2
dach 2    (1,38+0,84)*2*0,25 = 1,110m2
(1,17+0,84)*2*0,25 = 1,005m2
(0,62+1,62)*2*0,25*3 = 3,360m2
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Przedmiar Strona 32/36
Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach na dz. nr 219/11, 2190

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
(0,62+2,01)*2*0,25 = 1,315m2
dach1a    (0,62+1,10)*2*0,25 = 0,860m2
dach 1    (0.58+1.92)*2*0,25*2 = 2,500m2
(0.58+1.6)*2*0,25*2 = 2,180m2
(0.58+1.28)*2*0,25 = 0,930m2
(0.58+0.96)*2*0,25*2 = 1,540m2
(0.84+0.72)*2*0,25 = 0,780m2
(0.58+2.56)*2*0,25 = 1,570m2
(0.6+2.23)*2*0,25 = 1,415m2

23,535  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,31
Materiały
Blacha powlekana płaska m2 1,05
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069

115 6 KNR 2-02w 0504/01  Pokrycie dachów papą termozgrzewalną 
jednowarstwowe
czapki
dach 3 niski    0.84*0.84 = 0,706m2
1.84*0.84 = 1,546m2
1,02*0.84*2 = 1,714m2
dach3a    1,04*0,82 = 0,853m2
dach 2    1,38*0,84 = 1,159m2
1,17*0,84 = 0,983m2
0,62*1,62*3 = 3,013m2
0,62*2,01 = 1,246m2
dach1a    0,62*1,10 = 0,682m2
dach 1    0.58*1.92*2 = 2,227m2
0.58*1.6*2 = 1,856m2
0.58*1.28 = 0,742m2
0.58*0.96*2 = 1,114m2
0.84*0.72 = 0,605m2
0.58*2.56 = 1,485m2
0.6*2.23 = 1,338m2

21,269  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,216
Materiały
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana SBS na 
włókninie poliestrowej NRO

m2 1,15

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,23
Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,3
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0122

116 7a KNR 0-23 0933/01  Nałożenie na podłoże podkładowej masy 
tynkarskiej

83,413  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,0808
Robotnicy gr.I r-g 0,0242

Materiały
Preparat gruntujący pod wyprawy silikatowe dm3 0,3
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004

117 7a KNR 0-23 0933/04  Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy
83,413  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,5694
Robotnicy gr.I r-g 0,0288

Materiały
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Przedmiar Strona 33/36
Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach na dz. nr 219/11, 2190

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Wyprawa tynkarska dekoracyjna silikatowa baranek drobnoziarnisty kg 3,3
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,009
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0064

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Zestawienie robocizny Strona 34/36
Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach na dz. nr 219/11, 2190

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Blacharze gr.II r-g 101,107
2 Brukarze gr.III r-g 205,846
3 Cieśle gr.II r-g 57,587
4 Malarze gr.II r-g 703,142
5 Monterzy gr.II r-g 511,563
6 Robocizna razem r-g 2.286,821
7 Robotnicy gr.I r-g 4.447,712
8 Robotnicy gr.II r-g 788,083
9 Robotnicy r-g 3.691,617

10 Roboty budowlane r-g 10,374
11 Tynkarze gr.II r-g 6.146,516
12 Tynkarze gr.III r-g 4.316,202

Razem 23.266,570
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Zestawienie materiałów Strona 35/36
Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach na dz. nr 219/11, 2190

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm szalunkowe m3 0,795
2 Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa dm3 24,645
3 Bitumiczna  powłoka gruntująca dm3 52,451
4 Bitumiczna  powłoka klejąca do styropianu (4,8kg/m2) dm3 1.741,536
5 Blacha powlekana płaska m2 769,243
6 Cement portlandzki 35 t 5,473
7 Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm rusztowaniowe m3 0,128
8 Drabiny stalowe m 6,800
9 Drut stalowy d=3,0mm kg 23,066

10 Farba elewacyjna silikatowa dm3 226,472
11 Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna dm3 1.375,353
12 Farba olejna nawierzchniowa dm3 185,375
13 Folia budowlana osłonowa m2 6.160,288
14 Folia paroizolacyjna 0,3mm m2 550,758
15 Gaz propanowo-butanowy płynny kg 643,828
16 Gips budowlany t 0,006
17 Gwoździe budowlane kg 12,046
18 Haki do muru kg 30,755
19 Kątowniki aluminiowe z siatką do ochrony ścian m 1.867,218
20 Kołki polipropylenowe do mocowania płyt styropianowych z rdzeniem stalowym wbijane szt 15.092,056
21 Kołki polipropylenowe do mocowania płyt wełny mineralnej z rdzeniem stalowym wbijane szt 467,840
22 Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 594,174
23 Listwy cokołowe m 241,815
24 Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa dm3 1.797,670
25 Masa tynkarska żywiczna z kruszywem barwionym kg 1.030,443
26 Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej podkładowa 

gr. 4mm NRO
m2 1.693,032

27 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana SBS na włókninie 
poliestrowej NRO

m2 1.717,492

28 Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej gr.1mm powlekanej m2 122,742
29 Piasek do zapraw m3 2,228
30 Piasek m3 84,140
31 Płyty pomostowe długie m2 16,403
32 Płyty pomostowe krótkie m2 0,513
33 Płyty styropianowe  EPS 70-031 (fasada) gr.10cm frezowane m2 240,154
34 Płyty styropianowe  EPS 70-031 (fasada) gr.15cm frezowane m2 247,123
35 Płyty styropianowe  EPS 70-031 (fasada) gr.20cm frezowane m2 1.493,556
36 Płyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.10cm m2 56,385
37 Płyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.15cm m2 324,576
38 Płyty z wełny mineralnej do izolacji na stopie w płytach gr.15cm m2 481,913
39 Płyty z wełny mineralnej fasadowej 15cm m2 29,491
40 Płyty z wełny mineralnej fasadowej 22cm m2 31,913
41 Podkład gruntujący pod farby silikatowe dm3 169,854
42 Podokienniki z płyty wiórowej prasowanej laminowanej gr.30mm m 295,020
43 Preparat gruntujący pod tynki mozaikowe dm3 72,916
44 Preparat gruntujący pod wyprawy silikatowe dm3 591,592
45 Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 388,997
46 Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych dm3 37,075
47 Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 6,381
48 Rury spustowe o średnicy 120mm z blachy tytan cynk kompletnie wyposażone m 190,230
49 Rynny dachowe śr.150mm z blachy tytan cynk kompletnie wyposażone m 201,820
50 Siatka z włókna szklanego m2 3.515,537
51 Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 1,625
52 Środki uszczelniające do tynków żywicznych mozaikowych kg 76,714
53 Uchwyty do rur spustowych szt 62,776
54 Uchwyty do rynien dachowych szt 403,640
55 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,116
56 Wkręty do blach samogwintujące szt 10.411,332
57 Wyprawa tynkarska dekoracyjna silikatowa baranek drobnoziarnisty kg 7.716,583
58 Zaprawa klejąca kg 3,835
59 Zaprawa klejowa mrozoodporna kg 399,160
60 Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 26.404,157
61 Zaprawa klejowa sucha do wełny i wtapiania siatki kg 644,742

Razem
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Zestawienie sprzętu Strona 36/36
Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach na dz. nr 219/11, 2190

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2,903
2 Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 132,199
3 Piła do cięcia płytek m-g 10,424
4 Przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5t m-g 264,398
5 Rusztowanie "Warszawa" m-g 234,765
6 Samochód samowyładowczy   5t m-g 10,300
7 Samochód samowyładowczy 5t m-g 24,211
8 Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 121,055
9 Spycharka gąsienicowa  75KM m-g 1,626

10 Środek transportowy m-g 112,598
11 Ubijak spalinowy 200kg m-g 62,872
12 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 1,709
13 Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 1,793
14 Wibrator powierzchniowy m-g 54,203
15 Wyciąg m-g 47,175
16 Żuraw okienny przenośny m-g 23,073
17 Żuraw okienny m-g 1,472

Razem 1.106,777


