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CHARAKTERYSTYKA
1. Przeznaczenie i program uzytkowy istniejacego obiektu.
Obiekt obecnie pelni funkcj¢ dydaktyczna.
2. Przeznaczenie i program uzytkowy projektowanego obiektu
Projektowana przebudowa i rozbudowa obiektu
Program uzytkowy: zestawienie nazw pomieszczen, rodzaju posadzek, wielkosci powierzchniowe znajdujace si¢ na rzutach kondygnacji.
Wielkosci okreslajace budynek dla czgéci przebudowy i rozbudowy :
powierzchnia uzytkowa :
przed przebudows i rozbudowa 1438,90 m2
po przebudowie i rozbudowie 1574,01 m2
powierzchnia catkowita:
przed przebudows i rozbudowa 1796,81 m2
po przebudowie i rozbudowie 1901,78 m2
powierzchnia zabudowy:
przed przebudows i rozbudowa 493,53 m2
po przebudowie i rozbudowie 544,77 m2
kubatura :
przed przebudows i rozbudowa 6 469,07 m2
po przebudowie i rozbudowie 6 845,48 m2
wnioski :
powierzchnia uzytkowa po przebudowie i rozbudowie zwigksza si¢ o 135,11 m2
powierzchnia catkowita po przebudowie i rozbudowie zwigksza si¢ o 104,97 m2
powierzchnia zabudowy po przebudowie i rozbudowie zwigksza si¢ o 51,22 m2
kubatura po przebudowie i rozbudowie zwigksza si¢ o 376,41 m3

3. Rozwigzanie architektoniczno - budowlane

Forma architektoniczna: istniejacy budynek czgsci szkoty w zabudowie zwartej 2 pigtrowy podpiwniczony , z dachem ptaskim jedno i dwusoadowym. Istniejacy budynek
jako najstarsza czg$¢ szkoty przeznacza si¢ do przebudowy i rozbudowy.

Funkcja obiektu : projektowana przebudowa, rozbudowa nie zmienia podstawowej funkcji obiektu lecz zwigksza jego funkcjonalnosé.
Dla budynkow catej szkoty zaprojektowano termomodernizacje wg odrgbnego opracowania.

4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Zastosowano schematy konstrukcyjne: uktad $cian mieszany .

Zalozenia przyjete do obliczen: dane gruntowe

Obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

W projektowanym budynku nalezy wykona¢ izolacj¢ p.wodna pozioma i pionowa.

Glebokosé przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0m ppt.

Gruntami zdolnymi do przejgcia obciazen bezposrednich od budynku sa gliny piaszezyste plastyczne

gdyby w poziomie posadowienia obiektu zalegaty gliny piaszczyste migkkoplastyczne nalezy dokonaé czgsciowej wymiany gruntu usuwajac uptynniona gling na gt. min.
0,5m, a ubytki uzupetniajac podsypka zwirowa zaggszczona do uzyskania wskaznika zageszczenia Is > 0,98.

Sposob prowadzenia robot budowlanych : metoda tradycyjna

W czgscei przebudowy prace rozbiorkowe prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang i nalezyta ostroznoscia.

Opis elementow konstrukcyjnych

W czgsci przebudowy i rozbudowy projektowane tawy i $ciany fundamentowe wg rys. konstrukeyjnych. Projektuje si¢ izolacj¢ pionowa $cian, oraz izolacj¢ pozioma z
papy zgrzewalnej

W czgsci projektowanych taw gdzie moga wystepowac grunty nienosne nalezy dokona¢ wymiany gruntu podsypki zwirowej zaggszczonej do 1S>0,98

Projektowane fundamenty zelbetonowe nalezy wykona¢ w/g rzutu faw fundamentowych zbrojenie wykona¢ w/g konstrukcyjnych rysunkéw wykonawczych . Na tawach
nalezy wykona¢ izolacj¢ pionowa i pozioma p. wodna typu lekkiego - zagruntowanie za pomoca bitumicznej powloki gruntujacej oraz 3 krotnej izolacji z
cienkowarstwowej powtoki bitumicznej. Fundamenty szybu windowego zaizolowane izolacja pionowa i pozioma p. wodna typu $redniego - zagruntowanie za pomoca
bitumicznej powloki gruntujace;j.

Projektowane $ciany fundamentowe zewng¢trzne gr. 44cm nalezy wykonac jako warstwowe o uktadzie liczac od zewnatrz:

warstwa szpachlowa z masy bitumicznej gr.lmm
20 cm styropian ekstrudowany klejony do podtoza za pomoca bitumicznej powtoki grubowarstwowej nieagresywnej do styropianu

24 cm bloczki betonowe beton C12/15 na zaprawie betonowej marki 5 (MPa). Na $cianach nalezy wykonac izolacj¢ p. wodna typu lekkiego — zagruntowanie za pomoca
bitumicznej powloki gruntujacej oraz 3 krotnej izolacji z cienkowarstwowej powtoki bitumicznej.
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Projektowane $ciany fundamentowe wewnetrzne liczac od wewnatrz -

tynk c-w 1,5cm

24cm bloczki betonowe beton C12/15 na zaprawie betonowej marki 5 (MPa). Na $cianach nalezy wykonac izolacj¢ p. wodna typu lekkiego — zagruntowanie za pomoca
bitumicznej powloki gruntujacej oraz 3 krotnej izolacji z cienkowarstwowej powtoki bitumicznej.

15 cm styropian ekstrudowany klejony do podtoza za pomocg bitumicznej powtoki grubowarstwowej nieagresywnej do styropianu

warstwa szpachlowa z masy bitumicznej gr.lmm

uzupelniony grunt zaggszczony

Projektowane $ciany zewngtrzne dla kondygnacji nadziemnych rozbudowy nalezy wykona¢ jako warstwowe o uktadzie liczac od wewnatrz
tynk cem-wap kat.III

bloczki silikatowe gr. 24cm na zaprawie systemowej

styropian EPS 70-031 gr.20cm

siatka z wtokna szklanego wtopiona w masie klejowej

tynki cienkowarstwowy z wyprawy tynkarskiej silikonowej z dodatkiem anty algowym. Kolor wyprawy dostosowany wg kolorystyki elewacji

Istniejace Sciany i $cianki dziatowe w czg$ci przebudowy nalezy przemurowac¢ dostosowujac do nowego uktadu pomieszczen. Do zamurowania otwordw uzy¢ cegly
silikatowej petnej k1.150 na zaprawie wap-cem. M5

Projektowane $ciany i §cianki wewnetrzne dla kondygnacji nadziemnych gr.8, 12 i 24cm nalezy wykonaé z bloczkow silikatowych na zaprawie systemowe;.
Scianki gr.2cm wykonane z laminatu wysokocisnieniowego petnego mocowanych do cian i posadzek za pomocg okuc ze stali nierdzewne;.

Kominy

Kominy wentylacyjne istniejace bez zmian cz¢sciowo przeznaczone do przebudowania. Nalezy wymieni¢ kratki wentylacyjne o wym. 14x20cm

Kominy projektowane

nalezy wykona¢ z rur spiro. Przewody wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wychodzace ponad dach montowane w konstrukcji wsporczej i obramowaniu z katownika
60x60x6 w odstepach co 120cm. Konstrukcja wsporcza obtozona ptytami cemento-wtoknowymi do ktorych bedzie mocowany styropian EPS 70-031 gr.10cm oraz
wyprawa elewacyjna

kratki wentylacyjne nalezy osadzi¢ 5 cm ponizej stropu.
Czyszczenie iprzeglad przewodow wentylacji grawitacyjnej z poziomu strychu za pomoca kratek rewizyjnych

Nadproza prefabrykowane L19 oraz wylewane na mokro zbrojenie wg. rysunkow wykonawczych.

Stropy

W czgscei istniejacej stropy nad parterem i pigtrem drewniane projektuje rozebranie stropow , nowe projektowane stropy wg rys. konstrukcyjnych. Strop nad piwnica
ceramiczny pozostaje nalezy jednak zdemontowaé posadzki, podtoza i zasypki.

W czgscei projektowane;j stropy prefabrykowane gestozebrowe, wylewane na mokro z czgéciowymi wylewkami na mokro z betonu C16/20 wg rys. konstrukcyjnych.
Projektowane schody zelbetowe wylewane na mokro z betonu C16/20 wg rys. konstrukcyjnych.
Wience oraz belki zelbetowe beton C16/20, stal AT, A-III wg rysunkéw konstrukcyjnych

Stropodach w czg$ci rozbudowy zelbetowy docieplony styropapa EPS 100-031 gr.20cm dwustronnie laminowang pokryty papa zgrzewalna podktadowa i nawierzchniowa
w systemie NRO.

Stolarka drzwiowa

W czgsci istniejacej nalezy wymieni¢ cata stolarke drzwiowa wewnetrzng

Drzwi zewngetrzne wykonane z aluminium cieptego w kolorze w wykonaniu antywtamaniowym szklone szktem termo-float U=1.3 W/m2K szyba typu P4, wyposazone w
samozamykacz i okucia dobrej jakosci.

Drzwi wewngtrzne dwuskrzydtowe wykonane z aluminium zimnego szklone szklem bezpiecznym, wyposazone w samozamykacze i okucia dobrej jakosci.
Drzwi wewngtrzne w czg$ci magazynowej stalowe wyposazone w okucia i zamki dobrej jakosci.

Drzwi w $ciankach z laminatu wysokoci$nieniowego petnego gr.2cm wykonane takze z laminatu. Drzwi powinny posiada¢ zamki i okucia ze stali nierdzewnej
Pozostate drzwi wewngtrzne rozwierne wykonane jako ptytowe z ptyty widrowej otworowej okleinowane okleing naturalna, zamki i okucia dobrej jakosci.
Wszystkie drzwi powinny posiada¢ zawiasy pozwalajace na otwarcie drzwi o kat 1800 1 kotki odbojowe.

Stolarka okienna

Wymiana czgéci istniejacych okien na okna o odpornosci ogniowej

Okna piwnic od strony ul. Dworcowej po niwelacji terenu wyposazy¢ w doswietlacze okienne.

5. Wykonczenie zewngtrzne
Obrobki blacharskie nalezy wykonaé z blachy powlekanej w kolorze pokrycia.

Projektuje si¢ docieplenie $cian zewngetrznych rozbudowy styropianem EPS 70-031 gr.20cm oraz z welny mineralnej przy strefach pozarowych w systemie lekkim z
cienkowarstwowa wyprawa silikatows.

Cokot wykonczony tynkiem zywicznym z barwionym kruszywem kwarcowym.
Orynnowanie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej w kolorze odprowadzenie wod deszczowych do projektowanej zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej
Zadaszenie przy wejsciu gtownym od strony ul. Dworcowej oraz przy wejsciu do piwnicy wykonane z szkta klejonego hartowanego z konstrukcja wsporcza podwieszona.

6. Wykonczenie wewnetrzne:

Tynki wewngtrzne

W czgscei istniejacej na poziomie piwnic wszystkie tynki nalezy sku¢ i wykona¢ nowe tynki cem-wap kat.IIl. W czg¢sci projektowanej rozbudowy nalezy wykonaé tynki
cem-wap kat.III. Tynki szpachlowane z zastosowaniem mas mineralnych.

W pomieszczeniach komunikacyjnych na $cianach nalezy wykonaé¢ lamperie tatwozmywalna z tynku zywicznego z barwionym kruszywem kwarcowym do wysokosci
drzwi. Korytarze wyposazone w listwy odbojowe szer.20cm montowane na wysokosci 0,7-0,9m oraz wykonane z drewna liSciastego w kolorze wewngtrzne;j stolarki
drzwiowe;.

W pomieszczeniach technicznych, magazynowych nalezy wykonaé lamperi¢ do wysokosci drzwi poprzez malowanie farbami akrylowymi tatwozmywalnymi.
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Sciany w pomieszczeniach sanitarnych wykonczone ptytkami ceramicznymi na zaprawie klgjowej do wysokosci ok.210cm. Z plytek nalezy réwniez wykonaé pasy
ochronne przy wyposazeniu w pom. socjalnych. Krawegdzie paséw powinny wystawaé I mm poza obrgb wyposazenia.

Pozostate powierzchnie $cian i sufitow oprocz podwieszonych kasetonowych malowane farbami akrylowymi. Pomieszczenie we dla 0sob niepelnosprawnych wyposazy¢ w
uchwyty przy umywalce i misce ustgpowej oraz lustro.

Podtogi i podtoza

W czgscei przebudowy:

na poziomie piwnic nalezy wszystkie posadzki oraz podtoza zdemontowa¢ do poziomu projektowanych warstw.
na poziomie parteru warstwy posadzkowe do poziomu sklepienia ceramicznego przeznacza si¢ do rozbiorki.
Projektowane podtoza i posadzki na gruncie liczac od gory :

ptytka gres na zaprawie klejowej

szlichta betonowa 5cm C16/20 zbrojona siatka z preta gr.4,5mm oczko 15x15cm

styropian EPS 100-031 gr.15cm

papa zgrzewalna podkladowa gr4mm

podtoze z betonu C12/15 gr.8cm

zageszezony piasek 1d=1,0 gr. min. 10cm

Projektowane podtoza i posadzki parteru na stropie cer. liczac od gory :

ptytka gres na zaprawie klejowej 2cm lub wyktadzina PCV

podtoza anhydrytowe pod posadzki gr.4cm w pomieszczeniach mokrych nalezy wykona¢ podtoza betonowe
folia zgrzewalna 0,5mm, a w pom. mokrych folia w ptynie.

styropian EPS 100-031 wyrownawczy dopasowany gruboscia do sklepienia ceramicznego

istniejacy strop ceramiczny

Projektowane podtoza i posadzki I pigtra i II pigtra liczac od géry .

ptytka gres na zaprawie klejowej lub wyktadzina PCV

podtoza anhydrytowe pod posadzki gr.4cm w pomieszczeniach mokrych nalezy wykona¢ podtoza betonowe
styropian EPS 100-031 gr.2 13,5 cm

folia PE gr.0,5mm, a w pom. mokrych folia w ptynie

projektowany strop

Cokoliki wywinigte na $ciany na wysokos¢ 10cm .

Schody wyposazone

w jednostronne balustrady o konstrukeji stalowej stupki z ksztattownika stalowego 50x50x4, poprzeczki z ksztattownika 40x40x4 wypetnienie z zachowaniem przeswitu
pomiedzy elementami nie wigkszym jak 12cm, pochwyty z drewna lisciastego lakierowanego mocowanego do ptaskownika

pochwyty
na wspornikach z drewna lisciastego lakierowanego mocowanego do ptaskownika

Izolacje

Przeciwwodne

na fawach i $cianach fundamentowych cz.rozbudowy izolacja pionowa i pozioma typu lekkiego z powtok bitumicznych
podposadzkowa na poziomie piwnicy — z papy zgrzewalnej podktadowej gr.4mm

podposadzkowa na poziomie parteru — z folii PE gr.0,5mm

podposadzkowa na poziomie pigtra i powyzej — z folii PE gr. 0,5mm

w pom. mokrych zastosowac izolacj¢ z folii w ptynie.

Termiczne

$ciany fundamentowe styropian ekstrudowany gr.20 cm.

Sciany nadziemia styropian EPS 70-031 gr.20 cm.

w posadzkach na gruncie styropian EPS 100-032 gr.15cm

strop nad pigtrem - styropian EPS 100-031 gr.2-3,5cm

stropodach styropapa EPS 100-031 dwustronnie laminowana gr.20 cm
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Nr | Opis robot

1.| Roboty rozbiorkowe

1.1.| Posadzki + podtoza

1.2. | Komin

1.3.| Pozostate

1.4. | Wywoz gruzu

2.| Roboty ziemne

3.| Fundamenty

3.1.| Lawy-+stopy

3.2.| Zbrojenie fundamentow

3.3. | Izolacja fundamentoéw

4.|Sciany fundamentowe

5.| Roboty zelbetowe

5.1. | Stupy

5.2.| Podciagi i nadproza

5.3. | Stropy,schody i wiefice

5.4.| Zbrojenie konstrukcji

6. | Murowe

7. | Tynki+ obloZenia $cian i sufitow+malowanie

8. | Stolarka drzwiowa

9.| Podloza i posadzki

9.1. | Podtoza pod posadzki

9.2.| Posadzki

9.3.| Komunikacja

10. | Slusarka

11. | Winda

12. | Obudowa kominéw z keramzytobetonu

13. | Obudowa wyrzutni

14.| Obudowa kanaléw went. grawitacyjnej na Scianie zew

15. | Elewacja

16. | Pokrycie dachéw
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

1. Roboty rozbiérkowe

1.1. Posadzki + podloza

D-01.02.04

KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z

ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie

cementowej

-1.9 56.72=56,72m2

-1.10  45.75=45,75m2

-1.11  10.95=10,95m2

-1.12 11.66 = 11,66m2

-1.13  14.52=14,52m2

-1.14 14.07 =14,07m2

-1.15 14.08 = 14,08m2

-1.16  13.56=13,56m2

-1.17 2290 =22,90m2

-1.18  9.92=9,92m2

-1.19  39.18 =39,18m2

-1.20 9.47=9,47m2

-1.21 12.35=12,35m2

-1.22 1434 =14,34m2

126 72.17=72,17m2

1.33 9.48=9,48m2

1.34 2.55=2,55m2

1.38 4.98=498m2

0.10 13.23=13,23m2

0.11 58.73=58,73m2

0.12 88.35=1288,35m2

0.13 17.33=17,33m2

0.14 3.75=3,75m2

0.15 6.38=6,38m2

schody

(0,16+0,284)*9*2,0 = 7,99m2

(0,168+0,285)*8*2,0 = 7,25m2

(0,165+0,269)*11*2,0 = 9,55m2

(0,15+0,32)*7%2,0 = 6,58m2

(0,165+0,269)*3*2,0 = 2,60m2

(0,165+0,269)*10*2,0 = 8,68m2
609,07 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

0,92

560,34

D-01.02.04

KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z
tworzyw sztucznych

0.16 39.92=39,92m2
1.31 9.45=9,45m2
1.3 38.78 =38,78m2
1.29 46.43=46,43m2
1.28 16.25=16,25m2
1.27 16.25=16,25m2
1.24  26.99 =26,99m2
1.23  39.93=39,93m2
1.25 6.24=6,24m2
122 41.02=41,02m2
2.6 16.48=16,48m2
2.7 40.03=40,03m2
2.3 37.57=37,5Tm2
2.5 41.95=41,95m2
6.24 = 6,24m2

423,53 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

Razem pozycja
Cena jednostkowa

0,18

76,24

D-01.02.04

Kalkulacja indywidualna Rozebranie ptyt
pilsniowych na podtogach
423,53 m2
Razem pozycja

D-01.02.04

KNR 4-01 0804/07 Zerwanie posadzki
cementowe;j

parter
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

0.10 13.23=13,230m2

0.11 58.73 =58,730m2

0.12 88.35=88,350m2

0.13 17.33=17,330m2

0.14 3.75=3,750m2

0.15 6.38=6,380m2

0.16 39.92=39,920m2
227,69 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

0,74

168,49

D-01.02.04

KNR 4-01 0609/03 Rozebranie podsypki
izolacyjnej z thucznia ceglanego, kruszywa
keramzytowego albo gruzu z betonu
komorkowego grubosci do 15¢m

parter 339,32 =339,320m2
-32,95 =-32,950m2
-etap II  -(4,94+4,89+21,48+13,59+38,69) =
-83,590m2
222,78 m2
Robocizna
Robocizna razem

Razem pozycja
Cena jednostkowa

0,23

51,24

D-01.02.04

KNR 4-01 0212/01 Rozbidrka elementéw
konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubosci do 15cm

piwnica
-1.9 56.72=156,72
-1.10 45.75=4575
-1.11 10.95=10,95
-1.12 11.66 = 11,66
-1.13 14.52=14,52
-1.14 14.07=14,07
-1.15 14.08=14,08
-1.16 13.56=13,56
-1.17 22.90=229
-1.18 9.92=9,92
-1.19 39.18=139,18
-1.20 9.47=947
-1.21 12.35=12,35
-1.22 14.34=14,34
suma = 289,47
289,47*%0,15 =43,42m3
43,42 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

13,81

599,63

RAZEM: Posadzki + podloza
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

1.2. Komin

D-01.02.04

KNR 4-01 0350/01 Rozebranie komindéw
wolno stojacych
1,6%0,85%16,0 = 21,76m3
21,76 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I

Razem pozycja
Cena jednostkowa

7,35

159,94

RAZEM: Komin
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
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Zysk
Razem
Razem element

1.3. Pozostale

D-01.02.04

KNR 4-01 0329/02 Wykucie otworow
drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o
grubosci 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej

2.1 1.0*¥1.0=1,00m2

1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

1,08

D-01.02.04

KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworow
drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o
grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej

-1.1 (1.64%2.0%2-0.9%2.10)*0.4 = 1,87m3
podsch. 1.74*2.0%0.4 = 1,39m3
0.6 0.8%2.10%0.42=0,71m3
0.4 0.8%2.10%0.42=0,71m3
0.8 1.10*2.10*%0.3 = 0,69m3
0.11 0.5*2.10%0.42 = 0,44m3
0.12 2.08%2.14*%0.42 = 1,87m3
0.13 1.42%1.42*%0.42=0,85m3
1.11 1.0*2.10%0.42 = 0,88m3
1.1 1.0*2.10*%0.42 = 0,88m3
1.3 0.5*2.10*%0.25 = 0,26m3
2.14 (2.51*%2.20-1.57*1.42)*0.42 = 1,38m3
2.4 1.0*2.10*%0.42 = 0,88m3
2.5 1.0*2.10*%0.42 = 0,88m3
2.3 1.55%2.20%2*0.42 =2,86m3
2.14 1.0*2.10*%0.29 = 0,61m3
2.2 0.6*2.10%0.42 = 0,53m3
17,69 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

8,63

152,66

10

D-01.02.04

KNR 4-01 0349/02 Rozebranie $cian, filarow,
kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej

-1.17  (4.05+4.46)*2.84*0.25 = 6,04m3
0.1 (4.93+2.07)*3.42*0.18 =4,31m3
0.7 (2.05+1.95+1.41)*3.42*0.15=2,78m3
1.2 1.97*3.74*%0.15=1,11m3
4.5%2.85%0.42 = 5,39m3
19,63 m3
Robocizna
Ciesle gr.I
Robotnicy gr.I

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
r-g

0,17
7,1

3,34
139,37

D-01.02.04

KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru o$cieznic
drewnianych o powierzchni do 2m2

drzwi  42-6 = 36,00szt
okna 22 =22,00szt

58 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

67,28

12

D-01.02.04

KNR 4-01 0212/03 Rozbiodrka elementow
konstrukeji betonowych zbrojonych

1.75%1.6*%0.25 =0,70m3
2.35%2.16*%0.25=1,27m3
1.98%2.16*%0.25 =1,07m3
2.84*4.11*%0.25 =2,92m3

5,96 m3
Robocizna
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robotnicy gr.I r-g 24,76 147,57
Razem pozycja
Cena jednostkowa
13 | D-01.02.04 | KNR 4-01 0701/02 Odbicie tynkow

wewnetrznych o powierzchni do Sm2 na
$cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
cementowo-wapiennej

piwnica

-1.1 (1.75+14.61)*2*2.2 =71,98m2
(4.64+2.18)*2%2.2 =30,01m2
(1.75+5.18)*2%2.20 = 30,49m2

-1.2 (2.35+5.43)*2*%2.20 = 34,23m2
(2.17+5.43)*2*2.20 = 33,44m2

13 ((5.11+4.74)/2+12.26)*2%2.44 =
83,86m2

0.9%2%0.8%2.44 = 3,51m2

-1.5 (3.09+3.16)*2*2.20 = 27,50m2
-1.6 (1.97+1.32)*2*2.20 = 14,48m2
-1.7  (1.34+1.01)*2*2.20 = 10,34m2
-1.8  (4.69+3.15)*2*2.20 = 34,50m2
-1.9  (4.69+3.05)*2*2.20 = 34,06m2

110 (4.69+6.3+0.69+0.8)¥2%2.20 =
54,91m2

-1.11 (4.63+7.6+0.36%4)*2%2.20 = 60,15m2
-1.12 (5.43+7.48)*2%2.20 = 56,80m2

-1.13 (4.49+6.25)*2*2.5 = 53,70m2

-1.14 szyb  (2.0+2.10)*2*15.22 = 124,80m2

115 ((2.07+2.21)/243.67)%2%3.0 =
34,86m2

-1.16  (1.76+3.53)*2*3.0 = 31,74m2
-1.17  (3.74+4.13)*2*3.0 = 47,22m2
-1.18  (4.11+4.04)*2*3.0 = 48,90m2
-1.19  (3.13+2.84)*2*3.0 = 35,82m2
-1.20  (2.17+2.3)*2%*3.0 = 26,82m2
parter

0.1 (4.93+8.91)*2*3.34=92,45m2
0.5 (2.02+4.82)*2*3.34 =45,69m2
0.6 (5.01+7.49)*2*3.34 = 83,50m2
0.7 (1.61+14.76)*2*3.34 = 109,35m2
(5.01+7.6)*2*3.34 = 84,23m2
(4.91+2.35)*2*3.34 = 48,50m2

0.8 (5.47+3.0)*2*3.34 = 56,58m2
0.9 (1.91+1.96)*2*3.34 =25,85m2
0.10 (1.86+3.39)*2*3.34 = 35,07m2
0.11 (5.42+7.6)*2*3.34 = 86,97m2
0.12 (4.51+8.76)*2*3.34 = 88,64m2
0.13  (2.8+2.46)*2*3.71 =39,03m2
0.14  (5.0+6.16)*2*3.44 =76,78m2
Pietro

1.1 (4.93+3.35)*2*3.71 = 61,44m2
1.2 (4.38+5.51+0.4*2)*2*3.71 = 79,32m2
1.3 (4.97+3.27)*2*3.71 = 61,14m2
1.4 (2.7+5.50)*2*3.71 = 60,84m2

1.5 (5.42+7.61)*2*3.71 = 96,68m2
1.6 (3.06+2.17)*2*3.71 =38,81m2
1.7 (1.10+1.2)*2*3.71 = 17,07m2

1.8 (3.06+2.86+1.95)*2*3.71 = 58,40m2
1.9 (2.08+2.87+2.08)*2*3.71 = 52,16m2
1.10 (7.46*2+13.24)*2*3.71 =208,95m2
A1 (5.36+9.2)*2*3.71 = 108,04m2
12 (5.01+7.71)*2*3.71 = 94,38m2
13 (4.81+2.22)*2*3.71 = 52,16m2
13a  (7.48+5.0)*2*3.71 = 92,60m2
14 (8.76+5.67)*2*3.65 = 105,34m2
15 (5.0+6.03)*2*3.65 = 80,52m2
16 (2.79+2.47)*2*3.65 = 38,40m2
1I pietro

2.1 (10.61+5.33)*2*3.65 = 116,36m2
2.2 (5.02+7.63)*2*3.65=92,35m2
2.3 (8.5+5.03)*2*3.65 = 98,77m2

—_ e e e = =




Rodos 6.8.38.2 [11653]

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej nr3 w Chojnicach

PRZEDMIAR

Strona 10/62

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

2.4 (5.04+9.89)*2*3.65 = 108,99m2
2.5 (4.89+3.38)*2*3.65=60,37m2
2.6 (4.99+2.42)*2*3.65 = 54,09m2
2.7 (1.97+3.19)*2*3.65=37,67m2
2,12 (5.4742.74)*2*3.65 = 59,93m2
2.13  (8.93+5.68)*2*2.84 = 82,98m2
2.14  (15.69+6.5)*2*3.65 =161,99m2
4036,51 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

0,41

1654,97

14

D-01.02.04

KNR 4-01 0701/08 Odbicie tynkow
wewnetrznych o powierzchni do Sm2 na
stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodowych z zaprawy
cementowo-wapiennej

piwnica 300.32 =300,32m2

-1,4 -11,67=-11,67Tm2
288,65 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

0,62

178,96

15

D-01.02.04

KNR 2-31 0810/01 Analogia.Rozebranie
nawierzchni z kostki brukowej betonowej na
podsypce

pod rozbudowe 60 = 60,00m2
60 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I1

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

0,2089

12,53

RAZEM: Pozostale
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

1.4. Wywoéz gruzu

16

D-01.02.04

Kalkulacja indywidualna Wywoz gruzu
ceglanego i betonowego w kontenerach i
utylizacja
pos.cementowa 260,58*0,05%2,3 = 29,967t
$ciany murowane (1,0*0,15+17,69)*1,8 =
32,112t
kominy 21,76%1,8 =39,168t
zasypki stropowe 255,73*0,2*1,6 = 81,834t
1.10+2.14 (55,72+42,58)*0,1*1,6 = 15,728t
tynk + trzcina  (4036,51+288,65)*0,02*1,9 =
164,356t
ptytki podtogowe i $cienne  609,07*0,01*1,9
=11,572t
kostka brukowa 60*0,06*1,8 = 6,480t
beton (43,42+5,96)*2,0 = 98,760t
479,977 t
Razem pozycja

17

D-01.02.04

Kalkulacja indywidualna Wywoz wyktadzin z
tworzyw sztucznych w kontenerach i utylizacja

wykladziny 554,81%0,005*1,5 = 4,16t
4,16 t
Razem pozycja

RAZEM: Wywoz gruzu
Razem element

2. Roboty ziemne

18

KNR 2-01 0301/02 Roboty ziemne w gruncie
kategorii III z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtosé¢
do 1km

rozbudowa 51.29*3.5%1.5=269,27m3
269,27 m3
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Nr
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Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Robocizna

Robotnicy gr.I

Sprzet

Samochdd samowytadowcezy 5t

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

m-g

2,569

0,34

691,75

91,55

19

KNR 2-01 0214/04 Naktady uzupetniajace do
tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii
ITI-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t
na odlegto$¢ ponad 1km po drogach
utwardzonych
rozbudowa 51.29*3.5*1.5 =269,27m3
(Krotnos$é=5)

269,27 m3
Sprzet
Samochdd samowytadowcezy 5-10t

Razem pozycja
Cena jednostkowa

0,0107

14,41

20

KNR 2-01 0504/04 Zasypywaniez
zageszczeniem w gruncie kat.I-III ubijakami
mechanicznymi

269,27 =269,270m3

rozbudowa -51.29*3.5=-179,515m3
89,755 m3

Robocizna

Robocizna razem

Materialy

Pospoétka-uziarnienie 0-31,5mm

Sprzet

Ubijak spalinowy 200kg

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

m3

2,0246

1,08

0,106

181,72

96,94

21

KNR 4-01 0106/01 Wykopy nieumocnione o

$cianach pionowych wykonywane wewnatrz

budynku - wykop bez wzgledu na giebokos¢ i

kategori¢ z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3m

wewnatrz  39,13*3,5%1,5 = 205,43m3
205,43 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

4,65

955,25

22

KNR 4-01 0106/05 Usunigcie z budynku
gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z piwnic
205,43 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

591

1214,09

23

KNR 4-01 0106/03 Wykopy nieumocnione o
$cianach pionowych wykonywane wewnatrz
budynku - zasypanie wykopow
205,43 =205,43m3
wewnatrz  -39,13*3,5=-136,96m3
68,47 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy
Pospotka

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

m3

1,99

136,26

75,32

RAZEM: Roboty ziemne
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

3. Fundamenty

3.1. Lawy+stopy
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24

11

KNR-W 2-02 0608/08 Dylatacja z ptyt
styropianowych
fundamenty 0,75*0,4 = 0,300m2
0,5*0,4 = 0,200m2
1,0*0,4*2 = 0,800m2
0,65*0,4*2 = 0,520m2
0,5*0,4 = 0,200m2
0,4*0,4 =0,160m2
2,18 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Plyty styropianowe EPS 50-042 gr.2cm
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

m2
%

m-g
m-g

0,296

1,05
1,5

0,0075
0,0122

0,65

2,29

0,02
0,03

25

KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na
podtozu gruntowym
13 0,5%(1,9+4,56+3,94)*0,1 = 0,52m3
14
0,4%(2,58+0,5+2,0+3,57+0,4+3,69+1,14+0,4+
1,31+2,07)*0,1 = 0,71m3
b1
0,65%(4,47+0,08+6,21+2,58+0,2+1,52)*0,1 =
0,98m3
12 0,65%0,4+1,95)*0,1 = 0,15m3
L5 0,75*4,25%0,1 = 0,32m3
L5 0,75*0,8*3*0,1 = 0,18m3
FS1 1,0*1,0*2*0,1 = 0,20m3

3,06 m3
Robocizna
Betoniarze gr.I1
Robotnicy gr.I
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C8/10
(B-10)
Materialy pomocnicze

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g
r-g

m3

%

2,79
2,47

1,03

8,54
7,56

3,15

26

KNR-W 2-02 0202/01 Lawy fundamentowe
zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z
uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy

13 0,5%(1,9+4,56+3,94)*0,4 = 2,08m3
14
0,4*%(2,58+0,5+2,0+3,57+0,4+3,69+1,14+0,4+
1,31+2,07)*0,4 = 2,83m3
491 m3
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20
(B-20)
Drewno na stemple budowlane

Deski iglaste obrzynane kL.III 19-25mm
szalunkowe

Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm
szalunkowe

Gwozdzie budowlane gote

Materialy pomocnicze

Sprzet

Srodek transportowy

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
m3

m3
m3

m3
kg

%

m-g

7412,71

1,015

0,004
0,007

0,005

0,53
1,5

0,05
0,08

23,08

4,98

0,02
0,03

0,02

2,60

0,25
0,39

27

KNR-W 2-02 0202/02 Lawy fundamentowe
zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z
uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
b1
0,65%(4,47+0,08+6,21+2,58+0,2+1,52)*0,4 =
3,92m3
12 0,65%0,4+1,95)*%0,4 = 0,61m3
L5 0,75%4,25%0,4 =1,28m3
5,81 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 5,41-2,71 15,69
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 m3 1,015 5,90
(B-20)
Drewno na stemple m3 0,003 0,02
Deski iglaste obrzynane kLIIT 19-25mm m3 0,005 0,03
szalunkowe
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,004 0,02
szalunkowe
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,42 2,44
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03 0,17
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,08 0,46
Razem pozycja
Cena jednostkowa
28 4 KNR-W 2-02 0202/05 Lawy fundamentowe
zelbetowe schodkowe o szerokosci do 2,0m z
uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
L5 0,75*0,8*3*0,4 = 0,72m3
0,72 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,93-2,71 1,60
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 m3 1,015 0,73
(B-20)
Drewno na stemple m3 0,001 0,00
Deski iglaste obrzynane kLIIT 19-25mm m3 0,003 0,00
szalunkowe
Deski iglaste obrzynane kL.III 28-45mm m3 0,003 0,00
szalunkowe
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,5 0,36
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,02 0,01
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,08 0,06
Razem pozycja
Cena jednostkowa
29 4 KNR-W 2-02 0204/02 Stopy fundamentowe
zelbetowe prostokatne o objetosci do 1,5m3 z
uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
FS1 1,0*%1,0%2*0,4 = 0,800m3
0,8 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 6,51-2,71 3,04
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 m3 1,015 0,81
(B-20)
Drewno na stemple budowlane m3 0,003 0,00
Deski iglaste obrzynane kLIIT 19-25mm m3 0,004 0,00
szalunkowe
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,004 0,00
szalunkowe
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,16 0,13
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03 0,02
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,07 0,06
Razem pozycja
Cena jednostkowa
30 4 KNR-W 2-02 0208/02 Stupy zelbetowe
prostokatne (pod stropy monolityczne) o
wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego
obwodu do przekroju do 9m/m2 z uktadaniem
betonu z zastosowaniem pompy
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
FS1 0,25*%0,25%0,24*2 = 0,030m3
0,03 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 15,6-3,88 0,35
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 m3 1,02 0,03
(B-20)
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm m3 0,042 0,00
szalunkowe
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 38mm m3 0,039 0,00
szalunkowe
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1 0,03
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 2,11x0,47 0,03
Srodek transportowy m-g 0,1 0,00
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,09 0,00
Razem pozycja
Cena jednostkowa
31 4 KNR-W 2-02 0205/01 Ptyty fundamentowe
zelbetowe z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy
3,0%2,85%0,4 = 3,42m3
3,42 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,68-2,23 1,54
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 m3 1,015 3,47
(B-20)
Deski iglaste obrzynane kL.III 19-25mm m3 0,002 0,01
szalunkowe
Deski iglaste obrzynane kL.III 28-45mm m3 0,001 0,00
szalunkowe
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,02 0,07
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,03
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,06 0,21
Razem pozycja
Cena jednostkowa
32 4 KNR-W 2-02 0207/01 Sciany zelbetowe proste
grubosci 8cm o wysokosci do 3m z uktadaniem
betonu z zastosowaniem pompy
(2,25+2,35)*2*1,4 = 12,88m2
12,88 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,1-0,31 35,94
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 m3 0,082 1,06
(B-20)
Deski iglaste obrzynane kL.III 19-25mm m3 0,007 0,09
szalunkowe
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,003 0,04
szalunkowe
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,5 6,44
Drut stalowy migkki kg 0,12 1,55
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,34x0,47 2,06
Srodek transportowy m-g 0,03 0,39
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,01 0,13
Razem pozycja
Cena jednostkowa
33 4 KNR-W 2-02 0207/07 Sciany zelbetowe -
dodatek za kazdy 1em réznicy grubosci Scian
zelbetowych z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy
(Krotno$é=17)
12,88 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,06-0,03 6,57
Materialy




Rodos 6.8.38.2 [11653]

PRZEDMIAR Strona 15/62
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej nr3 w Chojnicach
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 m3 0,01 2,19
(B-20)
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,02x0,47 2,06
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001 0,22
Razem pozycja
Cena jednostkowa
34 2 KNR 4-01 0104/02 Wykopy o $cianach
pionowych przy odkrywaniu odcinkami
istniejgcych fundamentow giebokosci do 1,5m
w gruncie kategorii I11
7,01*%0,4*0,38 = 1,07m3
5,41*%0,525*0,38 = 1,08m3
3,81*0,525*0,38 = 0,76m3
2,91 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 42 12,22
Razem pozycja
Cena jednostkowa
35 3 KNR 2-02u2 0136/02 Podmurowanie
istniejacych fundamentoéw z bloczkow
betonowych na zaprawie cementowej
7,01*%0,4*0,38 = 1,066m3
5,41*%0,525*0,38 = 1,079m3
3,81*0,525%0,38 = 0,760m3
2,905 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 5,57 16,18
Materialy
Bloczki $cienne betonowe 38x25x14cm szt 63,78 185,28
Zaprawa cementowa M-5 m3 0,180 0,52
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Lawy+stopy
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
3.2. Zbrojenie fundamentow
36 4a KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz
zbrojenia ze stali gtadkiej elementow budynkow
i budowli 6mm
145,88/1000 = 0,146t
0,146 t
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7 5,21
Materialy
Prety zbrojeniowe gtadkie 6mm t 1,002 0,15
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 3,6 0,53
Nozyce do pretow m-g 4,75 0,69
Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 4,03 0,59
Wyciag m-g 0,72 0,11
Srodek transportowy m-g 1,3 0,19
Razem pozycja
Cena jednostkowa
37 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz
zbrojenia ze stali zebrowanej elementow
budynkow i budowli 12mm
782,24/1000 = 0,782t
0,782 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9 33,55
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm t 1,02 0,80
Materiaty pomocnicze % 1,5
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Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej nr3 w Chojnicach
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 43 3,36
Nozyce do pretow m-g 5,8 4,54
Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 4,8 3,75
Wyciag m-g 0,8 0,63
Srodek transportowy m-g 1,6 1,25
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Zbrojenie fundamentow
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
3.3. Izolacja fundamentéw
38 12¢ KNR 2-02w 0603/09 Izolacje
przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne
pionowe wykonywane na zimno z roztworu
gruntujacego
13 (1,9+4,56+3,94)*0,4*2 = 8,32m2
14
(2,58+0,5+2,0+3,57+0,4+3,69+1,14+0,4+1,31
+2,07)*0,4*2 = 14,13m2
L1 (4,47+0,08+6,21+2,58+0,2+1,52)*0,4*2
=12,05m2
12 (0,4+1,95)*0,4*2 = 1,88m2
L5 4,25%0,4*2 =3,40m2
L5 0,8%3*%0,4%2 =1,92m2
FS1 1,0*4*2*%0,4 = 3,20m2
44,9 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11 4,94
Materialy
Bitumiczna powtoka gruntujaca (0,15 /m2) dm3 0,15 6,74
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0011 0,05
Razem pozycja
Cena jednostkowa
39 12¢ KNR 2-02w 0603/01 Izolacje
przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne
pionowe wykonywane na zimno pierwsza
warstwa
44,9 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0966 4,34
Materialy
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 dm3 0,5 22,45
1/m2)
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0005 0,02
Razem pozycja
Cena jednostkowa
40 12¢ KNR 2-02w 0603/02 Izolacje
przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne
pionowe wykonywane na zimno kazda
nastepna warstwa ponad jedng
449 m2
Robocizna R=2
Robotnicy r-g 0,082 7,36
Materialy M=2
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 dm3 0,5 44,90
1/m2)
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet S=2
Srodek transportowy m-g 0,0004 0,04
Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

41

12¢

KNR-W 2-02 0602/09 Izolacje
przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne
poziome wykonywane na zimno z roztworu
gruntujacego
13 0,5%(1,9+4,56+3,94) = 5,200m2
L4
0,4*%(2,58+0,5+2,0+3,57+0,4+3,69+1,14+0,4+
1,31+2,07) = 7,064m2
Ll 0,65%(4,47+0,08+6,214+2,58+0,2+1,52) =
9,789m2
12 0,65%0,4+1,95)=1,528m2
L5 0,75%4,25=3,188m2
L5 0,75*0,8*3 = 1,800m2
FS1 1,0*%1,0%2 =2,000m2

30,569 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Bitumiczna powtoka gruntujgca (0,15 1/m2)
Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

dm3
%

m-g

0,0733

0,15
1,5

0,0009

2,24

4,59

0,03

42

12¢

KNR-W 2-02 0602/01 Izolacje
przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne
poziome wykonywane na zimno - pierwsza
warstwa

30,569 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy

Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5
1/m2)

Materiaty pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

dm3

%

m-g

0,0635

0,5

0,0004

43

12¢

KNR-W 2-02 0602/02 Izolacje
przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne
poziome wykonywane na zimno - kazda
nastepna warstwa ponad jedng

30569 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy

Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5
1/m2)

Materiaty pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

dm3

%

m-g

0,0587

W

0,

0,0004

1 794,40

15 284,50

12,23

RAZEM: Izolacja fundamentéw
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

4. Sciany fundamentowe

44

KNR 2-02u2 0136/02 Fundamenty z bloczkow
betonowych na zaprawie cementowej

zew 0,25%(4,26+0,08+6,21+2,93)*3,24 =
10,919m3

wew
0,25%(3,3+3,6+0,25+0,44+2,16+3,96+1,29+4,
04+0,25+3,7+2,29+4,56+4,3)*3,24 =
27,653m3

0,25*0,8*3,74 = 0,748m3

0,25*0,8*4,14 = 0,828m3
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Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej nr3 w Chojnicach
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
40,148 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 5,57 223,62
Materialy
Bloczki $cienne betonowe 38x25x14cm szt 63,78 | 2560,64
Zaprawa cementowa M-5 m3 0,180 7,23
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
45 12 KNR 2-02w 0603/09 Izolacje
przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne
pionowe wykonywane na zimno z roztworu
gruntujacego
zew  (4,26+0,08+6,21+2,93)*3,24 =
43,675m2
wew  (6,10+2,6+2,26)*4,14 = 45,374m2
89,049 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11 9,80
Materialy
Bitumiczna powtoka gruntujaca (0,15 /m2) dm3 0,15 13,36
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0011 0,10
Razem pozycja
Cena jednostkowa
46 12 KNR 2-02w 0603/01 Izolacje
przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne
pionowe wykonywane na zimno pierwsza
warstwa
89,049 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0966 8,60
Materialy
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 dm3 0,5 44,52
1/m2)
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0005 0,04
Razem pozycja
Cena jednostkowa
47 12 KNR 2-02w 0603/02 Izolacje
przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne
pionowe wykonywane na zimno kazda
nastepna warstwa ponad jedng
89,049 m2
Robocizna R=2
Robotnicy r-g 0,082 14,60
Materialy M=2
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 dm3 0,5 89,05
1/m2)
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet S=2
Srodek transportowy m-g 0,0004 0,07
Razem pozycja
Cena jednostkowa
48 7a KNR 0-41 0115/02 Analogia.Docieplenie $cian
plytami polistyrenowymi klejonymi
catopowierzchniowo
89,049 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1 r-g 0,1833 16,32
Robotnicy gr.I r-g 0,0677 6,03
Materialy
Masa bitumiczno-kauczukowa dm3 3 267,15
grubowarstwowa gr. 3mm
Plyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.15cm m2 1,05 93,50
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01079 0,96
Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

49

7a

KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie dwukrotne
warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu
$cian budynkow plytami styropianowymi
zew (4,26+0,08+6,21+2,93)*3,24 =
43,675m2

43,675 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II1
Tynkarze gr.Il
Robotnicy gr.I
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i
wtapiania siatki
Siatka z wiokna szklanego
Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g
g
r-g

kg

m2
%

m-g

0,275
0,275
0,0612

1,135
1,5

0,0052

12,01
12,01
2,67
174,70

49,57

0,23

50

KNR-W 2-02 0603/07 Analogia.lzolacja z
zaprawy uszczelniajacej szlamowej powierzchni
pionowych naktadanej za pomoca pedzla.
Grubos¢ izolacji 2mm ponad teren

zew (4,26+0,08+6,21+2,93)*0,3 = 4,044m2
4,044 m2

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Zaprawa uszczelniajaca 3,5kg/m2

Materialy pomocnicze

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

kg
%

0,168

35
1,5

0,68

14,15

RAZEM: Sciany fundamentowe
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

5. Roboty zelbetowe

5.1. Shupy

51

KNR-W 2-02 0208/03 Stupy zelbetowe
prostokatne (pod stropy monolityczne) o
wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego
obwodu do przekroju do 12m/m2 z uktadaniem
betonu z zastosowaniem pompy

S1  0,25*0,25%*2,54*2 =0,318m3
0,318 m3
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20
(B-20)
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm
szalunkowe

Deski iglaste obrzynane k1.IIT 38mm
szalunkowe

Gwozdzie budowlane okragte gote
Materialy pomocnicze

Sprzet

Wyciag

Srodek transportowy

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
m3
m3
m3

kg
%

m-g
m-g
m-g

19,8-3,88

1,02

0,059

0,051

1,4
1,5

2,35x0,47
0,13
0,09

5,06
0,32
0,02
0,02
0,45

0,35

0,04
0,03

RAZEM: Stupy
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Razem element

5.2. Podciagi i nadproza

52

KNR 2-02 0210/02 Belki i podciagi zelbetowe
o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do
przekroju do 10

podciagi

0.1 0.24*0.3*2.75=10,198m3

0.2 0.3*0.4*5.10=0,612m3

0.3 0.24*0.3*7.15=10,515m3

1.1 0.3*0.4*5.10=10,612m3

1.2 0.3*0.4*5.10=10,612m3

2.1 0.3*0.4*5.10=0,612m3

3.1 0.3*0.3*5.10 = 0,459m3

32 0.2%0.3*5.10%2=0,612m3

nadproza

0.5 0.15*%0.3*2.5=0,113m3

0.1 0.12*0.15*%1.5%6 = 0,162m3

1.4 0.24*%0.3*%2.6 = 0,187m3

2.5 0.24*0.3*%2.6 =0,187m3

belki podwalinowe

0.1 0.25*%0.3*1.3=0,098m3

1.1 0.25*%0.3*%1.3*%2 =0,195m3

2.1 0.25*%0.3*%1.3=0,098m3
5,272 m3

Robocizna

Betoniarze gr.I1

Ciesle gr.I

Robotnicy gr.I

Materialy

Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20

(B-20)

Drewno na stemple budowlane

Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm
szalunkowe

Deski iglaste obrzynane k1.IIT 38mm
szalunkowe

Gwozdzie budowlane
Materiaty pomocnicze
Sprzet

Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
r-g
m3

m3
m3

m3

kg
%

0,7
9,19
10,52

1,02

0,017
0,063

0,066

3,5
1,5

0,15

3,69
48,45
55,46

5,38

0,09
0,33

0,35

18,45

0,79

RAZEM: Podciagi i nadproza
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

5.3. Stropy,schody i wience

53

KNR 4-01 0313/02 Przesklepienia otworow w
$cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek

0.38*0.15*0.2%(19+42) = 0,70m3
0,7 m3

Robocizna

Murarze gr.IT

Ciesle gr.I

Robotnicy gr.I

Materiaty pomocnicze

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
r-g
r-g
%

7,84
0,87
12,59
1,5

5,49
0,61
8,81

54

KNR-W 2-02 0219/02 Schody Zelbetowe
proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem
betonu za pomoca pompy

1.0 2.97%2.0 = 5,940m2

1.1 2.78%2.0 = 5,560m2

1.2 4.53*%2.0=9,060m2

1.3 3.31%2.0=6,620m2

1.4 5.45%2.0=10,900m2

1.5 5.10*%2.0=10,200m2
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

1.6 5.54*%2.0=11,080m2
2.1 4.19%2.0 =8,380m2
67,74 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20
(B-20)
Drewno na stemple budowlane

Deski iglaste obrzynane kL.III 19-25mm
szalunkowe

Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm
szalunkowe

Gwozdzie budowlane gote

Materialy pomocnicze

Sprzet

Srodek transportowy

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
m3

m3
m3

m3

kg
%

m-g
m-g

4,89-0,55

0,163

0,001
0,013

0,004

0,5
1,5

0,02
0,03

293,99

11,04

0,07
0,88

0,27

33,87

1,35
2,03

55

KNR-W 2-02 0219/06 Schody zelbetowe z
uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek
za kazdy 1cm rdznicy grubosci ptyty schodowe;j
(Krotnosé= 8)

67,74 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20
(B-20)
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h

Razem pozycja
Cena jednostkowa

m3

%

m-g

0,09-0,04

0,012

1,5

0,002

27,10

6,50

56

KNR 2-02S 0216/01 Ptyty zelbetowe
stropowe, ptaskie lub na zebrach, gr.8cm

gr.12cm
0.5 0.5*1.26 =0,630m2
0,63 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20
(B-20)
Drewno na stemple budowlane

Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm
szalunkowe

Deski iglaste obrzynane k1.IIT 38mm
szalunkowe

Gwozdzie budowlane gote
Materialy pomocnicze
Sprzet

Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
m3

m3
m3

m3

kg
%

2,0764

0,082

0,00203
0,00439

0,001

0,274
1,5

0,0134

0,05

0,00
0,00

0,00

0,17

57

KNR 2-02s 0216/05 Dodatek za kazdy 1cm
rdznicy w grubosci ptyty
gr.12cm
0.5 0.5*1.26 =0,630m2
(Krotnosé= 4)
0,63 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20
(B-20)
Materialy pomocnicze

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

m3

%

0,0499

0,0102

0,13

0,03
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

58

4

KNR-W 2-02 0217/02 Plyty zelbetowe
stropowe ptaskie grubosci 15¢m z uktadaniem
betonu z zastosowaniem pompy

gr.20cm
0.1 6.08%.24 =37,939m2
3.1 5.1%5.25=26,775m2
32.1 1.95*3.4=6,630m2
322 191%3.4=6,494m2
323 0.8%4.61 =3,688m2
33 2.15*3.2=6,880m2
gr.16cm
0.2 3.95%2.36=9,322m2
0.3 3.9%2.55=9,945m2
0.4 3.86%1.26 = 4,864m2
0.6 2.5*4.6=11,500m2
0.7 2.76*4.6 =12,696m2
1.1 2.72*4.6=12,512m2
1.2 3.7*%4.6=17,020m2
2.1 6.5%5.44=35360m2
2.2 2.72*%.6=12,512m2
2.3 2.93*2.79=28,175m2
34 2.34*%2.44=5710m2
228,022 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20
(B-20)
Drewno na stemple

Deski iglaste obrzynane kL.III 19-25mm
szalunkowe

Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm
szalunkowe

Gwozdzie budowlane okragte gote
Materialy pomocnicze

Sprzet

Wyciag

Srodek transportowy

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
m3

m3
m3

m3

kg
%

m-g
m-g
m-g

(257-55)/100
0,153

0,00332
0,00472

0,00106

0,406
1,5

0,212
0,0168
0,014

460,60

34,89

0,76
1,08

0,24
92,58

48,34

3,83
3,19

59

KNR 2-025 0216/05 Dodatek za kazdy 1cm

rdznicy w grubosci ptyty

gr.16cm

0.2 3.95%2.36=19,322m2

0.3 3.9%2.55=9,945m2

04 3.86%1.26 =4,864m2

0.6 2.5*4.6=11,500m2

0.7 2.76*4.6 =12,696m2

1.1 2.72*4.6=12,512m2

1.2 3.7*4.6 = 17,020m2

2.1 6.5%5.44=35360m2

22 2.72*4.6=12,512m2

2.3 2.93*2.79=28,175m2

34 2.34*%2.44=5710m2
139,616 m2

Robocizna

Robocizna razem

Materialy

Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20

(B-20)

Materialy pomocnicze

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

m3

%

0,0499

0,0102

6,97

1,42

60

KNR 2-025 0216/05 Dodatek za kazdy 1cm
rdznicy w grubosci ptyty

gr.20cm

0.1 6.08%6.24 =37,939m2

3.1 5.1%5.25=26,775m2

32.1 1.95*3.4=6,630m2
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

322 191*3.4=6,494m2
323 0.8%4.61 =3,688m2
33 2.15%3.2=6,880m2
(Krotnos$é=5)

88,406 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20
(B-20)
Materialy pomocnicze

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

m3

%

0,0499

0,0102

61

KNR 2-02w 0212/11 Wienice monolityczne
0.1 0.25*%0.25*46.5=2,91m3
1.1 0.25*%0.25*51.10 = 3,19m3
1.2 0.2%0.14*96.25 =2,70m3
2.1 0.25*%0.25*51.10 = 3,19m3
2.2 0.2%0.14*96.25 =2,70m3
3.1 0.25*%0.25*22.3 =1,39m3
16,08 m3
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20
(B-20)
Deski iglaste obrzynane kLIIT 19-25mm
szalunkowe

Deski iglaste obrzynane kL.III 28-45mm
szalunkowe

Gwozdzie budowlane gote
Materialy pomocnicze
Sprzet

Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
m3
m3
m3

kg
%

m-g

7,5
1,02
0,034
0,016

2,9
1,5

0,09

120,60

16,40

0,55

0,26

46,63

1,45

RAZEM: Stropy,schody i wience
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

5.4. Zbrojenie konstrukeji

62

KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz
zbrojenia ze stali gtadkiej elementow budynkow
i budowli 6mm

stupy  3,44*2/1000 = 0,007t

belki 46.24/1000 = 0,046t

plyty 343/1000 = 0,343t

wience 494.53/1000 = 0,495t
0,891 t

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Prety zbrojeniowe gtadkie 6mm

Materiaty pomocnicze

Sprzet

Prosciarka do pretow automatyczna

Nozyce do pretow

Gigtarka do pr¢tow mechaniczna

Wyciag

Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

%

m-g
m-g
m-g
m-g
m-g

1,002
1,5

3,6
4,75
4,03
0,72

1,3

31,81

0,89

321
423
3,59
0,64
1,16

63

KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz
zbrojenia ze stali gtadkiej elementow budynkow
i budowli 8mm

belki 73.28/1000 = 0,073t
schody 113,80/1000 = 0,114t
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
0,187 t
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7 6,68
Materialy
Prety zbrojeniowe gtadkie 8 mm t 1,002 0,19
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 3,6 0,67
Nozyce do pretow m-g 4,75 0,89
Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 4,03 0,75
Wyciag m-g 0,72 0,13
Srodek transportowy m-g 1,3 0,24
Razem pozycja
Cena jednostkowa
64 4 KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz
zbrojenia ze stali zebrowanej elementow
budynkow i budowli 8mm
schody 29.27/1000 = 0,029t
0,029 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9 1,24
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 8mm t 1,02 0,03
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 43 0,12
Nozyce do pretow m-g 5,8 0,17
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4.8 0,14
Wyciag m-g 0,8 0,02
Srodek transportowy m-g 1,6 0,05
Razem pozycja
Cena jednostkowa
65 4 KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz
zbrojenia ze stali zebrowanej elementow
budynkow i budowli 10mm
belki 25.67/1000 = 0,026t
0,026 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9 1,12
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 10mm t 1,02 0,03
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 43 0,11
Nozyce do pretow m-g 5,8 0,15
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4.8 0,12
Wyciag m-g 0,8 0,02
Srodek transportowy m-g 1,6 0,04
Razem pozycja
Cena jednostkowa
66 4 KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz
zbrojenia ze stali zebrowanej elementow
budynkow i budowli 12mm
stupy  10,09*2/1000 = 0,020t
belki 89.29/1000 = 0,089t
plyty 2059.5/1000 = 2,060t
wience 1355.09/1000 = 1,355t
3,524 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9 151,18
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm t 1,02 3,59
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 43 15,15
Nozyce do pretow m-g 5,8 20,44
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4.8 16,92
Wyciag m-g 0,8 2,82
Srodek transportowy m-g 1,6 5,64
Razem pozycja
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Cena jednostkowa

67

KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz
zbrojenia ze stali zebrowanej elementow
budynkow i budowli 16mm

belki 263.56/1000 = 0,264t

plyty 679.0/1000 = 0,679t

schody 1026,88/1000 = 1,027t
1,97 t

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Prety zbrojeniowe zebrowane 16mm

Materialy pomocnicze

Sprzet

Prosciarka do pretow automatyczna

Nozyce do pretow

Gigtarka do pr¢tow mechaniczna

Wyciag

Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

%

m-g
m-g
m-g
m-g

42,9

1,02
1,5

4,3
5.8
4,8
0,8
1,6

8,47
11,43
9,46
1,58
3,15

68

KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz
zbrojenia ze stali zebrowanej elementow
budynkow i budowli 18mm

belki 208.74/1000 = 0,209t

schody 842.52/1000 = 0,843t
1,052 t

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Prety zbrojeniowe zebrowane 18mm

Materialy pomocnicze

Sprzet

Prosciarka do pretow automatyczna

Nozyce do pretow

Gigtarka do pr¢tow mechaniczna

Wyciag

Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

%

m-g
m-g
m-g
m-g
m-g

42,9

1,02
1,5

4,3
5.8
4,8
0,8
1,6

4,52
6,10
5,05
0,84
1,68

RAZEM: Zbrojenie konstrukeji
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

6. Murowe

69

KNR K-02 0104/12 Sciany na zaprawie
cienkospoinowej (klejowej) z bloczkow
sikatowych gr.24cm w budynkach - dodatkowe
naktady na murowanie pierwszej warstwy

szyb  (2,10+2,5)*2 =9,200m

pozostate (2,78+6,10%2+3,5) = 18,480m
27,68 m

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Zaprawa budowlana zwykta
cementowo-wapienna M-5

Materiaty pomocnicze

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

m3

%

0,114

0,0026

3,16

0,07

70

KNR K-02 0104/07 Sciany na zaprawie
cienkospoinowej (klejowej) z bloczkow
silikatowych gr.24cm

szyb  (2,10+2,5)*2*15,3 = 140,760m2
pozostate (2,78+6,10%2+3,5)*7,5 =
138,600m2

otwory -1,0%2,10%2 = -4,200m2
2,0%2,20%2 = -8,800m2
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

-1,20%2,3%6 = -16,560m2

249.8 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)
Bloki $cienne SILKA M24 34x24x19cm
Materialy pomocnicze

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

kg
szt
%

1,02

3,59
15,3
1,5

254,80

896,78
3821,94

71

KNR K-02 0105/10 Scianki dziatowe z
bloczkow silikatowych gr.12cm na zaprawie
tradycyjnej i cienkospoinowe;j (klejowe;j) -
dodatlowe naktady na murowanie pierwszej
warstwy

piwnica (2.72+1.35+4.1142.2142.29) =
12,680m

pietro (2,14+3,16+2,88+4,94+547) =
18,590m

31,27 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy

Zaprawa budowlana zwykta
cementowo-wapienna M-5

Materiaty pomocnicze

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

m3

%

0,092

0,0012

2,88

0,04

72

KNR K-02 0105/06 Scianki dziatowe z
bloczkow silikatowych gr.12¢m o wysokosci do
4,5m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)

piwnica (2.72+1.35+4.1142.2142.29)*3.30
=41,844m2

-1.0*2.10*%2 = -4,200m2
pietro  (2,14+3,16+2,88+4,94+5 47)*3,6 =
66,924m2
-1,0%2,10%7 = -14,700m2

89,868 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)
Bloki $cienne SILKA M12 34x12x19cm
Materialy pomocnicze
Sprzet
Wyciag

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

kg
szt
%

0,83

2.2

15,3
1,5

0,13

74,59

197,71
1374,98

11,68

73

KNR 4-01 0313/02 Przesklepienia otworow w
$cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek

1.1 1.25*%0.38%0.18*4 = 0,34m3

1.2 2.4%0.38%0.16 = 0,15m3

1.3 2.35*%0.38*0.16 = 0,14m3

2.6 2.36%0.38%0.16 =0,14m3

24 2.9%0.38*%0.18 =0,20m3

2.2 1.25%0.38*0.18*9 =0,77m3

2.3 5.0%0.38%0.27=0,51m3

3.3 2.9%0.38%0.18 =0,20m3

3.1 2.4%0.12%0.16*3 = 0,14m3
2,59 m3

Robocizna

Murarze gr.IT

Ciesle gr.I

Robotnicy gr.I

Materialy pomocnicze

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
r-g
r-g
%

7,84
0,87
12,59
1,5

20,31
2,25
32,61

74

KNR 4-01 0313/04 Dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych IPE 160

IPE 160
1.9¥2*%2 =7,60m
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

1.25%2*4 =10,00m
2.35*2=4,0m
2.4%2 = 4,80m
2.35*2=4,0m
2.35*2=4,0m
2.4*3=720m
437 m
Robocizna
Murarze gr.IT
Ciesle gr.Il
Robotnicy gr.I
Materialy
Dwuteownik IPE 160mm (15,8 kg/m)
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g
g
r-g

kg
%

m-g

1,18
0,17
0,27

18.96
1,5

0,07

51,57
7,43
11,80

828,55

3,06

75

KNR 4-01 0313/04 Dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych IPE 180

IPE 180
1.25%2*4 =10,00m
1.25%2%9 =22,50m
2.9*2 =5,_80m
38,3 m
Robocizna
Murarze gr.IT
Ciesle gr.I
Robotnicy gr.I
Materialy
Dwuteownik IPE 180mm (18,8 kg/m)
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
g
r-g

kg
%

m-g

1,18
0,17
0,27

22,12
1,5

0,07

45,19
6,51
10,34

847,20

2,68

76

KNR 4-01 0313/05 Dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych IPE 270

IPE 270
5.0*2 =10,00m

Robocizna

Murarze gr.IT

Ciesle gr.I

Robotnicy gr.I

Materialy

Dwuteownik IPE 270mm (36,1 kg/m)
Materiaty pomocnicze

Sprzet

Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
g
r-g

kg
%

1,47
0,17
0,52

4332
1,5

0,14

14,70
1,70
5,20

433,20

1,40

77

KNR 2-02 0126/05 Utozenie nadprozy
prefabrykowanych typu L

1.5*12 = 18,000m
1.2*10 = 12,000m
30 m
Robocizna
Murarze gr.Il1
Robotnicy gr.I
Materialy
Nadproza prefabrykowane L-19
Materialy pomocnicze

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
r-g

%

0,11
0,09

1,02
1,5

3,30
2,70

30,60

78

KNR 4-01 0304/01 Uzupehnienie $cianek lub
zamurowan otworow w $cianach z cegly na
zaprawie cementowo-wapiennej

-1.9  3.2¥2.0%0.38 =2,43m3
-1.11  0.9%2.0%0.40 = 0,72m3
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

-1.1 1.75%2.10%0.7 = 2,57m3
-1.4  2.35%2.10%0.7 = 3,45m3
-1.16  (2.10%2.1-1.98%2.0)*0.42 = 0,19m3
-1.3 0.8*0.8%0.68 = 0,44m3
-1.2 0.8*0.8*0.70 = 0,45m3
0.6 0.6*2.0%0.42 =0,50m3
0.1 0.9*2.0*%0.42 =0,76m3
0.11 0.4*2.10%0.42 = 0,35m3
0.12  1.43*1.42*%0.42=0,85m3
1.11 1.0*2.10%0.42 = 0,88m3
1.3 0.5*2.10*%0.25 = 0,26m3
1.4 0.9%2.10%0.25 = 0,47m3
2.3 1.0*2.10*%0.25=0,53m3
2.2 0.8%2.10%0.42=0,71m3
15,56 m3
Robocizna
Murarze gr.IT
Ciesle gr.I
Robotnicy gr.I
Materialy
Cegla silikatowa petna 25x12x6,5cm k1.15
Cement portlandzki 35
Wapno hydratyzowane (suchogaszone)
Piasek do zapraw
Woda
Materialy pomocnicze
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g
r-g
g

szt
kg
kg
m3
m3
%

m-g
m-g

6,89
0,25
8,23

372
61,8
34,5

0,322

0,152

1,5

0,45
2,11

107,21
3,89
128,06

5788,32
961,61
536,82

5,01
2,37

7,00
32,83

79

KNR 4-01 0306/02 Przymurowanie $cianek z
cegiel grubosci 1/2 cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej do oéciezy lub
powierzchni §cian

-1.2 1.96%2.72=533m2
2.04*2.10-1.0*2.06 = 2,22m2
1.25%2.0 =2,50m2
-1.10 1.25%2.0=2,50m2
-4 1.96%2.72-1.0%2.06 = 3,27m2
0.1 0.8%2.0*2 =3,20m2
0.8 0.9*2.0=1,80m2
1.12 4.11*2.85-1.0%2.10=9,61m2
1.1 1.0*%2.10=2,10m2
2.7 1.0%2.10=2,10m2
34,63 m2
Robocizna
Murarze gr.Il1
Ciesle gr.I
Robotnicy gr.I
Materialy
Cegta silikatowa petna 25x12x6,5cm k1.15
Cement portlandzki 35
Wapno hydratyzowane (suchogaszone)
Piasek do zapraw
Woda
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g
r-g
g

szt
kg
kg
m3
m3
%

m-g
m-g

0,08
1,4
60
7,98
4,45
0,041
0,019
1,5

0,06
0,32

34,63
2,77
48,48

2077,80
276,35
154,10

1,42
0,66

2,08
11,08

80

KNR K-03 0501/04 Kanaty wentylacyjne z
pustakow poziomych o wymiarach 3x17/12

3.0=3,000m
3 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy

r-g

0,8

2,40
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PRZEDMIAR Strona 29/62
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej nr3 w Chojnicach
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o szt 3,02 9,06
przekrojach kanatéw 3x12/17 klasa odpornosci
ogniowej 60min
Zaprawa montazowa do przewodow kg 8,74 26,22
wentylacyjnych z keramzytobetonu
Materialy pomocnicze % 2
Sprzet
Samochdd dostawczy m-g 0,04 0,12
Razem pozycja
Cena jednostkowa
81 3 Kalkulacja indywidualna Naprawa i
wzmocnienie tukow sklepien ceglanych
20 kpl
Razem pozycja
82 3 KNR-W 2-02 0127/05 Scianki dziatowe z
luksferéw o wymiarach 20x20x5cm
2,0%3.4 = 6,80m2
6,8 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,01 13,67
Materialy
Luksfery 20x20x5cm szt 25 170,00
Zaprawa m3 0,007 0,05
Drut stalowy ocynkowany 3-4mm kg 2 13,60
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,34
Srodek transportowy m-g 0,05 0,34
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Murowe
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
7. Tynki+ oblozenia $cian i
sufitow+malowanie
83 7 KNR 2-02 0803/03 Tynki zwykte

wykonywane recznie $cian i stupow kat.I1T
piwnica

-1.1 (1.75+14.61)*2*2.2 = 71,984m2
(4.64+2.18)*2%2.2 = 30,008m2
(1.75+5.18)*2%2.20 = 30,492m2

-1.2 (2.35+5.43)*2*%2.20 = 34,232m2
(2.17+5.43)*2%2.20 = 33,440m2

13 ((5.11+4.74)/2+12.26)*2%2.44 =
83,863m2

0.9*2%0.8%2.44 = 3,514m2

-1.5 (3.09+3.16)*2*2.20 = 27,500m2
-1.6  (1.97+1.32)*2*2.20 = 14,476m2
-1.7  (1.34+1.01)*2*2.20 = 10,340m2
-1.8  (4.69+3.15)*2*2.20 = 34,496m2
-1.9  (4.69+3.05)*2*2.20 = 34,056m2

110 (4.69+6.3+0.69+0.8)¥2%2.20 =
54,912m2

111 (4.63+7.6+0.36%4)%2%2.20 =
60,148m2

-1.12 (5.43+7.48)*2%*2.20 = 56,804m2
-1.13 (4.49+6.25)*2*2.5 = 53,700m2
-1.14 szyb  (2.0+2.10)*2*15.22 = 124,804m2

LI5S ((2.07+2.21)/243.67)%2%3.0 =
34,860m2

-1.16  (1.76+3.53)%2%3.0 = 31,740m2
117 (3.74+4.13)%2%3.0 = 47,220m2
118 (4.11+4.04)*2%3.0 = 48,900m2
119 (3.13+2.84)%2%3.0 = 35,820m2
2120 (2.17+2.3)*¥2%3.0 = 26,820m2
parter

0.1 (4.93+8.91)%2%3.34=92,451m2
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Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej nr3 w Chojnicach

PRZEDMIAR

Strona 30/62

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

0.5 (2.02+4.82)*2*3.34 =45,691m2
0.6 (5.01+7.49)*2*3.34 = 83,500m2
0.7 (1.61+14.76)*2*3.34 = 109,352m2
(5.01+7.6)*2%3.34 = 84,235m2
(4.91+2.35)*2*3.34 = 48,497m2
0.8 (5.47+3.0)*2*3.34 = 56,580m2
0.9 (1.91+1.96)*2*3.34 =25,852m2
0.10 (1.86+3.39)*2*3.34 = 35,070m2
0.11 (5.42+7.6)*2*3.34 = 86,974m2
0.12 (4.51+8.76)*2*3.34 = 88,644m2
0.13  (2.8+2.46)*2*3.71 =39,029m2
0.14 (5.0+6.16)*2*3.44 ="76,781m2
Pietro
1.1 (4.93+3.35)*2*3.71 = 61,438m2
1.2 (4.38+5.51+0.4*2)*2*3.71 = 79,320m2
1.3 (4.97+3.27)*2*3.71 =61,141m2
1.4 (2.7+5.50)*2*3.71 = 60,844m2
1.5 (5.42+7.61)*2*3.71 = 96,683m2
1.6  (3.06+2.17)*2*3.71 = 38,807m2
1.7 (1.10+1.2)*2*3.71 = 17,066m2
1.8 (3.06+2.86+1.95)*2*3.71 = 58,395m2
1.9 (2.08+2.87+2.08)*2*3.71 = 52,163m2
1.10 (7.46*%2+13.24)*2*3.71 =208,947m2
A1 (5.36+9.2)*2*3.71 = 108,035m2
12 (5.01+7.71)*2*3.71 = 94,382m2
13 (4.81+2.22)*2*3.71 = 52,163m2
13a  (7.48+5.0)*2*3.71 = 92,602m2
14 (8.76+5.67)*2*3.65 = 105,339m2
15 (5.0+6.03)*2*3.65 = 80,519m2
16 (2.79+2.47)*2*3.65 = 38,398m2
1I pietro
2.1 (10.61+5.33)*2*3.65 =116,362m2
2.2 (5.02+7.63)*2*3.65 = 92,345m2
2.3 (8.5+5.03)*2*3.65 = 98,769m2
2.4 (5.04+9.89)*2*3.65 = 108,989m2
2.5 (4.89+3.38)*2*3.65=60,371m2
2.6 (4.99+2.42)*2*3.65 = 54,093m2
2.7 (1.97+3.19)*2*3.65 =37,668m2
2,12 (5.4742.74)*2*3.65 = 59,933m2
2.13  (8.93+5.68)*2*2.84 = 82,985m2
2.14 (15.69+6.5)*2*3.65=161,987m2
4036,529 m2

—_ e e e e =

Robocizna

Tynkarze gr.III

Ciesle gr.I

Robotnicy gr.I

Materialy

Zaprawa wapienna M-0,6

Zaprawa cementowo-wapienna M 2
Zaprawa cementowo-wapienna M 7
Kratki wentylacyjne 12x17cm
Materialy pomocnicze

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g
r-g
g

m3
m3
m3
szt
%

0,4473
0,018
0,1076

0,0027
0,0206
0,0021

1 805,54
72,66
434,33

10,90
83,15

8,48
10,00

84

KNR 2-02 0803/06 Tynki zwykte
wykonywane recznie stropow i podeiggow
kat.III
piwnica 419.36 =419,360m2
-1.4 -11,67 =-11,670m2
parter 38.614+26.89+6.75 = 72,250m2
pietro  42,47+27,61+6,53 = 76,610m2
II pigtro 43,12 =43,120m2

599,67 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II
Ciesle gr.I
Robotnicy gr.I
Materialy
Zaprawa wapienna M-0,6

r-g

r-g

m3

0,5591
0,0361
0,1139

0,0027

335,28
21,65
68,30
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PRZEDMIAR

Strona 31/62

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Zaprawa cementowo-wapienna M 2
Zaprawa cementowo-wapienna M 7
Materialy pomocnicze

Razem pozycja
Cena jednostkowa

m3
m3
%

0,0173
0,004
1,5

10,37
2,40

85

KNR K-32 0102/01 Wykonanie izolacji o
gruboscei 1,5mm z folii w ptynie w warunkach
zawilgocenia pod oktadziny $cian

piwnica
-1.6 (1.97+1.32)*2*2.0 = 13,16m2

LI5S ((2.07+2.21)/243.67)%2%2,0 =
23,24m2

-1.16  (1.76+3.53)*2*2,0 =21,16m2
117 (3.74+4.13)%2%2.0 = 31,48m2
-1.18  (4.11+4.04)*2*2.0 = 32,60m2
-1.19  (3.13+2.84)*2*2.0 = 23,88m2
-1.20  (2.17+2.3)*2%2.0 = 17,88m2
Pietro
1.7 (1.10+1.2)¥2%2,0 = 9,20m2
1.8 (3.06+2.86+1.95)*2%2,0 = 31,48m2
1.9 (2.08+2.87+2.08)*2%2,0 = 28,12m2
posadzki
5,0+7,87+16,56+7,86+5,73+1,35+10,8+5,49+
7,31+1,3 =69,27m2

301,47 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Folia w ptynie
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t

Razem pozycja
Cena jednostkowa

kg
%

m-g

0,22

0,001

66,32

602,94

0,30

86

KNR K-32 0102/03 Wykonanie izolacji przez
wklejenie tasmy uszczelniajacej pod oktadziny
$cian
posadzki
5,0+7,87+16,56+7,86+5,73+1,35+10,8+5,49+
7,31+1,3 = 69,27mb

69,27 mb
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Folia w ptynie
Tas$ma uszczelniajaca
Materialy pomocnicze

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
kg

%

0,09

0,30
1,08
2,5

6,23

20,78
74,81

87

10a

KNR 2-02 0829/07 Licowanie $cian ptytkami
na klej - ptytki o wym.20x20cm (metoda
kombinowana)

piwnica

-1.5 (3.09+3.16)*2*2.20 = 27,500m2
-1.6 (1.97+1.32)*2%2.20 = 14,476m2
-1.7  (1.34+1.01)*2*2.20 = 10,340m2

110 (4.69+6.3+0.69+0.8)¥2%2.20 =
54,912m2

115 ((2.07+2.21)/243.67)%2%2,20 =
25,564m2

-1.16  (1.76+3.53)*2*2,20 = 23,276m2
-1.17  (3.74+4.13)*2*2,20 = 34,628m2
118 (4.1144.04)*2%2,20 = 35,860m?2
-1.19  (3.13+2.84)*2*2,20 = 26,268m2
2120 (2.17+2.3)*2%2,20 = 19,668m?2
parter

fartuchy 2,0%2,0*5 =20,000m2

pigtro

fartuchy 2,0*2,0*3 = 12,000m2

1.6 (3.06+2.17)*2%2,20 =23,012m2
1.7 (1.10+1.2)*2*2,20 = 10,120m2
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

1.8 (3.06+2.86+1.95)*2*2,20 = 34,628m2
1.9 (2.08+2.87+2.08)*2%2,20 = 30,932m2
1I pigtro
fartuchy 2,0*2,0%6 = 24,000m2
427,184 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II1
Posadzkarze gr.I
Robotnicy gr.I
Materialy
Plytki ceramiczne $cienne 20x25cm
Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych
Zaprawa spoinujaca do ptytek
Masa akrylowa 310ml
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
r-g
g

m2
kg
kg
op
%

m-g

0,8766
0,5069
0,1962

1,02

52
0,6

0,0275

374,47
216,54
83,81

435,73
2221,36
256,31
10,00

11,75

88

KNR 0-28 2630/03 Tynki cienkowarstwowe
zywiczne z kruszywem barwionym

piwnica

-1.1 (1.75+14.61)*2*2.2 = 71,984m2

(4.64+2.18)*2*2.2 = 30,008m2

(1.75+5.18)*2%2.20 = 30,492m2

-1.13  (4.49+6.25)*2*2.2 = 47,256m2

parter

0.7 (1.61+14.76)*2*%2,2 =72,028m2

(5.01+7.6)*2%2,2 = 55,484m2

(4.91+2.35)*2*2,2 = 31,944m2

0.12 (4.51+8.76)*2*2,2 = 58,388m2

0.14  (5.0+6.16)*2*2,2 =49,104m2

Pietro

1.10  (7.46%2+13.24)*2*2,2 = 123,904m2

1.14  (8.76+5.67)%2*2.2 = 63,492m2

1.15 (5.0+6.03)*2%2,2 = 48,532m2

1I pietro

2.13  (8.93+5.68)*2*2.2 = 64,284m2

2.14  (15.69+6.5)*2*2,2 = 97,636m2
844,536 m2

Robocizna

Tynkarze gr.II

Robotnicy

Materialy

Srodki gruntujace zwigkszajace przyczepno$é

Masa tynkarska zywiczna z kruszywem

barwionym

Srodki uszezelniajace do tynkow zywicznych

mozaikowych

Sprzet

Zuraw okienny

Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
g

kg
kg

kg

m-g
m-g

0,5977
0,0736

0,2
4,2

0,3

0,0095
0,0136

504,78
62,16

168,91
3 547,05

253,36

8,02
11,49

89

KNR 2-02 2009/02 Tynki (gladzie)

jednowarstwowe wewngtrzne z mas

mineralnych wyk.recznie gr.3mm $cian na

tynku

4036,529 =4 036,529m2

lamperia -844,536 = -844,536m2

plytki -427,184 = -427,184m2
2764,809 m2

Robocizna

Tynkarze gr.II

Robotnicy gr.I

Materialy

Gtadz tynkarska mineralna

Woda
Materiaty pomocnicze

r-g
r-g

kg

m3
%

0,1213
0,1213

0,00327x100
0

0,00213
1,5
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Sprzet
Mieszarka do zapraw
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

m-g
m-g

0,004
0,0032

11,06
8,85

90

KNR 2-02 2009/04 Tynki (gtadzie)
jednowarstwowe wewngtrzne z mas
mineralnych wyk.recznie gr.3mm stropéw na
tynku
599,67 = 599,670m2

599,67 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1
Robotnicy gr.I
Materialy
Gtadz tynkarska mineralna

Woda

Materiaty pomocnicze
Sprzet

Mieszarka do zapraw
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g
g

kg

m3
%

m-g
m-g

0,1366
0,1366

0,00336x100
0

0,00218
1,5

0,004
0,0033

2,40
1,98

91

KNR-W 2-02 2008/04 Oktadziny stropdw z
plyt gipsowo-kartonowych grubosci 12,5mm
(suche tynki) na rusztach

parter 32,42+13,59+38,78 = 84,79m2

parter
26,88+41,47+6,4+3,75+16,06+37,70+12,3+3
6,88+9,47+4,89+4,89+17,51+8,66+32,95 =
259,81m2

pigtro
26,38+41,50+15,12+11,23+16,5+6,15+4,76+
2,843,64+2,18+10,51+36,87+9,46+4,89+4,87
+15,81+10,51+16,28+16,29+46,43+38,79 =
341,47m2

1I pigtro
53,98+16,38+49,10+6,24+30,86+9,77+37,61
+10,65+41,96 = 256,55m2

942,62 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm
Gips budowlany szpachlowy
Wkrety do ptyt gipsowych
Ta$ma
Woda
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

m-g
m-g

0,704

1,04
0,00098
0,0321
1,258
0,00064
1,5

0,01
0,0096

663,60

980,32
0,92
30,26
1185,82
0,60

9,43
9,05

92

KNR 2-02 1505/03 Malowanie farbami
akrylowymi wew. podtozy z gruntowaniem -
dwukrotne

2764,809 =2 764,809m2

zmywalne -338,661 =-338,661m2
2426,148 m2

Robocizna

Malarze gr.I1

Robotnicy gr.I

Materialy

Farba akrylowa nawierzchniowa

Materialy pomocnicze

Sprzet

Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g
r-g

dm3
%

m-g

0,1083
0,0673

0,276
1,5

0,0003

262,75
163,28

669,62

0,73
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

93

7

KNR 2-02 1505/03 Malowanie farbami
akrylowymi zmywalnymi wew. podtozy z
gruntowaniem - dwukrotne

piwnica

-1.2 (2.35+5.43)*2*%2.20 = 34,232m2
(2.17+5.43)%2%2.20 = 33 440m2

13 ((5.11+4.74)/2+12.26)%2%2 44 =
83,863m2

0.9*2%0.8%2.44 = 3,514m2
-1.8  (4.69+3.15)*2*2.20 = 34,496m2
-1.9  (4.69+3.05)*2*2.20 = 34,056m2

110 (4.69+6.3+0.69+0.8)¥2%2.20 =
54,912m2

111 (4.63+7.6+0.36%4)%2%2.20 =
60,148m2

338,661 m2
Robocizna
Malarze gr.I1
Robotnicy gr.I
Materialy
Farba akrylowa nawierzchniowa
Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
g

dm3
%

m-g

0,1083
0,0673

0,276
1,5

0,0003

36,68
22,79

93,47

0,10

94

KNR-W 2-02 1510/07 Malowanie dwukrotne
wewnetrznych suchych tynkow z gruntowaniem

942,62 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Farba akrylowa nawierzchniowa
Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

dm3
%

m-g

0,176

0,259
1,5

0,0003

165,90

244,14

0,28

RAZEM: Tynki+ oblozenia $cian i
sufitow+malowanie

Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Razem

Razem element

8. Stolarka drzwiowa

95

KNR 0-19 1024/08 Montaz drzwi
aluminiowych dwuskrzydtowych zewnetrznych

D03 1,93*2,20 =4,25m2
4,25 m2

Robocizna

Monterzy gr.I1

Szklarze gr.I1

Materialy

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do
mocowania stolarki

Pianka poliuretanowa

Drzwi 2-skrzydlowe zewngtrzne z aluminium
cieptego w kolorze biatym cz. szklone szkto
Termo+Float P4 (U=1,3 dla catych drzwi) z
samozamykaczem, 2 zamkami patentowymi
dobre;j jakosci i odbojem

Sprzet

Wyciag

Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

szt

dm3
m2

m-g
m-g

2,06
1,04

4,76

0,24

0,05
0,06

8,76
442

20,23

1,02
425

0,21
0,26

96

KNR 0-19 1024/07 Montaz drzwi
aluminiowych jednoskrzydtowych
wewngetrznych

D1,7 1,76%2,13 = 3,75m2
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Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej nr3 w Chojnicach
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
3,75 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1 r-g 1,94 7,28
Szklarze gr.I1 r-g 0,74 2,78
Materialy
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do szt 5,56 20,85
mocowania stolarki
Pianka poliuretanowa dm3 0,28 1,05
Drzwi 1-skrzydlowe ze $cianka boczna m2 1 3,75
wewngtrzne z aluminium zimnego w kolorze
biatym cz. szklone szktem bezpiecznym z
samozamykaczem, 2 zamkami patentowymi
dobrej jakosci i odbojem
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,19
Srodek transportowy m-g 0,06 0,23
Razem pozycja
Cena jednostkowa
97 14 KNR 0-19 1024/07 Montaz drzwi
aluminiowych jednoskrzydtowych
wewngtrznych E160
D1.8 0,98*2,10 =2,06m2
2,06 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1 r-g 1,94 4,00
Szklarze gr.I1 r-g 0,74 1,52
Materialy
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do szt 5,56 11,45
mocowania stolarki
Pianka poliuretanowa dm3 0,28 0,58
Drzwi aluminiowe 1-skrzydtowe wewngtrzne w | m2 1 2,06
kolorze jasnoszarym EI60 okucia dobrej jakosci
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,10
Srodek transportowy m-g 0,06 0,12
Razem pozycja
Cena jednostkowa
98 14 KNR 0-19 1024/08 Montaz drzwi pozarowych
EI30 dwuskrzydtowych
D13 1,93%2,20%2 = 8,49m2
D1,2+D1.2B  1,93*2,20*2 = 8,49m2
D3.4 1,93%2,20%2 = 8,49m2
2547 m2
Robocizna
Monterzy gr.IT r-g 2,06 52,47
Szklarze gr.IT r-g 1,04 26,49
Materialy
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do szt 4,76 121,24
mocowania stolarki
Pianka poliuretanowa dm3 0,24 6,11
Drzwi 2-skrzydlowe wewngtrzne z aluminium m2 1 25,47
zimnego w kolorze biatym cz. szklone szktem
bezpiecznym z samozamykaczem, 2 zamkami
patentowymi dobrej jakosci i odbojem
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 1,27
Srodek transportowy m-g 0,06 1,53
Razem pozycja
Cena jednostkowa
99 14 KNR 0-19 1024/08 Montaz drzwi pozarowych
EI60 dwuskrzydtowych
D05 1,93*2,20=4,25m2
425 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1 r-g 2,06 8,76
Szklarze gr.IT r-g 1,04 442
Materialy
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do szt 4,76 20,23
mocowania stolarki
Pianka poliuretanowa dm3 0,24 1,02
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Drzwi 2-skrzydlowe wewngtrzne z aluminium
zimnego w kolorze biatym cz. szklone szktem
bezpiecznym z samozamykaczem, 2 zamkami
patentowymi dobrej jakosci i odbojem

Sprzet

Wyciag

Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

m2

m-g
m-g

0,05
0,06

425

0,21
0,26

100

KNR 2-02w 1025/01 Oscieznice drewniane
wykonczone fabrycznie
24242+142+6+6+4+3+1+2+1+1+1+3+5 =
42,00szt

42 szt
Robocizna
Robocizna razem
Materialy

Oscieznice drzwiowe z drewna klejonego
fabrycznie wykonczone z opaskami

Materiaty pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

szt

%

m-g

15

0,02

64,68

42,00

0,84

101

KNR 2-02w 1022/01 Skrzydta drzwiowe
plytowe wewnetrzne petne, jednoskrzydtowe,
fabrycznie wykonczone

D3.1 0,9%2,06%2 =3,71m2
DO0.1  0,98%2,06 = 2,02m2
DO0.2A 0,9*2,06%2 =3,71m2
D0.4 0,9%2,06 =1,85m2
D1.3A 0,9*2,06*2 =3,71m2
DI2.A 0,9%2,06%6 = 11,12m2
D12 0,9%2,06%6 = 11,12m2
D3.1 0,9*2,06%4 = 7,42m2
D32 0,9%2,06%3 =5,56m2
D3.3 0,9%2,06 =1,85m2
DI1.1.A 0,9*2,06%2 =3,71m2
55,78 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Skrzydta drzwiowe wzmocnione z plyty
wiorowej otworowej okleinowanej okleing
naturalng gr.Imm w kolorze d¢bu lakierowane
, okucia dobrej jakosci
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

m2

%

m-g

0,51

15

0,02

28,45

55,78

102

KNR 2-02w 1022/01 Skrzydta drzwiowe
plytowe wewnetrzne petne, jednoskrzydtowe,
fabrycznie wykonczone

D1.2 0,9%2,06 = 1,85m2
DI1.7A  0,9*2,06 = 1,85m2
D1.5 0,9%2,06 = 1,85m2
D1.7 0,9%2,06*%3 = 5,56m2
DI.1 0,9%2,06*%5=9,27m2
20,38 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Skrzydta drzwiowe wzmocnione do WC z
frezem na nawiew z plyty widrowej otworowej
okleinowanej okleing naturalng gr.lmm w
kolorze debu lakierowane , okucia dobrej
jakosci
Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

Razem pozycja

m2

%

m-g

0,51

15

0,02

10,39

20,38

0,41
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Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej nr3 w Chojnicach
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Cena jednostkowa
103 KNR-W 2-02 1203/01 Drzwi antywlamaniowe
D0.2 0,98%2,10 = 2,06m2
2,06 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,25 6,70
Materialy
Drzwi antywtamaniowe w kolorze dgbu m2 1 2,06
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03 0,06
Razem pozycja
Cena jednostkowa
104 KNR-W 2-02 1203/01 Drzwi metalowe
D1.2A 0,98*2,10%4 = 8,23m2
D1.5 0,98%2,10 =2,06m2
10,29 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,25 33,44
Materialy
Drzwi stalowe m2 1 10,29
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03 0,31
Razem pozycja
Cena jednostkowa
105 14 KI Montaz odbojoéw
44+1+4+1+1 = 51,00szt
51 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5 25,50
Materialy
Odboj drzwiowy szt 1 51,00
Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 1,02 52,02
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Stolarka drzwiowa
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
9. Podloza i posadzki
9.1. Podloza pod posadzki
106 2 KNR 4-01 0106/01 Wykopy nieumocnione o
$cianach pionowych wykonywane wewnatrz
budynku - wykop bez wzgledu na glebokos¢ i
kategori¢ z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3m
piwnica 419,36%0,4 = 167,74m3
-11,67*0,4 = -4,67m3
163,07 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4,65 758,28
Razem pozycja
Cena jednostkowa
107 2 KNR 4-01 0106/05 Usunigcie z budynku
gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z piwnic
163,09 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 591 963,86
Razem pozycja
Cena jednostkowa
108 2 KNR 2-01 0504/04 Zasypywanie z
zageszczeniem w gruncie kat.I-III ubijakami
mechanicznymi do 1d0,5
piwnica 419,36*0,10 =41,936m3
-11,67*0,1 = -1,167m3
40,769 m3
Robocizna
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Robocizna razem
Materialy

Piasek

Sprzet

Ubijak spalinowy 200kg

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

m3

m-g

2,0246

1,08

0,106

82,54

44,03

432

109

KNR-W 2-02 0205/01 Ptyty fundamentowe
zelbetowe z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy

piwnica 419,36*0,08 = 33,549m3

-11,67*0,08 = -0,934m3

parter 0,14+0,13+0,12

(6,75+26,89+38,16)*0,08 = 5,744m3
38,359 m3

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15

(B-15)

Materiaty pomocnicze

Sprzet

Srodek transportowy

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

m3

%

m-g
m-g

2,68-2,23

1,015

1,5

0,01
0,06

17,26

38,93

0,38
2,30

110

NNRNKB 5 0618/03 Izolacje
przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
w pomieszczeniach o powierzchni ponad Sm2

piwnica 419,36 =419,360m2
piwnica -11,67 =-11,670m2
parter 0,14+0,13+0,12  (6,75+26,89+38,16)
=71,800m2
479,49 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il
Robotnicy gr.I
Materialy

Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na
osnowie z wiokniny poliestrowej podktadowa
gr. 4mm

Gaz propan, butan
Materiaty pomocnicze
Sprzet

Wyciag

Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g
r-g

m2

kg
%

m-g
m-g

0,12
0,01

0,1
1,5

0,002
0,003

57,54
4,79

551,41

47,95

0,96
1,44

111

KNR 2-02 0609/03 Izolacje z ptyt
styropianowych poziome na wierzchu
konstrukeji na sucho, jednowarstwowa 15cm
piwnica 419,36 =419,360m2
11,67 =-11,670m2
parter 0,14+0,13+0,12  (6,75+26,89+38,16)
=71,800m2
parter pom.0.2+0.3+0.4
-(32,42+13,69+38,78) = -84,890m2
parter 397,70-(6,75+26,89+38,16) =
325,900m2

720,5 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il
Robotnicy gr.I
Materialy
Plyty styropianowe EPS 100-031
(dach-podtoga) gr.15cm
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
r-g

m2

%

m-g

0,0819
0,0072

1,05

0,0047

59,01
5,19

756,53

3,39
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Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej nr3 w Chojnicach
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
112 12 KNR 2-02 0607/01 Izolacja z folii
polietylenowej zgrzewalnej
parter 397,70-(6,75+26,89+38,16) =
325,900m2
parter -(32,42+13,59+38,78) = -84,790m2
241,11 m2
Robocizna
Dekarze gr.I r-g 0,3204 77,25
Robotnicy gr.I r-g 0,0392 9,45
Materialy
Folia budowlana gr.0,5 mm zgrzewana m2 1,2 289,33
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0068 1,64
Razem pozycja
Cena jednostkowa
113 12 KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie folii
parter 397,70-(6,75+26,89+38,16) =
325,900m2
parter -(32,42+13,59+38,78) = -84,790m2
241,11 m2
Robocizna R=0,5
Robocizna razem r-g 0,1261 15,20
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
114 8 KNR 2-02w 1104/01 Warstwy wyrownawcze
pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci
20mm, zatarte na ostro
piwnica 419,36 =419,36m2
11,67 =-11,67m2
parter 0,14+0,13+0,12  (6,75+26,89+38,16)
=71,80m2
pietro 1,7+1,8+1,9 (1,3+7,31+5,49) =
14,10m2
493,59 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,356 175,72
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 m3 0,0206 10,17
(B-20)
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0309 15,25
Srodek transportowy m-g 0,006 2,96
Razem pozycja
Cena jednostkowa
115 8 KNR 2-02w 1104/03 Warstwy wyrownawcze
pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek
lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
piwnica 419,36 =419,36m2
11,67 =-11,67m2
parter 0,14+0,13+0,12  (6,75+26,89+38,16)
=71,80m2
pietro 1,7+1,8+1,9 (1,3+7,31+5,49) =
14,10m2
(Krotnosé= 3)
493,59 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0716 106,02
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 m3 0,0105 15,55
(B-20)
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0158 23,40
Razem pozycja
Cena jednostkowa
116 8 KNR 2-02w 1104/03 Warstwy wyrownawcze
pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek
lub potracenie za zmiang¢ grubosci o 10mm
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

parter 0,14+0,13+0,12  (6,75+26,89+38,16)
=71,80m2
(Krotnosé=2)
71,8 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20
(B-20)
Materialy pomocnicze
Sprzet
Wyciag

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

m3

%

m-g

0,0716

0,0105

0,0158

2,27

117

KNR 2-02w 1116/07 Posadzki cementowe
wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie
posadzki siatka stalowa

505,26 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy

Siatka zbrojeniowa do posadzek z preta 4,5mm
oczko 15x15¢cm

Materiaty pomocnicze
Sprzet

Wyciag

Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

m2

%

m-g

0,074

1,02

0,0011
0,0017

37,39

515,37

0,56
0,86

118

NNRNKB 7 1132/01 Warstwy wyréwnawcze

pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o

grubosci S5cm

parter 397,70-(6,75+26,89+38,16) =

325,90m2

-(32,42+13,59+38,78) = -84,79m2

pigtro 399,71 =399,71m2

1,7+1,8+1,9 (1,3+7,31+5,49) = -14,10m2
626,72 m2

Robocizna

Posadzkarze gr.I

Robotnicy gr.I

Materialy

Zaprawa samopoziomujaca - sucha mieszanka

Materiaty pomocnicze

Sprzet

Wyciag

Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g
r-g

kg
%

m-g
m-g

0,16
0,35

90,12
1,5

0,08
0,09

100,28
219,35

56 480,01

50,14
56,40

119

NNRNKB 7 1132/02 Warstwy wyréwnawcze
pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej -
dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o
lem

parter 397,70-(6,75+26,89+38,16) =
325,90m2
-(32,42+13,59+38,78) = -84,79m2
pigtro 399,71 =399,71m2
1,7+1,8+1,9 (1,3+7,31+5,49) = -14,10m2
(Krotnos¢=-1)
626,72 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I
Robotnicy gr.I
Materialy
Zaprawa samopoziomujaca - sucha mieszanka
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
r-g

kg
%

m-g
m-g

0,03
0,07

18,02
1,5

0,02
0,02

-18,80
-43,87

-11 293,49

-12,53
-12,53
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM: Podloza pod posadzki
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

9.2. Posadzki

120

9b

NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie
preparatami gruntujacymi powierzchni
poziomych
piwnica 419,36 =419,36m2
piwnica -11,67 =-11,67m2
parter -13,59 =-13,59m2
parter
13,59+82,69+8,66+17,33+3,75+6,38+38,61+
6,75+26,89 =204,65m2
pigtro
23,64+6,5+1,3+7,31+5,49+55,72+42,47+27,1
8+6,77 = 176,38m2
Il pietro  43,12+42,58 = 85,70m2

860,83 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy
Preparat gruntujacy wzmacniajacy podtoze
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

dm3
%

m-g
m-g

0,06

0,21
1,5

0,002
0,003

51,65

180,77

1,72
2,58

121

9.1

KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek
uktadanych na klej - ptytki o wym.30x30cm
uktadane metoda kombinowang

piwnica 419,36 =419,36m2

piwnica -11,67 =-11,67m2

parter -13,59 =-13,59m2

parter
13,59+82,69+8,66+17,33+3,75+6,38+38,61+
6,75+26,89 =204,65m2

pigtro
23,64+6,5+1,3+7,31+5,49+55,72+42,47+27,1
846,77 =176,38m2

Il pietro  43,12+42,58 = 85,70m2

860,83 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I
Robotnicy gr.I
Materialy
Plytki podtogowe GRES 30x30cm
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna
Zaprawa spoinujaca do ptytek
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
g

m2
kg
kg
%

m-g

0,876
0,1904

1,02
52
04
1,5

0,027

754,09
163,90

878,05

4476,32
344,33

23,24

122

9.1

KNR 2-02 1120/03 Cokoliki ptytkowe z
kamieni sztucznych uktadane metoda
kombinowana cokolik 10cm

piwnica

-1.1 (1.75+14.61)*2 = 32,72m
(4.64+2.18)*2 = 13,64m

(1.75+5.18)*2 = 13,86m

-1.2 (2.35+5.43)*2=15,56m
(2.17+5.43)*2 =15,20m

-1.3 ((5.11+4.74)/2+12.26)*2 = 34,37m
0.9%2*0.8 = 1,44m

-1.5 (3.09+3.16)*2 = 12,50m
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

-1.6  (1.97+1.32)*2 = 6,58m

-1.7  (1.34+1.01)*2 =4,70m

-1.8  (4.69+3.15)*2 =15,68m

-1.9  (4.69+3.05)*2 =15,48m

.10 (4.69+6.3+0.69+0.8)*2 = 24,96m

A1 (4.63+7.6+0.36%4)*2 = 27,34m

12 (5.43+7.48)*2 =25,82m

-1.13  (4.49+6.25)*2 =21,48m

-1.14 szyb  (2.0+2.10)*2 = 8,20m

-1.15  ((2.07+2.21)/2+3.67)*2 = 11,62m

-1.16  (1.76+3.53)*2=10,58m

-1.17  (3.74+4.13)*2 =15,74m

-1.18  (4.11+4.04)*2 = 16,30m

-1.19  (3.13+2.84)*2=11,94m

-1.20  (2.17+2.3)*2 =8,94m

parter

0.7 (1.61+14.76)*2 =32,74m

(5.01+7.6)*2 =25,22m

(4.91+2.35)*2 = 14,52m

0.8 (5.47+3.0)*2=16,94m

0.9 (1.91+1.96)*2 =7,74m

0.10 (1.86+3.39)*2=10,50m

0.12 (4.51+8.76)*2 =26,54m

0.13 (2.8+2.46)*2 =10,52m

0.14 (5.0+6.16)*2 =22,32m

Pietro

1.2 (4.38+5.51+0.4*2)*2 =21,38m

1.6 (3.06+2.17)*2 = 10,46m

1.7 (1.10+1.2)*2 =4,60m

1.8 (3.06+2.86+1.95)*2 = 15,74m

1.9 (2.08+2.87+2.08)*2 = 14,06m

1.10 (7.46*2+13.24)*2 =56,32m

1.14  (8.76+5.67)*2 =28,86m

1.15 (5.0+6.03)*2 =22,06m

1.16 (2.79+2.47)*2=10,52m

1I pietro

2.14  (15.69+6.5)*2 =44,38m
760,07 m

—_ =

'
—

Robocizna

Robocizna razem

Materialy

Plytka cokolikowa h=10cm

Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych
Zaprawa spoinujaca do ptytek

Materiaty pomocnicze

Sprzet

Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

kg
kg
%

m-g

0,5296

1,01
0,52
0,12

1,5

0,002

402,53

767,67
395,24
91,21

123

KNR K-32 0206/04 Oktadziny schodow z
ptytek gresowych 30x30cm

274 -134 (0,156+0,309)*9*2,0 = 8,37m2

-134-0 (0,167+0,285)*8*2,0 = 7,23m2

0-2,61 (0,163+0,284)*16*2,0 = 14,30m2

260-366 (0,15+0,32)*7*2,0 = 6,58m2

366-548 (0,165+0,269)*11*2,0 =9,55m2

548-598 (0,165+0,269)*2%2,0 = 1,74m2

598-763 (0,165+0,269)*10*2,0 = 8,68m2

-0.83-2.5 (0.167+0.286)*10*1.74 = 7,88m2
64,33 m2

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Plytki podtogowe gresowe 30x30cm schodowe

Zaprawa klejaca do gresu elastyczna

Zaprawa spoinujaca epoksydowa

Woda

Materiaty pomocnicze

Sprzet

g

m2
kg
kg
m3
%

1,35

1,05
6,00
0,30
0,002
1,5

86,85

67,55
385,98
19,30
0,13
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Wyciag

Razem pozycja
Cena jednostkowa

m-g

0,03

1,93

124

KNR K-32 0206/07 Cokoliki przy schodach z

plytek gresowych

3,0%2+5,04+3,4+3,8+3,6+0,7 = 22,54m
22,54 m

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Ptytki podtogowe GRES 30x30cm

Zaprawa klejaca do gresu elastyczna

Zaprawa spoinujaca epoksydowa

Woda

Materialy pomocnicze

Sprzet

Wyciag

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

m2
kg
kg
m3
%

m-g

0,4

0,155
0,65
0,08

0,001

1,5

0,01

9,02

3,49
14,65
1,80
0,02

0,23

125

9b

NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie
preparatami gruntujacymi powierzchni
poziomych pod wyktadziny
parter
43,89+21,48+38,78+10,54+36,88+41,48 =
193,05m2
parter -(32,42+38,78) =-71,20m2
pietro  16,26+16,52+15,12+41,5 = 89,40m2
Il pigtro  41,95+16,26+11,37+6,24+14,91 =
90,73m2

301,98 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy
Preparat gruntujacy wzmacniajacy podtoze
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

dm3
%

m-g
m-g

0,06

0,21
1,5

0,002
0,003

18,12

63,42

0,60
0,91

126

9b

KNR-W 2-02 1123/02 Posadzki z wyktadzin
PCV

parter 21,48+38,78+10,54+41,48 =
112,28m2
parter -(32,42+38,78) =-71,20m2
Il pigtro  41,95+16,26+11,37+6,24+14,91 =
90,73m2
131,81 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy

Wyktadzina rulonowa z PCW do pom,.
dydaktycznych z listwami cokotowymi

Klej winylowy
Materiaty pomocnicze
Sprzet

Wyciag

Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

m2

kg
%

m-g
m-g

0,395

1,09

0,6
1,5

0,0057
0,0041

52,06

143,67

79,09

0,75
0,54

127

9b

KNR-W 2-02 1123/02 Posadzki z wyktadzin
PCV antystycznych

parter 36,88 =36,88m2
36,88 m2

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Wyktadzina rulonowa z PCW antystyczna z
listwami cokotowymi

Klej winylowy
Materiaty pomocnicze

m2

kg
%

0,395

1,09

0,6
1,5

14,57

40,20

22,13
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Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej nr3 w Chojnicach
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Sprzet
Wyciag m-g 0,0057 0,21
Srodek transportowy m-g 0,0041 0,15
Razem pozycja
Cena jednostkowa
128 9b KNR-W 2-02 1123/04 Zgrzewanie potaczen
wyktadzin PCV
131,81+36,88 = 168,69m2
168,69 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,126 21,25
Materialy
Prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 0,03 5,06
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
129 9b KNR-W 2-02 1124/01 Posadzki z wyktadzin
dywanowych klejonych do podktadu
pictro  16,26+16,52+15,12+41,5 = 89,40m2
89,4 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,363 32,45
Materialy
Wyktadzina podtogowa dywanopodobna z m2 1,112 99,41
listwami cokolikowymi
Klej winylowy kg 0,8 71,52
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0036 0,32
Srodek transportowy m-g 0,0025 0,22
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Posadzki
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
9.3. Komunikacja
130 | D-01.02.04 | KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z
tworzyw sztucznych
PIETRO 1.10 55,72 = 55,72m2
IIPIETRO 2.14 42,58 =42,58m2
98,3 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,18 17,69
Razem pozycja
Cena jednostkowa
131 | D-01.02.04 | Kalkulacja indywidualna Rozebranie ptyt
pil$niowych na podtogach
98,3 m2
Razem pozycja
132 | D-01.02.04 | KNR 4-04 0405/03 Rozebranie drewnianych
podtog biatych na wpust
98,3 m2
Robocizna
Ciesle gr.I r-g 0,21 20,64
Robotnicy gr.I r-g 0,07 6,88
Razem pozycja
Cena jednostkowa
133 | D-01.02.04 | KNR 4-04 0406/01 Rozebranie zasypki
stropowej
98,3 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,21 20,64
Razem pozycja
Cena jednostkowa
134 KNR 4-01 0411/07 Analogia. Nabicie listew
4x5cm
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Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej nr3 w Chojnicach
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
98,3*1,5=147,45m
147,45 m
Robocizna
Ciesle gr.I r-g 0,12 17,69
Materialy
Listwy przys$cienne z drewna iglastego m 1,15 169,57
40x25mm
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,05 7,37
Materialy pomocnicze % 2
Razem pozycja
Cena jednostkowa
135 KNR-W 2-02 1121/02 Podtoga z desek
struganych o grubosci 32mm
98,3 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,862 84,73
Materialy
Bale iglaste obrzynane wymiarowe k1.I1I m3 0,005 0,49
Tarcica podtogowa strugana iglasta m3 0,036 3,54
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,184 18,09
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0119 1,17
Srodek transportowy m-g 0,041 4,03
Razem pozycja
Cena jednostkowa
136 Kalkulacja indywidualna Utozenie ptyt
suchego jastrychu z ptyt wiokno gipsowych
gr.12,5mm mijankowo
98,3 m2
Razem pozycja
137 9b NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie
preparatami gruntujacymi powierzchni
poziomych pod wyktadziny
98,3 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06 5,90
Materialy
Preparat gruntujacy wzmacniajacy podtoze dm3 0,21 20,64
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,20
Srodek transportowy m-g 0,003 0,29
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Komunikacja
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
10. Slusarka
138 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz
zadaszen z poliweglanu w oprawie aluminiowej
2.9*1.5=4,350m2
1.5%2.2 =3,300m2
7,65 m2
Razem pozycja
139 15 KNR 2-02 1215/05 Kanatly wentylacyjne
poziome 12x17cm
5,42+3,6+2,46+0,7+0,9+18,0 = 31,080m
31,08 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,9092 90,42
Materialy
Kanal wentylacyjny 12x17cm z blachy m 1 31,08
stalowej ocynkowanej malowanej
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
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Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej nr3 w Chojnicach
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0069 0,21
Razem pozycja
Cena jednostkowa
140 15 KI Montaz akcesorii dla 0osob
niepetnosprawnych-wc
5 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,6 3,00
Materialy
Akcesoria dla niepetnosprawnych-uchwyt staty | kpl 1,00
przy umywalce
Akcesoria dla niepetnosprawnych-uchwyt kpl 1,00
ruchomy przy umywalce
Akcesoria dla niepetnosprawnych-uchwyt staty | kpl 1,00
przy we
Akcesoria dla niepetnosprawnych-uchwyt kpl 1,00
ruchomy przy we
Lustro wklejane 45x60cm szt 1,00
Razem pozycja
Cena jednostkowa
141 15 KNR 2-02 1207/03 Balustrady schodowe
3,0%2+5,04+3,4+3,8+3,6+0,7%6+2,7 =
28,740m
28,74 m
Robocizna
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 0,63 18,11
Spawacze gr.Il r-g 0,43 12,36
Murarze gr.I r-g 0,4 11,50
Murarze gr.I1 r-g 0,49 14,08
Robotnicy gr.I r-g 0,33 9,48
Operatorzy gr.Il r-g 0,03 0,86
Materialy
Balustrady stalowe schodowe z rur ze stali m 1 28,74
nierdzewnej
Kotki kotwigce §r.10mm dt.150mm szt 10 287,40
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,29
Razem pozycja
Cena jednostkowa
142 15 KNR-W 2-02 1208/03 Pochwyt stalowy na
wspornikach
3,0%2+5,04+3,4+3,8+3,6+0,7%6+2,7+3,4%2 =
35,540m
35,54 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,98 34,83
Materialy
Pochwyt z rury stalowej nierdzewnej §r.50mm m 1 35,54
Kotwy, kotki szt 2,5 88,85
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 0,71
Razem pozycja
Cena jednostkowa
143 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz
konstrukcji dla §wietlikow z rozbiorka
konstrukeji dachu
IPE 300 5,33*4*%42.2*1,1 =989,67kg
IPE 160 2,06%2*2*15,8*1,1 = 143,21kg
1132,88 kg
Razem pozycja
144 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz
swietlika z poliweglanu 2-komorowego w
oprawie i konstrukeji z aluminium
wykonczeniem zewngetrznym i wewnetrznym
2,20%2,20%2 = 9,680m2
9,68 m2
Razem pozycja
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

145

15

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz
zamkniecia $wietlika z poliweglanu mleczengo
gr.8mm w oprawie aluminiowej z konstrukcja
wsporczg aluminiowa
2,20%2,0*2 = 8,800m2
8,8 m2
Razem pozycja

146

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz
$cianek dziatowych z drzwiami z laminatu
wysokoci$nieniowego
piwnica (1,0%4+4,11+4,02)*2,10 =
25,473m2
(1,2+2,07)*2,10 = 6,867m2
pigtro  1,21*3*2,10 = 7,623m2

39,963 m2

Razem pozycja

147

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz
klapy dymowej 140x140cm kompletnie
wyposazonej z wykonczeniem wewnetrznym i
zewngtrznym
2 kpl
Razem pozycja

148

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz
wytazu dachowego 80x80cm kompletnie
wyposazonego z wykonczeniem wewnetrznym i
zewngtrznym
1 kpl
Razem pozycja

149

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz
listew odbojowych szer.20cm z drewna
lisciastego
parter
0.7 (1.61+14.76)*2 = 32,74m
(5.01+7.6)*2 =25,22m
(4.91+2.35)*2 = 14,52m
0.12 (4.51+8.76)*2 = 26,54m
0.14 (5.0+6.16)*2 =22,32m
Pietro
1.10 (7.46%2+13.24)*2 = 56,32m
1.14 (8.76+5.67)*2 =28,86m
1.15 (5.0+6.03)*2 =22,06m
1I pietro
2.13 (8.93+5.68)*2 =29,22m
2.14  (15.69+6.5)%2 = 44,38m

302,18 m

Razem pozycja

RAZEM: Slusarka
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

11. Winda

150

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz
windy o napedzie elektrycznym

1 kpl
Razem pozycja

RAZEM: Winda
Razem element

12. Obudowa kominéw z keramzytobetonu

151

7a

Kalkulacja indywidualna Wyciecie otworow w
pustakach wentylacyjnych

3%2 = 6,00szt
6 szt
Razem pozycja

152

7a

KNR 0-17 2609/01 Ocieplenie $cian

budynkow metoda lekka-mokra przez

przyklejenie ptyt styropianowych przy uzyciu

gotowych zapraw klejacych

ponad dachem (0,45+0.25)*2*0,8 = 1,120m2
1,12 m2
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Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej nr3 w Chojnicach
Nr Nr ST | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,615 0,69
Tynkarze gr.Il r-g 0,615 0,69
Robotnicy r-g 0,099 0,11
Materialy
Plyty styropianowe EPS 70-031 (fasada) m2 1,05 1,18
gr.20cm frezowane
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i kg 6 6,72
wtapiania siatki
Sprzet
Zuraw okienny przenoény m-g 0,0135 0,02
Srodek transportowy m-g 0,01 0,01
Razem pozycja
Cena jednostkowa
153 7a KNR 0-17 2609/01 Ocieplenie $cian
budynkow metoda lekka-mokra przez
przyklejenie ptyt styropianowych przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych
czapka 1.05*0.85=0,893m2
0,893 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,615 0,55
Tynkarze gr.Il r-g 0,615 0,55
Robotnicy r-g 0,099 0,09
Materialy
Plyty styropianowe EPS 100-031 m2 1,05 0,94
(dach-podtoga) gr.20cm
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i kg 6 5,36
wtapiania siatki
Sprzet
Zuraw okienny przenoény m-g 0,0135 0,01
Srodek transportowy m-g 0,01 0,01
Razem pozycja
Cena jednostkowa
154 Ta KNR 0-17 2609/06 Przyklejenie jednej
warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu
$cian budynkow plytami styropianowymi
metodg lekka-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych
1.12+0.893 =2,013m2
2,013 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1 r-g 0,275 0,55
Tynkarze gr.Il r-g 0,275 0,55
Robotnicy r-g 0,0612 0,12
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i kg 5 10,07
wtapiania siatki
Siatka z wtdkna szklanego m2 1,135 2,28
Sprzet
Zuraw okienny przenoény m-g 0,007 0,01
Srodek transportowy m-g 0,0052 0,01
Razem pozycja
Cena jednostkowa
155 7a KNR 0-17 2609/08 Ochrona naroznikéw
wypuktych katownikiem metalowym
pionowo 0,8*4 =3,200m
czapka (1.05+0.85)*2*2 =7,600m
10,8 m
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,1067 1,15
Tynkarze gr.Il r-g 0,1067 1,15
Robotnicy r-g 0,0066 0,07
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i kg 0,9 9,72
wtapiania siatki
Katowniki aluminiowe z siatkg do ochrony m 1,176 12,70
$cian
Sprzet
Zuraw okienny przenoény m-g 0,0007 0,01
Srodek transportowy m-g 0,0005 0,01
Razem pozycja
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Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej nr3 w Chojnicach
Nr Nr ST | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Cena jednostkowa
156 6 KNR 2-02w 0514/01 Obrobki z blachy
stalowej powlekanej przy szeroko$ci w
rozwinigciu do 25¢cm
czapka (1.05+0.85)*2%0.25 = 0,950m2
0,95 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,31 2,19
Materialy
Blacha powlekana ptaska m2 1,05 1,00
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0069 0,01
Razem pozycja
Cena jednostkowa
157 12¢ KNR-W 2-02 0602/09 Izolacje
przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne
poziome wykonywane na zimno z roztworu
gruntujacego
czapka 1.05%0.85=0,893m2
0,893 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0733 0,07
Materialy
Bitumiczna powtoka gruntujaca (0,15 /m2) dm3 0,15 0,13
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0009 0,00
Razem pozycja
Cena jednostkowa
158 6 KNR 2-02w 0504/01 Pokrycie dachéw papa
termozgrzewalng jednowarstwowe
czapka 1.05*0.85=0,893m2
0,893 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,216 0,19
Materialy
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm | m2 1,15 1,03
modyfikowana SBS na widkninie poliestrowej
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,23 0,21
Roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,3 0,27
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0122 0,01
Razem pozycja
Cena jednostkowa
159 7 KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie kratek
wentylacyjnych w $cianach
3%2 = 6,00szt
6 szt
Robocizna
Murarze gr.I1 r-g 0,47 2,82
Ciesle gr.I r-g 0,17 1,02
Robotnicy gr.I r-g 0,04 0,24
Materialy
Kratki wentylacyjne 14x27 ze stali nierdzewnej | szt 1 6,00
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Obudowa kominow z
keramzytobetonu
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
13. Obudowa wyrzutni
160 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa elementow
konstrukeji
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

L 60*60*6
((0,6+0,8)%2%2+1,0%4)*5 42%] 05*1,01 =
55,180kg
blacha 0,05%0,05%4%39,25 = 0,393kg
55,573 kg
Razem pozycja

161

KNR 2-059901/01 Montaz elementow
konstrukeji

55,573/1000 = 0,056t
0,056 t
Materialy
Elektrody do stali weglowych i niskostopowych
d=3,25mm
Tlen techniczny
Acetylen techniczny rozpuszczony

Sruby stalowe ocynkowane M-10 z
podktadkami i nakretkami

Razem pozycja
Cena jednostkowa

szt

m3
kg
kg

25

1,8
0,6
0,0001

1,40

0,10
0,03
5,60

162

10a

KNR-W 2-02 2008/03 Oktadziny $cian z ptyt
wiokno-cementowych grubosei 12,5mm na
konstrukeji

boki (0,6+0,8)*2*1,0 =2,800m2
czapa 0,6%0,8 =0,480m2

3,28 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Plyty wiokno-gipsowe gr. 15 mm
Wkrety do blach samogwintujace
Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
m2
kg
%

m-g

0,504
1,03
0,06

1,5

0,0095

3,38
0,20

0,03

163

7a

KNR 0-17 2609/01 Ocieplenie $cian
budynkow metoda lekka-mokra przez
przyklejenie ptyt styropianowych przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych
(0,8+0,6)*2*1,0 = 2,800m2

2,8 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II1
Tynkarze gr.Il
Robotnicy
Materialy

Plyty styropianowe EPS 70-031 (fasada)
gr.20cm frezowane

Zaprawa klejowa sucha do styropianu i
wtapiania siatki

Sprzet

Zuraw okienny przenoény

Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g
r-g
g

m2

kg

m-g
m-g

0,615
0,615
0,099

1,05

0,0135
0,01

1,72
1,72
0,28
2,94

16,80

0,04
0,03

164

7a

KNR 0-17 2609/01 Ocieplenie $cian
budynkow metoda lekka-mokra przez
przyklejenie ptyt styropianowych przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych
czapka 1,4*1,2=1,680m2

1,68 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1
Tynkarze gr.Il
Robotnicy
Materialy
Plyty styropianowe EPS 100-031
(dach-podtoga) gr.20cm
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i
wtapiania siatki
Sprzet
Zuraw okienny przenoény

r-g
g
g

m2

kg

0,615
0,615
0,099

1,05

0,0135

1,03
1,03
0,17
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

m-g

0,01

0,02

165

7a

KNR 0-17 2609/06 Przyklejenie jednej
warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu
$cian budynkow plytami styropianowymi
metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych
(1,2+1,0)*2*1,0 = 4,400m2
1,68 =1,680m2
6,08 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II
Tynkarze gr.Il
Robotnicy
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i
wtapiania siatki
Siatka z wtdkna szklanego
Sprzet
Zuraw okienny przenoény
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
r-g
r-g
kg

m2

m-g

0,275
0,275
0,0612

1,135

0,007
0,0052

1,67
1,67
0,37
30,40
6,90

0,04
0,03

166

7a

KNR 0-17 2609/08 Ochrona naroznikow
wypuktych katownikiem metalowym

pionowo 1,0%4 =4,000m

czapka (1,4+1,2)*2*2=10,400m
144 m

Robocizna

Tynkarze gr.II

Tynkarze gr.Il

Robotnicy

Materialy

Zaprawa klejowa sucha do styropianu i

wtapiania siatki

Katowniki aluminiowe z siatka do ochrony

$cian

Sprzet

Zuraw okienny przenoény

Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
r-g
r-g

kg

m-g
m-g

0,1067
0,1067
0,0066

0,9

1,176

0,0007
0,0005

1,54
1,54
0,10
12,96
16,93

0,01
0,01

167

KNR 2-02w 0514/01 Obrdbki z blachy
stalowej powlekanej przy szeroko$ci w
rozwinigciu do 25c¢cm

czapka  (1,4+1,2)¥2%0,25 = 1,300m2
1,3 m2

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Blacha powlekana ptaska

Materiaty pomocnicze

Sprzet

Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g

m2
%

m-g

2,31

1,05
1,5

0,0069

168

12¢

KNR-W 2-02 0602/09 Izolacje
przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne
poziome wykonywane na zimno z roztworu
gruntujacego
czapka 1,4*1,2=1,680m2

1,68 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Bitumiczna powtoka gruntujgca (0,15 1/m2)
Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

Razem pozycja

r-g

dm3
%

0,0733

0,15
1,5

0,0009

0,12

0,25

0,00
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Cena jednostkowa
169 6 KNR 2-02w 0504/01 Pokrycie dachow papa
termozgrzewalng jednowarstwowe
1,68 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,216 0,36
Materialy
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm | m2 1,15 1,93
modyfikowana SBS na widkninie poliestrowej
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,23 0,39
Roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,3 0,50
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0122 0,02
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Obudowa wyrzutni
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
14. Obudowa kanaléw went. grawitacyjnej
na §cianie zew
170 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa elementow
konstrukeji
150 = 150,000kg
150 kg
Razem pozycja
171 15 KNR 2-059901/01 Montaz elementow
konstrukeji
150/1000 = 0,150t
0,15t
Materialy
Elektrody do stali weglowych i niskostopowych | szt 25 3,75
d=3,25mm
Tlen techniczny m3 1,8 0,27
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,6 0,09
Sruby stalowe ocynkowane M-10 z kg 0,0001 1,50
podktadkami i nakretkami
Razem pozycja
Cena jednostkowa
172 10a KNR-W 2-02 2008/03 Oktadziny $cian z ptyt
wiokno-cementowych grubosei 12,5mm na
konstrukeji
(0,30+1,50)*7,0 = 12,600m2
12,6 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,504 6,35
Materialy
Plyty wiokno-gipsowe gr. 15 mm m2 1,03 12,98
Wkrety do blach samogwintujace kg 0,06 0,76
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0095 0,12
Razem pozycja
Cena jednostkowa
173 7a KNR 0-17 2609/01 Ocieplenie $cian
budynkow metoda lekka-mokra przez
przyklejenie ptyt styropianowych przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych
12,6 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,615 7,75
Tynkarze gr.Il r-g 0,615 7,75
Robotnicy r-g 0,099 1,25
Materialy
Plyty styropianowe EPS 70-031 (fasada) m2 1,05 13,23
gr.20cm frezowane
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Zaprawa klejowa sucha do styropianu i
wtapiania siatki

Sprzet

Zuraw okienny przenoény

Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

kg

m-g
m-g

0,0135
0,01

75,60

0,17
0,13

174

7a

KNR 0-17 2609/01 Ocieplenie $cian
budynkow metoda lekka-mokra przez
przyklejenie ptyt styropianowych przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych
czapka 1,5=1,500m2

1,5 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II
Tynkarze gr.Il
Robotnicy
Materialy
Plyty styropianowe EPS 100-031
(dach-podtoga) gr.20cm
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i
wtapiania siatki
Sprzet
Zuraw okienny przenoény
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

g
r-g
r-g

m2

kg

m-g
m-g

0,615
0,615
0,099

1,05

0,0135
0,01

0,92
0,92
0,15

0,02
0,02

175

7a

KNR 0-17 2609/06 Przyklejenie jednej
warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu
$cian budynkow plytami styropianowymi
metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych

12,6 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II
Tynkarze gr.Il
Robotnicy
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i
wtapiania siatki
Siatka z wiokna szklanego
Sprzet
Zuraw okienny przenoény
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
g
r-g

kg

m2

m-g

0,275
0,275
0,0612

1,135

0,007
0,0052

3,47
3,47
0,77
63,00

14,30

0,09
0,07

176

7a

KNR 0-17 2609/08 Ochrona naroznikow
wypuktych katownikiem metalowym

7,0%2 = 14,000m
14 m
Robocizna
Tynkarze gr.II
Tynkarze gr.Il
Robotnicy
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i
wtapiania siatki
Katowniki aluminiowe z siatkg do ochrony
$cian
Sprzet
Zuraw okienny przenoény
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
r-g
r-g

kg

m-g
m-g

0,1067
0,1067
0,0066

0,9

1,176

0,0007
0,0005

1,49
1,49
0,09

12,60

16,46

0,01
0,01

177

KNR 2-02w 0514/01 Obrdbki z blachy
stalowej powlekanej przy szeroko$ci w
rozwinigciu do 25¢cm

1,5 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Blacha powlekana ptaska

m2

2,31

1,05
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Materiaty pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

%

m-g

1,5

0,0069

178

12¢

KNR-W 2-02 0602/09 Izolacje
przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne
poziome wykonywane na zimno z roztworu
gruntujgcego

1,5 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Bitumiczna powtoka gruntujgca (0,15 1/m2)
Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g

dm3
%

m-g

0,0733

0,15
1,5

0,0009

179

KNR 2-02w 0504/01 Pokrycie dachow papa
termozgrzewalng jednowarstwowe

1,5 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm
modyfikowana SBS na widkninie poliestrowej

Gaz propanowo-butanowy ptynny

Roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno
Materiaty pomocnicze

Sprzet

Srodek transportowy

Razem pozycja
Cena jednostkowa

r-g
m2
kg
kg
%

m-g

0,0122

RAZEM: Obudowa kanalow went.
grawitacyjnej na §cianie zew
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

15. Elewacja

180

7a

KNR 0-17 2610/02 Ocieplenie $cian
budynkow z cegly ptytami styropianowymi
gr.20cm metoda lekka-mokra przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podtoza oraz reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowe;j

rozbudowa (6,3+3,5)*1,2=11,760m2

szyb  (2,20+2,5)*2%5,3 = 49,820m2
61,58 m2

Robocizna

Tynkarze gr.I1

Tynkarze gr.Il

Robotnicy

Materialy

Preparat gruntujacy wzmacniajacy podtoze

Zaprawa klejowa sucha do styropianu i

wtapiania siatki

Plyty styropianowe EPS 70-031 (fasada)

gr.20cm frezowane

Koftki polipropylenowe do mocowania plyt
styropianowych z rdzeniem stalowym wbijane
L=300mm

Siatka z wtdkna szklanego
Preparat gruntujacy pod wyprawy silikatowe

Wyprawa tynkarska dekoracyjna silikatowa
baranek drobnoziarnisty

Sprzet
Zuraw okienny przenoény

r-g
r-g
r-g

dm3
kg

m2
szt
m2

dm3
kg

1,5076
0,8984
0,8164

02
11,025

1,05

1,135
0,3

0,0073

92,84
55,32
50,27

12,32
678,92

64,66
492,64
69,89

18,47
246,32

0,45
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0264 1,63
Razem pozycja
Cena jednostkowa
181 7a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz
za$lepek styropianowych
61,58*8 = 492,640szt
492,64 szt
Razem pozycja
182 Ta KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy
siatki na $cianach przy ociepleniu $cian
budynkow ptytami styropianowymi poziom
parteru
rozbudowa (6,3+3,5)*1,2=11,760m2
11,76 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,275 3,23
Tynkarze gr.Il r-g 0,275 3,23
Robotnicy gr.I r-g 0,0612 0,72
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i kg 4 47,04
wtapiania siatki
Siatka z wtdkna szklanego m2 1,135 13,35
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenoény m-g 0,007 0,08
Srodek transportowy m-g 0,0052 0,06
Razem pozycja
Cena jednostkowa
183 7a KNR 0-28 2621/08 Ochrona naroznikow
wypuktych przy ociepleniu $cian budynkow
plytami styropianowymi metoda lekka
1,20%2 = 2,400mb
5,3*%4 =21,200mb
23,6 mb
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,1067 2,52
Tynkarze gr.Il r-g 0,1067 2,52
Robotnicy r-g 0,0066 0,16
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i kg 0,9 21,24
wtapiania siatki
Katowniki aluminiowe z siatkg do ochrony m 1,176 27,75
$cian
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,0007 0,02
Srodek transportowy m-g 0,0005 0,01
Razem pozycja
Cena jednostkowa
184 7 KNR 0-28 2630/03 Tynki cienkowarstwowe
zywiczne z kruszywem barwionym
(6,3+3,5)*0,3 = 2,940m2
2,94 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1 r-g 0,5977 1,76
Robotnicy r-g 0,0736 0,22
Materialy
Srodki gruntujace zwigkszajace przyczepno$é kg 0,2 0,59
Masa tynkarska zywiczna z kruszywem kg 4,2 12,35
barwionym
Srodki uszczelniajace do tynkow zywicznych kg 0,3 0,88
mozaikowych
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,0095 0,03
Srodek transportowy m-g 0,0136 0,04
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: Elewacja
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
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Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej nr3 w Chojnicach
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Razem
Razem element
16. Pokrycie dachow
185 11 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz
docieplenia z styropapy EPS 100-031 gr. 20cm
dwustronnie laminowanej z zagruntowaniem
podtoza
39,12+45,62+9,17+65,73 = 159,640m2
159,64 m2
Razem pozycja
186 11 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz
klindéw z styropianu EPS 100-0,31
32 m2
Razem pozycja
187 6b KNR 2-02u2 0541/02 Obrébki blacharskie z
blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinieciu
ponad 25¢cm
(4,59+9,25+5,05+9,2+9,7+6,7)*2*0,35 =
31,14m2
pas nadrynnowy  (4,6+5,3+2,5+3,3)*0,25 =
3,93m2
35,07 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,35 47,34
Materialy
Blacha powlekana ptaska m2 1,23 43,14
Wkrety do blach samogwintujace szt 17,2 603,20
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008 0,28
Razem pozycja
Cena jednostkowa
188 6 KNR-W 2-02 0504/02 Pokrycie dachow papa
termozgrzewalng dwuwarstwowe NRO
159,64 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,389 62,10
Materialy
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm | m2 1,15 183,59
modyfikowana SBS na widkninie poliestrowej
NRO
Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na m2 1,15 183,59
osnowie z wiokniny poliestrowej podktadowa
gr. 4mm NRO
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,434 69,28
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0076 1,21
Srodek transportowy m-g 0,021 3,35
Razem pozycja
Cena jednostkowa
189 6b KNR 2-02u2 0518/04 Montaz
prefabrykowanych rynien dachowych
potokragtych o srednicy 15cm
4,6+5,34+2,5+3,3 = 15,700m
15,7 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,4879 7,66
Materialy
Rynny dachowe $r.150mm z blachy tytan cynk m 1 15,70
kompletnie wyposazone
Uchwyty do rynien dachowych szt 2 31,40
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0035 0,05
Razem pozycja
Cena jednostkowa
190 6b NNRNKB 1 0520/03 Montaz
prefabrykowanych rur spustowych okragtych o
$rednicy 12cm
5,3%2+1,5=12,10m
12,1 m
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Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej nr3 w Chojnicach
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robocizna
Blacharze gr.IT r-g 0,5315 6,43
Robotnicy gr.I r-g 0,0749 0,91
Materialy
Rury spustowe o $rednicy 120mm z blachy m 1,0 12,10
tytan cynk kompletnie wyposazone
Uchwyty do rur spustowych szt 0,33 3,99
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0026 0,03

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Pokrycie dachow
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

OGOLEM
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Lacznie
Podatek VAT

Ogélem kosztorys
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Betoniarze gr.I1 r-g 12,23
2 Blacharze gr.I1 r-g 6,43
3 Ciesle gr.IT r-g 210,61
4 Dekarze gr.Il r-g 193,80
5 Malarze gr.I1 r-g 299,43
6 Monterzy gr.I1 r-g 81,27
7 Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.IT r-g 18,11
8 Murarze gr.IT r-g 272,87
9 Murarze gr.Il1 r-g 37,93
10 Operatorzy gr.Il r-g 0,86
11 Posadzkarze gr.I r-g 1052,11
12 Posadzkarze gr.II1 r-g 374,47
13 Robocizna razem r-g 1373,04
14 Robotnicy gr.I r-g 10 638,79
15 Robotnicy gr.I1 r-g 28,85
16 | Robotnicy r-g 528547
17 Spawacze gr.I1 r-g 12,36
18 Szklarze gr.I1 r-g 39,63
19 Tynkarze gr.Il r-g 95,61
20 Tynkarze gr.II1 r-g 3197,77

Razem

23 231,64
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,12
2 Akcesoria dla niepelnosprawnych-uchwyt ruchomy przy umywalce kpl 1,00
3 Akcesoria dla niepelnosprawnych-uchwyt ruchomy przy we kpl 1,00
4 Akcesoria dla niepelnosprawnych-uchwyt staty przy umywalce kpl 1,00
5 Akcesoria dla niepelnosprawnych-uchwyt staty przy we kpl 1,00
6 Bale iglaste obrzynane wymiarowe k1.I1I m3 0,49
7 Balustrady stalowe schodowe z rur ze stali nierdzewnej m 28,74
8 Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 38,93
9 Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 126,94
10 | Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 3,15
11 Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 1/m2) dm3 15 500,70
12 |Bitumiczna powtloka gruntujaca (0,15 I/m2) dm3 25,30
13 Blacha powlekana ptaska m2 47,09
14 Bloczki $cienne betonowe 38x25x14cm szt 2 745,92
15 Bloki $cienne SILKA M12 34x12x19¢m szt 1374,98
16 Bloki $cienne SILKA M24 34x24x19¢m szt 3821,94
17 | Cegta silikatowa pelna 25x12x6,5cm k1.15 szt 7 866,12
18 | Cement portlandzki 35 kg 1237,96
19 Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe m3 2,67
20 Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm szalunkowe m3 0,35
21 Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe m3 0,85
22 Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm szalunkowe m3 0,37
23 Drewno na stemple budowlane m3 0,18
24 | Drewno na stemple m3 0,78
25 Drut stalowy migkki kg 1,55
26 | Drut stalowy ocynkowany 3-4mm kg 13,60
27 Drzwi 1-skrzydlowe ze $cianka boczna wewngtrzne z aluminium zimnego w kolorze biatym m2 3,75
cz. szklone szklem bezpiecznym z samozamykaczem, 2 zamkami patentowymi dobrej jakosci i
odbojem
28 Drzwi 2-skrzydlowe wewngtrzne z aluminium zimnego w kolorze bialym cz. szklone szktem m2 29,72
bezpiecznym z samozamykaczem, 2 zamkami patentowymi dobrej jakosci i odbojem
29 Drzwi 2-skrzydtowe zewnetrzne z aluminium cieptego w kolorze biatym cz. szklone szkto m2 4,25
Termo+Float P4 (U=1,3 dla calych drzwi) z samozamykaczem, 2 zamkami patentowymi
dobrej jakosci i odbojem
30 Drzwi aluminiowe 1-skrzydtowe wewngtrzne w kolorze jasnoszarym EI60 okucia dobrej m2 2,06
jakosci
31 Drzwi antywtamaniowe w kolorze dgbu m2 2,06
32 Drzwi stalowe m2 10,29
33 | Dwuteownik IPE 160mm (15,8 kg/m) kg 828,55
34 Dwuteownik IPE 180mm (18,8 kg/m) kg 847,20
35 Dwuteownik IPE 270mm (36,1 kg/m) kg 433,20
36 Elektrody do stali weglowych i niskostopowych d=3,25mm szt 5,15
37  |Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 1007,23
38 |Folia budowlana gr.0,5 mm zgrzewana m2 289,33
39 Folia w ptynie kg 623,72
40 Gaz propan, butan kg 47,95
41 Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 70,23
42 Gips budowlany szpachlowy t 0,92
43 Gtadz tynkarska mineralna kg 11 055,82
44 Gwozdzie budowlane gote kg 83,27
45 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 127,96
46 Gwozdzie budowlane kg 18,45
47 Kanat wentylacyjny 12x17cm z blachy stalowej ocynkowanej malowanej m 31,08
48 | Katowniki aluminiowe z siatkg do ochrony $cian m 73,84
49 Klej winylowy kg 172,74
50 | Kolki kotwigce $r.10mm dt.150mm szt 287,40
51 Koftki polipropylenowe do mocowania ptyt styropianowych z rdzeniem stalowym wbijane szt 492,64
L=300mm
52 | Kofki rozporowe plastykowe z wkretami szt 52,02
53 Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 194,00
54 | Kotwy, kotki szt 88,85
55 Kratki wentylacyjne 12x17cm szt 10,00
56 | Kratki wentylacyjne 14x27 ze stali nierdzewnej szt 6,00
57 | Listwy przys$cienne z drewna iglastego 40x25mm m 169,57
58 | Luksfery 20x20x5cm szt 170,00
59 Lustro wklejane 45x60cm szt 1,00
60 |Masa akrylowa 310ml op 10,00
61 Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa gr. 3mm dm3 267,15
62 | Masa tynkarska zywiczna z kruszywem barwionym kg 3559,40
63 | Nadproza prefabrykowane L-19 m 30,60
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
64 0Odboj drzwiowy szt 51,00
65 Oécieznice drzwiowe z drewna klejonego fabrycznie wykonczone z opaskami szt 42,00
66 Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z wiokniny poliestrowej podktadowa gr. m2 183,59
4mm NRO
67 Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z wiokniny poliestrowej podktadowa gr. m2 551,41
4mm
68 | Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana SBS na wiokninie m2 183,59
poliestrowej NRO
69 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana SBS na wiokninie m2 4,69
poliestrowe;j
70 | Pianka poliuretanowa dm3 9,78
71 Piasek do zapraw m3 6,43
72 Piasek m3 44,03
73 Plytka cokolikowa h=10cm m 767,67
74 Plytki ceramiczne $cienne 20x25cm m2 435,73
75 Ptytki podtogowe GRES 30x30cm m2 881,54
76 Plytki podtogowe gresowe 30x30cm schodowe m2 67,55
77 | Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 980,32
78 Plyty styropianowe EPS 100-031 (dach-podtoga) gr.15cm m2 756,53
79 Plyty styropianowe EPS 100-031 (dach-podtoga) gr.20cm m2 4,28
80 Plyty styropianowe EPS 50-042 gr.2cm m2 2,29
81 Plyty styropianowe EPS 70-031 (fasada) gr.20cm frezowane m2 82,01
82 Plyty wiokno-gipsowe gr. 15 mm m2 16,36
83 Plyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.15cm m2 93,50
84 Pochwyt z rury stalowej nierdzewnej $r.50mm m 35,54
85 Pospotka m3 75,32
86 | Pospotka-uziarnienie 0-31,5mm m3 96,94
87 Preparat gruntujacy pod wyprawy silikatowe dm3 18,47
88 | Preparat gruntujacy wzmacniajacy podtoze dm3 277,15
89 Prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 5,06
90  |Prety zbrojeniowe gladkie 6mm t 1,04
91 Prety zbrojeniowe gtadkie 8 mm t 0,19
92 | Prety zbrojeniowe zebrowane 10mm t 0,03
93 Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm t 4,39
94 | Prety zbrojeniowe Zzebrowane 16mm t 2,01
95 Prety zbrojeniowe zebrowane 18mm t 1,07
96 Prety zbrojeniowe zebrowane 8mm t 0,03
97 | Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o przekrojach kanatow 3x12/17 klasa odpornosci szt 9,06
ogniowej 60min
98 Roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno kg 1,22
99 Rury spustowe o $rednicy 120mm z blachy tytan cynk kompletnie wyposazone m 12,10
100 | Rynny dachowe $r.150mm z blachy tytan cynk kompletnie wyposazone m 15,70
101 Siatka z wtdkna szklanego m2 156,29
102 | Siatka zbrojeniowa do posadzek z preta 4,5Smm oczko 15x15cm m2 515,37
103 | Skrzydta drzwiowe wzmocnione do WC z frezem na nawiew z ptyty widrowej otworowej m2 20,38
okleinowanej okleing naturalng gr.Imm w kolorze d¢bu lakierowane , okucia dobrej jakosci
104 | Skrzydta drzwiowe wzmocnione z ptyty widrowej otworowej okleinowanej okleing naturalng m2 55,78
gr.lmm w kolorze debu lakierowane , okucia dobrej jakosci
105 | Srodki gruntujace zwickszajace przyczepnosé kg 169,50
106 | Srodki uszczelniajace do tynkéw zywicznych mozaikowych kg 254,24
107 | Sruby stalowe ocynkowane M-10 z podktadkami i nakretkami kg 7,10
108 | Tarcica podtogowa strugana iglasta m3 3,54
109 | Ta$éma uszczelniajaca m 74,81
110 | Ta$ma m 1185,82
111 | Tlen techniczny m3 0,37
112 | Uchwyty do rur spustowych szt 3,99
113 | Uchwyty do rynien dachowych szt 31,40
114 | Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 690,92
115 | Wkrety do blach samogwintujace kg 0,96
116 | Wkrety do blach samogwintujace szt 603,20
117 | Wkrety do plyt gipsowych kg 30,26
118 | Woda m3 10,98
119 | Wyktadzina podtogowa dywanopodobna z listwami cokolikowymi m2 99,41
120 | Wyktadzina rulonowa z PCW antystyczna z listwami cokotowymi m2 40,20
121 | Wyktadzina rulonowa z PCW do pom,. dydaktycznych z listwami cokotowymi m2 143,67
122 | Wyprawa tynkarska dekoracyjna silikatowa baranek drobnoziarnisty kg 246,32
123 | Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-5 m3 0,11
124 | Zaprawa cementowa M-5 m3 7,75
125 | Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 93,52
126 | Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 10,88
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
127 | Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 1094,49
128 | Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 4 876,95
129 | Zaprawa klejowa do plytek ceramicznych kg 2 616,60
130 | Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 1184,21
131 | Zaprawa montazowa do przewodow wentylacyjnych z keramzytobetonu kg 26,22
132 | Zaprawa samopoziomujaca - sucha mieszanka kg 45 186,52
133 | Zaprawa spoinujaca do ptytek kg 691,85
134 | Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 21,10
135 | Zaprawa uszczelniajaca 3,5kg/m2 kg 14,15
136 | Zaprawa wapienna M-0,6 m3 12,52
137 | Zaprawa m3 0,05

Razem
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 9,08

2 Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 40,37

3 Mieszarka do zapraw m-g 13,46

4 Nozyce do pretow m-g 48,64

5 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 10,16

6 Prosciarka do pretow automatyczna m-g 36,14

7 Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,30

8 Samochdd dostawczy m-g 0,12

9 Samochdd samowytadowcezy 5t m-g 91,55

10 Samochdd samowytadowcezy 5-10t m-g 14,41

11 Srodek transportowy m-g 179,82

12 Ubijak spalinowy 200kg m-g 13,83

13 Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 51,05

14 Wyciag m-g 172,18

15 | Zuraw okienny przenoény m-g 0,98

16 | Zuraw okienny m-g 8,07

Razem

690,16




