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CHARAKTERYSTYKA

1. Przeznaczenie i program użytkowy istniejącego obiektu.
 
  Obiekt obecnie pełni funkcję dydaktyczną.

2. Przeznaczenie i program użytkowy projektowanego obiektu

Projektowana  przebudowa i rozbudowa obiektu 

 Program użytkowy: zestawienie nazw  pomieszczeń, rodzaju posadzek, wielkości        powierzchniowe znajdujące się na rzutach  kondygnacji.
Wielkości określające budynek dla części przebudowy i rozbudowy : 

            powierzchnia użytkowa :
              przed przebudową i rozbudową                  1 438,90 m2
                                  po przebudowie i rozbudowie                     1 574,01 m2
                               powierzchnia całkowita:
              przed przebudową i rozbudową                  1 796,81 m2
                                  po przebudowie i rozbudowie                     1 901,78 m2

            powierzchnia zabudowy:
              przed przebudową i rozbudową                    493,53 m2
                                  po przebudowie i rozbudowie                       544,77 m2
                             kubatura :
              przed przebudową i rozbudową                    6 469,07 m2
                                  po przebudowie i rozbudowie                       6 845,48 m2
  
           wnioski :
     
         powierzchnia użytkowa po przebudowie i rozbudowie zwiększa się o          135,11 m2
        powierzchnia całkowita po przebudowie i rozbudowie zwiększa się o              104,97 m2
        powierzchnia zabudowy  po przebudowie i rozbudowie zwiększa się o              51,22 m2
        kubatura po przebudowie i rozbudowie zwiększa się o                           376,41 m3

3. Rozwiązanie architektoniczno - budowlane 

Forma architektoniczna: istniejący budynek części szkoły w zabudowie zwartej 2 piętrowy podpiwniczony , z dachem płaskim jedno i dwusoadowym. Istniejący budynek 
jako najstarszą część szkoły przeznacza się do przebudowy i rozbudowy. 

Funkcja obiektu : projektowana przebudowa, rozbudowa nie zmienia podstawowej funkcji obiektu lecz zwiększa jego funkcjonalność.
Dla budynków całej szkoły zaprojektowano termomodernizacje wg odrębnego opracowania.
4. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 
Zastosowano schematy konstrukcyjne: układ ścian mieszany .
Założenia przyjęte do obliczeń: dane gruntowe 
Obiekt zaliczono  do II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
W projektowanym budynku należy wykonać izolację p.wodną poziomą i pionową.
Głębokość przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0m ppt.
Gruntami zdolnymi do przejęcia obciążeń bezpośrednich od budynku są gliny piaszczyste plastyczne
gdyby w poziomie posadowienia obiektu zalegały gliny piaszczyste miękkoplastyczne należy dokonać częściowej wymiany gruntu usuwając upłynniona glinę na gł. min. 
0,5m, a ubytki uzupełniając podsypką żwirową zagęszczona do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is > 0,98.

Sposób prowadzenia robót budowlanych : metodą tradycyjną 
W części przebudowy prace rozbiórkowe prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i należytą ostrożnością.
Opis elementów konstrukcyjnych 
W części przebudowy i rozbudowy projektowane ławy i ściany fundamentowe wg rys. konstrukcyjnych. Projektuje się izolację pionową ścian, oraz izolację poziomą z 
papy zgrzewalnej
W części projektowanych ław gdzie mogą występować grunty nienośne należy dokonać wymiany gruntu podsypki żwirowej  zagęszczonej  do  IS>0,98
Projektowane fundamenty  żelbetonowe należy wykonać w/g rzutu ław fundamentowych zbrojenie wykonać w/g konstrukcyjnych rysunków  wykonawczych . Na ławach 
należy wykonać izolację pionową i poziomą  p. wodną typu lekkiego - zagruntowanie za pomocą bitumicznej powłoki gruntującej oraz 3 krotnej izolacji z 
cienkowarstwowej powłoki bitumicznej. Fundamenty szybu windowego zaizolowane izolacją pionową i poziomą  p. wodną typu średniego - zagruntowanie za pomocą 
bitumicznej powłoki gruntującej.

Projektowane ściany  fundamentowe zewnętrzne gr. 44cm należy wykonać jako warstwowe o układzie licząc od zewnątrz: 

warstwa szpachlowa z masy bitumicznej gr.1mm
20 cm styropian ekstrudowany klejony do podłoża za pomocą bitumicznej powłoki grubowarstwowej nieagresywnej do styropianu
24 cm bloczki betonowe  beton C12/15 na zaprawie betonowej marki 5 (MPa). Na ścianach należy wykonać izolację p. wodną typu lekkiego – zagruntowanie za pomocą 
bitumicznej powłoki gruntującej oraz 3 krotnej izolacji z cienkowarstwowej powłoki bitumicznej.
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Projektowane  ściany fundamentowe wewnętrzne licząc  od wewnątrz -
tynk c-w 1,5cm
24cm bloczki betonowe beton C12/15 na zaprawie   betonowej marki 5 (MPa). Na ścianach należy wykonać izolację p. wodną typu lekkiego – zagruntowanie za pomocą 
bitumicznej powłoki gruntującej oraz 3 krotnej izolacji z cienkowarstwowej powłoki bitumicznej.
15 cm styropian ekstrudowany klejony do podłoża za pomocą bitumicznej powłoki grubowarstwowej nieagresywnej do styropianu
warstwa szpachlowa z masy bitumicznej gr.1mm
uzupełniony grunt zagęszczony

Projektowane  ściany zewnętrzne dla kondygnacji nadziemnych rozbudowy należy wykonać jako warstwowe o układzie licząc od wewnątrz
tynk cem-wap kat.III 
bloczki silikatowe gr. 24cm na zaprawie systemowej
styropian EPS 70-031 gr.20cm
siatka z włókna szklanego wtopiona w masie klejowej
 tynki cienkowarstwowy z wyprawy tynkarskiej silikonowej z dodatkiem anty algowym. Kolor wyprawy dostosowany wg kolorystyki elewacji
Istniejące ściany i ścianki działowe w części przebudowy należy przemurować dostosowując do nowego układu pomieszczeń. Do zamurowania otworów użyć cegły 
silikatowej pełnej kl.150 na zaprawie wap-cem. M5 
Projektowane ściany i ścianki wewnętrzne  dla kondygnacji nadziemnych  gr.8, 12 i 24cm  należy wykonać z bloczków silikatowych na zaprawie systemowej.
Ścianki gr.2cm wykonane z laminatu wysokociśnieniowego pełnego mocowanych do ścian i posadzek za pomocą okuć ze stali nierdzewnej.
Kominy
 Kominy wentylacyjne istniejące bez zmian częściowo przeznaczone do przebudowania. Należy wymienić kratki wentylacyjne o wym. 14x20cm
Kominy projektowane
 należy wykonać z rur spiro. Przewody wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wychodzące ponad dach montowane w konstrukcji wsporczej i obramowaniu z kątownika 
60x60x6 w odstępach co 120cm. Konstrukcja wsporcza obłożona płytami cemento-włóknowymi do których będzie mocowany styropian EPS  70-031 gr.10cm oraz 
wyprawa elewacyjną
 kratki  wentylacyjne należy osadzić 5 cm poniżej stropu.
 Czyszczenie  i przegląd  przewodów wentylacji grawitacyjnej z poziomu strychu za pomocą kratek rewizyjnych

Nadproża  prefabrykowane L19 oraz wylewane  na mokro zbrojenie wg. rysunków wykonawczych.  

Stropy
W części istniejącej stropy nad parterem i piętrem drewniane projektuje rozebranie  stropów , nowe projektowane stropy wg rys. konstrukcyjnych. Strop nad piwnicą 
ceramiczny pozostaje  należy jednak zdemontować posadzki, podłoża i zasypki.
W części projektowanej stropy prefabrykowane gęstożebrowe, wylewane na mokro z częściowymi wylewkami na mokro z betonu C16/20 wg rys. konstrukcyjnych.

Projektowane schody żelbetowe wylewane na mokro z betonu  C16/20 wg rys. konstrukcyjnych.

Wieńce oraz belki żelbetowe beton  C16/20 ,  stal A I ,  A-III wg rysunków konstrukcyjnych

Stropodach w części rozbudowy żelbetowy docieplony styropapą EPS 100-031 gr.20cm dwustronnie laminowaną pokryty papą zgrzewalną podkładową i nawierzchniową 
w systemie NRO.
Stolarka drzwiowa 
W części istniejącej  należy wymienić całą stolarkę drzwiową wewnętrzną
Drzwi zewnętrzne wykonane z aluminium ciepłego w kolorze  w wykonaniu antywłamaniowym  szklone szkłem termo-float U=1.3 W/m2K szyba typu P4, wyposażone w 
samozamykacz i okucia dobrej jakości.
Drzwi  wewnętrzne dwuskrzydłowe wykonane z aluminium zimnego szklone szkłem bezpiecznym, wyposażone w samozamykacze i okucia dobrej jakości.
Drzwi wewnętrzne w części magazynowej stalowe wyposażone w okucia i zamki dobrej jakości.
Drzwi w ściankach z laminatu wysokociśnieniowego pełnego gr.2cm wykonane także  z laminatu. Drzwi powinny posiadać zamki i okucia ze stali nierdzewnej
Pozostałe drzwi wewnętrzne rozwierne  wykonane jako płytowe z płyty wiórowej otworowej okleinowane okleiną naturalną, zamki i okucia dobrej jakości.
Wszystkie drzwi powinny posiadać zawiasy pozwalające na otwarcie drzwi o kąt 180o  i kołki odbojowe.
Stolarka okienna
Wymiana części istniejących okien  na okna o odporności ogniowej
Okna piwnic od strony ul. Dworcowej po niwelacji terenu wyposażyć w doświetlacze okienne.

5. Wykończenie zewnętrzne 
Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy  powlekanej  w kolorze pokrycia.
Projektuje się docieplenie ścian zewnętrznych rozbudowy styropianem EPS 70-031 gr.20cm oraz z wełny mineralnej przy strefach pożarowych w systemie lekkim z 
cienkowarstwową wyprawą silikatową.
 Cokół wykończony tynkiem  żywicznym z barwionym kruszywem kwarcowym.
Orynnowanie należy wykonać z  blachy powlekanej w kolorze odprowadzenie wód deszczowych do projektowanej zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej 
Zadaszenie przy wejściu głównym od strony ul. Dworcowej  oraz  przy wejściu do piwnicy wykonane z szkła klejonego hartowanego z konstrukcją wsporczą podwieszoną.
 
6. Wykończenie wewnętrzne: 
Tynki wewnętrzne 
W części istniejącej na poziomie piwnic wszystkie tynki należy skuć i wykonać nowe tynki cem-wap kat.III. W części projektowanej rozbudowy należy wykonać tynki 
cem-wap kat.III. Tynki szpachlowane z zastosowaniem mas mineralnych.
W pomieszczeniach komunikacyjnych na ścianach należy wykonać  lamperie łatwozmywalną z tynku żywicznego z barwionym kruszywem kwarcowym  do wysokości 
drzwi. Korytarze wyposażone w listwy odbojowe szer.20cm montowane na wysokości 0,7-0,9m oraz wykonane z drewna liściastego w kolorze wewnętrznej stolarki 
drzwiowej.
W  pomieszczeniach technicznych, magazynowych należy wykonać lamperię do wysokości  drzwi poprzez malowanie farbami akrylowymi łatwozmywalnymi. 
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Ściany w pomieszczeniach sanitarnych wykończone płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej do wysokości ok.210cm. Z płytek należy również wykonać pasy 
ochronne przy wyposażeniu w pom. socjalnych. Krawędzie pasów powinny wystawać 1mm poza obręb wyposażenia.
Pozostałe powierzchnie ścian i sufitów oprócz podwieszonych kasetonowych malowane farbami akrylowymi. Pomieszczenie wc dla osób niepełnosprawnych wyposażyć w 
uchwyty przy umywalce i misce ustępowej oraz lustro.

Podłogi i podłoża
W części przebudowy:
na poziomie piwnic należy wszystkie posadzki oraz podłoża zdemontować do poziomu projektowanych warstw.
na poziomie parteru warstwy posadzkowe do poziomu sklepienia ceramicznego przeznacza się do rozbiórki.
Projektowane podłoża i posadzki na gruncie licząc od góry :
płytka gres na zaprawie klejowej 
szlichta betonowa 5cm C16/20 zbrojona siatką z pręta gr.4,5mm oczko 15x15cm
styropian EPS 100-031 gr.15cm
papa zgrzewalna  podkładowa  gr.4mm
podłoże z betonu C12/15 gr.8cm
zagęszczony  piasek Id=1,0  gr. min. 10cm

Projektowane podłoża i posadzki parteru na stropie cer. licząc od góry :
płytka gres na zaprawie klejowej 2cm lub wykładzina PCV
podłoża anhydrytowe pod posadzki gr.4cm w pomieszczeniach mokrych należy wykonać podłoża betonowe
folia zgrzewalna 0,5mm, a w pom. mokrych folia w płynie.
styropian EPS 100-031 wyrównawczy dopasowany grubością do sklepienia ceramicznego
istniejący strop ceramiczny

Projektowane podłoża i posadzki I piętra i II piętra licząc od góry .
płytka gres na zaprawie klejowej lub wykładzina PCV
podłoża anhydrytowe pod posadzki gr.4cm w pomieszczeniach mokrych należy wykonać podłoża betonowe
styropian EPS 100-031 gr.2 i 3,5 cm
folia PE gr.0,5mm, a w pom. mokrych folia w płynie
projektowany strop 

Cokoliki  wywinięte na ściany na wysokość 10cm .

Schody wyposażone 
w jednostronne balustrady  o konstrukcji stalowej słupki z kształtownika stalowego 50x50x4, poprzeczki z kształtownika 40x40x4 wypełnienie z zachowaniem prześwitu 
pomiędzy elementami nie większym jak 12cm, pochwyty z drewna liściastego lakierowanego mocowanego do płaskownika
pochwyty
 na wspornikach z drewna liściastego lakierowanego mocowanego do płaskownika

 Izolacje 

Przeciwwodne
na ławach i ścianach fundamentowych cz.rozbudowy izolacja pionowa i pozioma typu lekkiego z powłok bitumicznych 
podposadzkowa na poziomie piwnicy – z papy zgrzewalnej podkładowej gr.4mm
podposadzkowa na poziomie parteru – z folii PE gr.0,5mm 
podposadzkowa na poziomie piętra i powyżej – z folii PE gr. 0,5mm
w pom. mokrych zastosować izolację z folii w płynie.

Termiczne
 ściany  fundamentowe styropian ekstrudowany gr.20 cm.
Ściany nadziemia styropian  EPS 70-031 gr.20 cm.
w posadzkach na gruncie styropian EPS 100-032 gr.15cm
strop nad piętrem - styropian EPS 100-031 gr.2-3,5cm
stropodach styropapa EPS 100-031 dwustronnie laminowana gr.20 cm
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Nr Opis robót
1. Roboty rozbiórkowe

1.1. Posadzki + podłoża
1.2. Komin
1.3. Pozostałe
1.4. Wywóz gruzu

2. Roboty ziemne
3. Fundamenty

3.1. Ławy+stopy
3.2. Zbrojenie fundamentów
3.3. Izolacja fundamentów

4. Ściany fundamentowe
5. Roboty żelbetowe

5.1. Słupy
5.2. Podciagi i nadproża
5.3. Stropy,schody i wieńce
5.4. Zbrojenie konstrukcji

6. Murowe
7. Tynki+ obłożenia ścian i sufitów+malowanie
8. Stolarka drzwiowa
9. Podłoża i posadzki

9.1. Podłoża pod posadzki
9.2. Posadzki
9.3. Komunikacja
10. Ślusarka
11. Winda
12. Obudowa kominów z keramzytobetonu
13. Obudowa wyrzutni
14. Obudowa kanałów went. grawitacyjnej na ścianie zew
15. Elewacja
16. Pokrycie dachów
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
1.  Roboty rozbiórkowe
1.1.  Posadzki + podłoża

1 D-01.02.04 KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z 
płytek z kamieni sztucznych na zaprawie 
cementowej
-1.9    56.72 = 56,72m2
-1.10    45.75 = 45,75m2
-1.11    10.95 = 10,95m2
-1.12    11.66 = 11,66m2
-1.13    14.52 = 14,52m2
-1.14    14.07 = 14,07m2
-1.15    14.08 = 14,08m2
-1.16    13.56 = 13,56m2
-1.17    22.90 = 22,90m2
-1.18    9.92 = 9,92m2
-1.19    39.18 = 39,18m2
-1.20    9.47 = 9,47m2
-1.21    12.35 = 12,35m2
-1.22    14.34 = 14,34m2
1.26    72.17 = 72,17m2
1.33    9.48 = 9,48m2
1.34    2.55 = 2,55m2
1.38    4.98 = 4,98m2
0.10    13.23 = 13,23m2
0.11    58.73 = 58,73m2
0.12    88.35 = 88,35m2
0.13    17.33 = 17,33m2
0.14    3.75 = 3,75m2
0.15    6.38 = 6,38m2
schody
(0,16+0,284)*9*2,0 = 7,99m2
(0,168+0,285)*8*2,0 = 7,25m2
(0,165+0,269)*11*2,0 = 9,55m2
(0,15+0,32)*7*2,0 = 6,58m2
(0,165+0,269)*3*2,0 = 2,60m2
(0,165+0,269)*10*2,0 = 8,68m2

609,07  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92 560,34

Razem pozycja
Cena jednostkowa

2 D-01.02.04 KNR 4-01 0818/05  Zerwanie posadzki z 
tworzyw sztucznych
0.16    39.92 = 39,92m2
1.31    9.45 = 9,45m2
1.3    38.78 = 38,78m2
1.29    46.43 = 46,43m2
1.28    16.25 = 16,25m2
1.27    16.25 = 16,25m2
1.24    26.99 = 26,99m2
1.23    39.93 = 39,93m2
1.25    6.24 = 6,24m2
1.22    41.02 = 41,02m2
2.6    16.48 = 16,48m2
2.7    40.03 = 40,03m2
2.3    37.57 = 37,57m2
2.5    41.95 = 41,95m2
6.24 = 6,24m2

423,53  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,18 76,24

Razem pozycja
Cena jednostkowa

3 D-01.02.04 Kalkulacja indywidualna  Rozebranie płyt 
pilśniowych na podłogach

423,53  m2
Razem pozycja

4 D-01.02.04 KNR 4-01 0804/07  Zerwanie posadzki 
cementowej
parter
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
0.10    13.23 = 13,230m2
0.11    58.73 = 58,730m2
0.12    88.35 = 88,350m2
0.13    17.33 = 17,330m2
0.14    3.75 = 3,750m2
0.15    6.38 = 6,380m2
0.16    39.92 = 39,920m2

227,69  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,74 168,49

Razem pozycja
Cena jednostkowa

5 D-01.02.04 KNR 4-01 0609/03  Rozebranie podsypki 
izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa 
keramzytowego albo gruzu z betonu 
komórkowego grubości do 15cm
parter    339,32 = 339,320m2
-32,95 = -32,950m2
- etap II    -(4,94+4,89+21,48+13,59+38,69) = 
-83,590m2

222,78  m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,23 51,24

Razem pozycja
Cena jednostkowa

6 D-01.02.04 KNR 4-01 0212/01  Rozbiórka elementów 
konstrukcji betonowych niezbrojonych o 
grubości do 15cm
 piwnica
-1.9    56.72 = 56,72
-1.10    45.75 = 45,75
-1.11    10.95 = 10,95
-1.12    11.66 = 11,66
-1.13    14.52 = 14,52
-1.14    14.07 = 14,07
-1.15    14.08 = 14,08
-1.16    13.56 = 13,56
-1.17    22.90 = 22,9
-1.18    9.92 = 9,92
-1.19    39.18 = 39,18
-1.20    9.47 = 9,47
-1.21    12.35 = 12,35
-1.22    14.34 = 14,34
 suma = 289,47
289,47*0,15 = 43,42m3

43,42  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 13,81 599,63

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Posadzki + podłoża
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
1.2.  Komin

7 D-01.02.04 KNR 4-01 0350/01  Rozebranie kominów 
wolno stojących
1,6*0,85*16,0 = 21,76m3

21,76  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 7,35 159,94

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Komin
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Zysk

Razem
Razem element

1.3.  Pozostałe
8 D-01.02.04 KNR 4-01 0329/02  Wykucie otworów 

drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o 
grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej
2.1    1.0*1.0 = 1,00m2

1  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,08 1,08

Razem pozycja
Cena jednostkowa

9 D-01.02.04 KNR 4-01 0329/03  Wykucie otworów 
drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o 
grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie 
wapiennej lub cementowo-wapiennej
-1.1    (1.64*2.0*2-0.9*2.10)*0.4 = 1,87m3
pod sch.    1.74*2.0*0.4 = 1,39m3
0.6    0.8*2.10*0.42 = 0,71m3
0.4    0.8*2.10*0.42 = 0,71m3
0.8    1.10*2.10*0.3 = 0,69m3
0.11    0.5*2.10*0.42 = 0,44m3
0.12    2.08*2.14*0.42 = 1,87m3
0.13    1.42*1.42*0.42 = 0,85m3
1.11    1.0*2.10*0.42 = 0,88m3
1.1    1.0*2.10*0.42 = 0,88m3
1.3    0.5*2.10*0.25 = 0,26m3
2.14    (2.51*2.20-1.57*1.42)*0.42 = 1,38m3
2.4    1.0*2.10*0.42 = 0,88m3
2.5    1.0*2.10*0.42 = 0,88m3
2.3    1.55*2.20*2*0.42 = 2,86m3
2.14    1.0*2.10*0.29 = 0,61m3
2.2    0.6*2.10*0.42 = 0,53m3

17,69  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 8,63 152,66

Razem pozycja
Cena jednostkowa

10 D-01.02.04 KNR 4-01 0349/02  Rozebranie ścian, filarów, 
kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej
-1.17    (4.05+4.46)*2.84*0.25 = 6,04m3
0.1    (4.93+2.07)*3.42*0.18 = 4,31m3
0.7    (2.05+1.95+1.41)*3.42*0.15 = 2,78m3
1.2    1.97*3.74*0.15 = 1,11m3
4.5*2.85*0.42 = 5,39m3

19,63  m3
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,17 3,34
Robotnicy gr.I r-g 7,1 139,37

Razem pozycja
Cena jednostkowa

11 D-01.02.04 KNR 4-01 0354/04  Wykucie z muru ościeżnic 
drewnianych o powierzchni do 2m2
drzwi    42-6 = 36,00szt
okna    22 = 22,00szt

58  szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,16 67,28

Razem pozycja
Cena jednostkowa

12 D-01.02.04 KNR 4-01 0212/03  Rozbiórka elementów 
konstrukcji betonowych zbrojonych
1.75*1.6*0.25 = 0,70m3
2.35*2.16*0.25 = 1,27m3
1.98*2.16*0.25 = 1,07m3
2.84*4.11*0.25 = 2,92m3

5,96  m3
Robocizna
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robotnicy gr.I r-g 24,76 147,57

Razem pozycja
Cena jednostkowa

13 D-01.02.04 KNR 4-01 0701/02  Odbicie tynków 
wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na 
ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
cementowo-wapiennej
piwnica
-1.1    (1.75+14.61)*2*2.2 = 71,98m2
(4.64+2.18)*2*2.2 = 30,01m2
(1.75+5.18)*2*2.20 = 30,49m2
-1.2    (2.35+5.43)*2*2.20 = 34,23m2
(2.17+5.43)*2*2.20 = 33,44m2
-1.3    ((5.11+4.74)/2+12.26)*2*2.44 = 
83,86m2
0.9*2*0.8*2.44 = 3,51m2
-1.5    (3.09+3.16)*2*2.20 = 27,50m2
-1.6    (1.97+1.32)*2*2.20 = 14,48m2
-1.7    (1.34+1.01)*2*2.20 = 10,34m2
-1.8    (4.69+3.15)*2*2.20 = 34,50m2
-1.9    (4.69+3.05)*2*2.20 = 34,06m2
-1.10    (4.69+6.3+0.69+0.8)*2*2.20 = 
54,91m2
-1.11    (4.63+7.6+0.36*4)*2*2.20 = 60,15m2
-1.12    (5.43+7.48)*2*2.20 = 56,80m2
-1.13    (4.49+6.25)*2*2.5 = 53,70m2
-1.14 szyb    (2.0+2.10)*2*15.22 = 124,80m2
-1.15    ((2.07+2.21)/2+3.67)*2*3.0 = 
34,86m2
-1.16    (1.76+3.53)*2*3.0 = 31,74m2
-1.17    (3.74+4.13)*2*3.0 = 47,22m2
-1.18    (4.11+4.04)*2*3.0 = 48,90m2
-1.19    (3.13+2.84)*2*3.0 = 35,82m2
-1.20    (2.17+2.3)*2*3.0 = 26,82m2
parter
0.1    (4.93+8.91)*2*3.34 = 92,45m2
0.5    (2.02+4.82)*2*3.34 = 45,69m2
0.6    (5.01+7.49)*2*3.34 = 83,50m2
0.7    (1.61+14.76)*2*3.34 = 109,35m2
(5.01+7.6)*2*3.34 = 84,23m2
(4.91+2.35)*2*3.34 = 48,50m2
0.8    (5.47+3.0)*2*3.34 = 56,58m2
0.9    (1.91+1.96)*2*3.34 = 25,85m2
0.10    (1.86+3.39)*2*3.34 = 35,07m2
0.11    (5.42+7.6)*2*3.34 = 86,97m2
0.12    (4.51+8.76)*2*3.34 = 88,64m2
0.13    (2.8+2.46)*2*3.71 = 39,03m2
0.14    (5.0+6.16)*2*3.44 = 76,78m2
Pietro
1.1    (4.93+3.35)*2*3.71 = 61,44m2
1.2    (4.38+5.51+0.4*2)*2*3.71 = 79,32m2
1.3    (4.97+3.27)*2*3.71 = 61,14m2
1.4    (2.7+5.50)*2*3.71 = 60,84m2
1.5    (5.42+7.61)*2*3.71 = 96,68m2
1.6    (3.06+2.17)*2*3.71 = 38,81m2
1.7    (1.10+1.2)*2*3.71 = 17,07m2
1.8    (3.06+2.86+1.95)*2*3.71 = 58,40m2
1.9    (2.08+2.87+2.08)*2*3.71 = 52,16m2
1.10    (7.46*2+13.24)*2*3.71 = 208,95m2
1.11    (5.36+9.2)*2*3.71 = 108,04m2
1.12    (5.01+7.71)*2*3.71 = 94,38m2
1.13    (4.81+2.22)*2*3.71 = 52,16m2
1.13a    (7.48+5.0)*2*3.71 = 92,60m2
1.14    (8.76+5.67)*2*3.65 = 105,34m2
1.15    (5.0+6.03)*2*3.65 = 80,52m2
1.16    (2.79+2.47)*2*3.65 = 38,40m2
II pietro
2.1    (10.61+5.33)*2*3.65 = 116,36m2
2.2    (5.02+7.63)*2*3.65 = 92,35m2
2.3    (8.5+5.03)*2*3.65 = 98,77m2
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
2.4    (5.04+9.89)*2*3.65 = 108,99m2
2.5    (4.89+3.38)*2*3.65 = 60,37m2
2.6    (4.99+2.42)*2*3.65 = 54,09m2
2.7    (1.97+3.19)*2*3.65 = 37,67m2
2.12    (5.47+2.74)*2*3.65 = 59,93m2
2.13    (8.93+5.68)*2*2.84 = 82,98m2
2.14    (15.69+6.5)*2*3.65 = 161,99m2

4036,51  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,41 1 654,97

Razem pozycja
Cena jednostkowa

14 D-01.02.04 KNR 4-01 0701/08  Odbicie tynków 
wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na 
stropach płaskich, belkach, biegach i 
spocznikach schodowych z zaprawy 
cementowo-wapiennej
piwnica    300.32 = 300,32m2
-1,4    -11,67 = -11,67m2

288,65  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,62 178,96

Razem pozycja
Cena jednostkowa

15 D-01.02.04 KNR 2-31 0810/01  Analogia.Rozebranie 
nawierzchni z kostki brukowej betonowej na 
podsypce
pod rozbudowe    60 = 60,00m2

60  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2089 12,53

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Pozostałe
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
1.4.  Wywóz gruzu

16 D-01.02.04 Kalkulacja indywidualna  Wywóz gruzu 
ceglanego i betonowego w kontenerach i 
utylizacja
pos.cementowa    260,58*0,05*2,3 = 29,967t
ściany murowane    (1,0*0,15+17,69)*1,8 = 
32,112t
kominy    21,76*1,8 = 39,168t
zasypki stropowe    255,73*0,2*1,6 = 81,834t
1.10+2.14    (55,72+42,58)*0,1*1,6 = 15,728t
tynk + trzcina    (4036,51+288,65)*0,02*1,9 = 
164,356t
płytki podłogowe i ścienne    609,07*0,01*1,9 
= 11,572t
kostka brukowa    60*0,06*1,8 = 6,480t
beton    (43,42+5,96)*2,0 = 98,760t

479,977  t
Razem pozycja

17 D-01.02.04 Kalkulacja indywidualna  Wywóz wykładzin z 
tworzyw sztucznych w kontenerach i utylizacja
wykładziny    554,81*0,005*1,5 = 4,16t

4,16  t
Razem pozycja

RAZEM: Wywóz gruzu
Razem element

2.  Roboty ziemne
18 2 KNR 2-01 0301/02  Roboty ziemne w gruncie 

kategorii III z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1km
rozbudowa    51.29*3.5*1.5 = 269,27m3

269,27  m3
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,569 691,75
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,34 91,55

Razem pozycja
Cena jednostkowa

19 2 KNR 2-01 0214/04  Nakłady uzupełniające do 
tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 
0,5km odległości transportu gruntu kategorii 
III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t 
na odległość ponad 1km po drogach 
utwardzonych
rozbudowa    51.29*3.5*1.5 = 269,27m3
 (Krotność= 5)

269,27  m3
Sprzęt
Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,0107 14,41

Razem pozycja
Cena jednostkowa

20 2 KNR 2-01 0504/04  Zasypywaniez 
zagęszczeniem w gruncie kat.I-III ubijakami 
mechanicznymi
269,27 = 269,270m3
rozbudowa    -51.29*3.5 = -179,515m3

89,755  m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,0246 181,72
Materiały
Pospółka-uziarnienie 0-31,5mm m3 1,08 96,94
Sprzęt
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,106 9,51

Razem pozycja
Cena jednostkowa

21 2 KNR 4-01 0106/01  Wykopy nieumocnione o 
ścianach pionowych wykonywane wewnątrz 
budynku - wykop bez względu na głębokość i 
kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m
wewnątrz    39,13*3,5*1,5 = 205,43m3

205,43  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4,65 955,25

Razem pozycja
Cena jednostkowa

22 2 KNR 4-01 0106/05  Usunięcie z budynku 
gruzu i ziemi bez względu na kategorię z piwnic

205,43  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 5,91 1 214,09

Razem pozycja
Cena jednostkowa

23 KNR 4-01 0106/03  Wykopy nieumocnione o 
ścianach pionowych wykonywane wewnątrz 
budynku - zasypanie wykopów
205,43 = 205,43m3
wewnątrz    -39,13*3,5 = -136,96m3

68,47  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,99 136,26
Materiały
Pospółka m3 1,1 75,32

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Roboty ziemne
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
3.  Fundamenty
3.1.  Ławy+stopy



Rodos 6.8.38.2 [11653]

PRZEDMIAR Strona 12/62
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr3 w Chojnicach

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
24 11 KNR-W 2-02 0608/08  Dylatacja  z płyt 

styropianowych
fundamenty    0,75*0,4 = 0,300m2
0,5*0,4 = 0,200m2
1,0*0,4*2 = 0,800m2
0,65*0,4*2 = 0,520m2
0,5*0,4 = 0,200m2
0,4*0,4 = 0,160m2

2,18  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,296 0,65
Materiały
Płyty styropianowe  EPS 50-042  gr.2cm m2 1,05 2,29
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0075 0,02
Środek transportowy m-g 0,0122 0,03

Razem pozycja
Cena jednostkowa

25 8 KNR 2-02 1101/01  Podkłady betonowe na 
podłożu gruntowym
Ł3    0,5*(1,9+4,56+3,94)*0,1 = 0,52m3
Ł4    
0,4*(2,58+0,5+2,0+3,57+0,4+3,69+1,14+0,4+
1,31+2,07)*0,1 = 0,71m3
Ł1    
0,65*(4,47+0,08+6,21+2,58+0,2+1,52)*0,1 = 
0,98m3
Ł2    0,65*(0,4+1,95)*0,1 = 0,15m3
Ł5    0,75*4,25*0,1 = 0,32m3
Ł5    0,75*0,8*3*0,1 = 0,18m3
FS1    1,0*1,0*2*0,1 = 0,20m3

3,06  m3
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 2,79 8,54
Robotnicy gr.I r-g 2,47 7,56
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 
(B-10)

m3 1,03 3,15

Materiały pomocnicze % 1,5
Razem pozycja

Cena jednostkowa
26 4 KNR-W 2-02 0202/01  Ławy fundamentowe 

żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z 
układaniem betonu z zastosowaniem pompy
Ł3    0,5*(1,9+4,56+3,94)*0,4 = 2,08m3
Ł4    
0,4*(2,58+0,5+2,0+3,57+0,4+3,69+1,14+0,4+
1,31+2,07)*0,4 = 2,83m3

4,91  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 7,41-2,71 23,08
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 
(B-20)

m3 1,015 4,98

Drewno na stemple budowlane m3 0,004 0,02
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm 
szalunkowe

m3 0,007 0,03

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm 
szalunkowe

m3 0,005 0,02

Gwoździe budowlane gołe kg 0,53 2,60
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,05 0,25
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,08 0,39

Razem pozycja
Cena jednostkowa

27 4 KNR-W 2-02 0202/02  Ławy fundamentowe 
żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,8m z 
układaniem betonu z zastosowaniem pompy
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Ł1    
0,65*(4,47+0,08+6,21+2,58+0,2+1,52)*0,4 = 
3,92m3
Ł2    0,65*(0,4+1,95)*0,4 = 0,61m3
Ł5    0,75*4,25*0,4 = 1,28m3

5,81  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 5,41-2,71 15,69
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 
(B-20)

m3 1,015 5,90

Drewno na stemple m3 0,003 0,02
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm 
szalunkowe

m3 0,005 0,03

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm 
szalunkowe

m3 0,004 0,02

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,42 2,44
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,03 0,17
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,08 0,46

Razem pozycja
Cena jednostkowa

28 4 KNR-W 2-02 0202/05  Ławy fundamentowe 
żelbetowe schodkowe o szerokości do 2,0m z 
układaniem betonu z zastosowaniem pompy
Ł5    0,75*0,8*3*0,4 = 0,72m3

0,72  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 4,93-2,71 1,60
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 
(B-20)

m3 1,015 0,73

Drewno na stemple m3 0,001 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm 
szalunkowe

m3 0,003 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm 
szalunkowe

m3 0,003 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5 0,36
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,02 0,01
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,08 0,06

Razem pozycja
Cena jednostkowa

29 4 KNR-W 2-02 0204/02  Stopy fundamentowe 
żelbetowe prostokątne o objętości do 1,5m3 z 
układaniem betonu z zastosowaniem pompy
FS1    1,0*1,0*2*0,4 = 0,800m3

0,8  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 6,51-2,71 3,04
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 
(B-20)

m3 1,015 0,81

Drewno na stemple budowlane m3 0,003 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm 
szalunkowe

m3 0,004 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm 
szalunkowe

m3 0,004 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,16 0,13
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,03 0,02
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,07 0,06

Razem pozycja
Cena jednostkowa

30 4 KNR-W 2-02 0208/02  Słupy żelbetowe 
prostokątne (pod stropy monolityczne) o 
wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego 
obwodu do przekroju do 9m/m2 z układaniem 
betonu z zastosowaniem pompy
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
FS1    0,25*0,25*0,24*2 = 0,030m3

0,03  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 15,6-3,88 0,35
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 
(B-20)

m3 1,02 0,03

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm 
szalunkowe

m3 0,042 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm 
szalunkowe

m3 0,039 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1 0,03
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 2,11x0,47 0,03
Środek transportowy m-g 0,1 0,00
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,09 0,00

Razem pozycja
Cena jednostkowa

31 4 KNR-W 2-02 0205/01  Płyty fundamentowe 
żelbetowe z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy
3,0*2,85*0,4 = 3,42m3

3,42  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,68-2,23 1,54
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 
(B-20)

m3 1,015 3,47

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm 
szalunkowe

m3 0,002 0,01

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm 
szalunkowe

m3 0,001 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,02 0,07
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,03
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,06 0,21

Razem pozycja
Cena jednostkowa

32 4 KNR-W 2-02 0207/01  Ściany żelbetowe proste
grubości 8cm o wysokości do 3m z układaniem 
betonu z zastosowaniem pompy
(2,25+2,35)*2*1,4 = 12,88m2

12,88  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,1-0,31 35,94
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 
(B-20)

m3 0,082 1,06

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm 
szalunkowe

m3 0,007 0,09

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm 
szalunkowe

m3 0,003 0,04

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5 6,44
Drut stalowy miękki kg 0,12 1,55
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,34x0,47 2,06
Środek transportowy m-g 0,03 0,39
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,01 0,13

Razem pozycja
Cena jednostkowa

33 4 KNR-W 2-02 0207/07  Ściany żelbetowe - 
dodatek za każdy 1cm różnicy grubości ścian 
żelbetowych z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy
 (Krotność= 17)

12,88  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,06-0,03 6,57
Materiały
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 
(B-20)

m3 0,01 2,19

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02x0,47 2,06
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001 0,22

Razem pozycja
Cena jednostkowa

34 2 KNR 4-01 0104/02  Wykopy o ścianach 
pionowych przy odkrywaniu odcinkami 
istniejących fundamentów głębokości do 1,5m 
w gruncie kategorii III
7,01*0,4*0,38 = 1,07m3
5,41*0,525*0,38 = 1,08m3
3,81*0,525*0,38 = 0,76m3

2,91  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4,2 12,22

Razem pozycja
Cena jednostkowa

35 3 KNR 2-02u2 0136/02  Podmurowanie 
istniejących fundamentów z bloczków 
betonowych na zaprawie cementowej
7,01*0,4*0,38 = 1,066m3
5,41*0,525*0,38 = 1,079m3
3,81*0,525*0,38 = 0,760m3

2,905  m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 5,57 16,18
Materiały
Bloczki ścienne betonowe 38x25x14cm szt 63,78 185,28
Zaprawa cementowa  M-5 m3 0,180 0,52
Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Ławy+stopy
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
3.2.  Zbrojenie fundamentów

36 4a KNR-W 2-02 0259/01  Przygotowanie i montaż
zbrojenia ze stali gładkiej elementów budynków
i budowli 6mm
145,88/1000 = 0,146t

0,146  t
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7 5,21
Materiały
Pręty zbrojeniowe gładkie  6mm t 1,002 0,15
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Prościarka do prętów automatyczna m-g 3,6 0,53
Nożyce do prętów m-g 4,75 0,69
Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,03 0,59
Wyciąg m-g 0,72 0,11
Środek transportowy m-g 1,3 0,19

Razem pozycja
Cena jednostkowa

37 4a KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż
zbrojenia ze stali żebrowanej elementów 
budynków i budowli 12mm
782,24/1000 = 0,782t

0,782  t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9 33,55
Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane  12mm t 1,02 0,80
Materiały pomocnicze % 1,5
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Sprzęt
Prościarka do prętów automatyczna m-g 4,3 3,36
Nożyce do prętów m-g 5,8 4,54
Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8 3,75
Wyciąg m-g 0,8 0,63
Środek transportowy m-g 1,6 1,25

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Zbrojenie fundamentów
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
3.3.  Izolacja fundamentów

38 12c KNR 2-02w 0603/09  Izolacje 
przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne 
pionowe wykonywane na zimno z roztworu 
gruntującego
Ł3    (1,9+4,56+3,94)*0,4*2 = 8,32m2
Ł4    
(2,58+0,5+2,0+3,57+0,4+3,69+1,14+0,4+1,31
+2,07)*0,4*2 = 14,13m2
Ł1    (4,47+0,08+6,21+2,58+0,2+1,52)*0,4*2 
= 12,05m2
Ł2    (0,4+1,95)*0,4*2 = 1,88m2
Ł5    4,25*0,4*2 = 3,40m2
Ł5    0,8*3*0,4*2 = 1,92m2
FS1    1,0*4*2*0,4 = 3,20m2

44,9  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11 4,94
Materiały
Bitumiczna  powłoka gruntująca (0,15 l/m2) dm3 0,15 6,74
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0011 0,05

Razem pozycja
Cena jednostkowa

39 12c KNR 2-02w 0603/01  Izolacje 
przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne 
pionowe wykonywane na zimno  pierwsza 
warstwa

44,9  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0966 4,34
Materiały
Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa (0,5 
l/m2)

dm3 0,5 22,45

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0005 0,02

Razem pozycja
Cena jednostkowa

40 12c KNR 2-02w 0603/02  Izolacje 
przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne 
pionowe wykonywane na zimno  każda 
następna warstwa ponad jedną

44,9  m2
Robocizna  R=2
Robotnicy r-g 0,082 7,36
Materiały  M=2
Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa (0,5 
l/m2)

dm3 0,5 44,90

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt  S=2
Środek transportowy m-g 0,0004 0,04

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
41 12c KNR-W 2-02 0602/09  Izolacje 

przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne 
poziome wykonywane na zimno z roztworu 
gruntującego
Ł3    0,5*(1,9+4,56+3,94) = 5,200m2
Ł4    
0,4*(2,58+0,5+2,0+3,57+0,4+3,69+1,14+0,4+
1,31+2,07) = 7,064m2
Ł1    0,65*(4,47+0,08+6,21+2,58+0,2+1,52) =
9,789m2
Ł2    0,65*(0,4+1,95) = 1,528m2
Ł5    0,75*4,25 = 3,188m2
Ł5    0,75*0,8*3 = 1,800m2
FS1    1,0*1,0*2 = 2,000m2

30,569  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0733 2,24
Materiały
Bitumiczna  powłoka gruntująca (0,15 l/m2) dm3 0,15 4,59
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0009 0,03

Razem pozycja
Cena jednostkowa

42 12c KNR-W 2-02 0602/01  Izolacje 
przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne 
poziome wykonywane na zimno - pierwsza 
warstwa

30,569  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0635 1,94
Materiały
Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa (0,5 
l/m2)

dm3 0,5 15,28

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004 0,01

Razem pozycja
Cena jednostkowa

43 12c KNR-W 2-02 0602/02  Izolacje 
przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne 
poziome wykonywane na zimno  - każda 
następna warstwa ponad jedną

30569  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0587 1 794,40
Materiały
Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa (0,5 
l/m2)

dm3 0,5 15 284,50

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004 12,23

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Izolacja fundamentów
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
4.  Ściany fundamentowe

44 3 KNR 2-02u2 0136/02  Fundamenty z bloczków
betonowych na zaprawie cementowej
zew    0,25*(4,26+0,08+6,21+2,93)*3,24 = 
10,919m3
wew    
0,25*(3,3+3,6+0,25+0,44+2,16+3,96+1,29+4,
04+0,25+3,7+2,29+4,56+4,3)*3,24 = 
27,653m3
0,25*0,8*3,74 = 0,748m3
0,25*0,8*4,14 = 0,828m3
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
40,148  m3

Robocizna
Robocizna razem r-g 5,57 223,62
Materiały
Bloczki ścienne betonowe 38x25x14cm szt 63,78 2 560,64
Zaprawa cementowa  M-5 m3 0,180 7,23
Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

45 12 KNR 2-02w 0603/09  Izolacje 
przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne 
pionowe wykonywane na zimno z roztworu 
gruntującego
zew    (4,26+0,08+6,21+2,93)*3,24 = 
43,675m2
wew    (6,10+2,6+2,26)*4,14 = 45,374m2

89,049  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11 9,80
Materiały
Bitumiczna  powłoka gruntująca (0,15 l/m2) dm3 0,15 13,36
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0011 0,10

Razem pozycja
Cena jednostkowa

46 12 KNR 2-02w 0603/01  Izolacje 
przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne 
pionowe wykonywane na zimno  pierwsza 
warstwa

89,049  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0966 8,60
Materiały
Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa (0,5 
l/m2)

dm3 0,5 44,52

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0005 0,04

Razem pozycja
Cena jednostkowa

47 12 KNR 2-02w 0603/02  Izolacje 
przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne 
pionowe wykonywane na zimno  każda 
następna warstwa ponad jedną

89,049  m2
Robocizna  R=2
Robotnicy r-g 0,082 14,60
Materiały  M=2
Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa (0,5 
l/m2)

dm3 0,5 89,05

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt  S=2
Środek transportowy m-g 0,0004 0,07

Razem pozycja
Cena jednostkowa

48 7a KNR 0-41 0115/02  Analogia.Docieplenie ścian
płytami polistyrenowymi  klejonymi 
całopowierzchniowo

89,049  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,1833 16,32
Robotnicy gr.I r-g 0,0677 6,03
Materiały
Masa bitumiczno-kauczukowa 
grubowarstwowa gr. 3mm

dm3 3 267,15

Płyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.15cm m2 1,05 93,50
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01079 0,96

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
49 7a KNR 0-23 2612/06  Przyklejenie dwukrotne 

warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu 
ścian budynków płytami styropianowymi
zew    (4,26+0,08+6,21+2,93)*3,24 = 
43,675m2

43,675  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,275 12,01
Tynkarze gr.II r-g 0,275 12,01
Robotnicy gr.I r-g 0,0612 2,67
Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i 
wtapiania siatki

kg 4 174,70

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 49,57
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0052 0,23

Razem pozycja
Cena jednostkowa

50 12 KNR-W 2-02 0603/07  Analogia.Izolacja z 
zaprawy uszczelniającej szlamowej powierzchni
pionowych nakładanej za pomocą pędzla. 
Grubość izolacji 2mm ponad teren
zew    (4,26+0,08+6,21+2,93)*0,3 = 4,044m2

4,044  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,168 0,68
Materiały
Zaprawa uszczelniająca 3,5kg/m2 kg 3,5 14,15
Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Ściany fundamentowe
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
5.  Roboty żelbetowe
5.1.  Słupy

51 4 KNR-W 2-02 0208/03  Słupy żelbetowe 
prostokątne (pod stropy monolityczne) o 
wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego 
obwodu do przekroju do 12m/m2 z układaniem 
betonu z zastosowaniem pompy
S1    0,25*0,25*2,54*2 = 0,318m3

0,318  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 19,8-3,88 5,06
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 
(B-20)

m3 1,02 0,32

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm 
szalunkowe

m3 0,059 0,02

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm 
szalunkowe

m3 0,051 0,02

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,4 0,45
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 2,35x0,47 0,35
Środek transportowy m-g 0,13 0,04
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,09 0,03

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Słupy
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Razem element

5.2.  Podciagi i nadproża
52 4 KNR 2-02 0210/02  Belki i podciągi żelbetowe 

o stosunku długości deskowanego obwodu do 
przekroju do 10
podciągi
0.1    0.24*0.3*2.75 = 0,198m3
0.2    0.3*0.4*5.10 = 0,612m3
0.3    0.24*0.3*7.15 = 0,515m3
1.1    0.3*0.4*5.10 = 0,612m3
1.2    0.3*0.4*5.10 = 0,612m3
2.1    0.3*0.4*5.10 = 0,612m3
3.1    0.3*0.3*5.10 = 0,459m3
3.2    0.2*0.3*5.10*2 = 0,612m3
nadproza
0.5    0.15*0.3*2.5 = 0,113m3
0.1    0.12*0.15*1.5*6 = 0,162m3
1.4    0.24*0.3*2.6 = 0,187m3
2.5    0.24*0.3*2.6 = 0,187m3
belki podwalinowe
0.1    0.25*0.3*1.3 = 0,098m3
1.1    0.25*0.3*1.3*2 = 0,195m3
2.1    0.25*0.3*1.3 = 0,098m3

5,272  m3
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,7 3,69
Cieśle gr.II r-g 9,19 48,45
Robotnicy gr.I r-g 10,52 55,46
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 
(B-20)

m3 1,02 5,38

Drewno na stemple budowlane m3 0,017 0,09
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm 
szalunkowe

m3 0,063 0,33

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm 
szalunkowe

m3 0,066 0,35

Gwoździe budowlane kg 3,5 18,45
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,15 0,79

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Podciagi i nadproża
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
5.3.  Stropy,schody i wieńce

53 3 KNR 4-01 0313/02  Przesklepienia otworów w 
ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek
0.38*0.15*0.2*(19+42) = 0,70m3

0,7  m3
Robocizna
Murarze gr.II r-g 7,84 5,49
Cieśle gr.II r-g 0,87 0,61
Robotnicy gr.I r-g 12,59 8,81
Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

54 4 KNR-W 2-02 0219/02  Schody żelbetowe 
proste na płycie grubości 8cm z układaniem 
betonu za pomocą pompy
1.0    2.97*2.0 = 5,940m2
1.1    2.78*2.0 = 5,560m2
1.2    4.53*2.0 = 9,060m2
1.3    3.31*2.0 = 6,620m2
1.4    5.45*2.0 = 10,900m2
1.5    5.10*2.0 = 10,200m2
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1.6    5.54*2.0 = 11,080m2
2.1    4.19*2.0 = 8,380m2

67,74  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 4,89-0,55 293,99
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 
(B-20)

m3 0,163 11,04

Drewno na stemple budowlane m3 0,001 0,07
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm 
szalunkowe

m3 0,013 0,88

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm 
szalunkowe

m3 0,004 0,27

Gwoździe budowlane gołe kg 0,5 33,87
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,02 1,35
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,03 2,03

Razem pozycja
Cena jednostkowa

55 4 KNR-W 2-02 0219/06  Schody żelbetowe z 
układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek
za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej
 (Krotność= 8)

67,74  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,09-0,04 27,10
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 
(B-20)

m3 0,012 6,50

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,002 1,08

Razem pozycja
Cena jednostkowa

56 4 KNR 2-02S 0216/01  Płyty żelbetowe 
stropowe, płaskie lub na żebrach, gr.8cm
gr.12cm
0.5    0.5*1.26 = 0,630m2

0,63  m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,0764 1,31
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 
(B-20)

m3 0,082 0,05

Drewno na stemple budowlane m3 0,00203 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm 
szalunkowe

m3 0,00439 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm 
szalunkowe

m3 0,001 0,00

Gwoździe budowlane gołe kg 0,274 0,17
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0134 0,01

Razem pozycja
Cena jednostkowa

57 4 KNR 2-02s 0216/05  Dodatek za każdy 1cm 
różnicy w grubości płyty
gr.12cm
0.5    0.5*1.26 = 0,630m2
 (Krotność= 4)

0,63  m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0499 0,13
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 
(B-20)

m3 0,0102 0,03

Materiały pomocnicze % 1,5
Razem pozycja

Cena jednostkowa
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Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr3 w Chojnicach

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
58 4 KNR-W 2-02 0217/02  Płyty żelbetowe 

stropowe płaskie grubości 15cm z układaniem 
betonu z zastosowaniem pompy
gr.20cm
0.1    6.08*6.24 = 37,939m2
3.1    5.1*5.25 = 26,775m2
3.2.1    1.95*3.4 = 6,630m2
3.2.2    1.91*3.4 = 6,494m2
3.2.3    0.8*4.61 = 3,688m2
3.3    2.15*3.2 = 6,880m2
gr.16cm
0.2    3.95*2.36 = 9,322m2
0.3    3.9*2.55 = 9,945m2
0.4    3.86*1.26 = 4,864m2
0.6    2.5*4.6 = 11,500m2
0.7    2.76*4.6 = 12,696m2
1.1    2.72*4.6 = 12,512m2
1.2    3.7*4.6 = 17,020m2
2.1    6.5*5.44 = 35,360m2
2.2    2.72*4.6 = 12,512m2
2.3    2.93*2.79 = 8,175m2
3.4    2.34*2.44 = 5,710m2

228,022  m2
Robocizna
Robotnicy r-g (257-55)/100 460,60
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 
(B-20)

m3 0,153 34,89

Drewno na stemple m3 0,00332 0,76
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm 
szalunkowe

m3 0,00472 1,08

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm 
szalunkowe

m3 0,00106 0,24

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,406 92,58
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,212 48,34
Środek transportowy m-g 0,0168 3,83
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,014 3,19

Razem pozycja
Cena jednostkowa

59 4 KNR 2-02s 0216/05  Dodatek za każdy 1cm 
różnicy w grubości płyty
gr.16cm
0.2    3.95*2.36 = 9,322m2
0.3    3.9*2.55 = 9,945m2
0.4    3.86*1.26 = 4,864m2
0.6    2.5*4.6 = 11,500m2
0.7    2.76*4.6 = 12,696m2
1.1    2.72*4.6 = 12,512m2
1.2    3.7*4.6 = 17,020m2
2.1    6.5*5.44 = 35,360m2
2.2    2.72*4.6 = 12,512m2
2.3    2.93*2.79 = 8,175m2
3.4    2.34*2.44 = 5,710m2

139,616  m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0499 6,97
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 
(B-20)

m3 0,0102 1,42

Materiały pomocnicze % 1,5
Razem pozycja

Cena jednostkowa
60 4 KNR 2-02s 0216/05  Dodatek za każdy 1cm 

różnicy w grubości płyty
gr.20cm
0.1    6.08*6.24 = 37,939m2
3.1    5.1*5.25 = 26,775m2
3.2.1    1.95*3.4 = 6,630m2
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
3.2.2    1.91*3.4 = 6,494m2
3.2.3    0.8*4.61 = 3,688m2
3.3    2.15*3.2 = 6,880m2
 (Krotność= 5)

88,406  m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0499 22,06
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 
(B-20)

m3 0,0102 4,51

Materiały pomocnicze % 1,5
Razem pozycja

Cena jednostkowa
61 4 KNR 2-02w 0212/11  Wieńce monolityczne

0.1    0.25*0.25*46.5 = 2,91m3
1.1    0.25*0.25*51.10 = 3,19m3
1.2    0.2*0.14*96.25 = 2,70m3
2.1    0.25*0.25*51.10 = 3,19m3
2.2    0.2*0.14*96.25 = 2,70m3
3.1    0.25*0.25*22.3 = 1,39m3

16,08  m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 7,5 120,60
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 
(B-20)

m3 1,02 16,40

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm 
szalunkowe

m3 0,034 0,55

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm 
szalunkowe

m3 0,016 0,26

Gwoździe budowlane gołe kg 2,9 46,63
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,09 1,45

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Stropy,schody i wieńce
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
5.4.  Zbrojenie konstrukcji

62 4 KNR-W 2-02 0259/01  Przygotowanie i montaż
zbrojenia ze stali gładkiej elementów budynków
i budowli 6mm
słupy    3,44*2/1000 = 0,007t
belki    46.24/1000 = 0,046t
plyty    343/1000 = 0,343t
wience    494.53/1000 = 0,495t

0,891  t
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7 31,81
Materiały
Pręty zbrojeniowe gładkie  6mm t 1,002 0,89
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Prościarka do prętów automatyczna m-g 3,6 3,21
Nożyce do prętów m-g 4,75 4,23
Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,03 3,59
Wyciąg m-g 0,72 0,64
Środek transportowy m-g 1,3 1,16

Razem pozycja
Cena jednostkowa

63 4 KNR-W 2-02 0259/01  Przygotowanie i montaż
zbrojenia ze stali gładkiej elementów budynków
i budowli 8mm
belki    73.28/1000 = 0,073t
schody    113,80/1000 = 0,114t
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
0,187  t

Robocizna
Robotnicy r-g 35,7 6,68
Materiały
Pręty zbrojeniowe gładkie 8 mm t 1,002 0,19
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Prościarka do prętów automatyczna m-g 3,6 0,67
Nożyce do prętów m-g 4,75 0,89
Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,03 0,75
Wyciąg m-g 0,72 0,13
Środek transportowy m-g 1,3 0,24

Razem pozycja
Cena jednostkowa

64 4 KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż
zbrojenia ze stali żebrowanej elementów 
budynków i budowli 8mm
schody    29.27/1000 = 0,029t

0,029  t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9 1,24
Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane  8mm t 1,02 0,03
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Prościarka do prętów automatyczna m-g 4,3 0,12
Nożyce do prętów m-g 5,8 0,17
Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8 0,14
Wyciąg m-g 0,8 0,02
Środek transportowy m-g 1,6 0,05

Razem pozycja
Cena jednostkowa

65 4 KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż
zbrojenia ze stali żebrowanej elementów 
budynków i budowli 10mm
belki    25.67/1000 = 0,026t

0,026  t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9 1,12
Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane  10mm t 1,02 0,03
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Prościarka do prętów automatyczna m-g 4,3 0,11
Nożyce do prętów m-g 5,8 0,15
Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8 0,12
Wyciąg m-g 0,8 0,02
Środek transportowy m-g 1,6 0,04

Razem pozycja
Cena jednostkowa

66 4 KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż
zbrojenia ze stali żebrowanej elementów 
budynków i budowli 12mm
słupy    10,09*2/1000 = 0,020t
belki    89.29/1000 = 0,089t
plyty    2059.5/1000 = 2,060t
wience    1355.09/1000 = 1,355t

3,524  t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9 151,18
Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane  12mm t 1,02 3,59
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Prościarka do prętów automatyczna m-g 4,3 15,15
Nożyce do prętów m-g 5,8 20,44
Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8 16,92
Wyciąg m-g 0,8 2,82
Środek transportowy m-g 1,6 5,64

Razem pozycja
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Cena jednostkowa

67 4 KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż
zbrojenia ze stali żebrowanej elementów 
budynków i budowli 16mm
belki    263.56/1000 = 0,264t
plyty    679.0/1000 = 0,679t
schody    1026,88/1000 = 1,027t

1,97  t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9 84,51
Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane  16mm t 1,02 2,01
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Prościarka do prętów automatyczna m-g 4,3 8,47
Nożyce do prętów m-g 5,8 11,43
Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8 9,46
Wyciąg m-g 0,8 1,58
Środek transportowy m-g 1,6 3,15

Razem pozycja
Cena jednostkowa

68 4 KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż
zbrojenia ze stali żebrowanej elementów 
budynków i budowli 18mm
belki    208.74/1000 = 0,209t
schody    842.52/1000 = 0,843t

1,052  t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9 45,13
Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane  18mm t 1,02 1,07
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Prościarka do prętów automatyczna m-g 4,3 4,52
Nożyce do prętów m-g 5,8 6,10
Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8 5,05
Wyciąg m-g 0,8 0,84
Środek transportowy m-g 1,6 1,68

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Zbrojenie konstrukcji
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
6.  Murowe

69 3 KNR K-02 0104/12  Ściany na zaprawie 
cienkospoinowej (klejowej) z bloczków 
sikatowych gr.24cm w budynkach - dodatkowe 
nakłady na murowanie pierwszej warstwy
szyb    (2,10+2,5)*2 = 9,200m
pozostałe    (2,78+6,10*2+3,5) = 18,480m

27,68  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,114 3,16
Materiały
Zaprawa budowlana zwykła 
cementowo-wapienna M-5

m3 0,0026 0,07

Materiały pomocnicze % 2
Razem pozycja

Cena jednostkowa
70 3 KNR K-02 0104/07  Ściany na zaprawie 

cienkospoinowej (klejowej) z bloczków 
silikatowych gr.24cm
szyb    (2,10+2,5)*2*15,3 = 140,760m2
pozostałe    (2,78+6,10*2+3,5)*7,5 = 
138,600m2
otwory    -1,0*2,10*2 = -4,200m2
-2,0*2,20*2 = -8,800m2
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
-1,20*2,3*6 = -16,560m2

249,8  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,02 254,80
Materiały
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 3,59 896,78
Bloki ścienne SILKA M24 34x24x19cm szt 15,3 3 821,94
Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

71 3 KNR K-02 0105/10  Ścianki działowe z 
bloczków silikatowych gr.12cm na zaprawie 
tradycyjnej  i cienkospoinowej (klejowej) - 
dodatlowe nakłady na murowanie pierwszej 
warstwy
piwnica    (2.72+1.35+4.11+2.21+2.29) = 
12,680m
piętro    (2,14+3,16+2,88+4,94+5,47) = 
18,590m

31,27  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,092 2,88
Materiały
Zaprawa budowlana zwykła 
cementowo-wapienna M-5

m3 0,0012 0,04

Materiały pomocnicze % 2
Razem pozycja

Cena jednostkowa
72 3 KNR K-02 0105/06  Ścianki działowe z 

bloczków silikatowych gr.12cm o wysokości do
4,5m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
piwnica    (2.72+1.35+4.11+2.21+2.29)*3.30 
= 41,844m2
-1.0*2.10*2 = -4,200m2
piętro    (2,14+3,16+2,88+4,94+5,47)*3,6 = 
66,924m2
-1,0*2,10*7 = -14,700m2

89,868  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,83 74,59
Materiały
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 2,2 197,71
Bloki ścienne SILKA M12 34x12x19cm szt 15,3 1 374,98
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,13 11,68

Razem pozycja
Cena jednostkowa

73 3 KNR 4-01 0313/02  Przesklepienia otworów w 
ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek
1.1    1.25*0.38*0.18*4 = 0,34m3
1.2    2.4*0.38*0.16 = 0,15m3
1.3    2.35*0.38*0.16 = 0,14m3
2.6    2.36*0.38*0.16 = 0,14m3
2.4    2.9*0.38*0.18 = 0,20m3
2.2    1.25*0.38*0.18*9 = 0,77m3
2.3    5.0*0.38*0.27 = 0,51m3
3.3    2.9*0.38*0.18 = 0,20m3
3.1    2.4*0.12*0.16*3 = 0,14m3

2,59  m3
Robocizna
Murarze gr.II r-g 7,84 20,31
Cieśle gr.II r-g 0,87 2,25
Robotnicy gr.I r-g 12,59 32,61
Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

74 3 KNR 4-01 0313/04  Dostarczenie i obsadzenie 
belek stalowych IPE 160
IPE 160
1.9*2*2 = 7,60m
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
1.25*2*4 = 10,00m
2.35*2 = 4,70m
2.4*2 = 4,80m
2.35*2 = 4,70m
2.35*2 = 4,70m
2.4*3 = 7,20m

43,7  m
Robocizna
Murarze gr.II r-g 1,18 51,57
Cieśle gr.II r-g 0,17 7,43
Robotnicy gr.I r-g 0,27 11,80
Materiały
Dwuteownik IPE  160mm (15,8 kg/m) kg 18.96 828,55
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,07 3,06

Razem pozycja
Cena jednostkowa

75 3 KNR 4-01 0313/04  Dostarczenie i obsadzenie 
belek stalowych IPE 180
IPE 180
1.25*2*4 = 10,00m
1.25*2*9 = 22,50m
2.9*2 = 5,80m

38,3  m
Robocizna
Murarze gr.II r-g 1,18 45,19
Cieśle gr.II r-g 0,17 6,51
Robotnicy gr.I r-g 0,27 10,34
Materiały
Dwuteownik IPE  180mm (18,8 kg/m) kg 22,12 847,20
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,07 2,68

Razem pozycja
Cena jednostkowa

76 3 KNR 4-01 0313/05  Dostarczenie i obsadzenie 
belek stalowych IPE 270
IPE 270
5.0*2 = 10,00m

10  m
Robocizna
Murarze gr.II r-g 1,47 14,70
Cieśle gr.II r-g 0,17 1,70
Robotnicy gr.I r-g 0,52 5,20
Materiały
Dwuteownik IPE  270mm (36,1 kg/m) kg 43,32 433,20
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,14 1,40

Razem pozycja
Cena jednostkowa

77 3 KNR 2-02 0126/05  Ułożenie nadproży 
prefabrykowanych typu L
1.5*12 = 18,000m
1.2*10 = 12,000m

30  m
Robocizna
Murarze gr.III r-g 0,11 3,30
Robotnicy gr.I r-g 0,09 2,70
Materiały
Nadproża prefabrykowane L-19 m 1,02 30,60
Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

78 3 KNR 4-01 0304/01  Uzupełnienie ścianek lub 
zamurowań otworów w ścianach z cegły na 
zaprawie cementowo-wapiennej
-1.9    3.2*2.0*0.38 = 2,43m3
-1.11    0.9*2.0*0.40 = 0,72m3
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
-1.1    1.75*2.10*0.7 = 2,57m3
-1.4    2.35*2.10*0.7 = 3,45m3
-1.16    (2.10*2.1-1.98*2.0)*0.42 = 0,19m3
-1.3    0.8*0.8*0.68 = 0,44m3
-1.2    0.8*0.8*0.70 = 0,45m3
0.6    0.6*2.0*0.42 = 0,50m3
0.1    0.9*2.0*0.42 = 0,76m3
0.11    0.4*2.10*0.42 = 0,35m3
0.12    1.43*1.42*0.42 = 0,85m3
1.11    1.0*2.10*0.42 = 0,88m3
1.3    0.5*2.10*0.25 = 0,26m3
1.4    0.9*2.10*0.25 = 0,47m3
2.3    1.0*2.10*0.25 = 0,53m3
2.2    0.8*2.10*0.42 = 0,71m3

15,56  m3
Robocizna
Murarze gr.II r-g 6,89 107,21
Cieśle gr.II r-g 0,25 3,89
Robotnicy gr.I r-g 8,23 128,06
Materiały
Cegła silikatowa pełna 25x12x6,5cm kl.15 szt 372 5 788,32
Cement portlandzki 35 kg 61,8 961,61
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 34,5 536,82
Piasek do zapraw m3 0,322 5,01
Woda m3 0,152 2,37
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,45 7,00
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11 32,83

Razem pozycja
Cena jednostkowa

79 3 KNR 4-01 0306/02  Przymurowanie ścianek z 
cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej do ościeży lub 
powierzchni ścian
-1.2    1.96*2.72 = 5,33m2
2.04*2.10-1.0*2.06 = 2,22m2
1.25*2.0 = 2,50m2
-1.10    1.25*2.0 = 2,50m2
-1.4    1.96*2.72-1.0*2.06 = 3,27m2
0.1    0.8*2.0*2 = 3,20m2
0.8    0.9*2.0 = 1,80m2
1.12    4.11*2.85-1.0*2.10 = 9,61m2
1.1    1.0*2.10 = 2,10m2
2.7    1.0*2.10 = 2,10m2

34,63  m2
Robocizna
Murarze gr.III r-g 1 34,63
Cieśle gr.II r-g 0,08 2,77
Robotnicy gr.I r-g 1,4 48,48
Materiały
Cegła silikatowa pełna 25x12x6,5cm kl.15 szt 60 2 077,80
Cement portlandzki 35 kg 7,98 276,35
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 4,45 154,10
Piasek do zapraw m3 0,041 1,42
Woda m3 0,019 0,66
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,06 2,08
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,32 11,08

Razem pozycja
Cena jednostkowa

80 3 KNR K-03 0501/04  Kanały wentylacyjne z 
pustaków poziomych o wymiarach 3x17/12
3.0 = 3,000m

3  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,8 2,40
Materiały
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Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o 
przekrojach kanałów  3x12/17 klasa odporności
ogniowej 60min

szt 3,02 9,06

Zaprawa montażowa do przewodów 
wentylacyjnych z keramzytobetonu

kg 8,74 26,22

Materiały pomocnicze % 2
Sprzęt
Samochód dostawczy m-g 0,04 0,12

Razem pozycja
Cena jednostkowa

81 3 Kalkulacja indywidualna  Naprawa i  
wzmocnienie łuków  sklepień ceglanych

20  kpl
Razem pozycja

82 3 KNR-W 2-02 0127/05  Ścianki działowe z 
luksferów o wymiarach 20x20x5cm
2,0*3,4 = 6,80m2

6,8  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,01 13,67
Materiały
Luksfery 20x20x5cm szt 25 170,00
Zaprawa m3 0,007 0,05
Drut stalowy ocynkowany 3-4mm kg 2 13,60
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,34
Środek transportowy m-g 0,05 0,34

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Murowe
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
7.  Tynki+ obłożenia ścian i 
sufitów+malowanie

83 7 KNR 2-02 0803/03  Tynki zwykłe 
wykonywane ręcznie ścian i słupów kat.III
piwnica
-1.1    (1.75+14.61)*2*2.2 = 71,984m2
(4.64+2.18)*2*2.2 = 30,008m2
(1.75+5.18)*2*2.20 = 30,492m2
-1.2    (2.35+5.43)*2*2.20 = 34,232m2
(2.17+5.43)*2*2.20 = 33,440m2
-1.3    ((5.11+4.74)/2+12.26)*2*2.44 = 
83,863m2
0.9*2*0.8*2.44 = 3,514m2
-1.5    (3.09+3.16)*2*2.20 = 27,500m2
-1.6    (1.97+1.32)*2*2.20 = 14,476m2
-1.7    (1.34+1.01)*2*2.20 = 10,340m2
-1.8    (4.69+3.15)*2*2.20 = 34,496m2
-1.9    (4.69+3.05)*2*2.20 = 34,056m2
-1.10    (4.69+6.3+0.69+0.8)*2*2.20 = 
54,912m2
-1.11    (4.63+7.6+0.36*4)*2*2.20 = 
60,148m2
-1.12    (5.43+7.48)*2*2.20 = 56,804m2
-1.13    (4.49+6.25)*2*2.5 = 53,700m2
-1.14 szyb    (2.0+2.10)*2*15.22 = 124,804m2
-1.15    ((2.07+2.21)/2+3.67)*2*3.0 = 
34,860m2
-1.16    (1.76+3.53)*2*3.0 = 31,740m2
-1.17    (3.74+4.13)*2*3.0 = 47,220m2
-1.18    (4.11+4.04)*2*3.0 = 48,900m2
-1.19    (3.13+2.84)*2*3.0 = 35,820m2
-1.20    (2.17+2.3)*2*3.0 = 26,820m2
parter
0.1    (4.93+8.91)*2*3.34 = 92,451m2
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0.5    (2.02+4.82)*2*3.34 = 45,691m2
0.6    (5.01+7.49)*2*3.34 = 83,500m2
0.7    (1.61+14.76)*2*3.34 = 109,352m2
(5.01+7.6)*2*3.34 = 84,235m2
(4.91+2.35)*2*3.34 = 48,497m2
0.8    (5.47+3.0)*2*3.34 = 56,580m2
0.9    (1.91+1.96)*2*3.34 = 25,852m2
0.10    (1.86+3.39)*2*3.34 = 35,070m2
0.11    (5.42+7.6)*2*3.34 = 86,974m2
0.12    (4.51+8.76)*2*3.34 = 88,644m2
0.13    (2.8+2.46)*2*3.71 = 39,029m2
0.14    (5.0+6.16)*2*3.44 = 76,781m2
Pietro
1.1    (4.93+3.35)*2*3.71 = 61,438m2
1.2    (4.38+5.51+0.4*2)*2*3.71 = 79,320m2
1.3    (4.97+3.27)*2*3.71 = 61,141m2
1.4    (2.7+5.50)*2*3.71 = 60,844m2
1.5    (5.42+7.61)*2*3.71 = 96,683m2
1.6    (3.06+2.17)*2*3.71 = 38,807m2
1.7    (1.10+1.2)*2*3.71 = 17,066m2
1.8    (3.06+2.86+1.95)*2*3.71 = 58,395m2
1.9    (2.08+2.87+2.08)*2*3.71 = 52,163m2
1.10    (7.46*2+13.24)*2*3.71 = 208,947m2
1.11    (5.36+9.2)*2*3.71 = 108,035m2
1.12    (5.01+7.71)*2*3.71 = 94,382m2
1.13    (4.81+2.22)*2*3.71 = 52,163m2
1.13a    (7.48+5.0)*2*3.71 = 92,602m2
1.14    (8.76+5.67)*2*3.65 = 105,339m2
1.15    (5.0+6.03)*2*3.65 = 80,519m2
1.16    (2.79+2.47)*2*3.65 = 38,398m2
II pietro
2.1    (10.61+5.33)*2*3.65 = 116,362m2
2.2    (5.02+7.63)*2*3.65 = 92,345m2
2.3    (8.5+5.03)*2*3.65 = 98,769m2
2.4    (5.04+9.89)*2*3.65 = 108,989m2
2.5    (4.89+3.38)*2*3.65 = 60,371m2
2.6    (4.99+2.42)*2*3.65 = 54,093m2
2.7    (1.97+3.19)*2*3.65 = 37,668m2
2.12    (5.47+2.74)*2*3.65 = 59,933m2
2.13    (8.93+5.68)*2*2.84 = 82,985m2
2.14    (15.69+6.5)*2*3.65 = 161,987m2

4036,529  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,4473 1 805,54
Cieśle gr.II r-g 0,018 72,66
Robotnicy gr.I r-g 0,1076 434,33
Materiały
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027 10,90
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0206 83,15
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0021 8,48
Kratki wentylacyjne 12x17cm szt 10,00
Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

84 7 KNR 2-02 0803/06  Tynki zwykłe 
wykonywane ręcznie stropów i podciągów 
kat.III
piwnica    419.36 = 419,360m2
-1.4    -11,67 = -11,670m2
parter    38.61+26.89+6.75 = 72,250m2
piętro    42,47+27,61+6,53 = 76,610m2
II piętro    43,12 = 43,120m2

599,67  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,5591 335,28
Cieśle gr.II r-g 0,0361 21,65
Robotnicy gr.I r-g 0,1139 68,30
Materiały
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027 1,62
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Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0173 10,37
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,004 2,40
Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

85 7 KNR K-32 0102/01  Wykonanie izolacji o 
grubości 1,5mm z folii w płynie w warunkach 
zawilgocenia pod okładziny ścian
piwnica
-1.6    (1.97+1.32)*2*2.0 = 13,16m2
-1.15    ((2.07+2.21)/2+3.67)*2*2,0 = 
23,24m2
-1.16    (1.76+3.53)*2*2,0 = 21,16m2
-1.17    (3.74+4.13)*2*2.0 = 31,48m2
-1.18    (4.11+4.04)*2*2.0 = 32,60m2
-1.19    (3.13+2.84)*2*2.0 = 23,88m2
-1.20    (2.17+2.3)*2*2.0 = 17,88m2
Pietro
1.7    (1.10+1.2)*2*2,0 = 9,20m2
1.8    (3.06+2.86+1.95)*2*2,0 = 31,48m2
1.9    (2.08+2.87+2.08)*2*2,0 = 28,12m2
posadzki    
5,0+7,87+16,56+7,86+5,73+1,35+10,8+5,49+
7,31+1,3 = 69,27m2

301,47  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,22 66,32
Materiały
Folia w płynie kg 2 602,94
Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt
Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,001 0,30

Razem pozycja
Cena jednostkowa

86 7 KNR K-32 0102/03  Wykonanie izolacji przez 
wklejenie taśmy uszczelniającej pod okładziny 
ścian
posadzki    
5,0+7,87+16,56+7,86+5,73+1,35+10,8+5,49+
7,31+1,3 = 69,27mb

69,27  mb
Robocizna
Robotnicy r-g 0,09 6,23
Materiały
Folia w płynie kg 0,30 20,78
Taśma uszczelniająca m 1,08 74,81
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

87 10a KNR 2-02 0829/07  Licowanie ścian płytkami 
na klej - płytki o wym.20x20cm (metoda 
kombinowana)
piwnica
-1.5    (3.09+3.16)*2*2.20 = 27,500m2
-1.6    (1.97+1.32)*2*2.20 = 14,476m2
-1.7    (1.34+1.01)*2*2.20 = 10,340m2
-1.10    (4.69+6.3+0.69+0.8)*2*2.20 = 
54,912m2
-1.15    ((2.07+2.21)/2+3.67)*2*2,20 = 
25,564m2
-1.16    (1.76+3.53)*2*2,20 = 23,276m2
-1.17    (3.74+4.13)*2*2,20 = 34,628m2
-1.18    (4.11+4.04)*2*2,20 = 35,860m2
-1.19    (3.13+2.84)*2*2,20 = 26,268m2
-1.20    (2.17+2.3)*2*2,20 = 19,668m2
parter
fartuchy    2,0*2,0*5 = 20,000m2
piętro
fartuchy    2,0*2,0*3 = 12,000m2
1.6    (3.06+2.17)*2*2,20 = 23,012m2
1.7    (1.10+1.2)*2*2,20 = 10,120m2
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1.8    (3.06+2.86+1.95)*2*2,20 = 34,628m2
1.9    (2.08+2.87+2.08)*2*2,20 = 30,932m2
II piętro
fartuchy    2,0*2,0*6 = 24,000m2

427,184  m2
Robocizna
Posadzkarze gr.III r-g 0,8766 374,47
Posadzkarze gr.II r-g 0,5069 216,54
Robotnicy gr.I r-g 0,1962 83,81
Materiały
Płytki ceramiczne ścienne 20x25cm m2 1,02 435,73
Zaprawa klejowa  do płytek ceramicznych kg 5,2 2 221,36
Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,6 256,31
Masa akrylowa 310ml op 10,00
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0275 11,75

Razem pozycja
Cena jednostkowa

88 7 KNR 0-28 2630/03  Tynki cienkowarstwowe 
żywiczne z kruszywem barwionym
piwnica
-1.1    (1.75+14.61)*2*2.2 = 71,984m2
(4.64+2.18)*2*2.2 = 30,008m2
(1.75+5.18)*2*2.20 = 30,492m2
-1.13    (4.49+6.25)*2*2.2 = 47,256m2
parter
0.7    (1.61+14.76)*2*2,2 = 72,028m2
(5.01+7.6)*2*2,2 = 55,484m2
(4.91+2.35)*2*2,2 = 31,944m2
0.12    (4.51+8.76)*2*2,2 = 58,388m2
0.14    (5.0+6.16)*2*2,2 = 49,104m2
Pietro
1.10    (7.46*2+13.24)*2*2,2 = 123,904m2
1.14    (8.76+5.67)*2*2,2 = 63,492m2
1.15    (5.0+6.03)*2*2,2 = 48,532m2
II pietro
2.13    (8.93+5.68)*2*2.2 = 64,284m2
2.14    (15.69+6.5)*2*2,2 = 97,636m2

844,536  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,5977 504,78
Robotnicy r-g 0,0736 62,16
Materiały
Środki gruntujące zwiększające przyczepność kg 0,2 168,91
Masa tynkarska żywiczna z kruszywem 
barwionym

kg 4,2 3 547,05

Środki uszczelniające do tynków żywicznych 
mozaikowych

kg 0,3 253,36

Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0,0095 8,02
Środek transportowy m-g 0,0136 11,49

Razem pozycja
Cena jednostkowa

89 7 KNR 2-02 2009/02  Tynki (gładzie) 
jednowarstwowe wewnętrzne z mas 
mineralnych wyk.ręcznie gr.3mm ścian na 
tynku
4036,529 = 4 036,529m2
lamperia    -844,536 = -844,536m2
płytki    -427,184 = -427,184m2

2764,809  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1213 335,37
Robotnicy gr.I r-g 0,1213 335,37
Materiały
Gładź tynkarska mineralna kg 0,00327x100

0
9 040,93

Woda m3 0,00213 5,89
Materiały pomocnicze % 1,5
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Sprzęt
Mieszarka do zapraw m-g 0,004 11,06
Środek transportowy m-g 0,0032 8,85

Razem pozycja
Cena jednostkowa

90 7 KNR 2-02 2009/04  Tynki (gładzie) 
jednowarstwowe wewnętrzne z mas 
mineralnych wyk.ręcznie gr.3mm stropów na 
tynku
599,67 = 599,670m2

599,67  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1366 81,91
Robotnicy gr.I r-g 0,1366 81,91
Materiały
Gładź tynkarska mineralna kg 0,00336x100

0
2 014,89

Woda m3 0,00218 1,31
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Mieszarka do zapraw m-g 0,004 2,40
Środek transportowy m-g 0,0033 1,98

Razem pozycja
Cena jednostkowa

91 KNR-W 2-02 2008/04  Okładziny stropów z 
płyt gipsowo-kartonowych grubości 12,5mm 
(suche tynki) na rusztach
parter    32,42+13,59+38,78 = 84,79m2
parter    
26,88+41,47+6,4+3,75+16,06+37,70+12,3+3
6,88+9,47+4,89+4,89+17,51+8,66+32,95 = 
259,81m2
piętro    
26,88+41,50+15,12+11,23+16,5+6,15+4,76+
2,8+3,64+2,18+10,51+36,87+9,46+4,89+4,87
+15,81+10,51+16,28+16,29+46,43+38,79 = 
341,47m2
II piętro    
53,98+16,38+49,10+6,24+30,86+9,77+37,61
+10,65+41,96 = 256,55m2

942,62  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,704 663,60
Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 1,04 980,32
Gips budowlany szpachlowy t 0,00098 0,92
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0321 30,26
Taśma m 1,258 1 185,82
Woda m3 0,00064 0,60
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 9,43
Środek transportowy m-g 0,0096 9,05

Razem pozycja
Cena jednostkowa

92 7 KNR 2-02 1505/03  Malowanie farbami 
akrylowymi wew. podłoży  z gruntowaniem - 
dwukrotne
2764,809 = 2 764,809m2
zmywalne    -338,661 = -338,661m2

2426,148  m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1083 262,75
Robotnicy gr.I r-g 0,0673 163,28
Materiały
Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 0,276 669,62
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0,73

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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93 7 KNR 2-02 1505/03  Malowanie farbami 

akrylowymi zmywalnymi wew. podłoży  z 
gruntowaniem - dwukrotne
piwnica
-1.2    (2.35+5.43)*2*2.20 = 34,232m2
(2.17+5.43)*2*2.20 = 33,440m2
-1.3    ((5.11+4.74)/2+12.26)*2*2.44 = 
83,863m2
0.9*2*0.8*2.44 = 3,514m2
-1.8    (4.69+3.15)*2*2.20 = 34,496m2
-1.9    (4.69+3.05)*2*2.20 = 34,056m2
-1.10    (4.69+6.3+0.69+0.8)*2*2.20 = 
54,912m2
-1.11    (4.63+7.6+0.36*4)*2*2.20 = 
60,148m2

338,661  m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1083 36,68
Robotnicy gr.I r-g 0,0673 22,79
Materiały
Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 0,276 93,47
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0,10

Razem pozycja
Cena jednostkowa

94 KNR-W 2-02 1510/07  Malowanie dwukrotne 
wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem

942,62  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,176 165,90
Materiały
Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 0,259 244,14
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0,28

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Tynki+ obłożenia ścian i 
sufitów+malowanie

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

8.  Stolarka drzwiowa
95 14 KNR 0-19 1024/08  Montaż drzwi 

aluminiowych dwuskrzydłowych zewnetrznych
D03    1,93*2,20 = 4,25m2

4,25  m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,06 8,76
Szklarze gr.II r-g 1,04 4,42
Materiały
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do 
mocowania stolarki

szt 4,76 20,23

Pianka poliuretanowa dm3 0,24 1,02
Drzwi 2-skrzydłowe zewnętrzne z aluminium 
ciepłego w kolorze białym cz. szklone szkło 
Termo+Float  P4 (U=1,3 dla całych drzwi) z 
samozamykaczem, 2 zamkami patentowymi 
dobrej jakości i odbojem

m2 1 4,25

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,21
Środek transportowy m-g 0,06 0,26

Razem pozycja
Cena jednostkowa

96 14 KNR 0-19 1024/07  Montaż drzwi 
aluminiowych jednoskrzydłowych 
wewnętrznych
D1,7    1,76*2,13 = 3,75m2
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
3,75  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 1,94 7,28
Szklarze gr.II r-g 0,74 2,78
Materiały
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do 
mocowania stolarki

szt 5,56 20,85

Pianka poliuretanowa dm3 0,28 1,05
Drzwi 1-skrzydłowe ze ścianką boczną 
wewnętrzne z aluminium zimnego w kolorze 
białym cz. szklone szkłem bezpiecznym z 
samozamykaczem, 2 zamkami patentowymi 
dobrej jakości i odbojem

m2 1 3,75

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,19
Środek transportowy m-g 0,06 0,23

Razem pozycja
Cena jednostkowa

97 14 KNR 0-19 1024/07  Montaż drzwi 
aluminiowych jednoskrzydłowych 
wewnętrznych EI60
D1.8    0,98*2,10 = 2,06m2

2,06  m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 1,94 4,00
Szklarze gr.II r-g 0,74 1,52
Materiały
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do 
mocowania stolarki

szt 5,56 11,45

Pianka poliuretanowa dm3 0,28 0,58
Drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe wewnętrzne w 
kolorze jasnoszarym EI60 okucia dobrej jakości

m2 1 2,06

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,10
Środek transportowy m-g 0,06 0,12

Razem pozycja
Cena jednostkowa

98 14 KNR 0-19 1024/08  Montaż drzwi pożarowych 
EI30 dwuskrzydłowych
D1.3    1,93*2,20*2 = 8,49m2
D1,2+D1.2B    1,93*2,20*2 = 8,49m2
D3.4    1,93*2,20*2 = 8,49m2

25,47  m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,06 52,47
Szklarze gr.II r-g 1,04 26,49
Materiały
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do 
mocowania stolarki

szt 4,76 121,24

Pianka poliuretanowa dm3 0,24 6,11
Drzwi 2-skrzydłowe wewnętrzne z aluminium 
zimnego w kolorze białym cz. szklone szkłem 
bezpiecznym z samozamykaczem, 2 zamkami 
patentowymi dobrej jakości i odbojem

m2 1 25,47

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 1,27
Środek transportowy m-g 0,06 1,53

Razem pozycja
Cena jednostkowa

99 14 KNR 0-19 1024/08  Montaż drzwi pożarowych 
EI60 dwuskrzydłowych
D 05    1,93*2,20 = 4,25m2

4,25  m2
Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,06 8,76
Szklarze gr.II r-g 1,04 4,42
Materiały
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do 
mocowania stolarki

szt 4,76 20,23

Pianka poliuretanowa dm3 0,24 1,02
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Drzwi 2-skrzydłowe wewnętrzne z aluminium 
zimnego w kolorze białym cz. szklone szkłem 
bezpiecznym z samozamykaczem, 2 zamkami 
patentowymi dobrej jakości i odbojem

m2 1 4,25

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,21
Środek transportowy m-g 0,06 0,26

Razem pozycja
Cena jednostkowa

100 14 KNR 2-02w 1025/01  Ościeżnice drewniane 
wykończone fabrycznie
2+2+2+1+2+6+6+4+3+1+2+1+1+1+3+5 = 
42,00szt

42  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,54 64,68
Materiały
Ościeżnice drzwiowe z drewna klejonego 
fabrycznie wykończone z opaskami

szt 1 42,00

Materiały pomocnicze % 15
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,02 0,84

Razem pozycja
Cena jednostkowa

101 14 KNR 2-02w 1022/01  Skrzydła drzwiowe 
płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, 
fabrycznie wykończone
D3.1    0,9*2,06*2 = 3,71m2
D0.1    0,98*2,06 = 2,02m2
D0.2A    0,9*2,06*2 = 3,71m2
D0.4    0,9*2,06 = 1,85m2
D1.3A    0,9*2,06*2 = 3,71m2
D1.2.A    0,9*2,06*6 = 11,12m2
D1.2    0,9*2,06*6 = 11,12m2
D3.1    0,9*2,06*4 = 7,42m2
D3.2    0,9*2,06*3 = 5,56m2
D3.3    0,9*2,06 = 1,85m2
D1.1.A    0,9*2,06*2 = 3,71m2

55,78  m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,51 28,45
Materiały
Skrzydła drzwiowe wzmocnione z płyty 
wiórowej otworowej okleinowanej okleiną 
naturalną  gr.1mm w kolorze dębu lakierowane 
, okucia dobrej jakości

m2 1 55,78

Materiały pomocnicze % 15
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,02 1,12

Razem pozycja
Cena jednostkowa

102 14 KNR 2-02w 1022/01  Skrzydła drzwiowe 
płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, 
fabrycznie wykończone
D1.2    0,9*2,06 = 1,85m2
D1.7A    0,9*2,06 = 1,85m2
D1.5    0,9*2,06 = 1,85m2
D1.7    0,9*2,06*3 = 5,56m2
D1.1    0,9*2,06*5 = 9,27m2

20,38  m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,51 10,39
Materiały
Skrzydła drzwiowe wzmocnione do WC z 
frezem na nawiew z płyty wiórowej otworowej 
okleinowanej okleiną naturalną  gr.1mm w 
kolorze dębu lakierowane , okucia dobrej 
jakości

m2 1 20,38

Materiały pomocnicze % 15
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,02 0,41

Razem pozycja
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Cena jednostkowa

103 KNR-W 2-02 1203/01  Drzwi antywłamaniowe
D0.2    0,98*2,10 = 2,06m2

2,06  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,25 6,70
Materiały
Drzwi antywłamaniowe w kolorze dębu m2 1 2,06
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,03 0,06

Razem pozycja
Cena jednostkowa

104 KNR-W 2-02 1203/01  Drzwi metalowe
D1.2A    0,98*2,10*4 = 8,23m2
D1.5    0,98*2,10 = 2,06m2

10,29  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,25 33,44
Materiały
Drzwi stalowe m2 1 10,29
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,03 0,31

Razem pozycja
Cena jednostkowa

105 14 KI  Montaż odbojów
44+1+4+1+1 = 51,00szt

51  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5 25,50
Materiały
Odbój  drzwiowy szt 1 51,00
Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 1,02 52,02

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Stolarka drzwiowa
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
9.  Podłoża i posadzki
9.1.  Podłoża pod posadzki

106 2 KNR 4-01 0106/01  Wykopy nieumocnione o 
ścianach pionowych wykonywane wewnątrz 
budynku - wykop bez względu na głębokość i 
kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m
piwnica    419,36*0,4 = 167,74m3
-11,67*0,4 = -4,67m3

163,07  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4,65 758,28

Razem pozycja
Cena jednostkowa

107 2 KNR 4-01 0106/05  Usunięcie z budynku 
gruzu i ziemi bez względu na kategorię z piwnic

163,09  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 5,91 963,86

Razem pozycja
Cena jednostkowa

108 2 KNR 2-01 0504/04  Zasypywanie z 
zagęszczeniem w gruncie kat.I-III ubijakami 
mechanicznymi do Id0,5
piwnica    419,36*0,10 = 41,936m3
-11,67*0,1 = -1,167m3

40,769  m3
Robocizna
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robocizna razem r-g 2,0246 82,54
Materiały
Piasek m3 1,08 44,03
Sprzęt
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,106 4,32

Razem pozycja
Cena jednostkowa

109 4 KNR-W 2-02 0205/01  Płyty fundamentowe 
żelbetowe z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy
piwnica    419,36*0,08 = 33,549m3
-11,67*0,08 = -0,934m3
parter 0,14+0,13+0,12    
(6,75+26,89+38,16)*0,08 = 5,744m3

38,359  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,68-2,23 17,26
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 
(B-15)

m3 1,015 38,93

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,38
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,06 2,30

Razem pozycja
Cena jednostkowa

110 12 NNRNKB 5 0618/03  Izolacje 
przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej
w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2
piwnica    419,36 = 419,360m2
piwnica    -11,67 = -11,670m2
parter 0,14+0,13+0,12    (6,75+26,89+38,16) 
= 71,800m2

479,49  m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,12 57,54
Robotnicy gr.I r-g 0,01 4,79
Materiały
Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na 
osnowie z włókniny poliestrowej podkładowa 
gr. 4mm

m2 1,15 551,41

Gaz propan, butan kg 0,1 47,95
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,96
Środek transportowy m-g 0,003 1,44

Razem pozycja
Cena jednostkowa

111 11 KNR 2-02 0609/03  Izolacje z płyt 
styropianowych poziome na wierzchu 
konstrukcji na sucho, jednowarstwowa 15cm
piwnica    419,36 = 419,360m2
-11,67 = -11,670m2
parter 0,14+0,13+0,12    (6,75+26,89+38,16) 
= 71,800m2
parter pom.0.2+0.3+0.4    
-(32,42+13,69+38,78) = -84,890m2
parter    397,70-(6,75+26,89+38,16) = 
325,900m2

720,5  m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0819 59,01
Robotnicy gr.I r-g 0,0072 5,19
Materiały
Płyty styropianowe  EPS 100-031 
(dach-podłoga) gr.15cm

m2 1,05 756,53

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0047 3,39

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
112 12 KNR 2-02 0607/01  Izolacja z folii 

polietylenowej zgrzewalnej
parter    397,70-(6,75+26,89+38,16) = 
325,900m2
parter    -(32,42+13,59+38,78) = -84,790m2

241,11  m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,3204 77,25
Robotnicy gr.I r-g 0,0392 9,45
Materiały
Folia budowlana gr.0,5 mm zgrzewana m2 1,2 289,33
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0068 1,64

Razem pozycja
Cena jednostkowa

113 12 KNR 2-02 1112/09  Zgrzewanie folii
parter    397,70-(6,75+26,89+38,16) = 
325,900m2
parter    -(32,42+13,59+38,78) = -84,790m2

241,11  m2
Robocizna  R=0,5
Robocizna razem r-g 0,1261 15,20
Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

114 8 KNR 2-02w 1104/01  Warstwy wyrównawcze 
pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 
20mm, zatarte na ostro
piwnica    419,36 = 419,36m2
-11,67 = -11,67m2
parter 0,14+0,13+0,12    (6,75+26,89+38,16) 
= 71,80m2
piętro  1,7+1,8+1,9    (1,3+7,31+5,49) = 
14,10m2

493,59  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,356 175,72
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 
(B-20)

m3 0,0206 10,17

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0309 15,25
Środek transportowy m-g 0,006 2,96

Razem pozycja
Cena jednostkowa

115 8 KNR 2-02w 1104/03  Warstwy wyrównawcze 
pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek 
lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
piwnica    419,36 = 419,36m2
-11,67 = -11,67m2
parter 0,14+0,13+0,12    (6,75+26,89+38,16) 
= 71,80m2
piętro  1,7+1,8+1,9    (1,3+7,31+5,49) = 
14,10m2
 (Krotność= 3)

493,59  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0716 106,02
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 
(B-20)

m3 0,0105 15,55

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0158 23,40

Razem pozycja
Cena jednostkowa

116 8 KNR 2-02w 1104/03  Warstwy wyrównawcze 
pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek 
lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
parter 0,14+0,13+0,12    (6,75+26,89+38,16) 
= 71,80m2
 (Krotność= 2)

71,8  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0716 10,28
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 
(B-20)

m3 0,0105 1,51

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0158 2,27

Razem pozycja
Cena jednostkowa

117 9 KNR 2-02w 1116/07  Posadzki cementowe 
wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie 
posadzki siatką stalową

505,26  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,074 37,39
Materiały
Siatka zbrojeniowa do posadzek z pręta 4,5mm 
oczko 15x15cm

m2 1,02 515,37

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0011 0,56
Środek transportowy m-g 0,0017 0,86

Razem pozycja
Cena jednostkowa

118 8 NNRNKB 7 1132/01  Warstwy wyrównawcze 
pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o 
grubości 5cm
parter    397,70-(6,75+26,89+38,16) = 
325,90m2
-(32,42+13,59+38,78) = -84,79m2
piętro    399,71 = 399,71m2
1,7+1,8+1,9    -(1,3+7,31+5,49) = -14,10m2

626,72  m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,16 100,28
Robotnicy gr.I r-g 0,35 219,35
Materiały
Zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka kg 90,12 56 480,01
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,08 50,14
Środek transportowy m-g 0,09 56,40

Razem pozycja
Cena jednostkowa

119 8 NNRNKB 7 1132/02  Warstwy wyrównawcze 
pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - 
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 
1cm
parter    397,70-(6,75+26,89+38,16) = 
325,90m2
-(32,42+13,59+38,78) = -84,79m2
piętro    399,71 = 399,71m2
1,7+1,8+1,9    -(1,3+7,31+5,49) = -14,10m2
 (Krotność= -1)

626,72  m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,03 -18,80
Robotnicy gr.I r-g 0,07 -43,87
Materiały
Zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka kg 18,02 -11 293,49
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 -12,53
Środek transportowy m-g 0,02 -12,53

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM: Podłoża pod posadzki

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

9.2.  Posadzki
120 9b NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie 

preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych
piwnica    419,36 = 419,36m2
piwnica    -11,67 = -11,67m2
parter    -13,59 = -13,59m2
parter    
13,59+82,69+8,66+17,33+3,75+6,38+38,61+
6,75+26,89 = 204,65m2
piętro    
23,64+6,5+1,3+7,31+5,49+55,72+42,47+27,1
8+6,77 = 176,38m2
II piętro    43,12+42,58 = 85,70m2

860,83  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06 51,65
Materiały
Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,21 180,77
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 1,72
Środek transportowy m-g 0,003 2,58

Razem pozycja
Cena jednostkowa

121 9.1 KNR 2-02 1118/09  Posadzki z płytek 
układanych na klej - płytki o wym.30x30cm 
układane metodą kombinowaną
piwnica    419,36 = 419,36m2
piwnica    -11,67 = -11,67m2
parter    -13,59 = -13,59m2
parter    
13,59+82,69+8,66+17,33+3,75+6,38+38,61+
6,75+26,89 = 204,65m2
piętro    
23,64+6,5+1,3+7,31+5,49+55,72+42,47+27,1
8+6,77 = 176,38m2
II piętro    43,12+42,58 = 85,70m2

860,83  m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,876 754,09
Robotnicy gr.I r-g 0,1904 163,90
Materiały
Płytki podłogowe GRES 30x30cm m2 1,02 878,05
Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 5,2 4 476,32
Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,4 344,33
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,027 23,24

Razem pozycja
Cena jednostkowa

122 9.1 KNR 2-02 1120/03  Cokoliki płytkowe z 
kamieni sztucznych układane metodą 
kombinowaną  cokolik 10cm
piwnica
-1.1    (1.75+14.61)*2 = 32,72m
(4.64+2.18)*2 = 13,64m
(1.75+5.18)*2 = 13,86m
-1.2    (2.35+5.43)*2 = 15,56m
(2.17+5.43)*2 = 15,20m
-1.3    ((5.11+4.74)/2+12.26)*2 = 34,37m
0.9*2*0.8 = 1,44m
-1.5    (3.09+3.16)*2 = 12,50m
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-1.6    (1.97+1.32)*2 = 6,58m
-1.7    (1.34+1.01)*2 = 4,70m
-1.8    (4.69+3.15)*2 = 15,68m
-1.9    (4.69+3.05)*2 = 15,48m
-1.10    (4.69+6.3+0.69+0.8)*2 = 24,96m
-1.11    (4.63+7.6+0.36*4)*2 = 27,34m
-1.12    (5.43+7.48)*2 = 25,82m
-1.13    (4.49+6.25)*2 = 21,48m
-1.14 szyb    (2.0+2.10)*2 = 8,20m
-1.15    ((2.07+2.21)/2+3.67)*2 = 11,62m
-1.16    (1.76+3.53)*2 = 10,58m
-1.17    (3.74+4.13)*2 = 15,74m
-1.18    (4.11+4.04)*2 = 16,30m
-1.19    (3.13+2.84)*2 = 11,94m
-1.20    (2.17+2.3)*2 = 8,94m
parter
0.7    (1.61+14.76)*2 = 32,74m
(5.01+7.6)*2 = 25,22m
(4.91+2.35)*2 = 14,52m
0.8    (5.47+3.0)*2 = 16,94m
0.9    (1.91+1.96)*2 = 7,74m
0.10    (1.86+3.39)*2 = 10,50m
0.12    (4.51+8.76)*2 = 26,54m
0.13    (2.8+2.46)*2 = 10,52m
0.14    (5.0+6.16)*2 = 22,32m
Pietro
1.2    (4.38+5.51+0.4*2)*2 = 21,38m
1.6    (3.06+2.17)*2 = 10,46m
1.7    (1.10+1.2)*2 = 4,60m
1.8    (3.06+2.86+1.95)*2 = 15,74m
1.9    (2.08+2.87+2.08)*2 = 14,06m
1.10    (7.46*2+13.24)*2 = 56,32m
1.14    (8.76+5.67)*2 = 28,86m
1.15    (5.0+6.03)*2 = 22,06m
1.16    (2.79+2.47)*2 = 10,52m
II pietro
2.14    (15.69+6.5)*2 = 44,38m

760,07  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5296 402,53
Materiały
Płytka cokolikowa h=10cm m 1,01 767,67
Zaprawa klejowa  do płytek ceramicznych kg 0,52 395,24
Zaprawa spoinująca do płytek kg 0,12 91,21
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,002 1,52

Razem pozycja
Cena jednostkowa

123 9 KNR K-32 0206/04  Okładziny schodów z 
płytek gresowych 30x30cm
-274  -134    (0,156+0,309)*9*2,0 = 8,37m2
-134-0    (0,167+0,285)*8*2,0 = 7,23m2
0-2,61    (0,163+0,284)*16*2,0 = 14,30m2
260-366    (0,15+0,32)*7*2,0 = 6,58m2
366-548    (0,165+0,269)*11*2,0 = 9,55m2
548-598    (0,165+0,269)*2*2,0 = 1,74m2
598-763    (0,165+0,269)*10*2,0 = 8,68m2
-0.83-2.5    (0.167+0.286)*10*1.74 = 7,88m2

64,33  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,35 86,85
Materiały
Płytki podłogowe gresowe 30x30cm schodowe m2 1,05 67,55
Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 6,00 385,98
Zaprawa spoinująca epoksydowa kg 0,30 19,30
Woda m3 0,002 0,13
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
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Wyciąg m-g 0,03 1,93

Razem pozycja
Cena jednostkowa

124 9 KNR K-32 0206/07  Cokoliki przy schodach z 
płytek gresowych
3,0*2+5,04+3,4+3,8+3,6+0,7 = 22,54m

22,54  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,4 9,02
Materiały
Płytki podłogowe GRES 30x30cm m2 0,155 3,49
Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 0,65 14,65
Zaprawa spoinująca epoksydowa kg 0,08 1,80
Woda m3 0,001 0,02
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,23

Razem pozycja
Cena jednostkowa

125 9b NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie 
preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych pod wykładziny
parter    
43,89+21,48+38,78+10,54+36,88+41,48 = 
193,05m2
parter    -(32,42+38,78) = -71,20m2
pietro    16,26+16,52+15,12+41,5 = 89,40m2
II piętro    41,95+16,26+11,37+6,24+14,91 = 
90,73m2

301,98  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06 18,12
Materiały
Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,21 63,42
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,60
Środek transportowy m-g 0,003 0,91

Razem pozycja
Cena jednostkowa

126 9b KNR-W 2-02 1123/02  Posadzki z wykładzin 
PCV
parter    21,48+38,78+10,54+41,48 = 
112,28m2
parter    -(32,42+38,78) = -71,20m2
II piętro    41,95+16,26+11,37+6,24+14,91 = 
90,73m2

131,81  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,395 52,06
Materiały
Wykładzina rulonowa z PCW do pom,. 
dydaktycznych z listwami cokołowymi

m2 1,09 143,67

Klej winylowy kg 0,6 79,09
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0057 0,75
Środek transportowy m-g 0,0041 0,54

Razem pozycja
Cena jednostkowa

127 9b KNR-W 2-02 1123/02  Posadzki z wykładzin 
PCV antystycznych
parter    36,88 = 36,88m2

36,88  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,395 14,57
Materiały
Wykładzina rulonowa z PCW antystyczna z 
listwami cokołowymi

m2 1,09 40,20

Klej winylowy kg 0,6 22,13
Materiały pomocnicze % 1,5
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Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0057 0,21
Środek transportowy m-g 0,0041 0,15

Razem pozycja
Cena jednostkowa

128 9b KNR-W 2-02 1123/04  Zgrzewanie połączeń 
wykładzin PCV
131,81+36,88 = 168,69m2

168,69  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,126 21,25
Materiały
Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 0,03 5,06
Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

129 9b KNR-W 2-02 1124/01  Posadzki z wykładzin 
dywanowych klejonych do podkładu
piętro    16,26+16,52+15,12+41,5 = 89,40m2

89,4  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,363 32,45
Materiały
Wykładzina podłogowa dywanopodobna z 
listwami cokolikowymi

m2 1,112 99,41

Klej winylowy kg 0,8 71,52
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0036 0,32
Środek transportowy m-g 0,0025 0,22

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Posadzki
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
9.3.  Komunikacja

130 D-01.02.04 KNR 4-01 0818/05  Zerwanie posadzki z 
tworzyw sztucznych
PIĘTRO 1.10    55,72 = 55,72m2
II PIETRO 2.14    42,58 = 42,58m2

98,3  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,18 17,69

Razem pozycja
Cena jednostkowa

131 D-01.02.04 Kalkulacja indywidualna  Rozebranie płyt 
pilśniowych na podłogach

98,3  m2
Razem pozycja

132 D-01.02.04 KNR 4-04 0405/03  Rozebranie drewnianych 
podłóg białych na wpust

98,3  m2
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,21 20,64
Robotnicy gr.I r-g 0,07 6,88

Razem pozycja
Cena jednostkowa

133 D-01.02.04 KNR 4-04 0406/01  Rozebranie zasypki 
stropowej

98,3  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,21 20,64

Razem pozycja
Cena jednostkowa

134 KNR 4-01 0411/07  Analogia. Nabicie listew 
4x5cm
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98,3*1,5 = 147,45m

147,45  m
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,12 17,69
Materiały
Listwy przyścienne z drewna iglastego 
40x25mm

m 1,15 169,57

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,05 7,37
Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja
Cena jednostkowa

135 KNR-W 2-02 1121/02  Podłoga z desek 
struganych o grubości 32mm

98,3  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,862 84,73
Materiały
Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III m3 0,005 0,49
Tarcica podłogowa strugana iglasta m3 0,036 3,54
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,184 18,09
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0119 1,17
Środek transportowy m-g 0,041 4,03

Razem pozycja
Cena jednostkowa

136 Kalkulacja indywidualna  Ułożenie płyt 
suchego jastrychu z płyt włókno gipsowych 
gr.12,5mm mijankowo

98,3  m2
Razem pozycja

137 9b NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie 
preparatami gruntującymi powierzchni 
poziomych pod wykładziny

98,3  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06 5,90
Materiały
Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,21 20,64
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,20
Środek transportowy m-g 0,003 0,29

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Komunikacja
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
10.  Ślusarka

138 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż 
zadaszeń z poliwęglanu w oprawie aluminiowej
2.9*1.5 = 4,350m2
1.5*2.2 = 3,300m2

7,65  m2
Razem pozycja

139 15 KNR 2-02 1215/05  Kanały wentylacyjne 
poziome 12x17cm
5,42+3,6+2,46+0,7+0,9+18,0 = 31,080m

31,08  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,9092 90,42
Materiały
Kanał  wentylacyjny 12x17cm z blachy 
stalowej  ocynkowanej  malowanej

m 1 31,08

Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
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Środek transportowy m-g 0,0069 0,21

Razem pozycja
Cena jednostkowa

140 15 KI  Montaż akcesorii dla osób 
niepełnosprawnych-wc

5  kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,6 3,00
Materiały
Akcesoria dla niepełnosprawnych-uchwyt stały 
przy umywalce

kpl 1,00

Akcesoria dla niepełnosprawnych-uchwyt 
ruchomy przy umywalce

kpl 1,00

Akcesoria dla niepełnosprawnych-uchwyt stały 
przy wc

kpl 1,00

Akcesoria dla niepełnosprawnych-uchwyt 
ruchomy przy wc

kpl 1,00

Lustro wklejane 45x60cm szt 1,00
Razem pozycja

Cena jednostkowa
141 15 KNR 2-02 1207/03  Balustrady schodowe

3,0*2+5,04+3,4+3,8+3,6+0,7*6+2,7 = 
28,740m

28,74  m
Robocizna
Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 0,63 18,11
Spawacze gr.II r-g 0,43 12,36
Murarze gr.II r-g 0,4 11,50
Murarze gr.II r-g 0,49 14,08
Robotnicy gr.I r-g 0,33 9,48
Operatorzy gr.II r-g 0,03 0,86
Materiały
Balustrady stalowe schodowe z rur ze stali 
nierdzewnej

m 1 28,74

Kołki kotwiące śr.10mm dł.150mm szt 10 287,40
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,29

Razem pozycja
Cena jednostkowa

142 15 KNR-W 2-02 1208/03  Pochwyt stalowy na 
wspornikach
3,0*2+5,04+3,4+3,8+3,6+0,7*6+2,7+3,4*2 = 
35,540m

35,54  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,98 34,83
Materiały
Pochwyt z rury stalowej nierdzewnej śr.50mm m 1 35,54
Kotwy, kołki szt 2,5 88,85
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 0,71

Razem pozycja
Cena jednostkowa

143 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaz 
konstrukcji dla świetlików z rozbiórką 
konstrukcji dachu
IPE 300    5,33*4*42,2*1,1 = 989,67kg
IPE 160    2,06*2*2*15,8*1,1 = 143,21kg

1132,88  kg
Razem pozycja

144 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż 
świetlika z poliwęglanu 2-komorowego w 
oprawie i konstrukcji z aluminium 
wykończeniem zewnętrznym i wewnętrznym
2,20*2,20*2 = 9,680m2

9,68  m2
Razem pozycja
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145 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż 

zamknięcia świetlika z poliwęglanu mleczengo 
gr.8mm w oprawie aluminiowej z konstrukcją 
wsporczą aluminiową
2,20*2,0*2 = 8,800m2

8,8  m2
Razem pozycja

146 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż 
ścianek działowych z drzwiami z laminatu 
wysokociśnieniowego
piwnica    (1,0*4+4,11+4,02)*2,10 = 
25,473m2
(1,2+2,07)*2,10 = 6,867m2
piętro    1,21*3*2,10 = 7,623m2

39,963  m2
Razem pozycja

147 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż 
klapy dymowej 140x140cm kompletnie 
wyposażonej z wykończeniem wewnętrznym i 
zewnętrznym

2  kpl
Razem pozycja

148 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż 
wyłazu dachowego 80x80cm kompletnie 
wyposażonego z wykończeniem wewnętrznym i
zewnętrznym

1  kpl
Razem pozycja

149 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż 
listew odbojowych szer.20cm z drewna 
liściastego
parter
0.7    (1.61+14.76)*2 = 32,74m
(5.01+7.6)*2 = 25,22m
(4.91+2.35)*2 = 14,52m
0.12    (4.51+8.76)*2 = 26,54m
0.14    (5.0+6.16)*2 = 22,32m
Pietro
1.10    (7.46*2+13.24)*2 = 56,32m
1.14    (8.76+5.67)*2 = 28,86m
1.15    (5.0+6.03)*2 = 22,06m
II pietro
2.13    (8.93+5.68)*2 = 29,22m
2.14    (15.69+6.5)*2 = 44,38m

302,18  m
Razem pozycja

RAZEM: Ślusarka
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
11.  Winda

150 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż 
windy o napędzie elektrycznym

1  kpl
Razem pozycja

RAZEM: Winda
Razem element

12.  Obudowa kominów z keramzytobetonu
151 7a Kalkulacja indywidualna  Wyciecie otworów w 

pustakach wentylacyjnych
3*2 = 6,00szt

6  szt
Razem pozycja

152 7a KNR 0-17 2609/01  Ocieplenie ścian 
budynków metodą lekką-mokrą przez 
przyklejenie płyt styropianowych przy użyciu 
gotowych zapraw klejacych
ponad dachem    (0,45+0.25)*2*0,8 = 1,120m2

1,12  m2
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Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,615 0,69
Tynkarze gr.II r-g 0,615 0,69
Robotnicy r-g 0,099 0,11
Materiały
Płyty styropianowe  EPS 70-031 (fasada) 
gr.20cm frezowane

m2 1,05 1,18

Zaprawa klejowa sucha do styropianu i 
wtapiania siatki

kg 6 6,72

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0135 0,02
Środek transportowy m-g 0,01 0,01

Razem pozycja
Cena jednostkowa

153 7a KNR 0-17 2609/01  Ocieplenie ścian 
budynków metodą lekką-mokrą przez 
przyklejenie płyt styropianowych przy użyciu 
gotowych zapraw klejacych
czapka    1.05*0.85 = 0,893m2

0,893  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,615 0,55
Tynkarze gr.II r-g 0,615 0,55
Robotnicy r-g 0,099 0,09
Materiały
Płyty styropianowe  EPS 100-031 
(dach-podłoga) gr.20cm

m2 1,05 0,94

Zaprawa klejowa sucha do styropianu i 
wtapiania siatki

kg 6 5,36

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0135 0,01
Środek transportowy m-g 0,01 0,01

Razem pozycja
Cena jednostkowa

154 7a KNR 0-17 2609/06  Przyklejenie jednej 
warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu 
ścian budynków płytami styropianowymi 
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejacych
1.12+0.893 = 2,013m2

2,013  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,275 0,55
Tynkarze gr.II r-g 0,275 0,55
Robotnicy r-g 0,0612 0,12
Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i 
wtapiania siatki

kg 5 10,07

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 2,28
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,007 0,01
Środek transportowy m-g 0,0052 0,01

Razem pozycja
Cena jednostkowa

155 7a KNR 0-17 2609/08  Ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym
pionowo    0,8*4 = 3,200m
czapka    (1.05+0.85)*2*2 = 7,600m

10,8  m
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1067 1,15
Tynkarze gr.II r-g 0,1067 1,15
Robotnicy r-g 0,0066 0,07
Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i 
wtapiania siatki

kg 0,9 9,72

Kątowniki aluminiowe z siatką do ochrony 
ścian

m 1,176 12,70

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0007 0,01
Środek transportowy m-g 0,0005 0,01

Razem pozycja
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Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr3 w Chojnicach

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Cena jednostkowa

156 6 KNR 2-02w 0514/01  Obróbki z blachy 
stalowej powlekanej przy szerokości w 
rozwinięciu do 25cm
czapka    (1.05+0.85)*2*0.25 = 0,950m2

0,95  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,31 2,19
Materiały
Blacha powlekana płaska m2 1,05 1,00
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,01

Razem pozycja
Cena jednostkowa

157 12c KNR-W 2-02 0602/09  Izolacje 
przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne 
poziome wykonywane na zimno z roztworu 
gruntującego
czapka    1.05*0.85 = 0,893m2

0,893  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0733 0,07
Materiały
Bitumiczna  powłoka gruntująca (0,15 l/m2) dm3 0,15 0,13
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0009 0,00

Razem pozycja
Cena jednostkowa

158 6 KNR 2-02w 0504/01  Pokrycie dachów papą 
termozgrzewalną jednowarstwowe
czapka    1.05*0.85 = 0,893m2

0,893  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,216 0,19
Materiały
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm
modyfikowana SBS na włókninie poliestrowej

m2 1,15 1,03

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,23 0,21
Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,3 0,27
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0122 0,01

Razem pozycja
Cena jednostkowa

159 7 KNR 4-01 0322/02  Obsadzenie kratek 
wentylacyjnych w ścianach
3*2 = 6,00szt

6  szt
Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,47 2,82
Cieśle gr.II r-g 0,17 1,02
Robotnicy gr.I r-g 0,04 0,24
Materiały
Kratki wentylacyjne 14x27 ze stali nierdzewnej szt 1 6,00
Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Obudowa kominów z 
keramzytobetonu

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

13.  Obudowa wyrzutni
160 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa elementów 

konstrukcji
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
L 60*60*6    
((0,6+0,8)*2*2+1,0*4)*5,42*1,05*1,01 = 
55,180kg
blacha    0,05*0,05*4*39,25 = 0,393kg

55,573  kg
Razem pozycja

161 15 KNR 2-05 9901/01  Montaż elementów 
konstrukcji
55,573/1000 = 0,056t

0,056  t
Materiały
Elektrody do stali węglowych i niskostopowych 
d=3,25mm

szt 25 1,40

Tlen techniczny m3 1,8 0,10
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,6 0,03
Śruby stalowe ocynkowane M-10 z 
podkładkami i nakrętkami

kg 0,0001 5,60

Razem pozycja
Cena jednostkowa

162 10a KNR-W 2-02 2008/03  Okładziny ścian z płyt 
włókno-cementowych grubości 12,5mm  na 
konstrukcji
boki    (0,6+0,8)*2*1,0 = 2,800m2
czapa    0,6*0,8 = 0,480m2

3,28  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,504 1,65
Materiały
Płyty włókno-gipsowe gr. 15 mm m2 1,03 3,38
Wkręty do blach samogwintujące kg 0,06 0,20
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0095 0,03

Razem pozycja
Cena jednostkowa

163 7a KNR 0-17 2609/01  Ocieplenie ścian 
budynków metodą lekką-mokrą przez 
przyklejenie płyt styropianowych przy użyciu 
gotowych zapraw klejacych
(0,8+0,6)*2*1,0 = 2,800m2

2,8  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,615 1,72
Tynkarze gr.II r-g 0,615 1,72
Robotnicy r-g 0,099 0,28
Materiały
Płyty styropianowe  EPS 70-031 (fasada) 
gr.20cm frezowane

m2 1,05 2,94

Zaprawa klejowa sucha do styropianu i 
wtapiania siatki

kg 6 16,80

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0135 0,04
Środek transportowy m-g 0,01 0,03

Razem pozycja
Cena jednostkowa

164 7a KNR 0-17 2609/01  Ocieplenie ścian 
budynków metodą lekką-mokrą przez 
przyklejenie płyt styropianowych przy użyciu 
gotowych zapraw klejacych
czapka    1,4*1,2 = 1,680m2

1,68  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,615 1,03
Tynkarze gr.II r-g 0,615 1,03
Robotnicy r-g 0,099 0,17
Materiały
Płyty styropianowe  EPS 100-031 
(dach-podłoga) gr.20cm

m2 1,05 1,76

Zaprawa klejowa sucha do styropianu i 
wtapiania siatki

kg 6 10,08

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0135 0,02
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,02

Razem pozycja
Cena jednostkowa

165 7a KNR 0-17 2609/06  Przyklejenie jednej 
warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu 
ścian budynków płytami styropianowymi 
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejacych
(1,2+1,0)*2*1,0 = 4,400m2
1,68 = 1,680m2

6,08  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,275 1,67
Tynkarze gr.II r-g 0,275 1,67
Robotnicy r-g 0,0612 0,37
Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i 
wtapiania siatki

kg 5 30,40

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 6,90
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,007 0,04
Środek transportowy m-g 0,0052 0,03

Razem pozycja
Cena jednostkowa

166 7a KNR 0-17 2609/08  Ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym
pionowo    1,0*4 = 4,000m
czapka    (1,4+1,2)*2*2 = 10,400m

14,4  m
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1067 1,54
Tynkarze gr.II r-g 0,1067 1,54
Robotnicy r-g 0,0066 0,10
Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i 
wtapiania siatki

kg 0,9 12,96

Kątowniki aluminiowe z siatką do ochrony 
ścian

m 1,176 16,93

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0007 0,01
Środek transportowy m-g 0,0005 0,01

Razem pozycja
Cena jednostkowa

167 6 KNR 2-02w 0514/01  Obróbki z blachy 
stalowej powlekanej przy szerokości w 
rozwinięciu do 25cm
czapka    (1,4+1,2)*2*0,25 = 1,300m2

1,3  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,31 3,00
Materiały
Blacha powlekana płaska m2 1,05 1,37
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,01

Razem pozycja
Cena jednostkowa

168 12c KNR-W 2-02 0602/09  Izolacje 
przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne 
poziome wykonywane na zimno z roztworu 
gruntującego
czapka    1,4*1,2 = 1,680m2

1,68  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0733 0,12
Materiały
Bitumiczna  powłoka gruntująca (0,15 l/m2) dm3 0,15 0,25
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0009 0,00

Razem pozycja
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Cena jednostkowa

169 6 KNR 2-02w 0504/01  Pokrycie dachów papą 
termozgrzewalną jednowarstwowe

1,68  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,216 0,36
Materiały
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm
modyfikowana SBS na włókninie poliestrowej

m2 1,15 1,93

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,23 0,39
Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,3 0,50
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0122 0,02

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Obudowa wyrzutni
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
14.  Obudowa kanałów went. grawitacyjnej 
na ścianie zew

170 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa elementów 
konstrukcji
150 = 150,000kg

150  kg
Razem pozycja

171 15 KNR 2-05 9901/01  Montaż elementów 
konstrukcji
150/1000 = 0,150t

0,15  t
Materiały
Elektrody do stali węglowych i niskostopowych 
d=3,25mm

szt 25 3,75

Tlen techniczny m3 1,8 0,27
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,6 0,09
Śruby stalowe ocynkowane M-10 z 
podkładkami i nakrętkami

kg 0,0001 1,50

Razem pozycja
Cena jednostkowa

172 10a KNR-W 2-02 2008/03  Okładziny ścian z płyt 
włókno-cementowych grubości 12,5mm  na 
konstrukcji
(0,30+1,50)*7,0 = 12,600m2

12,6  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,504 6,35
Materiały
Płyty włókno-gipsowe gr. 15 mm m2 1,03 12,98
Wkręty do blach samogwintujące kg 0,06 0,76
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0095 0,12

Razem pozycja
Cena jednostkowa

173 7a KNR 0-17 2609/01  Ocieplenie ścian 
budynków metodą lekką-mokrą przez 
przyklejenie płyt styropianowych przy użyciu 
gotowych zapraw klejacych

12,6  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,615 7,75
Tynkarze gr.II r-g 0,615 7,75
Robotnicy r-g 0,099 1,25
Materiały
Płyty styropianowe  EPS 70-031 (fasada) 
gr.20cm frezowane

m2 1,05 13,23
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i 
wtapiania siatki

kg 6 75,60

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0135 0,17
Środek transportowy m-g 0,01 0,13

Razem pozycja
Cena jednostkowa

174 7a KNR 0-17 2609/01  Ocieplenie ścian 
budynków metodą lekką-mokrą przez 
przyklejenie płyt styropianowych przy użyciu 
gotowych zapraw klejacych
czapka    1,5 = 1,500m2

1,5  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,615 0,92
Tynkarze gr.II r-g 0,615 0,92
Robotnicy r-g 0,099 0,15
Materiały
Płyty styropianowe  EPS 100-031 
(dach-podłoga) gr.20cm

m2 1,05 1,58

Zaprawa klejowa sucha do styropianu i 
wtapiania siatki

kg 6 9,00

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0135 0,02
Środek transportowy m-g 0,01 0,02

Razem pozycja
Cena jednostkowa

175 7a KNR 0-17 2609/06  Przyklejenie jednej 
warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu 
ścian budynków płytami styropianowymi 
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejacych

12,6  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,275 3,47
Tynkarze gr.II r-g 0,275 3,47
Robotnicy r-g 0,0612 0,77
Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i 
wtapiania siatki

kg 5 63,00

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 14,30
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,007 0,09
Środek transportowy m-g 0,0052 0,07

Razem pozycja
Cena jednostkowa

176 7a KNR 0-17 2609/08  Ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym
7,0*2 = 14,000m

14  m
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1067 1,49
Tynkarze gr.II r-g 0,1067 1,49
Robotnicy r-g 0,0066 0,09
Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i 
wtapiania siatki

kg 0,9 12,60

Kątowniki aluminiowe z siatką do ochrony 
ścian

m 1,176 16,46

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0007 0,01
Środek transportowy m-g 0,0005 0,01

Razem pozycja
Cena jednostkowa

177 6 KNR 2-02w 0514/01  Obróbki z blachy 
stalowej powlekanej przy szerokości w 
rozwinięciu do 25cm

1,5  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,31 3,47
Materiały
Blacha powlekana płaska m2 1,05 1,58
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,01

Razem pozycja
Cena jednostkowa

178 12c KNR-W 2-02 0602/09  Izolacje 
przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne 
poziome wykonywane na zimno z roztworu 
gruntującego

1,5  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0733 0,11
Materiały
Bitumiczna  powłoka gruntująca (0,15 l/m2) dm3 0,15 0,23
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0009 0,00

Razem pozycja
Cena jednostkowa

179 6 KNR 2-02w 0504/01  Pokrycie dachów papą 
termozgrzewalną jednowarstwowe

1,5  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,216 0,32
Materiały
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm
modyfikowana SBS na włókninie poliestrowej

m2 1,15 1,73

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,23 0,35
Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 0,3 0,45
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0122 0,02

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Obudowa kanałów went. 
grawitacyjnej na ścianie zew

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

15.  Elewacja
180 7a KNR 0-17 2610/02  Ocieplenie ścian 

budynków z cegły płytami styropianowymi 
gr.20cm metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących wraz z 
przygotowaniem podłoża oraz ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej
rozbudowa    (6,3+3,5)*1,2 = 11,760m2
szyb    (2,20+2,5)*2*5,3 = 49,820m2

61,58  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,5076 92,84
Tynkarze gr.II r-g 0,8984 55,32
Robotnicy r-g 0,8164 50,27
Materiały
Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,2 12,32
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i 
wtapiania siatki

kg 11,025 678,92

Płyty styropianowe  EPS 70-031 (fasada) 
gr.20cm frezowane

m2 1,05 64,66

Kołki polipropylenowe do mocowania płyt 
styropianowych z rdzeniem stalowym wbijane 
L=300mm

szt 8 492,64

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 69,89
Preparat gruntujący pod wyprawy silikatowe dm3 0,3 18,47
Wyprawa tynkarska dekoracyjna silikatowa 
baranek drobnoziarnisty

kg 4 246,32

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0073 0,45
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0264 1,63

Razem pozycja
Cena jednostkowa

181 7a Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż 
zaślepek styropianowych
61,58*8 = 492,640szt

492,64  szt
Razem pozycja

182 7a KNR 0-23 2612/06  Przyklejenie warstwy 
siatki na ścianach przy ociepleniu ścian 
budynków płytami styropianowymi poziom 
parteru
rozbudowa    (6,3+3,5)*1,2 = 11,760m2

11,76  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,275 3,23
Tynkarze gr.II r-g 0,275 3,23
Robotnicy gr.I r-g 0,0612 0,72
Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i 
wtapiania siatki

kg 4 47,04

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 13,35
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,007 0,08
Środek transportowy m-g 0,0052 0,06

Razem pozycja
Cena jednostkowa

183 7a KNR 0-28 2621/08  Ochrona narożników 
wypukłych przy ociepleniu ścian budynków 
płytami styropianowymi metodą lekką
1,20*2 = 2,400mb
5,3*4 = 21,200mb

23,6  mb
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1067 2,52
Tynkarze gr.II r-g 0,1067 2,52
Robotnicy r-g 0,0066 0,16
Materiały
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i 
wtapiania siatki

kg 0,9 21,24

Kątowniki aluminiowe z siatką do ochrony 
ścian

m 1,176 27,75

Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0,0007 0,02
Środek transportowy m-g 0,0005 0,01

Razem pozycja
Cena jednostkowa

184 7 KNR 0-28 2630/03  Tynki cienkowarstwowe 
żywiczne z kruszywem barwionym
(6,3+3,5)*0,3 = 2,940m2

2,94  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,5977 1,76
Robotnicy r-g 0,0736 0,22
Materiały
Środki gruntujące zwiększające przyczepność kg 0,2 0,59
Masa tynkarska żywiczna z kruszywem 
barwionym

kg 4,2 12,35

Środki uszczelniające do tynków żywicznych 
mozaikowych

kg 0,3 0,88

Sprzęt
Żuraw okienny m-g 0,0095 0,03
Środek transportowy m-g 0,0136 0,04

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Elewacja
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Razem

Razem element
16.  Pokrycie dachów

185 11 Kalkulacja indywidualna  Dostawa  i montaż 
docieplenia z styropapy EPS 100-031  gr. 20cm
dwustronnie laminowanej z zagruntowaniem 
podłoża
39,12+45,62+9,17+65,73 = 159,640m2

159,64  m2
Razem pozycja

186 11 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż 
klinów z styropianu EPS 100-0,31

32  m2
Razem pozycja

187 6b KNR 2-02u2 0541/02  Obróbki blacharskie z 
blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu 
ponad 25cm
(4,59+9,25+5,05+9,2+9,7+6,7)*2*0,35 = 
31,14m2
pas nadrynnowy    (4,6+5,3+2,5+3,3)*0,25 = 
3,93m2

35,07  m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,35 47,34
Materiały
Blacha powlekana płaska m2 1,23 43,14
Wkręty do blach samogwintujące szt 17,2 603,20
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,008 0,28

Razem pozycja
Cena jednostkowa

188 6 KNR-W 2-02 0504/02  Pokrycie dachów papą 
termozgrzewalną dwuwarstwowe NRO

159,64  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,389 62,10
Materiały
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm
modyfikowana SBS na włókninie poliestrowej 
NRO

m2 1,15 183,59

Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na 
osnowie z włókniny poliestrowej podkładowa 
gr. 4mm NRO

m2 1,15 183,59

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,434 69,28
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0076 1,21
Środek transportowy m-g 0,021 3,35

Razem pozycja
Cena jednostkowa

189 6b KNR 2-02u2 0518/04  Montaż 
prefabrykowanych rynien dachowych 
półokrągłych o średnicy 15cm
4,6+5,3+2,5+3,3 = 15,700m

15,7  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,4879 7,66
Materiały
Rynny dachowe śr.150mm z blachy tytan cynk 
kompletnie wyposażone

m 1 15,70

Uchwyty do rynien dachowych szt 2 31,40
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0035 0,05

Razem pozycja
Cena jednostkowa

190 6b NNRNKB 1 0520/03  Montaż 
prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o 
średnicy 12cm
5,3*2+1,5 = 12,10m

12,1  m



Rodos 6.8.38.2 [11653]

PRZEDMIAR Strona 57/62
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr3 w Chojnicach

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,5315 6,43
Robotnicy gr.I r-g 0,0749 0,91
Materiały
Rury spustowe o średnicy 120mm z blachy 
tytan cynk kompletnie wyposażone

m 1,0 12,10

Uchwyty do rur spustowych szt 0,33 3,99
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0026 0,03

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: Pokrycie dachów
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
OGÓŁEM

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Łącznie
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Betoniarze gr.II r-g 12,23
2 Blacharze gr.II r-g 6,43
3 Cieśle gr.II r-g 210,61
4 Dekarze gr.II r-g 193,80
5 Malarze gr.II r-g 299,43
6 Monterzy gr.II r-g 81,27
7 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 18,11
8 Murarze gr.II r-g 272,87
9 Murarze gr.III r-g 37,93
10 Operatorzy gr.II r-g 0,86
11 Posadzkarze gr.II r-g 1 052,11
12 Posadzkarze gr.III r-g 374,47
13 Robocizna razem r-g 1 373,04
14 Robotnicy gr.I r-g 10 638,79
15 Robotnicy gr.II r-g 28,85
16 Robotnicy r-g 5 285,47
17 Spawacze gr.II r-g 12,36
18 Szklarze gr.II r-g 39,63
19 Tynkarze gr.II r-g 95,61
20 Tynkarze gr.III r-g 3 197,77

Razem 23 231,64
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,12
2 Akcesoria dla niepełnosprawnych-uchwyt ruchomy przy umywalce kpl 1,00
3 Akcesoria dla niepełnosprawnych-uchwyt ruchomy przy wc kpl 1,00
4 Akcesoria dla niepełnosprawnych-uchwyt stały przy umywalce kpl 1,00
5 Akcesoria dla niepełnosprawnych-uchwyt stały przy wc kpl 1,00
6 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III m3 0,49
7 Balustrady stalowe schodowe z rur ze stali nierdzewnej m 28,74
8 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 38,93
9 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 126,94
10 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 3,15
11 Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa (0,5 l/m2) dm3 15 500,70
12 Bitumiczna  powłoka gruntująca (0,15 l/m2) dm3 25,30
13 Blacha powlekana płaska m2 47,09
14 Bloczki ścienne betonowe 38x25x14cm szt 2 745,92
15 Bloki ścienne SILKA M12 34x12x19cm szt 1 374,98
16 Bloki ścienne SILKA M24 34x24x19cm szt 3 821,94
17 Cegła silikatowa pełna 25x12x6,5cm kl.15 szt 7 866,12
18 Cement portlandzki 35 kg 1 237,96
19 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm szalunkowe m3 2,67
20 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm szalunkowe m3 0,35
21 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm szalunkowe m3 0,85
22 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm szalunkowe m3 0,37
23 Drewno na stemple budowlane m3 0,18
24 Drewno na stemple m3 0,78
25 Drut stalowy miękki kg 1,55
26 Drut stalowy ocynkowany 3-4mm kg 13,60
27 Drzwi 1-skrzydłowe ze ścianką boczną wewnętrzne z aluminium zimnego w kolorze białym 

cz. szklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczem, 2 zamkami patentowymi dobrej jakości i
odbojem

m2 3,75

28 Drzwi 2-skrzydłowe wewnętrzne z aluminium zimnego w kolorze białym cz. szklone szkłem 
bezpiecznym z samozamykaczem, 2 zamkami patentowymi dobrej jakości i odbojem

m2 29,72

29 Drzwi 2-skrzydłowe zewnętrzne z aluminium ciepłego w kolorze białym cz. szklone szkło 
Termo+Float  P4 (U=1,3 dla całych drzwi) z samozamykaczem, 2 zamkami patentowymi 
dobrej jakości i odbojem

m2 4,25

30 Drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe wewnętrzne w kolorze jasnoszarym EI60 okucia dobrej 
jakości

m2 2,06

31 Drzwi antywłamaniowe w kolorze dębu m2 2,06
32 Drzwi stalowe m2 10,29
33 Dwuteownik IPE  160mm (15,8 kg/m) kg 828,55
34 Dwuteownik IPE  180mm (18,8 kg/m) kg 847,20
35 Dwuteownik IPE  270mm (36,1 kg/m) kg 433,20
36 Elektrody do stali węglowych i niskostopowych d=3,25mm szt 5,15
37 Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 1 007,23
38 Folia budowlana gr.0,5 mm zgrzewana m2 289,33
39 Folia w płynie kg 623,72
40 Gaz propan, butan kg 47,95
41 Gaz propanowo-butanowy płynny kg 70,23
42 Gips budowlany szpachlowy t 0,92
43 Gładź tynkarska mineralna kg 11 055,82
44 Gwoździe budowlane gołe kg 83,27
45 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 127,96
46 Gwoździe budowlane kg 18,45
47 Kanał  wentylacyjny 12x17cm z blachy stalowej  ocynkowanej  malowanej m 31,08
48 Kątowniki aluminiowe z siatką do ochrony ścian m 73,84
49 Klej winylowy kg 172,74
50 Kołki kotwiące śr.10mm dł.150mm szt 287,40
51 Kołki polipropylenowe do mocowania płyt styropianowych z rdzeniem stalowym wbijane 

L=300mm
szt 492,64

52 Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 52,02
53 Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 194,00
54 Kotwy, kołki szt 88,85
55 Kratki wentylacyjne 12x17cm szt 10,00
56 Kratki wentylacyjne 14x27 ze stali nierdzewnej szt 6,00
57 Listwy przyścienne z drewna iglastego 40x25mm m 169,57
58 Luksfery 20x20x5cm szt 170,00
59 Lustro wklejane 45x60cm szt 1,00
60 Masa akrylowa 310ml op 10,00
61 Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa gr. 3mm dm3 267,15
62 Masa tynkarska żywiczna z kruszywem barwionym kg 3 559,40
63 Nadproża prefabrykowane L-19 m 30,60
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
64 Odbój  drzwiowy szt 51,00
65 Ościeżnice drzwiowe z drewna klejonego fabrycznie wykończone z opaskami szt 42,00
66 Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej podkładowa gr. 

4mm NRO
m2 183,59

67 Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej podkładowa gr. 
4mm

m2 551,41

68 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana SBS na włókninie 
poliestrowej NRO

m2 183,59

69 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana SBS na włókninie 
poliestrowej

m2 4,69

70 Pianka poliuretanowa dm3 9,78
71 Piasek do zapraw m3 6,43
72 Piasek m3 44,03
73 Płytka cokolikowa h=10cm m 767,67
74 Płytki ceramiczne ścienne 20x25cm m2 435,73
75 Płytki podłogowe GRES 30x30cm m2 881,54
76 Płytki podłogowe gresowe 30x30cm schodowe m2 67,55
77 Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 980,32
78 Płyty styropianowe  EPS 100-031 (dach-podłoga) gr.15cm m2 756,53
79 Płyty styropianowe  EPS 100-031 (dach-podłoga) gr.20cm m2 4,28
80 Płyty styropianowe  EPS 50-042  gr.2cm m2 2,29
81 Płyty styropianowe  EPS 70-031 (fasada) gr.20cm frezowane m2 82,01
82 Płyty włókno-gipsowe gr. 15 mm m2 16,36
83 Płyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.15cm m2 93,50
84 Pochwyt z rury stalowej nierdzewnej śr.50mm m 35,54
85 Pospółka m3 75,32
86 Pospółka-uziarnienie 0-31,5mm m3 96,94
87 Preparat gruntujący pod wyprawy silikatowe dm3 18,47
88 Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 277,15
89 Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 5,06
90 Pręty zbrojeniowe gładkie  6mm t 1,04
91 Pręty zbrojeniowe gładkie 8 mm t 0,19
92 Pręty zbrojeniowe żebrowane  10mm t 0,03
93 Pręty zbrojeniowe żebrowane  12mm t 4,39
94 Pręty zbrojeniowe żebrowane  16mm t 2,01
95 Pręty zbrojeniowe żebrowane  18mm t 1,07
96 Pręty zbrojeniowe żebrowane  8mm t 0,03
97 Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o przekrojach kanałów  3x12/17 klasa odporności 

ogniowej 60min
szt 9,06

98 Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 1,22
99 Rury spustowe o średnicy 120mm z blachy tytan cynk kompletnie wyposażone m 12,10

100 Rynny dachowe śr.150mm z blachy tytan cynk kompletnie wyposażone m 15,70
101 Siatka z włókna szklanego m2 156,29
102 Siatka zbrojeniowa do posadzek z pręta 4,5mm oczko 15x15cm m2 515,37
103 Skrzydła drzwiowe wzmocnione do WC z frezem na nawiew z płyty wiórowej otworowej 

okleinowanej okleiną naturalną  gr.1mm w kolorze dębu lakierowane , okucia dobrej jakości
m2 20,38

104 Skrzydła drzwiowe wzmocnione z płyty wiórowej otworowej okleinowanej okleiną naturalną  
gr.1mm w kolorze dębu lakierowane , okucia dobrej jakości

m2 55,78

105 Środki gruntujące zwiększające przyczepność kg 169,50
106 Środki uszczelniające do tynków żywicznych mozaikowych kg 254,24
107 Śruby stalowe ocynkowane M-10 z podkładkami i nakrętkami kg 7,10
108 Tarcica podłogowa strugana iglasta m3 3,54
109 Taśma uszczelniająca m 74,81
110 Taśma m 1 185,82
111 Tlen techniczny m3 0,37
112 Uchwyty do rur spustowych szt 3,99
113 Uchwyty do rynien dachowych szt 31,40
114 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 690,92
115 Wkręty do blach samogwintujące kg 0,96
116 Wkręty do blach samogwintujące szt 603,20
117 Wkręty do płyt gipsowych kg 30,26
118 Woda m3 10,98
119 Wykładzina podłogowa dywanopodobna z listwami cokolikowymi m2 99,41
120 Wykładzina rulonowa z PCW antystyczna z listwami cokołowymi m2 40,20
121 Wykładzina rulonowa z PCW do pom,. dydaktycznych z listwami cokołowymi m2 143,67
122 Wyprawa tynkarska dekoracyjna silikatowa baranek drobnoziarnisty kg 246,32
123 Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-5 m3 0,11
124 Zaprawa cementowa  M-5 m3 7,75
125 Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 93,52
126 Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 10,88



Rodos 6.8.38.2 [11653]

Zestawienie materiałów Strona 61/62
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr3 w Chojnicach

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
127 Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 1 094,49
128 Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 4 876,95
129 Zaprawa klejowa  do płytek ceramicznych kg 2 616,60
130 Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 1 184,21
131 Zaprawa montażowa do przewodów wentylacyjnych z keramzytobetonu kg 26,22
132 Zaprawa samopoziomująca - sucha mieszanka kg 45 186,52
133 Zaprawa spoinująca do płytek kg 691,85
134 Zaprawa spoinująca epoksydowa kg 21,10
135 Zaprawa uszczelniająca 3,5kg/m2 kg 14,15
136 Zaprawa wapienna M-0,6 m3 12,52
137 Zaprawa m3 0,05

Razem
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 9,08
2 Giętarka do prętów mechaniczna m-g 40,37
3 Mieszarka do zapraw m-g 13,46
4 Nożyce do prętów m-g 48,64
5 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 10,16
6 Prościarka do prętów automatyczna m-g 36,14
7 Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,30
8 Samochód dostawczy m-g 0,12
9 Samochód samowyładowczy   5t m-g 91,55
10 Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 14,41
11 Środek transportowy m-g 179,82
12 Ubijak spalinowy 200kg m-g 13,83
13 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 51,05
14 Wyciąg m-g 172,18
15 Żuraw okienny przenośny m-g 0,98
16 Żuraw okienny m-g 8,07

Razem 690,16


