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Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoty Podstawowej nr 3 w Chojnicach na dz. nr 219/11, 2190

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.0.Budynek Nr 1 ztacznikiem

1.1.Budynek potozony przy ulicy ul. Dworcowej : najstarszy budynek budowany z

cegly ceramicznej , podpiwniczony trzema kondygnacjami nadziemnymi ze stropodachem

7 5% spadkiem .

Stropy nad piwnica o konstrukeji ceglanej z podciagami tukowymi , nad parterem i pigtrem
stropy drewniane .

Stropodach o konstrukcji betonowe;j .

Budynek jest czgsciowo docieplony (Sciana szczytowa i czg$¢ $ciany docieplenie wykonane ze
styropianu o gr. 15 cm.

W budynku znajduja si¢ okna z PCV z szyba o wspotezynniku U= 1,1 W/m2K , i grubosci ramy
6 cm . Budynek jest potaczony z pozostatymi budynkami tacznikami o dwoch kondygnacjach .
Sciany murowane z cegly , strop betonowy , stropodach drewniany .

1.2. Opis instalacji budynku :

- Centralne ogrzewanie zasilane z wezta CO usytuowanego w podpiwniczeniu przedmiotowego
budynku

- Instalacja elektryczna z o$wietleniem $wietlowkowym wskazujacym na duze zuzycie
techniczne

- Wentylacja grawitacyjna z nawiewnikami przy podtodze

- Instalacje wod — kan

1.3. Opis stanu technicznego budynku nr 1 oraz opis niezb¢dnych prac budowlanych koniecznych

do wykonania w celu realizacji zadania remontu
1.3.1. Budynek - elewacje

1.3.1.1.Nalezy wykona¢ ocieplenia $cian poza ocieplonymi by uzyskac
wspotczynnik U= 0,15 W/m2 K dla $cian nowo ocieplonych.

1.3.1.2.Nalezy przesuna¢ stolarke okienng , by uzyskaé prawidtowe potaczenie stolarki i ocieplenia .
Nalezy zabudowaé okna na rowno z zewngtrznym licem $ciany.

Podczas montazu okien nalezy zadbaé o utozenie catej elewacji .

Piony i poziomy dla linii okien lacza si¢ z odpowiednim formatowaniem okien.

1.3.2.Budynek nie posiada wiasciwego ocieplenia stropodachu .
Nalezy wymieni¢ wszystkie warstwy wykonczeniowe i nalezy zastosowac ocieplenie z welny
gr. 30 cm by uzyska¢ wspotczynnik U= 0,14 W/m2
Wymiana warstw wykonczeniowych faczy si¢ to z wykonaniem nowego
pokrycia z papy zgrzewalnej podktadowej i nawierzchniowej z obrobkami blacharskimi i orynnowaniem nalezy wykonaé z blachy cynkowo- tytanowe;.

1.3.3.Instalacja odgromowa
Roéwniez nalezy wykona¢ nowa instalacj¢ odgromows .

1.3.4.Podpiwniczenie
Sciany piwnic nalezy odkopa¢ do wysokosci faw fundamentowych .
Starannie oczysci¢ powierzchnig¢ z piasku i luznych elementéw muru , dokonaé niezbednych
napraw zaprawami mineralnymi w celu uzyskania rownej powierzchni $ciany .
Nastepnie nalezy zagruntowac preparatami bitumicznymi wodnymi oraz wykonaé
szpachlowanie masami bitumicznymi na gr. 3 mm .
Tak przygotowana $ciang nalezy doktadnie wysuszy¢ .
Po natozeniu izolacji przeciwwilgociowej bezspoinowej mozna dokonaé klejenia izolacji
termicznej ze styropianu ekstradowanego o gr. 15 cm z wyprawa klejowa i tynkiem zywicznym.

1.3.5.Efektywnos$¢ energetyczna
W celu poprawy efektywnosci energetycznej budynku nalezy poza zagadnieniami opisanymi
powyzej nalezy dokona¢ przebudowy instalacji :
- Elektrycznej - wymiana o$wietlenia
Oswietlenie z wykorzystaniem na technologi¢ LED wraz z przebudowa rozdzielni
gtéwnej
- Centralne ogrzewanie -z uwagi na ocieplenie nalezy dokona¢ wymiany centralnego

ogrzewania

2.0.Budynek Nr 2 $rodkowy zwany potocznie pawilonem : taczy budynek nr 1 z kompleksem sali

sportowej .
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2.1.0pis budynku :
- Dwie kondygnacje (parter i pigtro ) czgSciowo podpiwniczone
- Dach dwuspadowy
- W érodku budynku znajduje si¢ klatka schodowa z wyjsciem w strong dziedzinca
- Czg$¢ podpiwniczenia petni funkcje szatni i pomieszczenia zajgé praktyczno technicznych .
Szatnia posiada jedno wyjscie do klatki schodowej oraz drugie wyjscie w kierunku sali
gimnastycznej .
- Nad pigtrem jest stropodach o konstrukeji drewnianej wykonany ze zbijakow deskowanych
z ociepleniem z welny mineralnej 15 cm oraz stropodach ze stropem z ptyt kanatowych i ptyt
korytkowych z blizej nieokreslonym ociepleniem.
W budynku znajduja si¢ wezty sanitarne dla catej szkoty.
- Okna czg$ciowo z PCV dwuszynowe oraz drewniane zespolone .

2.2.0pis instalacji :
- Centralne ogrzewanie zasilane z wgzta co usytuowanego w budynku nr 1 .

Glowne piony instalacyjne prowadzone w zabudowach i bez zabudow.
W czgsci komunikacyjnej instalacja zabudowana , ocieplona welng mineralng , obrobiona
gipsem na mokro i czgsciowo rury zbudowane ptytami G/K.

- Instalacja elektryczna z o$wietleniem $wietlowkowym

- Wentylacja grawitacyjna i odprowadzeniem do kominéw wentylacyjnych.

- Instalacja wod — kan starego typu wymagajace przebudowy

2.3.0pis stanu technicznego budynku oraz opis niezb¢dnych prac koniecznych o realizacji zadania:
- Nalezy dokona¢ wymiany stolarki okiennej o wspdtczynniku U= 0,9 W/m2 K .
Sciany poludniowe ocieplona w sposob niewystarczajacy lub weale nie ocieplone.
Istniejace okna z PCV nalezy przesuna¢ do skraju zewngtrznego $ciany i zastosowa¢ montaz
ciepty.

- Sciana od strony dziedzica szkolnego nie jest ocieplona . Duzo spekan i uszkodzen .
Okna 50% sa wymienione na PCV pozostate drewniane zespolone nie spetniajace wymogoéw
izolacyjno$ci termiczne;j.
W celu spetnienia wymagan izolacyjnosci termicznej nalezy wykonaé¢ ocieplenie .
W celu uzyskania odpowiedniego wspotczynnika U nalezy zastosowacé styropian grafitowy
o gr. 20 cm. Wyprawa w formie tynku cienkowarstwowego z siatka wtapialna wzmocniona .

- Stropodach o konstrukcji drewnianych zbijakoéw nalezy ponownie impregnowa¢ preparatami
ognioochronnymi do stanu niezapalnosci . Nastepnie utozy¢ dodatkowo 15 cm welny by
uzyskac razem 30 cm rozpreznej.

Pod warstwy welny nalezy umiesci¢ foli¢ paroizolacyjna z PCV

W celu wykonania tych prac nalezy wykonaé¢ kilka wlazow technologicznych .
Stropodach o konstrukeji drewnianej znajduje si¢ na ok. 50% stropodachu.

Pozostaty stropodach o konstrukcji betonowe;j . Stropodach nalezy ociepli¢ styropianem
grafitowym o gr. 20 cm .

Przed utoZeniem styropianu w formie styropapy nalezy zdemontowa¢ istniejace pokrycie
papowe , zdjac¢ obrobki blacharskie i instalacj¢ odgromowa .

Ocieplenie nalezy wykonaé w sposdb systemowy , pokry¢ papa zgrzewalna podktadows i
nawierzchniowg oraz wykona¢ nowe opierzenia blacharskie z blachy cynkowo tytanowe;j
i instalacj¢ odgromows.

Sciany fundamentowe i piwnic nalezy ocieplié pod ziemia styropianem ekstradowanym o
gr. 20 cm. Ponad ziemia styropianem grafitowym 20 cm .

2.4 Efektywno$¢ energetyczna :

2.4.1.0éwietlenie
Nalezy dokona¢ wymiany o$wietlenia na technologi¢ LED wraz z niezbgdnym przerobieniem
instalacji

2.4.2.Centralne ogrzewanie
Remont instalacji centralnego ogrzewania z dopasowaniem do mniejszych strat
ciepta powstatych w wyniku ocieplenia budynku oraz czgéciowej wymiany grzejnikow .
Utozenie nowych oston izolacyjnych o gr. sciany 3 cm z pianki poliuretanowe;.

3.0.Budynek sali gimnastycznej :

3.1.0pis budynku sali

3.1.1.Stropodach wykonany w 2013 r o warstwach :

- papa zgrzewalna nawierzchniowa
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- papa zgrzewalna podktadowa
- wetna mineralna 16 + 2 cm

- folia paroizolacyjna 0,2 mm
- blacha trapezowa TR 130

- konstrukcja stalowa nos$na

3.1.2.8ciany

- Scian p6tnocna posiada okna z poliweglanu o wspotezynniku U = 1,63W/m2K
oraz ocieplenie ze styropianu ponad oknem .
Brak ocieplenia $ciany pod oknem oraz brak ocieplenia $cian szczytowych .

- Pozostate $ciany bez ocieplenia o gr. 42 cm

3.1.3.Instalacje
a)  Wentylacja grawitacyjna
Sala wyposazona jest w wentylacje wyciagowa mechaniczna
b) Centralne ogrzewanie
Centralne ogrzewanie grzejnikowe zasilane z wezta cieplnego usytuowanego w budynku nr 1

3.1.2.Pomieszczenia szatniowe , tazienki , pomieszczenia magazynowe , pomieszczenia dydaktyczne
i komunikacyjne
a) W tej czgsei budynku nalezy wykonaé wszystkie docieplenia
- §ciany za pomoca styropianu grafitowego o gr. 20 cm,
- stropodach za pomoca styropianu grafitowego dachowego o gr 20 cm
b)Drzwi z PCV przesuna¢ do izolacji termicznej (ciepty montaz)
¢) Okna nalezy ponownie zamontowa¢ , przysunac do izolacji termicznej ( ciepty montaz)

rowno z zewngetrznym  licem $ciany .
3.2.Prace konieczne do wykonania celu poprawy efektywnos$ci energetycznej

3.2.1.Docieplenia
a) Docieplenie stropodachu sali za pomoca sufitu podwieszonego z welny mineralnej o gr. 4 cm do

stosowania w salach sportowych o odpornos$ci na uderzenia pitki w formie sufitu

podwieszonego .

b) Dodatkowe docieplenie:

Sciany p6tnocnej z oknem z poliweglanu w celu osiagnigcia wspotczynnika U=0,15 W/m2K .
Docieplenie nalezy wykona¢ za pomoca styropianu grafitowego o gr. 10 cm z wyprawa z
tynku cienkowarstwowego barwionego w masie z wtopiona siatka wzmocniong .

Pozostate $ciany nieocieplone nalezy ociepli¢ styropianem grafitowym o gr. 20 cm .

Pozostate $ciany nieocieplone nalezy ociepli¢ styropianem grafitowym o gr 20 cm w celu
osiggnigcia  wysokosci U= 0,15 W/m2K z tynkiem cienkowarstwowym jak wyzej .

- Stropodach nad pomieszczeniem zaplecza nalezy styropapa grafitowa o gr. 20 cm .

- Pokrycie za pomoca papy zgrzewalnej podktadowej i nawierzchniowe; .

- Opierzenia — nalezy odtworzy¢ nowe opierzenia blacharskie i orynnowanie oraz nowa instalacje

odgromowa.

3.3.Poprawa efektywnosci energetyczne; :

- Instalacja fotowoltaiczna wg odrgbnego opracowania

- Wymiana o$wietlenia na technologie LED

- Remont centralnego ogrzewania uwzgledniajac ocieplenie .

4.0.Dane liczbowe powierzchni powierzchnie

- Powierzchnia zabudowy przed termomodernizacja  2003,09 m2
- Powierzchnia zabudowy po termomodernizacji  2079,74 m2

- Powierzchnia catkowita przed termomodernizacja 4619,68 m2
- Powierzchnia catkowita po termomodernizacja 4847,00 m2

- Kubatura przed termomodernizacja 17782,00 m3

- Kubatura po termomodernizacji ~ 18466,00 m3

- Powierzchnia zabudowy zwigkszy si¢ o 76,65m2
- Powierzchnia catkowita zwigkszy si¢ o 227,32 m2
- Kubatura zwigkszy si¢ o 684,00m2
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Nr | Opis robot
Docieplenie $cian fundamentowych i piwnic podziemia

Docieplenie $cian fundamentowych i piwnic podziemia §ciany bud.1A
Przesunigcie stolarki

Przesunigcie stolarki bud 1A

Docieplenie budynku

Docieplenie bud. $ciana nr22

Docieplenie sufitow i impregnacja p.ogniowa

Malowanie pomieszczen

Docieplenie dachéw i kominéw
.| Dachy
.| Kominy

=00 o v s W=

NeliNe]
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

1. Docieplenie $cian fundamentowych i piwnic podziemia

D-01.02.04

KNR 2-31 0810/01 Analogia.Rozebranie nawierzchni z kostki
brukowej betonowej na podsypce

bud. 1
(25,33+0,35*2+2,24+4,05+4,46)*1,5 = 55,170m2
bud. nr2
(24,32+24,27+27,84+3,78+27,8)*1,5 = 162,01 5m2
bud. nr 3A
(6,35+3,02)*2,5 =23,425m2
bud. nr 3
(31,14+29,72+24,32)*1,5 = 127,770m2
6,47*2,5=16,175m2

384,555 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1

0,2089

D-01.02.04

KNR 2-31 0801/03 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o
grubosci 12cm

384,555 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1
Sprzet
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min

r-g

0,6625

0,3

D-01.02.04

KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na odl. do 1km do miejsca kruszenia

384,555%0,12 = 46,147m3
46,147 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Samochdd samowytadowcezy 5t

g

m-g

0,86

0,5

KNR 2-01 0303/02 Wykopy fundamentowe w gruncie kategorii III z
transportem urobku przyczepami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
0,5km

bud. 1
(25,33+0,35%2+2,24+4,05+4,46)*1,5*1,5 = 82,755m3
bud. nr2
(24,32+24,27+27,84+3,78+27,8)*1,5*%1,5 = 243,023m3
bud. nr 3A
(6,35+3,02)*2,5%2,5 = 58,563m3
bud. nr 3
(31,14+29,72+24,32)*1,5*%1,5 = 191,655m3
6,47%2,5%2,5 = 40,438m3
616,434 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM)
Przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5t

m-g
m-g

2,5499

0,205
0,41

7a

KNR 4-01 0619/03 Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych $cian
tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5m2

bud. 1
(25,33+0,35*2+2,24+4,05+4,46)*1,46 = 53,70m2
bud. nr2
(24,32+24,27+27,84+3,78+27,8)*1,3 = 140,41m2
bud. nr 3A
(6,35+3,02)*2,5 = 23,43m2
bud. nr 3
(31,14+29,72+24,32)*1,3 = 110,73m2
6,47*2,8 = 18,12m2
346,39 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

rg

0,12

KNR 4-01 0728/02 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych
kategorii III o powierzchni uzupetnianej w jednym miejscu do 2m2
$cian
przyjeto 20%
346,39%20% = 69,278 m2

69,278 m2
Robocizna
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Tynkarze gr.I1 r-g 1,54
Robotnicy gr.I1 r-g 0,08
Robotnicy gr.I r-g 0,1
Materialy
Cement portlandzki 35 t 0,0082
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0016
Piasek do zapraw m3 0,0307
Srodek uplastyczniajacy do zapraw cementowych kg 0,0224
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04
7 12 KNR 2-02w 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe

bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu gruntujacego

346,39 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11
Materialy
Bitumiczna powtoka gruntujaca dm3 0,15
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0011

8 12 KNR 0-41 0107/02 Analogia. Uszczelnienie powierzchni pionowych

poprzez szpachlowanie bitumiczng powtoka grubowarstwowa gr.3mm
53,70 = 53,700m2
292,69 =292,690m2

346,390 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1 r-g 0,168
Robotnicy gr.I r-g 0,0394
Materialy
Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa dm3 3
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,00347

9 7a KNR 0-23 2612/01 Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie phyt
styropianowych gr.10cm
bud. 1
(25,33+0,35*2+2,24+4,05+4,46)*1,46 = 53,70m2
53,70 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,615
Tynkarze gr.Il r-g 0,615
Robotnicy gr.I r-g 0,099
Materialy
Plyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.10cm m2 1,05
Bitumiczna powtoka klejaca do styropianu (4,8kg/m2) dm3 4.8
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01
10 7a KNR 0-23 2612/01 Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie phyt

styropianowych gr.15cm
bud. nr2
(24,32+24,27+27,84+3,78+27,8)*1,3 = 140,41m2
bud. nr 3A
(6,35+3,02)*2,5 = 23,43m2
bud. nr 3
(31,14+29,72+24,32)*1,3 = 110,73m2
6,47*2,8 =18,12m2

292,69 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1 r-g 0,615
Tynkarze gr.Il r-g 0,615
Robotnicy gr.I r-g 0,099

Materialy
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Plyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.15cm m2 1,05
Bitumiczna powtoka klejaca do styropianu (4,8kg/m2) dm3 4.8
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01
11 12 KNR 0-41 0107/02 Analogia. Uszczelnienie powierzchni pionowych
poprzez szpachlowanie bitumiczng powtoka grubowarstwowa gr.lmm
53,70 =53,700m2
292,69 =292,690m2
346,390 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1 r-g 0,168
Robotnicy gr.I r-g 0,0394
Materialy
Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa dm3 2
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,00347
12 | D-01.02.04 |KNR 2-01 0504/04 Zasypywanie z zageszczeniem w gruncie kat.I-I1I
ubijakami mechanicznymi
616,434 =616,434m3
styropian 10cm  -53,70*0,10 = -5,370m3
gr.l5cm  -292,69*%0,15 = -43,904m3
567,160 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,0246
Sprzet
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,106
13 | D-04.01.01 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-I'V
400,515 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0028
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0043
Spycharka gasienicowa 75KM m-g 0,0039
14 21 KNR 2-31 0104/05 Warstwa odsaczajaca grubosci po zageszczeniu
10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczana mechanicznie
400,515 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0826
Materialy
Piasek m3 0,123
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041
15 |D-05.03.23a | KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grubosci 6¢cm szarej, uktadane na podyspce
cementowo-piaskowej-kostka z odzysku
400,515 m2
Robocizna
Brukarze gr.II1 r-g 0,4937
Robotnicy gr.IT r-g 0,7405
Materialy
Piasek m3 0,0788
Cement portlandzki 35 t 0,0117
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13
Pita do cigcia ptytek m-g 0,025

2. Docieplenie $cian fundamentowych i piwnic podziemia Sciany
bud.1A
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16

D-01.02.04

KNR 2-31 0810/01 Analogia.Rozebranie nawierzchni z kostki
brukowej betonowej na podsypce

bud. 1A

(3,85+3,26+5,53)*1,5 = 18,960m2
18,960 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I1

0,2089

D-01.02.04

KNR 2-31 0801/03 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o
grubosci 12cm

18,960 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1
Sprzet
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min

g

0,6625

0,3

D-01.02.04

KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na odl. do 1km do miejsca kruszenia

18,96%0,12 =2,275m3
2,275 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Samochdd samowytadowcezy 5t

g

m-g

0,86

0,5

KNR 2-01 0303/02 Wykopy fundamentowe w gruncie kategorii III z
transportem urobku przyczepami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
0,5km

bud. 1A

(3,85+3,26+5,53)*1,5*1,5 = 28,440m3
28,440 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I

Sprzet

Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM)

Przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5t

m-g
m-g

2,5499

0,205
0,41

20

7a

KNR 4-01 0619/03 Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych $cian
tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5m2

bud. 1A
(3,85+3,26+5,53)*1,3 = 16,43m2
16,43 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

rg

0,12

21

KNR 4-01 0728/02 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych
kategorii III o powierzchni uzupetnianej w jednym miejscu do 2m2
$cian
przyjeto 20%
16,43*20% = 3,286m2
3,286 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1
Robotnicy gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy

Cement portlandzki 35

Wapno gaszone (ciasto wapienne)

Piasek do zapraw

Srodek uplastyczniajacy do zapraw cementowych
Materialy pomocnicze

Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna

g
g
g

m3
m3
kg
%

m-g

1,54
0,08
0,1

0,0082
0,0016
0,0307
0,0224

1,5

0,04

22

KNR 2-02w 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu gruntujacego

3,29 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Bitumiczna powloka gruntujgca
Materialy pomocnicze

r-g

dm3
%

0,15
1,5
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Sprzet
Srodek transportowy

m-g

0,0011

23

KNR 0-41 0107/02 Analogia. Uszczelnienie powierzchni pionowych
poprzez szpachlowanie bitumiczng powtoka grubowarstwowa gr.3mm

16,430 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy

Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa
Sprzet

Srodek transportowy

g
g

dm3

m-g

0,168
0,0394

0,00347

24

KNR 2-02w 0603/01 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno pierwsza warstwa

16,43 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Bitumiczna powloka cienkowarstwowa
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g

dm3
%

m-g

0,0966

0,5
1,5

0,0005

25

KNR 2-02w 0603/02 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno kazda nastgpna warstwa
ponad jedna
16,43 m2
Robocizna R=2
Robotnicy
Materialy M=2
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa
Materialy pomocnicze

Sprzet S=2
Srodek transportowy

g

dm3
%

m-g

0,082

0,5
1,5

0,0004

26

7a

KNR 0-23 2612/01 Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie ptyt
styropianowych gr.15cm

bud. 1A
(3,85+3,26+5,53)*1,3 = 16,43m2
16,43 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II1
Tynkarze gr.Il
Robotnicy gr.I

Materialy

Plyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.15cm
Bitumiczna powtoka klejaca do styropianu (4,8kg/m2)
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g
g

m2
dm3
%

m-g

0,615
0,615
0,099

1,05
4,8
1,5

27

KNR 0-41 0107/02 Analogia. Uszczelnienie powierzchni pionowych
poprzez szpachlowanie bitumiczng powtoka grubowarstwowa gr.lmm

16,43 = 16,430m2
16,430 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy

Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa
Sprzet

Srodek transportowy

r-g
r-g

dm3

m-g

0,168
0,0394

0,00347

28

D-01.02.04

KNR 2-01 0504/04 Zasypywanie z zaggszczeniem w gruncie kat.I-I11
ubijakami mechanicznymi

28,44 = 28,440m3
gr.lS5em -16,43*%0,15 =-2,465m3
25,975 m3




Rodos 6.8.38.2 [11653]

Przedmiar

Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoty Podstawowej nr 3 w Chojnicach na dz. nr 219/11, 2190

Strona 11/36

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,0246
Sprzet
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,106
29 | D-04.01.01 | KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
16,430 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0028
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0043
Spycharka gasienicowa 75KM m-g 0,0039
30 21 KNR 2-31 0104/05 Warstwa odsaczajaca grubosci po zageszczeniu
10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczana mechanicznie
16,430 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0826
Materialy
Piasek m3 0,123
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041
31 |D-05.03.23a|KNR 2-31 0511/02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grubosci 6¢m szarej, uktadane na podyspce
cementowo-piaskowej-kostka z odzysku
16,430 m2
Robocizna
Brukarze gr.II1 r-g 0,4937
Robotnicy gr.IT r-g 0,7405
Materialy
Piasek m3 0,0788
Cement portlandzki 35 t 0,0117
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13
Pita do cigcia ptytek m-g 0,025
3. Przesunigcie stolarki
32 | D-01.02.04 |KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru podokiennikoéw betonowych z

lastryko

bud. nr 1

1,54*8 = 12,320m
1,53*%2 = 3,060m
1,79*%2 = 3,580m
1,54%(8+8) = 24,640m
1,53*%3 = 4,590m

1,56 = 1,560m
1,71=1,710m
1,57=1,570m

1,55%2 =3,100m
0,8%(5+1) = 4,800m
1,20 =1,200m

bud. nr 1A

1,43 =1,430m

1,44%3 = 4,320m
1,46*2 =2,920m

bud. nr 2

1,78%2 = 3,560m
2,08*%6 = 12,480m
2,01%(2+2) = 8,040m
1,5%2 =3,000m
0,91%(8+8) = 14,560m
1,82%(6+2*17) = 72,800m
1,88 = 1,880m
1,91*%5=9,550m
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1,89 = 1,890m

2,12*%8 = 16,960m

2,11%2 =4,220m

2,01*%6 = 12,060m

1,48%6 = 8,880m

bud. nr 3a

1,78 = 1,780m

1,78 = 1,780m

2,01 =2,010m

1,78 = 1,780m

bud. nr 3

2,09%(2+3) = 10,450m

2,09*4 = 8,360m

2,10%10 = 21,000m
287,840 m

Robocizna

Robotnicy gr.I

rg

0,85

33

D-01.02.04

KNR 4-01 0535/08 Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
287,84%1,2%0,30 = 103,622m2
103,622 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

rg

0,3

34

D-01.02.04

Kalkulacja indywidualna Demontaz istniejacych okien
przeznaczonych do ponownego wbudowania

bud. nr 1
1,54%2,20%(8-1-1) = 20,328m2
1,53*2,20*2 = 6,732m2
1,54%2,20%(8+8) = 54,208 m2
1,53%2,20*3 = 10,098m2
1,56*2,20 = 3,432m2
1,71%2,20 = 3,762m2
1,57*%2,20 = 3,454m2
1,55*2,20*2 = 6,820m2
0,8%0,8*(5+1) = 3,840m2
1,20*0,8 = 0,960m2
bud. nr 1A
1,43%1,42 = 2,031m2
1,47*2,20*2 = 6,468m2
1,46%1,42%2 = 4,146m2
bud. nr 2
1,78*1,42*2 = 5,055m2
2,08*1,42*4 = 11,814m2
2,01%1,42%2+2) = 11,417m2
1,5%0,9*2 = 2,700m2
0,91%0,9%(8+8) = 13,104m2
1,82%1 42*%(6+2*17) = 103,376m2
1,88%1,42 =2,670m2
1,91*%1,42*5 =13,561m2
1,89*1,42 =2,684m2
2,12*%1,42*8 = 24,083 m2
2,11%1,42%2 = 5,992m2
2,01*%0,9*6 = 10,854m2
1,48%0,9%6 = 7,992m2
bud. nr 3a
1,78*1,42 =2,528m2
0,91*%0,9*2 = 1,638m2
1,78*1,42 =2,528m2
0,91*%0,9*2 = 1,638m2
2,01*%0,9 = 1,809m2
1,78*%0,9 = 1,602m2
bud. nr 3
2,09*1,68*(2+3) = 17,556m2
2,09*0,89%4 = 7,440m2
2,10%1,7*10 = 35,700m2
414,020 m2

35

D-01.02.04

Kalkulacja indywidualna Demontaz istniejacych drzwi przeznaczonych
do ponownego wbudowania

bud nr 1A
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Podstawa, opis robot, naktady

Jm
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Cena
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1,47*%2,20*2 = 6,468m2
bud nr 3
1,74*2,20 = 3,828m2
0,9%2,06 = 1,854m2
2,01%0,9*2 = 3,618m2
15,768 m2

36

Kalkulacja indywidualna Montaz okien z odzysku z zastosowaniem
cieptego montazu
421,935=421,935m2
nowe -(112,735+20,792)=-133,527m2
288,408 m2

37

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz okien nowych z
zastosowaniem cieptego montazu

1,22%1,42 = 1,732m2
1,43%1,42 = 2,031m2
1,78%1,42 = 2,528m2
2,08*1,42%6 = 17,722m2
2,01%1,42%2 = 5,708m2
1,82*1,42%6 = 15,506m2
1,44%1 42 = 2,045m2
1,46%1,42%3 = 6,220m2
1,42%1,42 = 2,016m2
1,82%1,42%12 = 31,013m2
2,11%1,42%8 = 23,970m2
1,58%1,42 = 2.244m2
112,735 m2

38

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz okien EI 60 aluminiowych
U=0,9 dla catego okna) z zastosowaniem cieptego montazu

1,76%2,2%2 = 7,744m2

2,08%2,14*%2 = 8,902m2

1,46%1,42*%2 = 4,146m2

po zmianach pom.0.2  1,54%2,20 = 3,388m2
24,180 m2

39

Kalkulacja indywidualna Montaz drzwi z odzysku z zastosowaniem
cieptego montazu
15,768 m2

40

KNR 4-01 0347/09 Skucie nieréwnosci 4cm na $cianach z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej

326,242 m2
Robocizna
Ciesle gr.I
Robotnicy gr.I

g
g

0,17
2,45

41

Kalkulacja indywidualna Obrobka osciezy okien z ptyty GK gr.12,5mm
z siatkowaniem i szpachlowka

bud. nr 1

(1,54+2,20*2)*8*0,42 = 19,958 m2
(1,5342,20%2)%2%0,42 = 4,98 1m2
(1,7942,20%2)¥2%0,42 = 5,200m2
(1,54+2,20%2)%(8+8)%0,42 = 39,917m2
(1,53+42,20%2)*3%0,42 = 7,472m2
(1,56+2,20%2)*0,42 = 2,503m2
(1,7142,20%2)*0,42 = 2,566m2
(1,57+2,20%2)*0,42 = 2,507m2
(1,5542,20%2)%2%0,42 = 4,998m2
(0,8+0,8%2)%(5+1)*0,42 = 6,048m2
(1,20+0,8*2)*0,42 = 1,176m2
(1,43+1,42%2)%0,42 = 1,793m2
(1,44+1,42*2)*3*0,42 = 5,393m2
(1,46+1,42%2)*2*%0,42 = 3,612m2
bud. nr 2

(1,78+1,42%2)%2%0,42 = 3,88 1m2
(2,08+1,42%2)%6%0,42 = 12,398m2
(2,01+1,42%2)*(2+2)*0,42 = 8,148m2
(1,540,9%2)¥2%0,42 = 2,772m2
(0,9140,9%2)%(8+8)*0,42 = 18,211m2
(1,82+1,42%2)%(6+2*17)*0,42 = 78,288m2
(1,88+1,42%2)%0,42 = 1,982m2
(1,91+1,42*2)*5%0,42 = 9,975m2
(1,89+1,42%2)%0,42 = 1,987m2
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(2,12+1,42*2)*8*0,42 = 16,666m2
(2,11+1,42*%2)*2%0,42 = 4,158m2
(2,01+0,9%2)*6*0,42 = 9,60 1m2
(1,48+0,9*2)*6*0,42 = 8,266m2
bud. nr 3a
(1,78+1,42*2)*0,42 = 1,940m2
(0,91+0,9*2)*2*0,42 = 2,276m2
(1,78+1,42*2)*0,42 = 1,940m2
(0,91+0,9*2)*2*0,42 = 2,276m2
(2,01+0,9*2)*0,42 = 1,600m2
(1,78+0,9%2)*0,42 = 1,504m2
bud. nr 3
(2,00+1,68%2)*%(2+3)%0,42 = 11,445m2
(2,09+0,89*2)*4*0,42 = 6,502m2
(2,10+1,7*2)*10*0,42 = 23,100m2
337,040 m2
42 13 KNR-W 2-02 0135/02 Osadzenie prefabrykowanych podokiennikow
287,34 m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,12
Materialy
Podokienniki z ptyty widrowej prasowanej laminowanej gr.30mm m 1
Zaprawa klejaca kg 0,013
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,11
4. Przesunigcie stolarki bud 1A
43 | D-01.02.04 | KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru podokiennikow betonowych z
lastryko
bud. nr 1A
1,43%2 = 2,860m
1,44*3 =4,320m
7,180 m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,85
44 | D-01.02.04 | KNR 4-01 0535/08 Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
7,18%1,2*0,3 =2,585m2
2,585 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3
45 | D-01.02.04 |Kalkulacja indywidualna Demontaz istniejacych okien
przeznaczonych do ponownego wbudowania
bud. nr 1A
1,43%1 42%2 = 4,061m2
1,44%1,42*3 = 6,134m2
10,195 m2
46 | D-01.02.04 |Kalkulacja indywidualna Demontaz istniejacych drzwi przeznaczonych
do ponownego wbudowania
bud nr 1A
0,9%2,65 =2,385m2
2,385 m2
47 13 Kalkulacja indywidualna Montaz okien z odzysku z zastosowaniem
cieptego montazu
10,195 m2
48 14 Kalkulacja indywidualna Montaz drzwi z odzysku z zastosowaniem
cieptego montazu
2,385 m2
49 7 KNR 4-01 0347/09 Skucie nierownosci 4cm na $cianach z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej
12,503 m2
Robocizna
Ciesle gr.I r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 2,45
50 7 Kalkulacja indywidualna Obrobka osciezy okien z ptyty GK gr.12,5mm

bud. nr 1A
(1,43+1,42%2)*0,42*2 = 3,587m2
(1,44+1,42%2)*0,42*3 = 5,393m2
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8,980 m2

51

13

KNR-W 2-02 0135/02 Osadzenie prefabrykowanych podokiennikow
7,18 m

Robocizna

Robotnicy

Materialy

Podokienniki z ptyty wiérowej prasowanej laminowanej gr.30mm

Zaprawa klejaca

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag

g

kg
%

m-g

2,12

0,013
1,5

5. Docieplenie budynku

52

KNR 19-01 0832/04 Zabezpieczenie folia

stolarka 421,935+9,3 =431,235m2
431,235 m2

Robocizna

Tynkarze gr.Il

Robotnicy gr.I

Materialy
Folia budowlana ostonowa
Materiaty pomocnicze

g
g

m2
%

0,64
0,05

1,1

>

0,04

53

7a

KNR 0-17 2608/01 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
metodg LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

docieplenie istniejace  316,179+37,976 = 354,155m2
proj 20cm  1420,517 = 1.420,517m2
proj. 15cm 28,087 =28,087m2
proj 10cm 194,676 = 194,676m2
cokoty 10,954+168,948+34,042 =213,944m2
pozostate elementy 250 =250,000m2

2.461,379 m2
Robocizna
Robotnicy

0,272

54

7a

KNR 0-28 2630/05 Malowanie elewacji farbg silikatowa po ociepleniu
$cian budynkow metoda "lekka"

budnr 1
$ciana 17  8,25%10,37 = 85,553m2
$ciana 18  5,92*11,0 = 65,120m2
$ciana 19 (13,87+0,3)*11,68 = 165,506m2
pozostate 250 =250,000m2
566,179 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II
Robotnicy

Materialy
Podktad gruntujgcy pod farby silikatowe
Farba elewacyjna silikatowa

Sprzet
Srodek transportowy

g
g

dm3
dm3

m-g

0,1449
0,0311

0,3
0,4

0,0004

55

7a

KNR 0-28 2630/03 Tynki cienkowarstwowe zywiczne z kruszywem
barwionym na cokole istniejagcym

budnr 1

cokot  8,25%1,34=11,055m2

cokot  5,92*1,34 =7,933m2

cokot  (13,87+0,3)*1,34 = 18,988m2
37,976 m2

Robocizna

Tynkarze gr.II1

Robotnicy

Materialy

Preparat gruntujacy pod tynki mozaikowe

Masa tynkarska zywiczna z kruszywem barwionym

Srodki uszczelniajace do tynkéw zywicznych mozaikowych

r-g
g

dm3
kg
kg

0,5977
0,0736

02
42

>

0,3
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Przedmiar

Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoty Podstawowej nr 3 w Chojnicach na dz. nr 219/11, 2190
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,0095
Srodek transportowy m-g 0,0136
56 7a KNR 0-17 2610/02 Ocieplenie $cian budynkow z cegly ptytami z
welny mineralnej gr.22cm metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz r¢czne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki
bud. nr 1A
nr16 4,0%8,3 =33,200m2
drzwi  -1,47%2,20*2 = -6,468m2
-0,9*2,65 = -2,385m2
okna -1,46*1,42*2 = -4,146m2
$ciananr 20 0,91*11,20 =10,192m2
30,393 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 1,5076
Tynkarze gr.Il r-g 0,8984
Robotnicy r-g 0,8164
Materialy
Preparat gruntujacy wzmacniajacy podtoze dm3 0,2
Zaprawa klejowa sucha do welny i wtapiania siatki kg 11,025
Plyty z welny mineralnej fasadowej 22cm m2 1,05
Koftki polipropylenowe do mocowania plyt welny mineralnej z rdzeniem | szt 8
stalowym wbijane
Siatka z wtdkna szklanego m2 1,135
Preparat gruntujacy pod wyprawy silikatowe dm3 0,3
Wyprawa tynkarska dekoracyjna silikatowa baranek drobnoziarnisty kg 4
Sprzet
Zuraw okienny przenoény m-g 0,0073
Srodek transportowy m-g 0,0264
57 7a KNR 0-17 2610/02 Ocieplenie $cian budynkow z cegly ptytami

styropianowymi gr.20cm metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz r¢czne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki

bud. nr 1

nr20 (13,79+0,33+6,5+0,33+4,96)*11,20 = 290,192m2
z welny mineralnej -0,91%11,20 =-10,192m2
okna -1,54%2,20%8 = -27,104m2

nr2l 6.81*%10.67 = 72,663m2

okna -1.53*2.20*2 =-6,732m2

-1.79%2.20 =-3,938m2

pigtro -1.54*2.20*8 = -27,104m2

-1.53%2.20 =-3,366m2

-1.79%2.20 =-3,938m2

-1.56%2.20 = -3,432m2

1l pigtro  -1,54*2,20*8 = -27,104m2
-1,53%2,20%2 = -6,732m2

-1,71%2,20 = -3,762m2

-1,57%2,20 = -3,454m2

-1,55%2,20*2 = -6,820m2

ponad dachem bud. 1A 9,45%(4,44+5,4)/2 = 46,494m2
5,76*5,51 =31,738m2

bud. nr 2

nr25  21,58%7,28 = 157,102m2

okna -1,5*%0,9 =-1,350m2

-0,91*0,9*8 = -6,552m2

2,01%1,42%2 = -5,708m2

nr3  3,76*8,6 = 32,336m2

nrl15+13+11  30,02*7,3=219,146m2
18,16%7,28 = 132,205m2

0,87*8,6 = 7,482m2

okna -1,82%1,42%6 = -15,506m2

-1,88%1,42 = -2,670m2

1,91%1,42%5 = -13,561m2
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Przedmiar

Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoty Podstawowej nr 3 w Chojnicach na dz. nr 219/11, 2190
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

~1,89%1,42 = -2,684m2

-1,82%1,42%(2+17) = -49,104m2

-2,12*1,42*8 = -24,083m2

-1,5%0,9 = -1,350m2

-0,91*0,9*8 = -6,552m2

-2,11*1,42*%2 = -5,992m2

bud. nr3A

nrd+5+12  (6,35+5,75)*7,4 = 89,540m2

3,02%8,2 = 24,764m2

okna -1,78*%1,42 =-2,528m2

-0,91*%0,9*2 = -1,638m2

-1,78*%1,42 = -2,528m2

-0,91*%0,9*2 = -1,638m2

ponad dachem 4,0%2,32 =9,280m2

bud. nr3

nr6+7+8+9  30,64*6,65 =203,756m2

29,82%(7,8+9,22)/2 = 253,768m2

31,24*8,43 = 263,353m2

okna -2,09%1,68*(2+3) = -17,556m2

-2,09*%0,89%4 = -7,440m2

-29,96*4,5 = -134,820m2

-2,10%1,7*10 = -35,700m2

drzwi  -1,74*2,20 = -3,828m2

-0,9%2,06 = -1,854m2

nr27 31,24*%0,98+2,53)/2 = 54,826m2
1.410,325 m2

Robocizna

Tynkarze gr.I1

Tynkarze gr.Il

Robotnicy

Materialy

Preparat gruntujacy wzmacniajacy podtoze

Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki
Plyty styropianowe EPS 70-031 (fasada) gr.20cm frezowane

Koftki polipropylenowe do mocowania ptyt styropianowych z rdzeniem
stalowym wbijane

Siatka z wtdkna szklanego
Preparat gruntujacy pod wyprawy silikatowe
Wyprawa tynkarska dekoracyjna silikatowa baranek drobnoziarnisty

Sprzet
Zuraw okienny przenoény
Srodek transportowy

g
g
g

dm3
kg
szt

m2
dm3
kg

m-g
m-g

1,5076
0,8984
0,8164

02
11,025
1,05

1,135
0,3

0,0073
0,0264

58

7a

KNR 0-17 2610/02 Ocieplenie $cian budynkow z cegly ptytami z
welny mineralnej gr.15cm metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz r¢czne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki

bud. nr 2
nr23  3,32*8,46 =28,087m2
28,087 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II1
Tynkarze gr.Il
Robotnicy

Materialy

Preparat gruntujacy wzmacniajacy podtoze
Zaprawa klejowa sucha do welny i wtapiania siatki
Plyty z welny mineralnej fasadowej 15cm

Koftki polipropylenowe do mocowania plyt welny mineralnej z rdzeniem
stalowym wbijane

Siatka z wtdkna szklanego
Preparat gruntujacy pod wyprawy silikatowe
Wyprawa tynkarska dekoracyjna silikatowa baranek drobnoziarnisty

Sprzet
Zuraw okienny przenoény

g
g

dm3

kg
m2
szt

m2
dm3
kg

1,5076
0,8984
0,8164

0,2
11,025
1,05

1,135
0,3

0,0073
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$cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka
bud. nr 1

(1,54+2,20%2)*8 = 47,520mb
(1,53+2,20*2)*2 = 11,860mb
(1,79+2,20*2)*2 = 12,380mb
(1,54+2,20%2)*(8+8) = 95,040mb
(1,53+2,20%2)*3 = 17,790mb
1,56+2,20*%2 = 5,960mb

1,7142,20*2 = 6,110mb

1,57+2,20*%2 = 5,970mb
(1,55+2,20%2)*2 = 11,900mb
(0,8+0,8%2)*(5+1) = 14,400mb
1,20+0,8*2 = 2,800mb

bud. nr 2

(1,78+1,42%2)*2 = 9,240mb
(2,08+1,42*2)*6 =29,520mb
(2,01+1,42#2)%(2+2) = 19,400mb
(1,5+0,9*2)*2 = 6,600mb
(0,91+0,9%2)*(8+8) = 43,360mb
(1,82+1,4242)%(6+2*17) = 186,400mb

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Srodek transportowy m-g 0,0264
59 7a KNR 0-17 2610/02 Ocieplenie $cian budynkow z cegly ptytami
styropianowymi gr.10cm metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz r¢czne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki
bud. nr 2
nr24  30,57%7,3 = 223,161m2
okna -1,78%*1,42%2 = -5,055m2
-2,08%1,42*%(2+4) = -17,722m2
2,01%1,42%2 = -5,708m2
194,676 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,5076
Tynkarze gr.Il r-g 0,8984
Robotnicy r-g 0,8164
Materialy
Preparat gruntujacy wzmacniajacy podtoze dm3 0,2
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 11,025
Plyty styropianowe EPS 70-031 (fasada) gr.10cm frezowane m2 1,05
Koftki polipropylenowe do mocowania ptyt styropianowych z rdzeniem szt 8
stalowym wbijane
Siatka z wtdkna szklanego m2 1,135
Preparat gruntujacy pod wyprawy silikatowe dm3 0,3
Wyprawa tynkarska dekoracyjna silikatowa baranek drobnoziarnisty kg 4
Sprzet
Zuraw okienny przenoény m-g 0,0073
Srodek transportowy m-g 0,0264
60 7a KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy
ociepleniu $cian budynkow plytami styropianowymi poziom parteru
650,000 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II1 r-g 0,275
Tynkarze gr.Il r-g 0,275
Robotnicy gr.I r-g 0,0612
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4
Siatka z wtdkna szklanego m2 1,135
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zuraw okienny przenoény m-g 0,007
Srodek transportowy m-g 0,0052
61 7a KNR 0-28 2621/08 Ochrona naroznikéw wypuktych przy ociepleniu
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Przedmiar
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

1,88+1,42*2 = 4,720mb
(1,91+1,42*2)*5 =23,750mb
1,89+1,42*2 = 4,730mb
(2,12+1,42%2)*8 = 39,680mb
(2,11+1,42%2)*2 = 9,900mb
(2,01+0,9*2)*6 = 22,860mb
(1,48+0,9*%2)*6 = 19,680mb
bud. nr 3a
1,78+1,42*2 = 4,620mb
(0,91+0,9*2)*2 = 5,420mb
1,78+1,42*2 = 4,620mb
(0,91+0,9*2)*2 = 5,420mb
2,01+0,9*2 = 3,810mb
1,78+0,9%2 = 3,580mb
bud. nr 3
(2,09+1,68%2)*(2+3) = 27,250mb
(2,09+0,89%2)*4 = 15,480mb
(2,10+1,7%2)*10 = 55,000mb
pozostate 685,23 = 685,230mb
1.462,000 mb
Robocizna
Tynkarze gr.II
Tynkarze gr.Il
Robotnicy

Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki
Katowniki aluminiowe z siatkg do ochrony $cian

Sprzet
Zuraw okienny
Srodek transportowy

r-g
g
g

kg

m-g
m-g

0,1067
0,1067
0,0066

1,176

0,0007
0,0005

0,9

62

7a

KNR 0-23 2612/07 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach przy
ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi
776,77%0,30 = 233,03 1m2
233,031 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1
Tynkarze gr.Il
Robotnicy gr.I

Materialy

Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki
Siatka z wtdkna szklanego

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Zuraw okienny przenoény
Srodek transportowy

g
r-g
g

kg
m2
%

m-g
m-g

0,6219
0,6219
0,1382

1,643

0,007
0,0052

1,5

63

7a

KNR 0-23 2612/09 Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu
$cian budynkow plytami styropianowymi
bud. nr 1

nrl  (4,05+4,46) =8,510m

bud. nr 1a

nrl6  3,85=3,850m

nr23 3,26 =3,260m

bud. nr 2

nr25 27,84 =27,840m

nr3 3,78 =3,780m

nrl3 0,89 =0,890m

nrl4 27,80 =27,800m

bud. nr 3a

nrd 6,35 =6,350m

nr5 3,02 =3,020m

nrl2 5,85 =5,850m

bud. nr 3

nrl0 20,17 =20,170m
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Przedmiar Strona 20/36
Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoty Podstawowej nr 3 w Chojnicach na dz. nr 219/11, 2190
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
nr9 31,14 =31,140m
nr8 29,72 =29,720m
nr6 24,32 =24,320m
bud. nr 1
20 (25,33+0,35%2) = 26,030m
nr2l 2,24 =2,240m
224,770 m
Robocizna
Tynkarze gr.Il r-g 0,223
Robotnicy gr.I r-g 0,014
Materialy
Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 2,58
Listwy cokotowe m 1,05
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0002
64 7a KNR 0-23 0933/01 Natozenie na podtoze podktadowej masy
tynkarskiej-o$cieza
776,77%0,20 = 155,354m2
155,354 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,0808
Robotnicy gr.I r-g 0,0242
Materialy
Preparat gruntujacy pod wyprawy silikatowe dm3 0,3
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0004
65 7a KNR 0-23 0933/04 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy na
o$ciezach
155,354 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1 r-g 1,5694
Robotnicy gr.I r-g 0,0288
Materialy
Wyprawa tynkarska dekoracyjna silikatowa baranek drobnoziarnisty kg 3,3
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,009
Zuraw okienny przenoény m-g 0,0064
66 7a KNR 0-17 2610/02 Ocieplenie cokotow budynkow z cegly ptytami
styropianowymi gr.20cm metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz rgczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej granitopodobnej
bud. nr 1
nrl  (4,05+4,46)*1,40 = 11,914m2
-1,20*0,8 = -0,960m2
bud nrla
nrl6  3,85%0,3 =1,155m2
12,109 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1 r-g 1,5076
Tynkarze gr.Il r-g 0,8984
Robotnicy r-g 0,8164
Materialy
Preparat gruntujacy wzmacniajacy podtoze dm3 0,2
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 11,025
Plyty styropianowe EPS 70-031 (fasada) gr.20cm frezowane m2 1,05
Koftki polipropylenowe do mocowania ptyt styropianowych z rdzeniem szt 8
stalowym wbijane
Siatka z wtdkna szklanego m2 1,135
Preparat gruntujacy pod tynki mozaikowe dm3 0,3
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Masa tynkarska zywiczna z kruszywem barwionym
Srodki uszczelniajace do tynkéw zywicznych mozaikowych

Sprzet
Zuraw okienny przenoény
Srodek transportowy

kg
kg

m-g
m-g

0,0073
0,0264

67

7a

KNR 0-17 2610/02 Ocieplenie cokotow budynkow z cegly ptytami
styropianowymi gr.15cm metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz r¢czne
wykonanie wyprawy elewacyjnej granitopodobnej
bud. nr 2
n25  27,84*1,46 = 40,646m2
3 3,78*1,46 =5,519m2
nrl3  0,89%1,46 = 1,299m2
nrl4 27,80*1,46 = 40,588m2
okna -2,01*0,9*6 = -10,854m2
-1,48%0,9%6 = -7,992m2
bud. nr 3a
nrd  6,35%1,24 = 7,874m2
nrs  3,02%1,24 = 3,745m2
nrl2  5,85%1,24 =7,254m2
okna -2,01*0,9=-1,809m2
-1,78%0,9 = -1,602m2
bud. nr 3
nrl0 20,17%0,8 = 16,136m2
nr9  31,14*%0,8 =24,912m2
nr8  29,72*0,8 =23,776m2
nr6  24,32*%0,8 = 19,456m2
168,948 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1
Tynkarze gr.Il
Robotnicy

Materialy

Preparat gruntujacy wzmacniajacy podtoze

Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki
Plyty styropianowe EPS 70-031 (fasada) gr.15cm frezowane

Koftki polipropylenowe do mocowania ptyt styropianowych z rdzeniem
stalowym wbijane

Siatka z wtdkna szklanego

Preparat gruntujacy pod tynki mozaikowe

Masa tynkarska zywiczna z kruszywem barwionym

Srodki uszczelniajace do tynkéw zywicznych mozaikowych

Sprzet
Zuraw okienny przenoény
Srodek transportowy

g
g
g

dm3
kg

szt

m2

dm3
kg
kg

m-g
m-g

1,5076
0,8984
0,8164

0,2
11,025
1,05

1,135

0,3

0,3

0,0073
0,0264

68

7a

KNR 0-17 2610/02 Ocieplenie cokotow budynkow z cegly ptytami
styropianowymi gr.10cm metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz r¢ezne
wykonanie wyprawy elewacyjnej granitopodobnej
bud. nr 1
20 (25,33+0,35%2)*1,34 = 34,880m2
nr2l  2,24*1,34 =3,002m2
okna -0,8*%0,8*(5+1) =-3,840m2
34,042 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1
Tynkarze gr.Il
Robotnicy

Materialy

Preparat gruntujacy wzmacniajacy podtoze

Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki
Plyty styropianowe EPS 70-031 (fasada) gr.10cm frezowane

Koftki polipropylenowe do mocowania ptyt styropianowych z rdzeniem
stalowym wbijane

g
g
g

dm3
kg
m2
szt

1,5076
0,8984
0,8164

0,2
11,025
1,05
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Siatka z wtdkna szklanego

Preparat gruntujacy pod tynki mozaikowe

Masa tynkarska zywiczna z kruszywem barwionym

Srodki uszczelniajace do tynkéw zywicznych mozaikowych

Sprzet
Zuraw okienny przenoény
Srodek transportowy

m2

dm3
kg
kg

m-g
m-g

1,135
0,3

0,3

0,0073
0,0264

69

7a

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz zaslepek styropianowych

(1420,517+28,087+164,676+10,954+168,948+34,042)*8 =
14.617,792szt

14.617,792 szt

70

KNR 2-02u2 0541/02 Obrobki blacharskie z blachy aluminiowe;j
powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm

282.81%0.30 = 84,84m2
sala 29.96*0.4 = 11,98m2
96,82 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej gr.l mm powlekanej
Zaprawa klejowa mrozoodporna
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g

m2

kg
%

123

1,5

0,008

71

7a

KNR 2-02 1611/08 Rusztowania ramowe warszawskie
wielokolumnowe o wys. do 10m

budnr 1
$ciana 17  8,25*10,37 = 85,553m2
$ciana 18  5,92*11,0 = 65,120m2
$ciana 19 (13,87+0,3)*11,68 = 165,506m2
bud. nr 1
nr20 (13,79+0,33+6,5+0,33+4,96)*11,20 = 290,192m2
nr2l 6.81*%10.67 = 72,663m2
ponad dachem bud. 1A 9,45%(4,44+5,4)/2 = 46,494m2
5,76*5,51 =31,738m2
bud. nr 2
nr25  21,58%7,28 = 157,102m2
nr3  3,76*8,6 = 32,336m2
nr15+13+11  30,02*%7,3 =219,146m2
18,16%7,28 = 132,205m2
0,87%8,6 = 7,482m2
bud. nr3A
nr4+5+12  (6,35+5,75)*7,4 = 89,540m2
3,02#8,2 = 24,764m2
ponad dachem 4,0%2,32 =9,280m2
bud. nr3
nr6+7+8+9  30,64%6,65 = 203,756m2
29,82%(7,8+9,22)/2 = 253,768m2
31,24*8,43 = 263,353m2
nr27 31,24*%0,98+2,53)/2 = 54,826m2
bud. nr 2
nr23  3,32*8,46 = 28,087m2
bud. nr 2
nr24  30,57%7,3 = 223,161m2
bud. nr 1A
nrl6 4,0%8,3 =33,200m2
2.489,272 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy

Plyty pomostowe diugie

Plyty pomostowe krotkie

Bale iglaste obrzynane wymiarowe k1L.II gr.50mm szalunkowe
Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm rusztowaniowe

r-g
g

m2
m2
m3
m3

0,1996
0,1238

0,0064
0,0002
0,00031
SE-5
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Przedmiar Strona 23/36
Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoty Podstawowej nr 3 w Chojnicach na dz. nr 219/11, 2190
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Haki do muru kg 0,012
Drut stalowy d=3,0mm kg 0,009
Gwozdzie budowlane kg 0,0047
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Rusztowanie "Warszawa" m-g 0,0916
72 15 Kalkulacja indywidualna Demontaz krat okiennych i montaz po
przebudowaniu na zewnatrz
$ciana 21 1,55%*2,20*2 = 6,820m2
1,79%2,20 = 3,938m2
nr24  1,78%1,42%4 = 10,110m2
20,868 m2
6. Docieplenie bud. $ciana nr22
73 7a KNR 19-01 0832/04 Zabezpieczenie folia
stolarka 14,043+8,853 =22,896m2
22,896 m2
Robocizna
Tynkarze gr.Il r-g 0,64
Robotnicy gr.I r-g 0,05
Materialy
Folia budowlana ostonowa m2 1,1
Materiaty pomocnicze % 0,04
74 7a KNR 0-17 2608/01 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
metodg LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
proj. 15cm  63.77 = 63,770m2
cokoty 23,349 =23,349m2
87,119 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,272
75 7a KNR 0-17 2610/02 Ocieplenie $cian budynkow z cegly ptytami
styropianowymi gr.15cm metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz r¢czne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki
bud. 1A
nr22 9,53%7,73 = 73,667m2
okna -1,43%1,42 = -2,031m2
1,22%1,42 = -1,732m2
-1,44%1 42%3 = -6,134m2
63,770 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1 r-g 1,5076
Tynkarze gr.Il r-g 0,8984
Robotnicy r-g 0,8164
Materialy
Preparat gruntujacy wzmacniajacy podtoze dm3 0,2
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 11,025
Plyty styropianowe EPS 70-031 (fasada) gr.15cm frezowane m2 1,05
Koftki polipropylenowe do mocowania ptyt styropianowych z rdzeniem szt 8
stalowym wbijane
Siatka z wtdkna szklanego m2 1,135
Preparat gruntujacy pod wyprawy silikatowe dm3 0,3
Wyprawa tynkarska dekoracyjna silikatowa baranek drobnoziarnisty kg 4
Sprzet
Zuraw okienny przenoény m-g 0,0073
Srodek transportowy m-g 0,0264
76 7a KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy
ociepleniu $cian budynkow plytami styropianowymi poziom parteru
90,000 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II1 r-g 0,275
Tynkarze gr.Il r-g 0,275
Robotnicy gr.I r-g 0,0612
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Przedmiar Strona 24/36
Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoty Podstawowej nr 3 w Chojnicach na dz. nr 219/11, 2190

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

Materialy

Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4

Siatka z wtdkna szklanego m2 1,135

Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet

Zuraw okienny przenoény m-g 0,007

Srodek transportowy m-g 0,0052
77 7a KNR 0-28 2621/08 Ochrona naroznikéw wypuktych przy ociepleniu

$cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka

bud. nr 1A

1,43+1,42*2 = 4,270mb

1,22+1,42*2 = 4,060mb

(1,44+1,42%2)*3 = 12,840mb

(1,46+1,42%2)%2 = 8,600mb

pozostate 25,60 =25,600mb

55,370 mb

Robocizna

Tynkarze gr.II r-g 0,1067

Tynkarze gr.Il r-g 0,1067

Robotnicy r-g 0,0066

Materialy

Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 0,9

Katowniki aluminiowe z siatka do ochrony $cian m 1,176

Sprzet

Zuraw okienny m-g 0,0007

Srodek transportowy m-g 0,0005
78 7a KNR 0-23 2612/07 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach przy

ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi

29,77%0,30 = 8,931m2

8,931 m2

Robocizna

Tynkarze gr.I1 r-g 0,6219

Tynkarze gr.Il r-g 0,6219

Robotnicy gr.I r-g 0,1382

Materialy

Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 4

Siatka z wiokna szklanego m2 1,643

Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet

Zuraw okienny przenoény m-g 0,007

Srodek transportowy m-g 0,0052
79 7a KNR 0-23 2612/09 Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu

$cian budynkow plytami styropianowymi

bud nr 1A

nr22 5,53 =5,530m

5,530 m

Robocizna

Tynkarze gr.Il r-g 0,223

Robotnicy gr.I r-g 0,014

Materialy

Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 2,58

Listwy cokotowe m 1,05

Materialy pomocnicze % 1,5

Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0002
80 Ta KNR 0-23 0933/01 Natozenie na podtoze podktadowej masy

tynkarskiej-o$cieza
29,77%0,20 = 5,954m2

5,954 m2
Robocizna
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Przedmiar Strona 25/36
Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoty Podstawowej nr 3 w Chojnicach na dz. nr 219/11, 2190
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Tynkarze gr.I1 r-g 0,0808
Robotnicy gr.I r-g 0,0242
Materialy
Preparat gruntujacy pod wyprawy silikatowe dm3 0,3
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0004
81 7a KNR 0-23 0933/04 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy na
osciezach
5,954 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I11 r-g 1,5694
Robotnicy gr.I r-g 0,0288
Materialy
Wyprawa tynkarska dekoracyjna silikatowa baranek drobnoziarnisty kg 3,3
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,009
Zuraw okienny przenoény m-g 0,0064
82 7a KNR 0-17 2610/02 Ocieplenie cokotow budynkow z cegly ptytami
styropianowymi gr.15cm metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz r¢czne
wykonanie wyprawy elewacyjnej granitopodobnej
bud nr 1A
23 3,26*0,3 = 0,978m2
22 5,53*0,3 = 1,659m2
2,637 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1 r-g 1,5076
Tynkarze gr.Il r-g 0,8984
Robotnicy r-g 0,8164
Materialy
Preparat gruntujacy wzmacniajacy podtoze dm3 0,2
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 11,025
Plyty styropianowe EPS 70-031 (fasada) gr.15cm frezowane m2 1,05
Koftki polipropylenowe do mocowania ptyt styropianowych z rdzeniem szt 8
stalowym wbijane
Siatka z wtdkna szklanego m2 1,135
Preparat gruntujacy pod tynki mozaikowe dm3 0,3
Masa tynkarska zywiczna z kruszywem barwionym kg 4
Srodki uszezelniajace do tynkoéw zywicznych mozaikowych kg 0,3
Sprzet
Zuraw okienny przenoény m-g 0,0073
Srodek transportowy m-g 0,0264
83 7a Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz zaslepek styropianowych
(63.77+23,349)*8 = 696,952szt
696,952 szt
84 6 KNR 2-02u2 0541/02 Obrobki blacharskie z blachy aluminiowe;j
powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
9,89*0.30 =2,97m2
2,97 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,35
Materialy
Parapety zewngtrzne z blachy aluminiowej gr.l mm powlekanej m2 1,23
Zaprawa klejowa mrozoodporna kg 4
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008
85 Ta KNR 2-02 1611/08 Rusztowania ramowe warszawskie

wielokolumnowe o wys. do 10m
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Przedmiar

Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoty Podstawowej nr 3 w Chojnicach na dz. nr 219/11, 2190
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

bud. 1A
nr22 9,53*7,73 =73,667m2
73,667 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy

Plyty pomostowe diugie

Plyty pomostowe krotkie

Bale iglaste obrzynane wymiarowe k1.II gr.50mm szalunkowe
Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm rusztowaniowe

Haki do muru

Drut stalowy d=3,0mm

Gwozdzie budowlane

Materialy pomocnicze

Sprzet
Rusztowanie "Warszawa"

g
g

m2
m2
m3
m3
kg
kg
kg
%

m-g

0,1996
0,1238

0,0064
0,0002
0,00031
SE-5
0,012
0,009
0,0047
1,5

0,0916

7. Docieplenie sufitow i impregnacja p.ogniowa

86

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz sufitu 60x120cm z wetny
mineralnej prasowanej gr.4cm na ruszcie systemowym

sala gimnastyczna 15.08*19.77*2 = 596,26m2
596,26 m2

87

Kalkulacja indywidualna Rozbiorka sufit z pty gk i odtworzenie
10,000 m2

88

Kalkulacja indywidualna Impregnacja p.ogniowa konstrukcji
deskownic

458,965 m2

89

KNR 2-02 0607/01 Izolacja z folii polietylenowej
la 88 =288,000m2
2 29,89*5,91*2*1,05=370,965m2
458,965 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy
Folia paroizolacyjna 0,3mm
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g

m2
%

m-g

0,0392

1,2

>

1,5

0,0068

90

KNR-W 2-02 0612/03 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z
welny mineralnej z jednej warstwy ptyt uktadanych na sucho

la 88 =288,000m2
2 29,89*5,91*2*1,05=370,965m2
458,965 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Plyty z welny mineralnej do izolacji na stopie w ptytach gr.15cm
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g
m2

%

m-g
m-g

0,0907
1,05
1,5

0,0077
0,0089

8. Malowanie pomieszczen

91

KNR 19-01 0832/04 Zabezpieczenie folia

podlogi 3192 =3.192,000m2

meble 1500 =1.500,000m2

stolarka 421,935+9,3+14,043+8,853 = 454,131m2
5.146,131 m2

Robocizna

Tynkarze gr.Il

Robotnicy gr.I

Materialy
Folia budowlana ostonowa
Materiaty pomocnicze

g
r-g

m2
%

0,64
0,05

1,1

>

0,04
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

92

KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi
starych tynkow wewngtrznych sufitow

1064*2%1,5 = 3.192,000m2

3.192,000 m2
Robocizna
Malarze gr.I
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngetrzna
Materiaty pomocnicze

dm3
%

0,119

0,298

93

KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi
starych tynkoéw wewngtrznych $cian

(2641,379+324,617)/2 = 1.482,998m2
1.482,998 m2

Robocizna

Malarze gr.I1

Materialy

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngetrzna

Materialy pomocnicze

g

dm3
%

0,119

0,286

94

KNR 4-01 1206/01 Malowanie jednokrotne farbami olejnymi bez
szpachlowania starych tynkéw wewnetrznych $cian

1.482,998 m2
Robocizna
Malarze gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy

Farba olejna nawierzchniowa
Rozcienczalnik do wyrobow lakierowych
Gips budowlany

Materialy pomocnicze

r-g
g

dm3
dm3

%

0,099
0,199

0,125
0,025
0,000004
2

9. Docieplenie dachéw i kominéw

9.1. Dachy

95

D-01.02.04

KNR 4-01 0519/06 Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z
dachow betonowych

dach 3 niski  30,11*9,74*1,01 =296,204m2
dach3 5,91*3,63*2%1,02 =43,765m2
dach2 21,16*5,89*%2%*1,02 = 254,250m2
dachl (7.08%23.96)*2*1.01 = 342,666m2
5.97*8.45%1.01 = 50,951m2

987,836 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

96

D-01.02.04

KNR 4-01 0519/07 Rozbidrka pokrycia kazdej nastepnej poza pierwsza
warstwy papy z dachéw betonowych
(Krotnosé=2)
987,836 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

rg

0,05

97

D-01.02.04

KNR 4-04 1105/01 Wywiezienie papy z terenu rozbiorki samochodem
samowyladowczym na odleglo$¢ do 1km przy r¢cznym zatadowaniu i
mechanicznym wytadowaniu

papa 987,836*0,015 = 14,82m3
14,82 m3
Robocizna
Roboty budowlane
Sprzet
Samochdd samowytadowcezy 5t

m-g

0,7

0,325

98

D-01.02.04

KNR 4-04 1105/02 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem
samowyladowczym na odleglo$¢ do 1km przy r¢cznym zatadowaniu i
mechanicznym wytadowaniu - naktady uzupetniajace za kazdy dalszy
rozpoczety km odlegtosci ponad 1km

(Krotnos$é= 10)
papa 987,836%0,015 = 14,82m3
14,82 m3
Sprzet
Samochdd samowytadowcezy 5t

m-g

0,037

99

D-01.02.04

Kalkulacja indywidualna Optata za utylizacje papy
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

papa 987,836*%0,015*%1,1 = 16,30t
16,30 t

100

D-01.02.04

KNR 4-01 0535/04 Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do

uzytku

bud 3 niski 30,28 = 30,280m

dach3a 5.91*2=11,820m

dach2 21,16%2 =42,320m

29,86*2 = 59,720m

dachla 9,53 =9,530m

dach 1 15,4+8,35+24,40 =48,150m
201,820 m

Robocizna

Robotnicy gr.I

rg

0,15

101

D-01.02.04

KNR 4-01 0535/06 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej
si¢ do uzytku
dach 3 niski 8.15*2 =16,300m
dach3a 8,63*2=17,260m
dach2 7,05*%10=70,500m
dachla 7.3=7,300m
dach1 12.5%4 =150,000m
8.6%2 =17,200m
11.67=11,670m
190,230 m
Robocizna
Robotnicy gr.I

rg

0,11

102

D-01.02.04

KNR 4-01 0535/08 Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
dach3 15,8*%4*0,8 = 50,560m2
dach3a (7,0+0,5)*0,4 = 3,000m2
dach2 11,62*3*0,5=17,430m2
dachla (4,4+7,88)*0,6 = 7,368m2
dach 1 (13.93+13.87+5.97+5.62+6.4)*0.6 = 27,474m2
pozostate 250*0,3 = 75,000m2
180,832 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

rg

0,3

103

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz docieplenia z styropapy
EPS 100-031 gr. 20cm dwustronnie laminowanej z zagruntowaniem
podtoza

dach3 attyka  15,80*4%(0,37+0,10) = 29,704m2
15,8%4%0,7 = 44,240m2
(9,63+5,68)*0,8 = 12,248m2
(9,63+5,68)%(0,2+0,1) = 4,593m2
(9,63+5,68)*(0,7+0,9+0,4) = 30,620m2
dach 3 niski  30,11%9,74%1,01 = 296,204m2
dach3a (7,0+0,5)%(0,77+0,8)/2 = 5,888m2
(1,2140,5)%2%6,97 = 23,837m2
5,91%3,63%2%1,02 = 43,765m2
dach2  11,62%(1,22+0,10)/2 = 7,669m2
11,62%1,18 = 13,712m2
(11,78+0,3)*1,18 = 14,254m2
21,16%5,89%2%1,02 = 254,250m2
dachla (4,4+7,88)%0,2 = 2,456m2
(4,40+7,88)*0,62 = 7,614m2
dach 1 (13.93+13.87+5.97+5.62+6.4)%0.8 = 36,632m2
(7.08%23.96)*2*1.01 = 342,666m?2
5.97%8.45%1.01 = 50,951m2

1.221,303 m2

104

6b

KNR 2-02u2 0541/02 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o
szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm

dach3 15,8*4*0,9 = 56,88m2
dach3a (7,0+0,5)*0,9*1,02 = 6,89m2
5,91%0,6%1,02 = 3,62m2
dach2 11,62%3*%0,9 =31,37m2
dachla (4,4+7,88)*0,9 = 11,05m2
dach 1 (13.93+13.87+5.97+5.62+6.4)*0.9 = 41,21m2
(7.08*23.96)*2*1.01 = 342,67m2
5.97*8.47*1.01 = 51,07m2
pasy nadrynnowe 201,82%0,3 = 60,55m2
605,31 m2
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Robocizna

Robocizna razem

Materialy

Blacha powlekana ptaska
Wkrety do blach samogwintujace
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g
m2

szt
%

m-g

1,23
17,2
1,5

0,008

105

KNR-W 2-02 0504/02 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng
dwuwarstwowe NRO

dach 3
obrobki  15,8*4*0,67 = 42,344m2
dach 3 niski  30,11*9,74*1,01 =296,204m2
dach3a (7,0+0,5)*(0,77+0,8)/2 = 5,888m2
(1,21+0,5)*2%6,97 = 23,837m2
5,91*3,63*2%1,02 = 43,765m2
dach2 21,16*5,89*2*1,02 = 254,250m2
29,89%5,91*2*1,05 = 370,965m2
dach 1 (13.93+13.87+5.97+5.62+6.4)*0.9 = 41,211m2
(7.08%23.96)*2*1.01 = 342,666m2
5.97*8.47*1.01 = 51,072m2

1.472,202 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana SBS na
widkninie poliestrowej NRO

Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z wiokniny
poliestrowej podktadowa gr. 4mm NRO

Gaz propanowo-butanowy ptynny
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

m2

m2
kg
%

m-g
m-g

0,0076
0,021

106

KNR 2-02u2 0518/04 Montaz prefabrykowanych rynien dachowych
potokragtych o $rednicy 15¢cm

dach3 niski 30,28 =30,280m

dach3a 5.91*2=11,820m

dach2 21,16*2 =42,320m

29,86*2 = 59,720m

dachla 9,53 =9,530m

dach1 15,4+8,35+24,40 =48,150m
201,820 m

Robocizna

Robocizna razem

Materialy

Rynny dachowe $r.150mm z blachy tytan cynk kompletnie wyposazone

Uchwyty do rynien dachowych

Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g

szt
%

m-g

0,0035

107

NNRNKB 1 0520/03 Montaz prefabrykowanych rur spustowych
okragtych o $rednicy 12cm

dach 3 niski  8.15*2 =16,30m
dach3a 8,63*2=17,26m
dach2 7,05%10 =70,50m
dachla 7.3=7,30m
dach1 12.5%4 =150,00m
8.6%2=17,20m
11.67=11,67Tm

190,23 m
Robocizna
Blacharze gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy

g

0,5315
0,0749
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Przedmiar

Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoty Podstawowej nr 3 w Chojnicach na dz. nr 219/11, 2190

Strona 30/36

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Rury spustowe o $rednicy 120mm z blachy tytan cynk kompletnie
wyposazone

Uchwyty do rur spustowych
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

m

szt
%

m-g

0,33
1,5

0,0026

108

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz belek z drewna klejonego
impregnowanego w kolorze z mocowaniem za pomocg 2x ptaskownik
50/5 o bokach 50x150mm co 100cm $ruby M12 zamkowe

201,82%*0,05%0,50 = 5,046m3
5,046 m3

109

6a

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz klinéw z styropianu EPS
100-0,31
dach 3 niski  0.32*0.32 =0,102m2
0.72*0.72 = 0,518m2
0.46*0.46*2 = 0,423m2
dach3a 0,42*0,42 =0,176m2
dach2 0,48%0,48 = 0,230m2
0,59*0,59 = 0,348m2
dachla 0,42*%0,42 =0,176m2
dach1 0.87%0.87*%2 =1,514m2
0.7*%0.7*2 = 0,980m2
0.54*0.54 = 0,292m2
0.38%0.38%2 = 0,289m2
0.26*026 = 6,760m2
1.02*1.18 = 1,204m2
1.0*1.0 = 1,000m2
14,012 m2

110

KNR-W 2-02 1213/04 Drabiny stalowe zewngtrzne z kabtakiem o
dhugosci ponad 4m

6,800 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Drabiny stalowe
Materiaty pomocnicze

g

%

2,28

9.2. Kominy

111

7a

KNR 0-17 2608/01 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
metodg LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

$cianki

dach 3 niski  (0.64+0.64)*2*0,8 = 2,048m2
(1.64+0.64)*2*0,8 = 3,648m2
(0.92+0.64)*2*0,8*2 = 4,992m2
dach3a (0,84+0,42)*2*0,8 =2,016m2
dach2  (1,18+0,64)*2%0.8 = 2,912m2
(0,97+0,64)*2*0,8 = 2,576m2
(0,42+1,42)*2*3*0,8 = 8,832m2
(0,42+1,81)*2*0,8 = 3,568m2

dachla (0,42+0,9)%2*0,8 = 2,112m2
dach 1 (0.38+1.72)*2%2%*0,8 = 6,720m2
(0.38+1.4)*2*2*0,8 = 5,696m2
(0.38+1.08)*2*0,8 = 2,336m2
(0.38+0.76)*2*2 = 4,560m2
(0.64+0.52)*2*0,8 = 1,856m2
(0.38+2.36)*2*0,8 = 4,384m2
(0.4+2.03)*2*0,8 = 3,888m2

czapki

dach 3 niski  0.84*0.84 = 0,706m2
1.84%0.84 = 1,546m2

1,02%0.84%2 = 1,714m2

dach3a 1,04*0,82 =0,853m2

dach2 1,38%0,84 =1,159m2
1,17*%0,84 = 0,983m2

0,62%1,62*3 = 3,013m2

0,62%2,01 = 1,246m2

dachla 0,62*1,10 =0,682m2

dach 1 0.58%1.92*2=2227m2
0.58*1.6*2 = 1,856m2
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Przedmiar

Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoty Podstawowej nr 3 w Chojnicach na dz. nr 219/11, 2190

Strona 31/36

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

0.58%1.28 =0,742m2
0.58%0.96*2 = 1,114m2
0.84*0.72 = 0,605m2
0.58%2.56 = 1,485m2
0.6*2.23 = 1,338m2
83,413 m2
Robocizna
Robotnicy

0,272

112

7a

KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy
ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi
$cianki
dach 3 niski  (0.64+0.64)*2*0,8 = 2,048m2
(1.64+0.64)*2%0,8 = 3,648m2
(0.92+0.64)*2*0,8*2 = 4,992m2
dach3a (0,84+0,42)*2%0,8 =2,016m2
dach2  (1,18+0,64)*2%0.8 = 2,912m2
(0,97+0,64)*2*0,8 = 2,576m2
(0,42+1,42)*2*3*0,8 = 8,832m2
(0,42+1,81)*2*0,8 = 3,568m2
dachla (0,42+0,9)*2%0,8 = 2,112m2
dach 1 (0.38+1.72)*2*2%0,8 = 6,720m2
(0.38+1.4)*2%2*0,8 = 5,696m2
(0.38+1.08)*2*0,8 = 2,336m2
(0.38+0.76)*2*2 = 4,560m2
(0.64+0.52)*2*0,8 = 1,856m2
(0.38+2.36)*2*0,8 = 4,384m2
(0.4+2.03)*2*0,8 = 3,888m2

62,144 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1
Tynkarze gr.Il
Robotnicy gr.I

Materialy

Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki
Siatka z wtdkna szklanego

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Zuraw okienny przenoény
Srodek transportowy

g
g
g

kg
m2
%

m-g
m-g

0,275
0,275
0,0612

1,135
1,5

0,007
0,0052

113

7a

KNR 0-28 2621/08 Ochrona naroznikoéw wypuktych przy ociepleniu
$cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka
0,8%22%4 = 70,400mb
70,400 mb
Robocizna
Tynkarze gr.I1
Tynkarze gr.Il
Robotnicy

Materialy
Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki
Katowniki aluminiowe z siatkg do ochrony $cian

Sprzet
Zuraw okienny
Srodek transportowy

m-g
m-g

0,1067
0,1067
0,0066

0,9
1,176

0,0007
0,0005

114

KNR 2-02w 0514/01 Obrdbki z blachy stalowej powlekanej przy
szerokosci w rozwinigeiu do 25cm

czapki

dach 3 niski  0.84*4%*0,25 = 0,840m2
(1.84+0.84)*2*0,25 = 1,340m2
(1,02+0.84)*2*0,25*2 = 1,860m2
dach3a (1,04+0,82)*2*0,25 = 0,930m2
dach?2 (1,38+0,84)*2%0,25 = 1,110m2
(1,17+0,84)*2*0,25 = 1,005m2
(0,62+1,62)*2*0,25*3 = 3,360m2
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Przedmiar

Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoty Podstawowej nr 3 w Chojnicach na dz. nr 219/11, 2190

Strona 32/36

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

(0,62+2,01)*2*0,25 = 1,315m2
dachla (0,62+1,10)*2*0,25 = 0,860m2
dach 1 (0.58+1.92)*2*0,25%2 =2,500m2
(0.58+1.6)*2%0,25*2 = 2,180m2
(0.58+1.28)*2*0,25 = 0,930m2
(0.58+0.96)*2%0,25*2 = 1,540m2
(0.84+0.72)*2*0,25 = 0,780m2
(0.58+2.56)*2*0,25 = 1,570m2
(0.6+2.23)*2%0,25 = 1,415m2

23,535 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Blacha powlekana ptaska
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g

m2
%

1,05
1,5

0,0069

115

KNR 2-02w 0504/01 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng
jednowarstwowe

czapki
dach 3 niski  0.84*0.84 = 0,706m2
1.84%0.84 = 1,546m2
1,02%0.84*2 = 1,714m2
dach3a 1,04*0,82 =0,853m2
dach2 1,38%0,84 =1,159m2
1,17*%0,84 = 0,983m2
0,62%1,62*3 = 3,013m2
0,62*2,01 = 1,246m2
dachla 0,62*1,10 =0,682m2
dach 1 0.58%1.92*2=2227m2
0.58*1.6*2 = 1,856m2
0.58*1.28 = 0,742m2
0.58%0.96*2 = 1,114m2
0.84*%0.72 = 0,605m2
0.58%2.56 = 1,485m2
0.6%2.23 =1,338m2

21,269 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana SBS na
widkninie poliestrowej NRO

Gaz propanowo-butanowy ptynny
Roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g
m2
kg

kg
%

m-g

0,0122

116

7a

KNR 0-23 0933/01 Natozenie na podtoze podktadowej masy
tynkarskiej
83,413 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy
Preparat gruntujacy pod wyprawy silikatowe
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g
g

dm3
%

0,0808
0,0242

0,3
1,5

0,0004

117

7a

KNR 0-23 0933/04 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy
83,413 m2

Robocizna

Tynkarze gr.II

Robotnicy gr.I

Materialy

g
r-g

1,5694
0,0288
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Przedmiar Strona 33/36
Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoty Podstawowej nr 3 w Chojnicach na dz. nr 219/11, 2190
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢

Wyprawa tynkarska dekoracyjna silikatowa baranek drobnoziarnisty kg 3,3
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,009
Zuraw okienny przenoény m-g 0,0064

Razem
Podatek VAT
Ogélem kosztorys
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Zestawienie robocizny Strona 34/36
Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoty Podstawowej nr 3 w Chojnicach na dz. nr 219/11, 2190

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Blacharze gr.I1 r-g 101,107

2 Brukarze gr.II1 r-g 205,846

3 Ciesle gr.Il r-g 57,587

4 Malarze gr.I1 r-g 703,142

5 Monterzy gr.I1 r-g 511,563

6 Robocizna razem r-g 2.286,821

7 Robotnicy gr.I r-g 4.447,712

8 Robotnicy gr.I1 r-g 788,083

9 Robotnicy r-g 3.691,617

10 Roboty budowlane r-g 10,374

11 Tynkarze gr.Il r-g 6.146,516

12 Tynkarze gr.II r-g 4.316,202

Razem

23.266,570




Rodos 6.8.38.2 [11653]

Zestawienie materialow Strona 35/36
Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoty Podstawowej nr 3 w Chojnicach na dz. nr 219/11, 2190
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kL.II gr.50mm szalunkowe m3 0,795
2 Bitumiczna powloka cienkowarstwowa dm3 24,645
3 Bitumiczna powtoka gruntujgca dm3 52,451
4 Bitumiczna powtoka klejaca do styropianu (4,8kg/m2) dm3 1.741,536
5 Blacha powlekana ptaska m2 769,243
6 Cement portlandzki 35 t 5,473
7 Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm rusztowaniowe m3 0,128
8 Drabiny stalowe m 6,800
9 Drut stalowy d=3,0mm kg 23,066
10 | Farba elewacyjna silikatowa dm3 226,472
11 Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna dm3 1.375,353
12 | Farba olejna nawierzchniowa dm3 185,375
13 Folia budowlana ostonowa m2 6.160,288
14 Folia paroizolacyjna 0,3mm m2 550,758
15 | Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 643,828
16 | Gips budowlany t 0,006
17 Gwozdzie budowlane kg 12,046
18 Haki do muru kg 30,755
19 | Katowniki aluminiowe z siatka do ochrony $cian m 1.867,218
20 Koftki polipropylenowe do mocowania ptyt styropianowych z rdzeniem stalowym wbijane szt 15.092,056
21 Koftki polipropylenowe do mocowania ptyt wetny mineralnej z rdzeniem stalowym wbijane szt 467,840
22 Kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt 594,174
23 | Listwy cokotowe m 241,815
24 Masa bitumiczno-kauczukowa grubowarstwowa dm3 1.797,670
25 | Masa tynkarska zywiczna z kruszywem barwionym kg 1.030,443
26 Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z wiokniny poliestrowej podktadowa m2 1.693,032
gr. 4mm NRO
27 | Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr.5mm modyfikowana SBS na wiokninie m2 1.717,492
poliestrowej NRO
28 Parapety zewngtrzne z blachy aluminiowej gr.l mm powlekanej m2 122,742
29 | Piasek do zapraw m3 2,228
30 Piasek m3 84,140
31 Plyty pomostowe dtugie m2 16,403
32 | Plyty pomostowe krotkie m2 0,513
33 Plyty styropianowe EPS 70-031 (fasada) gr.10cm frezowane m2 240,154
34 Plyty styropianowe EPS 70-031 (fasada) gr.15cm frezowane m2 247,123
35 Plyty styropianowe EPS 70-031 (fasada) gr.20cm frezowane m2 1.493,556
36 | Plyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.10cm m2 56,385
37 | Plyty z poliestyrenu ekskrudowanego gr.15cm m2 324,576
38 | Plyty z welny mineralnej do izolacji na stopie w ptytach gr.15cm m2 481,913
39 | Plyty z welny mineralnej fasadowej 15cm m2 29,491
40 Plyty z welny mineralnej fasadowej 22cm m2 31,913
41 Podktad gruntujacy pod farby silikatowe dm3 169,854
42 Podokienniki z ptyty wiérowej prasowanej laminowanej gr.30mm m 295,020
43 | Preparat gruntujacy pod tynki mozaikowe dm3 72,916
44 Preparat gruntujacy pod wyprawy silikatowe dm3 591,592
45 | Preparat gruntujacy wzmacniajacy podtoze dm3 388,997
46 | Rozcienczalnik do wyrobow lakierowych dm3 37,075
47 Roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno kg 6,381
48 Rury spustowe o $rednicy 120mm z blachy tytan cynk kompletnie wyposazone m 190,230
49 Rynny dachowe $r.150mm z blachy tytan cynk kompletnie wyposazone m 201,820
50 |Siatka z wtokna szklanego m2 3.515,537
51 Srodek uplastyczniajacy do zapraw cementowych kg 1,625
52 | Srodki uszczelniajgce do tynkéw zywicznych mozaikowych kg 76,714
53 Uchwyty do rur spustowych szt 62,776
54 | Uchwyty do rynien dachowych szt 403,640
55 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,116
56 Wkrety do blach samogwintujace szt 10.411,332
57 Wyprawa tynkarska dekoracyjna silikatowa baranek drobnoziarnisty kg 7.716,583
58 | Zaprawa klejaca kg 3,835
59 | Zaprawa klejowa mrozoodporna kg 399,160
60 Zaprawa klejowa sucha do styropianu i wtapiania siatki kg 26.404,157
61 Zaprawa klejowa sucha do welny i wtapiania siatki kg 644,742

Razem
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Zestawienie sprzetu Strona 36/36
Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoty Podstawowej nr 3 w Chojnicach na dz. nr 219/11, 2190

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2,903

2 | Ciagnik kotlowy 29-37kW (40-50KM) m-g 132,199

3 Pita do cigcia ptytek m-g 10,424

4 Przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5t m-g 264,398

5 Rusztowanie "Warszawa" m-g 234,765

6 Samochdd samowytadowcezy 5t m-g 10,300

7 Samochdd samowytadowcezy 5t m-g 24211

8 Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 121,055

9 Spycharka gasienicowa 75KM m-g 1,626

10 | Srodek transportowy m-g 112,598

11 Ubijak spalinowy 200kg m-g 62,872

12 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 1,709

13 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 1,793

14 Wibrator powierzchniowy m-g 54,203

15 Wyciag m-g 47,175

16 | Zuraw okienny przenoény m-g 23,073

17 | Zuraw okienny m-g 1,472

Razem

1.106,777




