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[Wpisz tutaj]


BI. 271.20.2017                                                                                                                    Chojnice, 21.02.2018 roku.

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A
z otwarcia ofert w trakcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zadania  : Zadanie II: Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na trasie: ul. Okrężna, Park 1000 lecia, zbiornik retencyjny Sobierajczyka z dopływami z ul. 14-go Lutego i ulicy Czarna Droga w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów”
nr przetargu :   BI. 271.20.2017
Otwarcia  ofert w przetargu dokonano dnia 21.02.2018 r. o godz. 11:30
Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie przedmiotu zamówienia:

1. Dla części I – 25.480.000,00 zł brutto

2. Dla części II – 4.370.000,00 zł brutto

Złożono następujące oferty:

	Lp.
	· Wykonawca
	· Gwarancja (lat)
· Czas reakcji (h)
	Wartość oferty
ogółem brutto
	Termin płatności

	1.
	IDS-BUD S.A.

ul. Grzybowska 87

00-844 Warszawa
	· Roboty budowlane: 
· Czas reakcji serwisowej: 
	39.360.000,00 zł
	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury

	
	
	· Roboty budowlane: 

· Czas reakcji serwisowej: 
	7.933.500,00 zł
	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury

	2.
	MAZUR – SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INZYNIERYJNYCH

ul. Prosta 26, Łozienica

72-100 Goleniów
	· Roboty budowlane: 

· Czas reakcji serwisowej:
	50.385.590,75 zł
	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury

	
	
	· Roboty budowlane: 

· Czas reakcji serwisowej:
	9.480.437,75 zł
	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury

	3.
	Konsorcjum:

· LIDER: MCC S.A.

        ul. Kaliska 11, 
        87-860 Chodecz

Adres do korespondencji:
 ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek

· PARTNER: 
MOLEWSKI SP z o.o.
        ul. Płocka 164, 
        87-800 Włocławek
	· Roboty budowlane: 

· Czas reakcji serwisowej:
	26.835.712,07 zł
	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury

	
	
	· Roboty budowlane: 

· Czas reakcji serwisowej:
	5.662.231,63 zł
	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury

	4.
	Konsorcjum firm:

· LIDER: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Spółka z o.o. 

ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice

· PARTNER: MARBRUK Spółka z o.o.

ul. Długa 1, 

89-600 Charzykowy 
· PARTNER: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne Instal 
Spółka z o.o.

Nieżychowice 74, 
89-600 Chojnice 

	· Roboty budowlane: 

· Czas reakcji serwisowej:
	38.792.335,44 zł
	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury

	
	
	· Roboty budowlane: 

· Czas reakcji serwisowej: 
	5.979.765,00 zł
	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury

	5.
	Wo – Kop Wojciech Drewczyński

Ul. Mickiewicza 27

89-600 Chojnice
	_______
	_______
	_______

	
	
	· Roboty budowlane: 5
· Czas reakcji serwisowej: 2
	5.448.350,78 zł
	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury


Termin wykonania zamówienia:
 część I - 15 października 2020 r. 





 część II - 15 października 2020 r.
SJ

