1. Załącznik nr 2 do SIWZ - Umowa § 2 ust. 14 

Zamawiający wraził zgodę na zmianę zapisu ale nie uwzględnił okoliczności spowodowanych przyczynami niezawinionymi przez Wykonawcę. Wykonawca ponownie zwraca się 
z wnioskiem o wykluczenie odpowiedzialności Wykonawcy jeżeli brak odbioru przez Wykonawcę przesyłek Zamawiającego jest spowodowany działaniem siły wyższej oraz innych zakłóceń w pracy Wykonawcy o charakterze stałym, a zatem okoliczności uniemożliwiających wykonanie usługi w całości lub w jakiejkolwiek części (np. władcze działania organów państwowych, samorządowych oraz organizacji międzynarodowych, zmiana przepisów prawa, działania wojenne i inne operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, strajki, ograniczenia i zakazy wydane przez właściwe władze, stany nadzwyczajne w tym stan wojenny lub wyjątkowy na całości lub na jakiejkolwiek części terytorium Polski, konflikty zbrojne, ataki terrorystyczne, działalność przestępczą osób trzecich, lokauty, powodzie, pożary, awarie energetyczne oraz działanie innych sił przyrody). Dodatkowo należy wskazać nadzwyczajne okoliczności o charakterze zewnętrznym pozostające poza kontrolą Wykonawcy, których nie można przewidzieć, a które ze względu na wywierane skutki uniemożliwiają, bądź znacznie utrudniają wykonanie usługi odbioru przesyłek.

Odpowiedź 1:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy. W związku z powyższym do 
§ 2 dodaje się ust. 15, który otrzymuje brzmienie: „Zapisu ust. 14 nie stosuje się jeżeli brak odbioru przez Wykonawcę przesyłek Zamawiającego jest spowodowany działaniem siły wyższej, nadzwyczajnymi okolicznościami o charakterze zewnętrznym pozostającymi poza kontrolą Wykonawcy, których nie można przewidzieć, a które ze względu na wywierane skutki uniemożliwiają, bądź znacznie utrudniają wykonanie usługi odbioru przesyłek oraz innych zakłóceń w pracy Wykonawcy o charakterze stałym, a zatem okoliczności uniemożliwiających wykonanie usługi w całości lub w jakiejkolwiek części (np. władcze działania organów państwowych, samorządowych oraz organizacji międzynarodowych, zmiana przepisów prawa, działania wojenne i inne operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, strajki, ograniczenia i zakazy wydane przez właściwe władze, stany nadzwyczajne w tym stan wojenny lub wyjątkowy na całości lub na jakiejkolwiek części terytorium Polski, konflikty zbrojne, ataki terrorystyczne, działalność przestępczą osób trzecich, lokauty, powodzie, pożary, awarie energetyczne oraz działanie innych sił przyrody).”
2. Załącznik nr 2 do SIWZ - Umowa § 7 ust. 4 

Wykonawca ponownie wnosi o rewizję swojego stanowiska w kwestii terminu płatności 
i określenia momentu zapłaty. Określony przez Zamawiającego termin płatności oraz moment zapłaty nie jest stosowany u Wykonawcy, który świadczy usługi na terenie całego kraju 
i obsługuje bardzo wiele instytucji i podmiotów gospodarczych w oparciu o scentralizowany system informatyczny. Wymóg stawiany przez Zamawiającego uniemożliwi Wykonawcy złożenie oferty w postępowaniu. Wnosimy zatem ponownie o wyrażenie zgody na akceptację zapisu: 4. Należności wynikające z faktur Zamawiający będzie regulować przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie do 21 dni od daty jej wystawienia. Na przelewie Zamawiający zobowiązany jest określić tytuł wpłaty „FV nr ......, umowa nr....”. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odpowiedź 2:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. W związku z powyższym § 7 ust. 4 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „Należności wynikające z faktur Zamawiający będzie regulować przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie do 21 dni od daty jej wystawienia. Na przelewie Zamawiający zobowiązany jest określić tytuł wpłaty „FV nr ......, umowa nr....”. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”
3. Załącznik nr 2 do SIWZ - Umowa § 8 ust. 1 i 2 

Wykonawca ponownie wnosi o rewizję swojego stanowiska w kwestii kar umownych. Określenie wysokości kary umownej na poziomie 10% liczonej od pełnej wartości zamówienia w praktyce uniemożliwia Wykonawcy złożenie oferty w postępowaniu. Proponujemy zmodyfikowanie § 8 ust. 1 i 2 w sposób następujący: „1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% szacunkowej wartości wynagrodzenia, określonej w § 6 ust. 2 liczonej od niezrealizowanej części umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 2% szacunkowej wartości wynagrodzenia, określonej w § 6 ust. 2 liczonej od niezrealizowanej części umowy, 
w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.” 

Odpowiedź 3:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. Jednakże Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę stawki procentowej zaproponowanej w treści pytania. Zastosowanie 2% stawki kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy nadal prowadziłoby do jej iluzoryczności i nie wzmacniałoby skuteczności więzi powstałej między stronami. Nadto wskazać należy, iż zwyczajem Zamawiającego jest przewidywanie 10% kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy w zawieranych przez siebie umowach. Stosowanie jednolitej stawki kary umownej jest przejawem równego traktowania wszystkich podmiotów niezależnie od branży stanowiącej przedmiot umowy. W związku z powyższym § 8 ust. 1 i ust. 2 wzoru umowy otrzymują brzmienie: 

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% szacunkowej wartości wynagrodzenia, określonej w § 6 ust. 2 liczonej od niezrealizowanej części umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% szacunkowej wartości wynagrodzenia, określonej w § 6 ust. 2 liczonej od niezrealizowanej części umowy, 
w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.”
4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Umowa § 8 ust. 4 

Wykonawca ponownie wnosi o wydłużenie terminu z „7 dni” na „21 dni”. Prośba jest podyktowana obiektywną potrzebą wynikającą ze struktury przedsiębiorstwa Wykonawcy 
i obowiązującymi procedurami, których nie może dowolnie kształtować.

Odpowiedź 4:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. W związku z powyższym § 8 ust. 4 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „Kary umowne, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w terminie 21 dni liczonych od otrzymania przez Wykonawcę właściwej noty obciążeniowej.”
5. Załącznik nr 2 do SIWZ -Umowa § 8 ust. 5 

Niczym nieograniczone jednostronne prawo naliczenia kar umownych i potrącenia ich przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia godzi nie tylko w interes Wykonawcy, ale także uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy naliczona kara umowna potrącona została prawidłowo i w odpowiedniej wysokości. Nadto stwarzając możliwość pozbawienia Wykonawcy efektywnego wynagrodzenia za spełnione świadczenie bez żadnej kontroli, czy to Wykonawcy, czy sądu, może być uznane za nadużycie prawa, skutkujące nieważnością tegoż postanowienia na podstawie art. 58 § 2 kodeksu cywilnego 
w zw. z art. 139 ust. 1 Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym, z uwagi na nierówne ukształtowanie praw stron umowy, Wykonawca ponownie wnosi o wykreślenie zapisu lub jego modyfikację i dodanie do treści załącznika nr 2 § 7 ust. 5 zwrotu: „po przeprowadzeniu postępowania potwierdzającego zasadność i wysokość naliczonej kary umownej”

Odpowiedź 5:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. W związku z powyższym § 8 ust. 5 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego, po przeprowadzeniu postępowania potwierdzającego zasadność i wysokość naliczonej kary umownej.”
