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Chojnice, dnia 21.03.2018 r.
BI.271.20.2017
Zadanie II: Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na trasie: ul. Okrężna, Park 1000 lecia, zbiornik retencyjny Sobierajczyka z dopływami z ul. 14-go Lutego i ulicy Czarna Droga w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów” opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 007-010717 z dnia 11.01.2018 r.
Część I: Budowa zbiornika retencyjnego „Sobierajczyka” z budową kanalizacji deszczowej.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA
Zamawiający – Urząd Miejski w Chojnicach – działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice informuje o unieważnieniu wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 16.03.2018 r. Jednocześnie zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP.
UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE
Na ogłoszony przetarg wpłynęły następujące oferty:
1. IDS-BUD S.A.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa 
Wartość oferty ogółem brutto: 39.360.000,00 zł		 40,91 pkt.
Kryteria:
· Gwarancja na roboty budowlane: 5 lat			 20 pkt.
· Czas reakcji serwisowej: ≤ 2 h				 20 pkt.
Ogółem		 80,91 pkt.

2. MAZUR – SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INZYNIERYJNYCH
ul. Prosta 26, Łozienica, 72-100 Goleniów 
Wartość oferty ogółem brutto: 50.385.590,75 zł	 	31,96 pkt.
Kryteria:
· Gwarancja na roboty budowlane: 5 lat			 20 pkt.
· Czas reakcji serwisowej: ≤ 2 h				 20 pkt.
Ogółem		71,96 pkt.

3. Konsorcjum:
· LIDER: MCC S.A.
        	   ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz
Adres do korespondencji:
 ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek

· PARTNER: MOLEWSKI SP z o.o.
        	          ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek
Wartość oferty ogółem brutto: 26.835.712,07 zł		 60 pkt.
Kryteria:
· Gwarancja na roboty budowlane: 5 lat			 20 pkt.
· Czas reakcji serwisowej: 2 h				 20 pkt.
Ogółem		100 pkt.

4. Konsorcjum firm:
· LIDER: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Spółka z o.o. 
ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice
· PARTNER: MARBRUK Spółka z o.o.
ul. Długa 1, 89-600 Charzykowy 
· PARTNER: Przedsiębiorstwo Handlowo–Usługowo–Produkcyjne Instal Spółka z o.o.
Nieżychowice 74, 89-600 Chojnice
Wartość oferty ogółem brutto: 38.792.335,44 zł	 	41,51 pkt.
Kryteria:
· Gwarancja na roboty budowlane: 5 lat			 20 pkt.
· Czas reakcji serwisowej: 2 h				 20 pkt.
Ogółem		81,51 pkt.

Wykonawca, który złożył najkorzystniejsza ofertę – Konsorcjum: LIDER: MCC S.A. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz, PARTNER: MOLEWSKI SP z o.o., ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek – na podstawie art. 26 ust. 1 pzp, w związku z 24 aa ust. 1 ustawy pzp, mając na uwadze postanowienia rozdziału 10 ust. 1 w związku z rozdziałem 11 ust. 2 litera a), b), c) oraz ust. 3 litera a) – g) SIWZ został wezwany do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Następnie Wykonawca został wezwany na podstawie art. 26 ust. 3 do uzupełnienia dokumentu potwierdzającego brak podstaw wykluczenia, tj. Informacji z krajowego rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz na podst. art. 26 ust. 4 do złożenia wyjaśnień. Wykonawca uzupełnił wymagany dokument oraz złożył wyjaśnienia w dniu 15.03.2018 r.
Zamawiający przedwcześnie podjął decyzję o rozstrzygnięciu w/w postępowania przetargowego.
Przeprowadzono powtórne badanie najkorzystniejszej oferty, w wyniku którego Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pzp zobowiązany był odrzucić ofertę Konsorcjum: LIDER: MCC S.A. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz, PARTNER: MOLEWSKI SP z o.o., ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek – treść oferty jest niezgodna z ustawą Pzp. Wykonawca dokonał zmiany w treści złożonej przez siebie oferty w następujący  sposób:
Wykonawca do oferty załączył, jako dokument partnera MOLEWSKI SP z o.o., ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek, Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, w którym wykazał, że wykonał następujące roboty budowlane:
1. „Modernizacja i rozbudowa sytemu odprowadzania ścieków komunalnych – budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej oraz modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę – etap II” dla Rawskich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. J. Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka
2. „Remont obiektów hydrotechnicznych Miedzna” dla Wojewódzkiego Zarządu melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi ul. Solna 14, 91-423 Łódź
3. „Regulacja rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim” dla Miasta Piotrków Trybunalskich ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski
natomiast uzupełniając ofertę wykonawca zmienił jej treść w ten sposób, że przedłożył Wykaz robót budowlanych, w którym wykazał, że wykonał:
1. „Modernizacja i rozbudowa sytemu odprowadzania ścieków komunalnych – budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej oraz modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę – etap II” dla Rawskich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. J. Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka
2. „Etap I – roboty ziemne – Budowa Centrum Serwisowego Samochodów Ciężarowych i maszyn Budowlanych, Będziszyn, gmina Pruszcz Gdański dla Volvo polska Sp. Z o.o., aleja katowicka 215, 05-831 Młochów
3. „Regulacja rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim” dla Miasta Piotrków Trybunalskich ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski
Tym samym wykonawca Konsorcjum: LIDER: MCC S.A. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz, PARTNER: MOLEWSKI SP z o.o., ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek dokonał niedozwolonej zmiany treści oferty, co skutkuje jej odrzuceniem.
Pozostałe oferty, które wpłynęły w w/w postępowaniu przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 25.480.000,00 zł brutto.
Mając na względzie powyższe okoliczności, na pdst. art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie.

AB/SJ                                                                                                      BURMISTRZ
							
							       Dr Arseniusz Finster                 
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