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Chojnice, dnia 19.03.2018 r.
BI.271.25.2017
[bookmark: _Hlk504716277]Dotyczy przetargu nieograniczonego na Wykonania usługi nadzoru inwestorskiego dla projektu p.n.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim MOF – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 506629-N-2018 z dnia 2018-01-17 r.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA
Zamawiający – Urząd Miejski w Chojnicach – działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice informuje o unieważnieniu wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 28.02.2018 r. Jednocześnie zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) – w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu
UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE
Na ogłoszony przetarg wpłynęły następujące oferty:
1. „PROJ – BUD” Franciszek Gontarz
Os. 1000 – lecia 3/9
83-400 Kościerzyna
Cena: 38.868,00 zł brutto
Ilość dni obecności na budowie w tygodniu Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego – 2,5 dni
2. P.H.U. KAISER Roman Kaiser
Ul. Gdańska 4
83 – 400 Kościerzyna
Cena: 23.985,00 zł brutto
Ilość dni obecności na budowie w tygodniu Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego – 4 dni
3. P.P.H.U. „KAPARIS” Dariusz Rząska
ul. Ceynowy 13a
89-600 Chojnice
Cena: 43.050,00 zł brutto
Ilości dni na budowie w tygodniu Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego – 4 dni
Wybrany Wykonawca – P.H.U. KAISER Roman Kaiser ul. Gdańska 4, 83 – 400 Kościerzyna - odmówił podpisania umowy, w związku z tym zamawiający na podstawie art. 94 ust. 3 przystąpił do procedury wyboru wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert i wezwał wykonawcę P.P.H.U. „KAPARIS” Dariusz Rząska, ul. Ceynowy 13a, 89-600 Chojnice do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. 
W toku postępowania Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pzp zobowiązany był odrzucić ofertę P.P.H.U. „KAPARIS” Dariusz Rząska ul. Ceynowy 13a, 89-600 Chojnice – treść oferty jest niezgodna z ustawą Pzp. Wykonawca dokonał zmiany w treści złożonej przez siebie oferty w następujący  sposób:
Wykonawca do oferty załączył dokument „Oświadczenie o udostępnieniu potencjału” znak WZP.I.3411-2/11/10, z którego wynikało, iż firma Biuro Obsługi Inwestycji SUN PROJECT Rafał Chomiuk ul. Marco Polo 10, 86-032 Niemcz udostępnia Potencjał wiedzy i doświadczenia – nadzór inwestorski wielobranżowy nad „Przebudowa termomodernizacja i remont obiektu Szpitala Uzdrowiskowego nr IV DOM ZDROJOWY przy ul. Leśnej 3 wraz z budową basenu solankowego, 87-720 Ciechocinek”, natomiast uzupełniając ofertę, wykonawca zmienił jej treść w ten sposób, że w przedłożył Wykaz wykonanych usług, z którego wynika, iż Biuro Obsługi Inwestycji SUN PROJECT Rafał Chomiuk udostępnia swoje doświadczenie – prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego zadania „Przebudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim – Etap II”. Tym samym wykonawca P.P.H.U. „KAPARIS” Dariusz Rząska dokonał niedozwolonej zmiany treści oferty.
[bookmark: _Hlk504717803]Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) odrzucił również ofertę złożoną przez „PROJ - BUD” Franciszek Gontarz
Os. 1000 – lecia 3/9
83-400 Kościerzyna
 – jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Zamawiający w Rozdziale 18 SIWZ żądał podania ilości dni obecności na budowie Kierownika Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w tygodniu zgodnie ze wzorem:
Minimum 1 dzień w tygodniu – 0 pkt
	2 dni w tygodniu – 10 pkt
	3 dni w tygodniu – 20 pkt
	4 lub więcej dni w tygodniu – 40 pkt
 Tymczasem wykonawca na formularzu oferty wpisał dwa i poł dnia co jest niezgodne z postanowieniami SIWZ.

AB/SJ                                                                                                      BURMISTRZ
							
							       Dr Arseniusz Finster                 
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