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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
* Zlecenia Inwestora
* podktadéw mapowych w skali 1:500,
*  wizji oraz pomiardw polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,
* rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

* obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ulic Morelowej i Truskawkowej w

Chojnicach.
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w miescie
Chojnice.
Istniejgca droga posiada nawierzchnie z pityt betonowych na catej dlugosci. W miejscach
dojazdu do przylegtych posesji zlokalizowane sg zjazdy, w miejscach przeciecia z istniejgcymi
drogami — skrzyzowania.
W ramach inwestycji drogowej planuje sie wykona¢ w szczegolnosci:

* budowe nawierzchni drogi - dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania

parametrow wymaganych dla obcigzenia 100kN;
e przebudowe zjazdéw
e budowe kanalizacji deszczowej (wedtug projektéw branzowych)

* wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Projekt wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegétowymi
stanowig przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestyciji.

2.1 Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w strefie ochrony.

2.2 Dane okre slajace wptyw eksploatacji gorniczej

Na obszarze nie ma wyznaczonych terenéw gdrniczych w rozumieniu prawa geologicznego i
gorniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z pdzn. zm.)

2.3 Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte

Projektowana droga nie ogranicza dostepnosci do terendéw przylegtych i nie zmienia
zagospodarowania dziatek sgsiednich. Oddziatywanie inwestycji zamyka sie w granicach

dziatek na ktérych realizowana jest inwestyciji.



2.4 Zapotrzebowania na wod e i odprowadzenie sciekéw

Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode dla branzy drogowej. Nie zmieni sie sptyw
ani kierunek sptywu wod opadowych. Nie zostang naruszone interesy 0soéb trzecich.

2.5 Kategoria geotechniczna obiektu

Obiekt budowlany zostat zakwalifikowany do | kategorii geotechnicznej.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Uktad sytuacyjny

W stanie istniejgcym droga majg szerokos¢ zmienng, szerokos¢ piyt betonowych wynosi
3m wraz z lokalnymi poszerzeniami. Ulica przebiega w terenie zabudowanym — zabudowa
mieszkaniowa jedno i wielorodzinna.
3.2 Warunki ruchowe
Droga posiada kategorie ruchu KR1. Na budowanym odcinku poza ruchem samochoddw
osobowych wystepuje réwniez ruch pieszych.
3.3 Istniej gca konstrukcja

Na odcinku objetym inwestycjg w obecnym stanie droga posiada nawierzchnie z piyt
betonowych. Stan techniczny i rownosc istniejgcej nawierzchni sg niezadowalajgce. Wystepuja
liczne uszkodzenia: nieréwnosci, zapadniecia, wyboje.
3.4 Warunki gruntowo-wodne
Grunty w obszarze drogi zaliczono do grupy nosnosci G3-G4. W podiozu zalegajg gliny

zwatowe.

Gtebokos¢ przemarzania podtoza wynosi 1,0m.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegoélnych

elementéw obejmuje:
* prace pomiarowe,
» roboty rozbiérkowe przebudowywanych nawierzchni

* wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie
Droga ma szerokos¢ 5,0m, na odcinku ciggu pieszo jezdnego zmianng do granicy pasa
drogowego. Droga nie zmienia swojego przebiegu w wyniku realizacji inwestyciji.

Przebieg drogi w planie ilustruje rysunek ,Projekt zagospodarowania terenu”



5.2 Parametry drogi

5.2.1 Parametry techniczne

- kategoria ruchu KR1
- klasa drogi L
- predkosc projektowa Vpr =30 km/h
jezdnia
— szerokos¢ jezdni min. 5,0 m (cigg pieszo-jezdny — do
granicy pasa drogowego)
— pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe
chodniki
- szerokosc¢ 2,0m
— pochylenie poprzeczne 2% do osi drogi

5.3 Przekréj normalny
Droga ma spadek daszkowy o pochyleniu 2 %, chodniki majg spadek 2% w kierunku drogi.
5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 po0z.430), a takze warunkéw gruntowo-wodnych projektuje sie

nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni i zjazdéw z kostki betonowej

— warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 3cm
- podbudowa KLSM 0-31,5 20 cm
— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm
— warstwa z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% 25cm

Konstrukcja chodnika z kostki betonowej:

— warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 3cm
- podbudowa KLSM 0-31,5 20 cm
— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm

Szczegoly rozwigzan konstrukcyjnych pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.



5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztaltowania w stanie istniejgcym
oraz projektowanej technologii wykonania nawierzchni.

Rozwigzanie wysokosciowe niwelety odcinka drogi pokazano na rys. nr 4.1: , Profil

podiu zny” - przedstawionym w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

5.6 Kraw ezniki i obrze za

Jezdnia ograniczona od strony chodnika kraweznikiem betonowym 15x30cm ustawionym na
lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 ze swiattem 12cm, przed zjazdami o swietle 2 cm.
Obnizenie swiatta kraweznika do 2 cm zaprojektowano przez rampy na dtugosci 1,00m.
Kraweznik przed zjazdami zaprojektowano w postaci kraweznika najazdowego o $wietle 2 cm
wymiarach 15x22cm posadowionego na tawie betonowej z oporem.

Na zakonczeniu zjazdéw z kostki zaprojektowano opornik betonowy wtopiony 12x25cm
posadowiony na tawie betonowej z oporem.

Na odcinkach gdzie projektowany jest cigg pieszo-jezdny, na catej diugosci wzdluz krawedzi
zaprojektowano opornik betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony na tawie betonowej z
oporem.

Chodnik od strony przylegtych posesji oraz od strony pasa zieleni ograniczono obrzezem
betonowym 8x30cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowe;j.

W miejscach zjazdéw do posesji przylegajacych do pasa drogowego, wykonywang

nawierzchnie dowigzac¢ wysokosciowo do wysokosci istniejgcego zjazdu.
5.7 Odwodnienie

Projektowane jest odwodnienie drogi do budowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej,
odprowadzajgce] wody opadowe do istniejgcej kanalizacji deszczowej.
Szczegobly przedstawiono w opracowaniu branzowym.. Rodzaj wpustow i rur wymaga

akceptacji Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.

5.9 Roboty ziemne

Podloze formowac i zageszczac¢ warstwami o grubosci 20-30 cm zgodnie z wymaganiami PN-
S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podtoza
pod warstwy konstrukcyjne wynosi 1s=1,00, zas wtérny modut odksztatcenia E.=100MPa. Dla
prowadzonych prac nalezy ustanowi¢ nadzér geologiczny.

W miejscach wystepowania gruntow spoistych nalezy nie dopusci¢ do ich nawodnienia,
wszelkie grunty niezageszczalne oraz rozmoczone grunty spoiste wymieni¢ na zageszczalne
piaski. W przypadku wykonywania wykopow przy wysokim poziomie wod gruntowych do
zadan wykonawcy nalezy odwodnienie dna wykopu. Piaski drobnoziarniste w dnie wykopu
moga ulec uptynnieniu na skutek réznicy cisnien piezometrycznych wody, drgan od pracy
maszyn lub odprezenia gruntu.

Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng

kolizjg z urzgdzeniami obcymi nie zinwentaryzowanymi.



W zwigzku z zakresem prowadzonych prac nie jest planowana ingerencja w sieci uzbrojenia
technicznego znajdujgcego sie w pasie drogi, jednakze nie mozna wykluczy¢ takiej
ewentualnosci. Dlatego w przypadku napotkania sieci w poziomie prowadzonych robo6t
ziemnych nalezy niezwtocznie powiadomi¢ wiasciciela infrastruktury i cato$¢ prac prowadzic¢
pod nadzorem administratora/wiasciciela infrastruktury, przed rozpoczeciem prac powiadomic

go o planowanych pracach i ustali¢ nadzér branzowy z jego strony.

5.10 Oddziatywanie na s$rodowisko

Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddzialywania bedg mialy zasieg lokalny,
krotkotrwaly (zwigzany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej
inwestycji nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz
wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty drogowe w niewielkim stopniu
naruszg powierzchnie ziemi. Prace bedg wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw
pracy maszyny i sprzet bedzie wylgczony. Materialy budowlane przewidziane do realizacji
inwestycji nie bedg mialy negatywnego wplywu na srodowisko naturalne. Wykorzystane
zostang sprawdzone materialy, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy

technologiczne.

Projektowat : mgr inz. Ludwik Matusiewicz



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1). zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢é realizaciji
poszczegolnych obiektow
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegoélnych
elementéw obejmuje:

e prace pomiarowe,

* roboty ziemne i rozbiérkowe - wykonanie wykopéw / nasypow pod przebudowywane

elementy drogowe,
« wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywane elementy

nawierzchni,

2). wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
* sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa;
* sie¢ kanalizacyjna;
» kable elektroenergetyczne;

* sjec teletechniczna.

3). elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, k tore moga stwarzaé
zagro zenie bezpiecze Aastwa i zdrowia ludzi:
» roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,
» roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,
* roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na tych
liniach,
* czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtos¢ ruchu pieszego
* glebokie wykopy,
* korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych
* wejscie 0sbb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos$¢ wypadku,

* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody

samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢é wypadku,
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wykonywanie wykopdéw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopéw oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwos¢ przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0os6b przebywajgcych w poblizu.
wykonywanie wykopdw — niebezpieczenstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

wykonywanie wykopow w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedokladnego lub
niewlasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy i
zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze powodowaé zawalenie sie wykopu i
przysypanie oséb przebywajgcych w wykopie,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwo$¢ przygniecenia,
prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwos¢ porazenia prgdem operatoréw sprzetu jak rowniez ludzi przebywajgcych w
poblizu,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikbw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokos$ci -upuszczenie materiatdw i narzedzi z wysokosci,
zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow -
skaleczenia, stluczenia o wystajgce czesci maszyn i urzgdzen,

nadmierny hatas,

drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek i wibratorow,

prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy ukladaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposOb prowadzenia instrukta zu pracownikédw przed przyst apieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi

poszczegoblnych maszyn i urzadzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujgce elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmuijgcy:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikow,
Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami moggcymi wystepowac¢ podczas realizacji

robot,
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* Wyznaczenie stref zagrozen,

* Zapoznanie pracownikdéw z organizacjg robét oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

* Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikébw w sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robat,

* Przeszkolenie pracownikébw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikdw, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

+ Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem
0s0b postronnych,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY,, ktéry obejmuje:

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikOw w niezbedny dla
poszczegdlnych pracownikbw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzgdzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikébw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOInym zwr6ceniem uwagi na prawidtowosé ich uzytkowania,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani
z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkOw ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadac¢ specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i
policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.
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6). Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom
wynikaj acym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szcz egolnego
zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i
prawn g komunikacj e, umozliwiaj gcg szybka ewakuacje na wypadek po zaru,
awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczky i bedzie odpowiednio oznakowany.

e Sprzet ochrony indywidualnej.

e Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub
tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem oséb postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc robot folig bialo-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoinych elementéw robét i
terminarzem wykonywania prac o szczegélnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢
ich, aby w tym okresie zachowali szczeg6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu
zagrozonych czynnosci.

* Robot nie wykonywac¢ po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

« Nie wykonywaé prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji
ruchu na czas budowy,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

e Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos$é planowanych

robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz _adzenia Planu BIOZ
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[ll. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

-

1. Decyzje o nadaniu uprawnie A — projektant

WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-1[-7131/02 Gdarisk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJANR 21/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.Nr23 poz. 221 z
2002 1.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U.Nr 8, poz. 38z
1995 1.) - :

nadaje :

Panu: Ludwikowi Matusiewiczowl
magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 25 kwietnia 1949 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosei : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczefi.

Otrzvmuje :

l. Pan Ludwik Matusiewicz
ul. Bulonska 14B/2

80-288 Gdansk 2A 2GODNCSE
2. aa Z ORYGIMNAEEM

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 20.06.2017



2. Zaswiadczenie o cztonkostwie OIIB

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2LR-CVU-4H9 *

Pan Ludwik Matusiewicz ¢ numerze ewidencyjnym POM/B0O/3080/01

adres zamieszkania ul.Bulonska 14B/2, 80-288 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNO SC
Z ORYGINALEM

data 20.06.2017
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2. Decyzje / Warunki / Uzgodnienia

Miejskie Wodociagi Spotka z o.0.

89- 600 Chojnice, Plac Piastowski 27a
tel. 523974176, 523970976, fax 523970001
www.wodociagi.chojnice.pl, e-mail: sekretariat@wodociagi.chojnice.pl

Konto: Bank BPH SA O/Chojnice 59 1060 0076 0000 4022 5000 5334
NIP 555-000-64-99 REGON 090117373 Nr KRS 0000096396
Kapitat zaktadowy 15.111.000 zt

Chojnice, dnia 12.05.2017 r.

NI-107/1194/005437/U/6/17

NEOX Sp. z 0.0.
ul. Waty Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania dla dokumentacji projektowej ulic:
Truskawkowej, Morelowej, Czere$niowej, Winogronowej, Kasprowicza, Tetmajera,
Paderewskiego (dwa odcinki od ul. Reja i od ul. Zapolskiej), Rodziewiczéwny
Konarskiego, odcinek ul. Gdanskiej na dziatce nr. 1828 w Chojnicach.

Miejskie Wodociggi Sp. z 0.0. w Chojnicach, uzgadniajg projekt zagospodarowania terenu
dla budowy projektowanych odcinkéw ulic i sieci kanatu deszczowego w ulicach Truskawkowe;j,
Morelowej, Czeres$niowej, Winogronowej, Kasprowicza, Tetmajera, Paderewskiego (dwa odcinki
od ul. Reja i od ul. Zapolskiej), Rodziewiczowny Konarskiego, odcinek ul. Gdanskiej na dziatce
nr. 1828 w Chojnicach z nastepujgcymi uwagami.

- w trakcie realizacji zadania zwréci¢ szczegélng uwage na urzadzenia wodno kanalizacyjne
posadowione w projektowanych ciggach jak i przedstawionym zakresie opracowania, o ile
zachodzi konieczno$¢ skrzyzowan i kolizji z ist. przewodami wody i kanalizacji sanitarnej
projektowany Kd posadowi¢ w rurach ostonowych, dla potwierdzenia badz uzyskania rzednych
posadowienia ist. przewodow nalezy wykonaé wykopy kontrolne .

- bezwzglednie zachowa¢ wymagane normami odlegtosci, ponadto w rejonie czynnych sieci nie
pracowaé sprzetem ciezkim, wszelkie skrzyzowania i kolizje projektowanej sieci przed
zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego i dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej metoda
bezposrednig,

- wszelkie ist. urzgdzenia wod - kan wyregulowac¢ do wys. projektowanych nawierzchni, ponadto
stosowaé na ist. studniach kanalizacyjnych wtazy typu ciezkiego niewentylowane np. typu
PAMREX,

- istniejgce studnie kanalizacyjne nalezy przystosowaé do klasy drogi: dla regulacji wtazu
zastosowaé masy szybkowigzgce np. MINOBOND HF Lub OMBRAN SFG do wys. 30 cm
stosowaé podktadki krazki, powyzej krag studzienny ze stopniami,

- uszkodzone trzpienie zasuw oraz skrzynki bezwzglednie wymienic,

- wystepujgce w pasie drogi przytacza wodociggowo kanalizacyjne stanowig infrastrukture
i wtasnos¢ przylegtych nieruchomosci oraz pozostajg w eksploatacji ich uzytkownikow.

Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce rob6t do prowadzenia prac w sposéb
wykluczajacy uszkodzenia wszelkich urzadzen i powstania awarii na sieci wod - kan - pokrycia
wszelkich kosztéow zwigzanych z ich usunigciem, przerwg w dostawie wody i odbioru $ciekow
oraz koniecznoscig przebudowy ewentualnych kolizji z istniejgca infrastruktura.

Uzgodnienie wazne dwa lata.
o Jobub Bodh

ZA ZGODNO S$C
Z ORYGINALEM

data 20.06.2017
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Orange Polska S.A. NEOX sp. z 0.0.

Domena Hurt 80-855 Gdarisk
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja | Standardy Infrastruktury ul. Waly Piastowskie 1/1508
Dziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz 4

Adres do korespondengii:

ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

tel.: 52 37593 03

Bydgoszcz, 22. 05. 2017r.

Numer pisma: 33359/TODDWBU/U5/2017
Temat: Przebudowa ulic: Truskawkowej, Morelowej, Czeresniowej, Winogronowej, Kasprowicza, Tetmajera, Padarewskiego,
Rodyiewicywnz, Konarskiego i Gda}skiej w Chojnicach

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy przedstawiony projekt. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest speinienie
nastepujgcych uwarunkowan, ktdre sa integralng czgscig uzgodnienia:

1a

Wykonawca jest zobowiazany zgtosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujgc sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wihascicielski dostgpne sa  na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgioszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
dcigania. Zgtoszenie/Wniosek o) nadzor wiadcicielski mozna przestaé ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Chodkiewicza 61

85-667 Bydgoszcz

Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie {gcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Bydgoszczy;

Lokalizacie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w  terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocag
przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie | Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Bydgoszczy oraz inspektora nadzoru. Istniejaca

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995 z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 Zlotych.

ZA ZGODNO S$C
Z ORYGINALEM

data 20.06.2017
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sieé teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. oznaczono na zafgczonych podktadach
geodezyjnych symbolem - t,

Ustala sig 2-metrows strefe ochronng z kazdej strony naszych urzgdzen. W strefie ochronnej prace nalezy
prowadzi¢ recznie;

W strefie projektowanych wykopdw sie¢ telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustalié na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejgcy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowaé normatywne przykrycie uzbrojenia teletechnicznego. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy
stan istniejacy;

Miejsca zblizeri i skrzyzowari oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagar i warunkow okreslonych w ninisjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdéw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysokosé roszezerit ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

UWAGA: Sie¢ ORANGE Polska w migjscach zblizer i skrzyzowar oraz w razie odkrycia zabezpieczy¢ rurg
dwudzielng typu Arot. W przypadku wystgpienia kolizji z siecia ORANGE nalezy wystgpi¢ o warunki
techniczne na przebudowe.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowad
w terminie okreslonym na fakiurze VAT, ktdéra zostanie przestana odrgbng korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze otrzymat do celdw
stuzbowych 2 komplety planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

zaniem

drzej Marciniak
Starszy Specjalista

ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

ZA ZGODNO S$C
Z ORYGINALEM

data 20.06.2017
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