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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora
- mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
- wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespoét projektowy,

- uzgodnien z administratorami urzgdzen obcych,

obowigzujgcych norm, normatywéw i przepiséw.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej dla inwestycji polegajacej na
budowie ulic Morelowej i Truskawkowej w Chojnicach.

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie nowego
odcinka kanalizacji zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi, wpietej do istniejgcej
kanalizacji deszczowej.

2. STAN ISTNIEJACY
2.1 Uktad sytuacyjny

W stanie istniejgcym na terenie inwestycji nie wystepuje kanalizacja deszczowa.
2.2 Istniej ace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

» sie¢ wodociggowa,

» sie¢ kanalizacji sanitarnej,

» sie€ energetyczng,

* siec gazowg

» kable teletechniczne,

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe bedg odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty
deszczowe z osadnikami przykanalikami @200 do projektowanych kanatow @300-@400- @500.
Rury gruboscienne z PVC o $ciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie
gorszych niz wynikajgce z normy PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m?),
cisnienie nominalne PN1, tgczenie rur za pomocg ksztaltek kielichowych z uszczelkg gumowa
EPDM.

W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,0m, nalezy
zastosowac¢ dodatkowg izolacje termiczng w postaci obsypki z keramzytu/popiotoporytu o

grubosci min. 20cm (od gory i z bokow rury).



3.1.1 Studnie rewizyjne betonowe
Projektuje sie studnie rewizyjne o $rednicy wewnetrznej 81200 i g800. Kazda projektowana
studnia ma by¢ wyposazona we wilazy kanalowe typu ciezkiego (zeliwne) z wypelnieniem
betonowym oraz prefabrykowane elementy: plyty zelbetowe pod studnia, kregi zelbetowe,
pierscienie odcigzajgce, pilyty pokrywowe, pierscienie dystansowe polgczone ze sobg za
pomocg odpowiednich uszczelek. Styki kregéw igczonych na uszczelke gumowg z
kompensacjg naprezen. Przy przejsciach rur PVC przez zelbetowe sciany studzienek stosowaé
przejscia szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego, zapewniajgc zachowanie elastycznosci i
szczelnosci polaczenia.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe muszg spetniaé wymogi normy PN-EN
1917:2004 dla betonu C35/45, wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (n. <5%),
mrozoodpornego (F-150).
Wtazy zeliwne okragte z zeliwa szarego drogowego o Srednicy 600mm powinny spetniac
warunki PN EN 124, klasy D400. Regulacje wysokosci wlazow nalezy przeprowadzi¢
dowigzujgc do niwelety drogi za pomocag pierscieni dystansowych tgczonych zaprawag
cementowg o grubosci do 10mm. Dopuszcza sie zastosowanie studni z PVC w linii ciggtej
kanalizacji deszczowej.

3.1.2 Studzienki $ciekowe
Projektuje sie studzienki prefabrykowane z betonu klasy C25/30 z osadnikiem o gtebokosci
0,5m, wykonane z rur betonowych o srednicy DN500 z wpustem ulicznym z kratg i koszem na
zanieczyszczenia (0,6m).
Wopusty uliczne z zeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400 o
wymiarach 500 x 500 mm z kratg uchylng. Elementy studzienki tgczone za pomocg uszczelki
EPDM. Dopuszcza sie wykonanie studzienek monolitycznych. Posadowienie studzienek
sciekowych na prefabrykowanym fundamencie betonowym o srednicy 0,8m gr. 12cm z betonu
C25/30.

3.1.3 Préby szczelno $ci
Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610.
3.2. Profil podiu zny
Profil podiuzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztattowania terenu, wymaganych
spadkow oraz dowigzania sie do istniejgcego kanatu.
3.5 Roboty ziemne i posadowienie kanatu
W miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji
uzbrojenia.
Dno wykopu musi by¢ dokfadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod Kkielichy i potgczenia rur powinno by¢ doktadnie

wykonane tak, aby zapewnione bylo rownomierne podparcie na catej diugosci rury. Jako



podsypke stosowac piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm.
Grubos¢ warstwy podsypki min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki sciekowe. Kat
podbicia rury piaskiem 90° Podtoze nalezy wykonywa¢ ze spadkiem dostosowanym do spadku
kanatéw okreslonego na profilach. Musi by¢é zachowana ostroznos¢ by unikng¢ nadmiernej sity
zageszczania.

W przypadku napotkania w poziomie posadowienia projektowanej infrastruktury (m.in. studnie,
studzienki, kanaty) gruntdw nienosnych/stabonosnych do zadan wykonawcy robo6t nalezy
opracowanie projektu wzmochienia podioza oraz wykonanie robét zwigzanych ze
wzmocnieniem podtoza.

W przypadku wystgpienia w wykopach wody gruntowej do zadan wykonawcy nalezy obnizenie
poziomy wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia za pomocg bezposredniego
pompowania ze studzienek zlokalizowanych w dnie wykopu lub za pomoca igtofiltréw. Prace
nalezy prowadzi¢ krotkimi odcinkami, by lej depresji nie wykraczal poza granice dziatlek na
ktorych realizowana jest inwestycja.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane
szczelnie i rozparte na catej szerokosci. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie koparkg, a w
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie
budowane bedzie wiecej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie
otwartym.

Uktadanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci 1,1 mb, o Scianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrothego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie
z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odkiad. W przypadku
natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika
uzbrojenia i wspélnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

3.6. Obsypka

Rury obsypywa¢ zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.

Stopien zageszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podtozem a
spodem rury powinien by¢ ubity i zageszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna
by¢é zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Wysokos$¢ obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszczaé ostroznie przy pomocy lekkich
urzadzen zageszczajgcych jednoczesnie po obu jej stronach, zwracajgc uwage, by nie
zageszczac bezposrednio dotykajgc rury.

3.7. Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonego kanatu nalezy wykonywa¢ do spongu warstw drogowych. Zasypke
wykopu wykonac z piaskow grubych lub srednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami

co 15 do 20 cm do 97% wg Proctora (1s=0,97). Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i



okruchow skalnych nie wiekszych niz 60mm. W przypadku wykopow umocnionych - szalunki
nalezy wyciggac¢ stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopien zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

W przypadku wystgpienia gruntéw nienasyconych nalezy je usung¢ ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia i zastgpi¢ podsypkg piaszczysto-zwirowg zageszczong do wskaznika
zageszczenia 1S=1,0.

3.8. Skrzy zowania z infrastruktur g podziemn g

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego, okre$lenia jego rzeczywistych rzednych, okreslenia ewentualnej
lokalizacji urzgdzen niezinwentaryzowanych. Prace powyzsze prowadzi¢ z wyprzedzeniem
wzgledem prac przy ukfadaniu kanatu gtébwnego, aby umozliwi¢ ewentualng korekte utozenia
projektowanej sieci wzgledem sieci istniejgcych. Niedopuszczalne jest wykonywanie odcinkéw
sieci przed wykonaniem przekopow kontrolnych na calej diugosci kanatu. Ewentualne
zaniechania w tym zakresie mogace skutkowa¢ koniecznoscig korekty rzednych
nowowykonanego kanatu, bedg wykonane na koszt i staraniem wykonawcy robo6t. Istniejgce
sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesi¢ do poprzecznie utozonych bali
drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robot nalezy traktowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

4. UWAGI KONCOWE

* Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normami technicznymi, warunkami

technicznymi oraz przepisami BHP

*  Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé sie do instrukcji montazowych producentow
wyrobow a takze do obowigzujgcych norm PN,EN.

* Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢ pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia

* Zmiany wynikle w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem

* Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

* Miejsce sktadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem

projektowat : mgr inz. arch. Andrzej Banaszak

216/71/PW



Il. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1) zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejno $¢ realizacji
poszczegoélnych obiektow
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczegolnych
elementéw obejmuje:
* prace pomiarowe,
* roboty ziemne - wykonanie wykopow
* utozenie studzienek i rurociggow
* roboty porzagdkowe
2) wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazowa
- sie¢ kanalizacyjna,
- sie¢ energetyczna,
- kable teletechniczne,
3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt 6re moga stwarza € zagrozenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:

- roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

- roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych

« roboty prowadzone w strefie czynnych gazociggéw

« roboty wykonywane w poblizu wodociggu

« czynny ruch kotowy

» glebokie wykopy,

4) przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robo6t budowlanych

e wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwosé wypadku,

* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwosé wypadku,

* wykonywanie wykopdéw, umachianie $cian, odwadnianie dna wykopdw oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopéw — mozliwosé przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0os6b przebywajgcych w poblizu.

» podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

e czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikdw przebywajacych
bezposrednio na drodze,

» upadki elementow z wysokosci -upuszczenie materiatow i narzedzi z wysokosci,

5) spos6b prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst gpieniem do realizaciji

robot szczegdlnie niebezpiecznych



Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢é prowadzony
przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi
poszczegoblnych maszyn i urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac
nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

- Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegolnych pracownikéw,

» Zapoznanie pracownikdéw z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robot,

* Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikédw z organizacjg robOt oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikOw w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robdét,

e Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikéw, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

» Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostepem oséb
postronnych,

e Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

e Za przygotowanie i realizacje rob6t usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,
zatrudniajgcego pracownikOw nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzgdzeniem
MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobOw zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktéry obejmuije:

» Sprawdzenie i uzupelnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdw w niezbedny dla
poszczegoblnych pracownikdéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzgdzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

* Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOIinym zwrdceniem uwagi na prawidtowosc¢ ich uzytkowania,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i

zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,



Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach glebokich i na wysokosci winni zostaé¢ zapoznani

z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowac¢ sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0so6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoéine go zagro zenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i prawn a komunikacj ¢, umo zliwiaj gca
szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

» Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

* W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

» Sprzet ochrony indywidualne;.

» Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robo6t poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

« Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem os6b postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegolnych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac o szczegolnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczegblng ostroznosc¢ przy wykonywaniu zagrozonych
CZyNnnosci.

« Rob6t nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

* Nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub



2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos$é planowanych

robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz adzenia Planu BIOZ

projektowat : mgr inz. arch. Andrzej Banaszak

216/71/PW
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2. Zaswiadczenia o cztonkostwie OIIB

® POLSKA
{1 I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-KFB-935-8TW *

Pan Andrzej Banaszak o numerze ewidencyjnym POM/B0/0951/03

adres zamieszkania ul.Na Zboczu 86, 80-110 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNO SC
Z ORYGINALEM
data 02.03.2017



KM.7211.16.2016 Chajnice, 24.11.2016 1.

Wydziat Budowlano-Inwestycyjny

w/m

Warunki techniczne na podigczenie do sieci kanalizacji deszczowej

odwodnienia ulicy Truskawkowej (dz. nr 3847/3).

Urzad Miejski w Chojnicach, Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska
informuje, iz istnieje mozliwoS¢ odprowadzenia wdd deszczowych i roztopowych z ulicy
Truskawkowej (dz. nr 3847/3) potozonej w Chojnicach do istniejgcego kolektora
deszczowego @ 500 posadowionego w ulicy Podlesie na dziatce nr 198/1.

W celu prawidlowego odprowadzenia wod deszczowych nalezy zastosowaé rury
z tworzyw sztucznych o wiasciwym przekroju, studnie z rur zelbetowych oraz wtazy zeliwne
klasy D 400 (typ np. VIATOP, PAMREX). Wpusty deszczowe winny posiada¢ osadniki
o gtebokosci 0,5m (dopuszcza sie nie stosowanie osadnikéw w miejscu kolizji z istniejacym
gazociggiem), kraty wpustéw na zawiasach (typ np. VIATOP). Wiazy wyregulowaé do
poziomu nawierzchni.

Dla prawidtowej obstugi i eksploatacji sieci nalezy posadowi¢ studnie rewizyjne.
Studnie rewizyjne zlokalizowane w linii ciggtej mogg by¢ wykonane z PCV (typ np. DIAMIR
400, Wavin Tegra 425), natomiast studnie rewizyjne na skrzyzowaniach sieci winny by¢
wykonane z rur zelbetowych @ 1200.

Wiazy winny spetniac¢ wymogi:

- wytrzymato$¢ na obciazenie ruchem kotowym, bez ryzyka chybotania;
- duzg wydajno$¢ odprowadzania $ciekow;
- odpowiednie zabezpieczenia przed kradzieza.

Nalezy zwrdcié uwage, aby w wyniku prowadzenia prac projektowych i budowlanych
nie zostaly naruszone prawa i zobowigzania wobec osob trzecich.

Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb
wykluczajgcy uszkodzenia wszelkich urzadzen i powstania awarii na czynnym kolektorze
deszczowym oraz pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z ich usunieciem.

Projekt techniczny z naniesiong trasg kanalizacji deszczowej nalezy uzgodnic
w tut. Wydziale.

Warunki techniczne wazne dwa lata od daty wystawienia.

Otrzymuje:
1. adresat;
2. alaAM.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 02.06.2017
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KM.7211.16.2016 Chojnice, 24.11.2016 r.

Wydzial Budowlano-Inwestycyjny

wim

Warunki techniczne na podiaczenie do sieci kanalizacji deszczowej

odwodnienia ulicy Morelowej (dz. nr 3842).

Urzad Miejski w Chojnicach, Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska
informuje, iz istnieje mozliwos¢ odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych z ulicy
Morelowej (dz. nr 3842) potozonej w Chojnicach do programowanego kolektora
deszczowego @ 500 posadowionego w ulicy Truskawkowej na dziatce nr 3847/3.

W celu prawidtowego odprowadzenia wéd deszczowych nalezy zastosowac rury
z tworzyw sztucznych o wiasciwym przekroju, studnie z rur zelbetowych oraz wtazy zeliwne
klasy D 400 (typ np. VIATOP, PAMREX). Wpusty deszczowe winny posiada¢ osadniki
o glebokosci 0,5m (dopuszcza sie nie stosowanie osadnikéw w miejscu kolizji z istniejgcym
gazociggiem), kraty wpustow na zawiasach (typ np. VIATOP). Wiazy wyregulowa¢ do
poziomu nawierzchni.

Dla prawidiowej obstugi i eksploatacji sieci nalezy posadowic¢ studnie rewizyjne.
Studnie rewizyjne zlokalizowane w linii ciggte] mogg by¢ wykonane z PCV (typ np. DIAMIR
400, Wavin Tegra 425), natomiast studnie rewizyjne na skrzyzowaniach sieci winny byé
wykonane z rur zelbetowych @ 1200.

Whazy winny spetnia¢ wymogi:

- wytrzymato$¢é na obcigzenie ruchem kotowym, bez ryzyka chybotania;
- duzg wydajno$c¢ odprowadzania sciekdw;
- odpowiednie zabezpieczenia przed kradziezg.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby w wyniku prowadzenia prac projektowych i budowlanych
nie zostaly naruszone prawa i zobowigzania wobec oséb trzecich.

Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposob
wykluczajgcy uszkodzenia wszelkich urzgdzen i powstania awarii na czynnym kolektorze
deszczowym oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z ich usunigciem.

Projekt techniczny z naniesiong trasg kanalizacji deszczowej nalezy uzgodni¢
w tut. Wydziale.

Warunki techniczne wazne dwa lata od daty wystawienia.

Otrzymuje: o ind Ja 9SiGW
1. adresat; mEr "
2. alaAM

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 02.06.2017
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