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BI. 271.4.2018                                                                                                         Chojnice, 21.03.2018 roku.

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A
z otwarcia ofert w trakcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zadania  : Zadanie I: Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na trasie: Struga Jarcewska na terenie miasta, Urząd Skarbowy, zbiornik retencyjny "Fatimska", zbiornik retencyjny "Zachodni" w ramach projektu pn.„Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów”
nr przetargu :   BI. 271.4.2018
Otwarcia  ofert w przetargu dokonano dnia 21.03.2018 r. o godz. 11:30
Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie przedmiotu zamówienia:

1. Dla części I – 15.670.000,00 zł brutto

2. Dla części II – 9.900.000,00 zł brutto

Złożono następujące oferty:

	Lp.
	Wykonawca
	Gwarancja

lat
	Wartość oferty
ogółem brutto
	Termin płatności

	1.
	MAZUR – SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH 
ul. Prosta 26, Łozienica, 

72-100 Goleniów
	· Roboty budowlane: 5
· Czas reakcji serwisowej:
 <= 2h
	18.972.000,00 zł
	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury

	
	
	· Roboty budowlane: 5
· Czas reakcji serwisowej: <=2h
	11.900.000,00 zł
	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury

	2.
	Konsorcjum:

· LIDER: MCC S.A.

        ul. Kaliska 11, 

        87-860 Chodecz

Adres do korespondencji:

 ul. Płocka 164, 87-800 Włocławek

· PARTNER: 

MOLEWSKI SP z o.o.

        ul. Płocka 164, 

        87-800 Włocławek
	· Roboty budowlane: 
· Czas reakcji serwisowej:
	19.286.666,66 zł
	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury

	
	
	· Roboty budowlane: 5
· Czas reakcji serwisowej: 2h
	12.958.526,19 zł
	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury

	3.
	Konsorcjum

· LIDER: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Spółka z o.o. 

ul. Angowicka 47, 
89-600 Chojnice 

· Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Instal Spółka z o.o.
Nieżychowice 74, 

89-600 Chojnice

	· Roboty budowlane: 5
· Czas reakcji serwisowej: 2h
	18.747.820,11 zł
	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury

	
	
	· Roboty budowlane: 5
· Czas reakcji serwisowej: 2h
	11.189.808,58 zł
	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury


Termin wykonania zamówienia:
 część I - 15 października 2020 r. 





 część II - 15 października 2020 r.
SJ
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