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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Do projektu budowy szybu windowego wraz z urządzeniem dźwigu osobowego dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie zewnętrznych i 
wewnętrznych  ciągów komunikacyjnych obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

1.0.Opis stanu istniejącego :
1.1.Kompleks budynków szkolnych składa się z trzech budynków 
 -     Budynek  główny z łącznikiem  „Nr 1”
 -    Pawilon  (środkowy budynek ) „Nr 2”
 -    Sala sportowa z zapleczem i salami dydaktycznymi  „Nr 3”
1.2.Budynek  posiada częściowy dostęp dla osób niepełnosprawnych  ruchowo spełnia warunki 
        budynek Nr 2 w części parteru. Na parterze tego budynku znajduje  się tez WC dla  osób 
        niepełnosprawnych ruchowo. 

2.0.Opis prac projektowych spełniających  dostęp dla osób niepełnosprawnych :
2.1. Zadania można zrealizować  w wyniku przebudowy  wnętrza łącznika pomiędzy 
       budynkami Nr 2 i Nr 3 . 
2.2.Opis koniecznych robót 
2.2.1.Demontaż istniejących  ścian , stropów nad piwnicą , parterem  oraz trzech biegów schodowych 
        Przed rozpoczęciem  robót  należy wykonań  podciąg stalowy  dla podtrzymania stropodachu. 
2.2.2.Wykop wykonywany ręcznie  pod szyb z  podszybiem  windy  oraz wykonanie  płyty  
        fundamentowej   ,  ścian podszybia i ścian ze słupami żelbetowymi  dla  podtrzymania nowego 
        stropu   z biegami schodowymi . 
2.2.3.Budowa ścian  szybu windowego   wraz z konstrukcjami żelbetowymi  podtrzymującymi strop i 
           biegi schodowe . 
           Szyb windowy  obsługujący 6 przystanków w układzie  3 + 3 z drzwiami  z dwóch ścianek 
           prostopadłych. 
           Dźwig  zamontowany w projektowanym szybie o napędzie elektrycznym   bez maszynowni 
           ma spełniać wymogi  dla osób niepełnosprawnych.  
           Projektowana winda  połączy  wszystkie poziomy budynków w tej części kompleksu szkoły co 
           pozwoli osobom niepełnosprawnym na korzystanie z kompleksu .
2.2.4.W celu łatwego dostępu   osób niepełnosprawnych  do budynku  w  miejscu   budowy szybu 
         windowego   wraz z dźwigem  projektuje się dodatkowe  drzwi od strony ul. Sędzickiego  
         prowadzących do budynku Nr 3  w rejonie klatki schodowej oraz wykonuje się utwardzenie   
         terenu  w celu dostępu z chodnika do tych drzwi . 
         Projektowane  drzwi pozwolą na likwidację schodów  prowadzący  na parter budynku nr 2 .

3.0 Dane kubaturowe
  przed proj. przebudową   po proj. przebudowie
pow. zabudowy  2004,00m2     2004,00m2  
pow całkowita  4619,68m2     4619,68m2
kubatura  17782,00m3     17782,00m3

WNIOSKI:
-powierzchnia zabudowy:  nie zmienia się
-powierzchnia użytkowa: nie zmienia się
-kubatura:    nie zmienia się
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Nr Opis robót
1. Roboty rozbiórkowe
2. Roboty ziemne
3. Roboty żelbetowe

3.1. Fundamenty
3.2. Izolacja fundamentów
3.3. Belki
3.4. Słupy
3.5. Stropy+schody+wieńce
3.6. Zbrojenie konstrukcji

4. Roboty murowe
5. Stolarka
6. Tynki, obłożenia ścian+malowanie
7. Ślusarka
8. Posadzki
9. Winda

10. Dach
11. Zagospodarowanie terenu
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
1.  Roboty rozbiórkowe

1 D-01.02.04 KNR 4-01 0818/05  Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0,33    12,09 = 12,09m2
1,2    20,28 = 20,28m2

32,37  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,18

2 D-01.02.04 KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni 
sztucznych na zaprawie cementowej
-1,1    20,29 = 20,29m2
-1,2    40,34 = 40,34m2
parter    45,05 = 45,05m2
piętro    2,15*6,3 = 13,55m2

119,23  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92

3 D-01.02.04 KNR 4-01 0348/03  Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej
2,28*3,5-1,3*2,0 = 5,38m2
(3,33+3,66)*3,5-0,8*2,0 = 22,87m2
(0,78+2,15)*3,75-1,8*2,10 = 7,21m2
2,27*3,5-1,8*2,10 = 4,17m2
3,25+4,10 = 7,35m2

46,98  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,95

4 D-01.02.04 KNR 4-01 0349/02  Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z 
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
(3,10*3,5-0,9*2,0)*0,28 = 2,53m3
(6,10*3,75-0,98*2,06)*0,28 = 5,84m3

8,37  m3
Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 7,1

5 D-01.02.04 KNR 4-01 0354/04  Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o 
powierzchni do 2m2
7+3 = 10,00szt

10,00  szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,16

6 D-01.02.04 KNR 4-01 0354/12  Wykucie z muru podokienników betonowych z 
lastryko
1,78*2 = 3,56m

3,56  m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,85

7 D-01.02.04 KNR 4-01 0212/03  Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
zbrojonych
34,93*2*0,25 = 17,47m3

17,47  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 24,76

8 D-01.02.04 KNR 4-01 0212/01  Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości do 15cm
posadzka piwnicy    41,05*0,15 = 6,16m3

6,16  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 13,81

9 D-01.02.04 KNR 4-01 1306/01  Demontaż balustrad schodowych i balkonowych 
oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych
2*2*2 = 8,00szt

8,00  szt
Robocizna
Spawacze gr.II r-g 0,03
Materiały
Tlen techniczny sprężony m3 0,03
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,01
Materiały pomocnicze % 2
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
10 D-01.02.04 KNR 4-01 0701/05  Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni 

ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
cementowo-wapiennej
(6,99+5,69)*2*3,75 = 95,10m2
(6,99+5,69)*2*3,16 = 80,14m2
(6,99+5,69)*2*4,4 = 111,58m2

286,82  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,33

11 D-01.02.04 Kalkulacja indywidualna  Załadunek i przewóz gruzu do kruszenia
46,698*0,14 = 6,54m3
8,374 = 8,37m3
17,465 = 17,47m3
6,158 = 6,16m3
286,822*0,02 = 5,74m3

44,28  m3
2.  Roboty ziemne

12 2 KNR 2-01 0301/02  Roboty ziemne w gruncie kategorii III z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 
do 1km
3.0*3.0*2.61 = 23,49m3

23,49  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,569
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,34

13 2 KNR 2-01 0504/04  Zasypywaniez zagęszczeniem w gruncie kat.I-III 
ubijakami mechanicznymi
23.49 = 23,49m3
-2.5*2.5*2.61 = -16,31m3

7,18  m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,0246
Sprzęt
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,106
3.  Roboty żelbetowe
3.1.  Fundamenty

14 4 KNR-W 2-02 1101/01  Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w 
budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem
i układaniem ręcznym
0,4*0,4*0,1*2 = 0,03m3
2,5*2,5*0,1 = 0,63m3
0,4*1,2*0,1 = 0,05m3

0,71  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 5,26
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,03
Materiały pomocnicze % 1,5

15 4 KNR-W 2-02 0204/01  Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o 
objętości do 0,5m3 z układaniem betonu z zastosowaniem pompy
0,4*0,4*0,4*2 = 0,13m3

0,13  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 8,19-2,71
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015
Drewno na stemple m3 0,004
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm szalunkowe m3 0,005
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm szalunkowe m3 0,005
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,27
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,04
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,07

16 4 KNR-W 2-02 0205/01  Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem 
betonu z zastosowaniem pompy
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
2,5*2,5*0,4 = 2,50m3

2,50  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,68-2,23
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm szalunkowe m3 0,002
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm szalunkowe m3 0,001
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,02
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,06

17 4 KNR-W 2-02 0202/01  Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o 
szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy
0,4*1,2*0,4 = 0,19m3

0,19  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 7,41-2,71
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015
Drewno na stemple m3 0,004
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm szalunkowe m3 0,007
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm szalunkowe m3 0,005
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,53
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,05
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,08

3.2.  Izolacja fundamentów
18 12c KNR 2-02w 0603/09  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe 

bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu gruntującego
(2,5+2,6)*2*2,61 = 26,62m2
0,4*4*0,4*2 = 1,28m2
2,5*4*0,4 = 4,00m2
(0,4+1,2)*2 = 3,20m2

35,10  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11
Materiały
Bitumiczna  powłoka gruntująca (0,15 l/m2) dm3 0,15
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0011

19 12c KNR 2-02w 0603/01  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe 
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno  pierwsza warstwa

35,10  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0966
Materiały
Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa (0,5 l/m2) dm3 0,5
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0005

20 12c KNR 2-02w 0603/02  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe 
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno  każda następna warstwa 
ponad jedną

35,10  m2
Robocizna  R=2
Robotnicy r-g 0,082
Materiały  M=2
Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa (0,5 l/m2) dm3 0,5
Materiały pomocnicze % 1,5
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Sprzęt  S=2
Środek transportowy m-g 0,0004

21 12c KNR-W 2-02 0602/09  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe 
bitumiczne poziome wykonywane na zimno z roztworu gruntującego
z pow chudego betonu    0,705/0,1 = 7,05m2

7,05  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0733
Materiały
Bitumiczna  powłoka gruntująca (0,15 l/m2) dm3 0,15
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0009

22 12c KNR-W 2-02 0602/01  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe 
bitumiczne poziome wykonywane na zimno - pierwsza warstwa

7,05  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0635
Materiały
Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa (0,5 l/m2) dm3 0,5
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004

23 12c KNR-W 2-02 0602/02  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe 
bitumiczne poziome wykonywane na zimno  - każda następna warstwa
ponad jedną

7,05  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0587
Materiały
Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa (0,5 l/m2) dm3 0,5
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004
3.3.  Belki

24 4 KNR-W 2-02 0210/02  Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości
deskowanego obwodu do przekroju belki do 10m/m2 z układaniem 
betonu z zastosowaniem pompy
0.1    0.25*0.25*3.37 = 0,21m3
0.2    0.25*0.3*3.37 = 0,25m3
0.3    0.25*0.35*3.08 = 0,27m3
0.4    0.25*0.3*2.65 = 0,20m3
0.5    0.25*0.45*6.2 = 0,70m3
0.6    0.25*0.25*2.5 = 0,16m3
0.7    0.25*0.35*3.51 = 0,31m3
1.1    0.25*0.25*3.37 = 0,21m3
1.2    0.25*0.3*3.37 = 0,25m3
1.3    0.25*0.35*3.08 = 0,27m3
1.4    0.25*0.3*2.65 = 0,20m3
1.5    0.25*0.45*6.2 = 0,70m3
1.6    0.25*0.25*2.5 = 0,16m3
1.7    0.25*0.35*3.51 = 0,31m3

4,20  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 20,4-3,48
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,02
Drewno na stemple m3 0,017
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm szalunkowe m3 0,063
Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm szalunkowe m3 0,066
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,5
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 2,89x0,47
Środek transportowy m-g 0,15
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,08
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

25 4 KNR 4-01 0422/03  Podstemplowania stropów pojedynczymi 
stemplami
6*2*3 = 36,00szt

36,00  szt
Robocizna
Cieśle gr.IV r-g 0,588
Robotnicy gr.I r-g 0,4326

Materiały
Drewno na stemple budowlane m3 0,028
Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm szalunkowe m3 0,0007
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm szalunkowe m3 0,002
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,13
Materiały pomocnicze % 2

26 4b KNR 4-01 0422/07  Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami
36,00  szt

Robocizna
Cieśle gr.IV r-g 0,158
Robotnicy gr.I r-g 0,228

27 4b KNR 4-01 0313/03  Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z 
wykuciem gniazd dla belek
0,3*0,4*0,4*2*2 = 0,19m3

0,19  m3
Robocizna
Murarze gr.II r-g 7,05
Cieśle gr.II r-g 0,87
Robotnicy gr.I r-g 13,99

Materiały
Cement portlandzki 35 kg 108
Piasek do zapraw m3 0,28
Drewno na stemple budowlane m3 0,081
Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm szalunkowe m3 0,056
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm szalunkowe m3 0,117
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,68
Klamry ciesielskie kg 4,69
Woda m3 0,14
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,46
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,45

28 4b KNR 4-01 0313/05  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych  IPE 
300 malowanych
7.0*2 = 14,00m

14,00  m
Robocizna
Murarze gr.II r-g 1,47
Cieśle gr.II r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 0,52

Materiały
Dwuteownik IPE  300mm (42,2 kg/m) kg 44,31
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,14
3.4.  Słupy

29 4 KNR-W 2-02 0208/03  Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy 
monolityczne) o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu 
do przekroju do 12m/m2 z układaniem betonu z zastosowaniem 
pompy
0,25*0,25*12,0 = 0,75m3
0,25*0,3*12,0 = 0,90m3

1,65  m3
Robocizna
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Robotnicy r-g 19,8-3,88
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,02
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm szalunkowe m3 0,059
Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm szalunkowe m3 0,051
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,4
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 2,35x0,47
Środek transportowy m-g 0,13
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,09

3.5.  Stropy+schody+wieńce
30 4 KNR 4-01 0330/06  Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 cegły w 

ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
0,38*0,15*5*2 = 0,57m2

0,57  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 5,46

31 4 KNR-W 2-02 0217/01  Płyty żelbetowe stropowe płaskie lub na 
żebrach grubości 8cm z układaniem betonu z zastosowaniem pompy
gr.14cm
0.1    2.23*2.87 = 6,40m2
0.2    1.42*2.87 = 4,08m2
0.3    3.5*3.8 = 13,30m2
1.1    2.02*2.87 = 5,80m2
1.2    1.28*2.87 = 3,67m2
1.3    3.5*3.8 = 13,30m2
gr.16cm
nadszybie    2.5*2.6 = 6,50m2

53,05  m2
Robocizna
Robotnicy r-g (208-31,2)/100
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,082
Drewno na stemple m3 0,00203
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm szalunkowe m3 0,00439
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm szalunkowe m3 0,001
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,274
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,136
Środek transportowy m-g 0,0134
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,0096

32 4 KNR-W 2-02 0217/05  Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm 
różnicy w grubości płyty z układaniem betonu z zastosowaniem pompy
 (Krotność= 6)
gr.14cm
0.1    2.23*2.87 = 6,40m2
0.2    1.42*2.87 = 4,08m2
0.3    3.5*3.8 = 13,30m2
1.1    2.02*2.87 = 5,80m2
1.2    1.28*2.87 = 3,67m2
1.3    3.5*3.8 = 13,30m2

46,55  m2
Robocizna
Robotnicy r-g (4,99-4,04)/100
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0102
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0153
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001

33 4 KNR-W 2-02 0217/05  Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm 
różnicy w grubości płyty z układaniem betonu z zastosowaniem pompy
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Przebudowa obiektu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnicach na dz. nr 2191/11, 2190 w zakresie budowy szybu windowego z dźwigiem

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
 (Krotność= 8)
gr.16cm
nadszybie    2.5*2.6 = 6,50m2

6,50  m2
Robocizna
Robotnicy r-g (4,99-4,04)/100
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0102
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0153
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001

34 4 KNR-W 2-02 0219/02  Schody żelbetowe proste na płycie grubości 
8cm z układaniem betonu za pomocą pompy
sch1    2,41*2,15 = 5,18m2
sch2    2,40*2,15 = 5,16m2
sch3    2,82*2,15 = 6,06m2

16,40  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 4,89-0,55
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,163
Drewno na stemple m3 0,001
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm szalunkowe m3 0,013
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm szalunkowe m3 0,004
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,27x0,47
Środek transportowy m-g 0,02
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,03

35 4 KNR-W 2-02 0219/06  Schody żelbetowe z układaniem betonu za 
pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty 
schodowej
 (Krotność= 6)

16,45  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,09-0,04
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,012
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02x0,47
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,002

36 4 KNR 2-02w 0212/11  Stropy z pustaków  - wieńce monolityczne
0,25*0,25*4*3 = 0,75m3 betonu

0,75  m3 betonu
Robocizna
Robocizna razem r-g 7,5
Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,02
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm szalunkowe m3 0,034
Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm szalunkowe m3 0,016
Gwoździe budowlane gołe kg 2,9
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,09
3.6.  Zbrojenie konstrukcji

37 4a KNR-W 2-02 0259/01  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
gładkiej elementów budynków i budowli 6mm
belki    49.12/1000 = 0,05t
płyty    61/1000 = 0,06t
ława    6*0,75*0,222/1000 = 0,00t
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Przebudowa obiektu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnicach na dz. nr 2191/11, 2190 w zakresie budowy szybu windowego z dźwigiem

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
słupy    60*2*1,16*0,222/1000 = 0,03t
wieńce    12*4*3*0,96*0,222/1000 = 0,03t

0,17  t
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7
Materiały
Pręty zbrojeniowe gładkie  6mm t 1,002
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Prościarka do prętów automatyczna m-g 3,6
Nożyce do prętów m-g 4,75
Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,03
Wyciąg m-g 0,72
Środek transportowy m-g 1,3

38 4a KNR-W 2-02 0259/01  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
gładkiej elementów budynków i budowli 8mm
belki    46.36/1000 = 0,05t
płyty    25,71/1000 = 0,03t

0,08  t
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7
Materiały
Pręty zbrojeniowe gładkie 8 mm t 1,002
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Prościarka do prętów automatyczna m-g 3,6
Nożyce do prętów m-g 4,75
Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,03
Wyciąg m-g 0,72
Środek transportowy m-g 1,3

39 4a KNR-W 2-02 0259/01  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
gładkiej elementów budynków i budowli 12mm
płyty    10,78/1000 = 0,01t

0,01  t
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7
Materiały
Pręty zbrojeniowe gładkie 12mm t 1,006
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Prościarka do prętów automatyczna m-g 3,6
Nożyce do prętów m-g 4,75
Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,03
Wyciąg m-g 0,72
Środek transportowy m-g 1,3

40 4a KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
żebrowanej elementów budynków i budowli 10mm
płyty    284,71/1000 = 0,28t

0,28  t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane  10mm t 1,02
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Prościarka do prętów automatyczna m-g 4,3
Nożyce do prętów m-g 5,8
Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8
Wyciąg m-g 0,8
Środek transportowy m-g 1,6

41 4a KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
żebrowanej elementów budynków i budowli 12mm
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Przebudowa obiektu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnicach na dz. nr 2191/11, 2190 w zakresie budowy szybu windowego z dźwigiem

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
belki    153.02/1000 = 0,15t
płyty    270,45/1000 = 0,27t
stopy    0,35*4*2*2*0,888/1000 = 0,00t
ława    1,20*4*0,888/1000 = 0,00t
podszybie    2,4*20*2*2*0,888/1000 = 0,17t
słupy    12,0*4*2*0,888/1000 = 0,09t
wieńce    2,5*4*4*3*0,888/1000 = 0,11t

0,79  t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane  12mm t 1,02
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Prościarka do prętów automatyczna m-g 4,3
Nożyce do prętów m-g 5,8
Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8
Wyciąg m-g 0,8
Środek transportowy m-g 1,6

42 4a KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
żebrowanej elementów budynków i budowli 16mm
belki    113.94/1000 = 0,11t

0,11  t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane  16mm t 1,02
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Prościarka do prętów automatyczna m-g 4,3
Nożyce do prętów m-g 5,8
Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8
Wyciąg m-g 0,8
Środek transportowy m-g 1,6

43 4a KNR-W 2-02 0259/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali 
żebrowanej elementów budynków i budowli 18mm
belki    147.22/1000 = 0,15t

0,15  t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane  18mm t 1,02
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Prościarka do prętów automatyczna m-g 4,3
Nożyce do prętów m-g 5,8
Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8
Wyciąg m-g 0,8
Środek transportowy m-g 1,6

4.  Roboty murowe
44 3 KNR 4-01 0329/03  Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w 

ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej
0,78*0,85*0,42 = 0,28m3

0,28  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 8,63

45 3 KNR 4-01 0304/01  Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w 
ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
0,78*0,85*0,42 = 0,28m3

0,28  m3
Robocizna
Murarze gr.II r-g 6,89
Cieśle gr.II r-g 0,25
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Przebudowa obiektu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnicach na dz. nr 2191/11, 2190 w zakresie budowy szybu windowego z dźwigiem

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Robotnicy gr.I r-g 8,23

Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 372
Cement portlandzki 35 kg 61,8
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 34,5
Piasek do zapraw m3 0,322
Woda m3 0,152
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,11

46 3 KNR K-02 0105/06  Ścianki działowe z bloczków silikatowych 
gr.12cm o wysokości do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
(0,61+3,25+0,5)*2,5 = 10,90m2
-1,95*2,10 = -4,10m2
(4,10+0,49*2)*3,16 = 16,05m2
-1,95*2,10 = -4,10m2
(3,02+0,49)*3,2 = 11,23m2

29,98  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,83
Materiały
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) do wyrobów silikatowych kg 2,2
Bloki ścienne silikatowe 12cm 34x12x19cm szt 15,3
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,13

47 3 KNR-W 2-02 0103/01  Ściany budynków jednokondygnacyjnych o 
wysokości do 4,5m i grubości 1 cegły z cegły pełnej na zaprawie 
wapiennej lub cementowo-wapiennej
1,03*2,21 = 2,28m2
1,03*2,57 = 2,65m2
1,03*3,27 = 3,37m2
szyb    (2,5+2,10)*2*9,54 = 87,77m2
-1,2*2,25*2*3 = -16,20m2

79,87  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,32
Materiały
Cegła silikatowa pełna 25x12x6,5cm kl.15 szt 92,7
Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-5 m3 0,084
Materiały pomocnicze % 1,5

48 3 KNR 2-02u2 0136/02  Fundamenty z bloczków betonowych na 
zaprawie cementowej
szyb    (2,5+2,10)*2*2,45*0,25 = 5,64m3
podmurowanie istn.fundamentów    0,38*4,5*2*1,7 = 5,81m3

11,45  m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 5,57
Materiały
Bloczki ścienne betonowe 38x25x14cm szt 63,78
Zaprawa cementowa  M-5 m3 0,180
Materiały pomocnicze % 1,5

49 3 KNR-W 2-02 0132/05  Ułożenie nadproży prefabrykowanych
2,10*3 = 6,30m
1,5*6 = 9,00m
1,5*2*2*3 = 18,00m

33,30  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,2
Materiały
Belka nadprożowa żelbetowa L19 m 1,02
Materiały pomocnicze % 1,5
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Przebudowa obiektu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnicach na dz. nr 2191/11, 2190 w zakresie budowy szybu windowego z dźwigiem

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02

50 3 Kalkulacja indywidualna  Wykucie otworu w stropie dla komina 
+wykończenie komina ponad dachem

1,00  kpl
51 3 KNR K-03 0501/06  Kanały wentylacyjne z pustaków  o wymiarach 

2x12x17
2,8+3,5 = 6,30m

6,30  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,57
Materiały
Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o przekrojach kanałów  
2x12/17

szt 3,02

Zaprawa montażowa do przewodów wentylacyjnych z 
keramzytobetonu

kg 5,91

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04
Samochód dostawczy m-g 0,03

52 3 KNR K-03 0501/08  Kanały wentylacyjne z pustaków  o wymiarach 
4x12/17
4,9 = 4,90m

4,90  m
Robocizna
Robotnicy r-g 1,04
Materiały
Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17 szt 3,02
Zaprawa montażowa do przewodów wentylacyjnych z 
keramzytobetonu

kg 10,61

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,06
Samochód dostawczy m-g 0,05

53 3 KNR 4-01 0322/02  Obsadzenie kratek wentylacyjnych 14x20cm w 
ścianach

4,00  szt
Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,47
Cieśle gr.II r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 0,04

Materiały
Kratki wentylacyjne 14x20 cm szt 1
Materiały pomocnicze % 1,5

5.  Stolarka
54 13 Kalkulacja indywidualna  Montaż okien z odzysku z zastosowaniem 

ciepłego montażu
1,78*1,42 = 2,53m2

2,53  m2
55 14 KNR-W 2-02 1204/04  Drzwi  przeciwpożarowe EI 60 

dwuskrzydłowe
1,95*2,17*3 = 12,69m2

12,69  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,89
Materiały
Drzwi pożarowe dwuskrzydłowe cz.szklone szkłem bezpiecznym EI 
60 w kolorze +samozamykacz i blokada uwalniana w czasie pożaru

m2 1

Pianka poliuretanowa dm3 0,24
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 4,76
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,09
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Przebudowa obiektu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Chojnicach na dz. nr 2191/11, 2190 w zakresie budowy szybu windowego z dźwigiem

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
56 14 KNR-W 2-02 1204/03  Drzwi  przeciwpożarowe EI 30 

jednoskrzydłowe
0,98*2,10 = 2,06m2

2,06  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 4,51
Materiały
Drzwi stalowe jednoskrzydłowe pełne EI 30 w kolorze m2 1
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,07

57 14 Kalkulacja indywidualna  Montaż drzwi z PCV z zastosowaniem 
ciepłego montażu
1,98*2,10 = 4,16m2

4,16  m2
58 14 KNR 2-02w 1027/02  Drzwi drewniane pełne jednoskrzydłowe

0,98*2,05 = 2,01m2
2,01  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 3,87
Materiały
Drzwi wewnętrzne płytowe pełne  okleinowane okleiną naturalną w 
kolorze  z ościeżnicą regulowaną na pełną szerokość ościeży z 
opaskami profilowanymi  zamek i okucia dobrej jakości

m2 1

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 5,56
Pianka poliuretanowa kg 0,04
Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05
Środek transportowy m-g 0,06

59 14 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż odbojów drzwiowych
6+2 = 8,00kpl

8,00  kpl
60 13 KNR-W 2-02 0135/02  Osadzenie prefabrykowanych podokienników

1,8 = 1,80m
1,80  m

Robocizna
Robotnicy r-g 2,12
Materiały
Podokienniki z płyty wiórowej prasowanej laminowanej gr.30mm m 1
Zaprawa klejąca kg 0,013
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,11

61 6 KNR 2-02u2 0541/02  Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej 
powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
1,8*0.30 = 0,54m2

0,54  m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,35
Materiały
Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej gr.1mm powlekanej m2 1,23
Zaprawa klejowa mrozoodporna kg 4
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,008
6.  Tynki, obłożenia ścian+malowanie

62 10c KNR-W 2-02 2004/09  Obudowa jednowarstwowa 100-01 belek i 
podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych 
pojedynczych
IPE 300    (0.5*2+0.4)*6,08 = 8,51m2

8,51  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,5
Materiały
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 12.5mm m2 1,05
Kształtowniki stalowe profil U m 0,76
Kształtowniki stalowe profil C m 2,05
Kołki do wstrzeliwania szt 4,06
Blachowkręty szt 13,88
Gips budowlany szpachlowy kg 1,32
Taśma m 2,264
Woda m3 0,00086
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03
Środek transportowy m-g 0,0175

63 7 KNR-W 2-02 0803/03  Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów 
wykonywane ręcznie
szyb    (2,0+2,10)*2*12,0 = 98,40m2
piwnica    
(3,52+5,71+0,74+2,27+2,52+2,71+0,57+1,03+2,5+0,25+0,91+3,56)
*2,58 = 67,83m2
parter    
(3,52+5,71+0,74+2,27+2,52+2,71+0,57+1,03+2,5+0,25+0,91+3,56)
*3,16 = 83,08m2
piętro    
(3,52+5,71+0,74+2,27+2,52+2,71+0,57+1,03+2,5+0,25+0,91+3,56)
*3,25 = 85,44m2
pozostałe    80 = 80,00m2

414,75  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,681
Materiały
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0206
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0021
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0449

64 7 KNR-W 2-02 0803/06  Tynki zwykłe kategorii III stropów i 
podciągów wykonywane ręcznie
szyb    2,0*2,10 = 4,20m2
41,05+53,48+52,67 = 147,20m2

151,40  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,822
Materiały
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0173
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,004
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0436

65 7 KNR 2-02 2009/02  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z 
mas mineralnych wyk.ręcznie gr.3mm ścian na tynku

414,75  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1213
Robotnicy gr.I r-g 0,1213

Materiały
Gładź tynkarska mineralna kg 0,00327x1000
Woda m3 0,00213
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Mieszarka do zapraw m-g 0,004
Środek transportowy m-g 0,0032

66 7 KNR 2-02 2009/04  Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z 
mas mineralnych wyk.ręcznie gr.3mm stropów na tynku
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151,40  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1366
Robotnicy gr.I r-g 0,1366

Materiały
Gładź tynkarska mineralna kg 0,00336x1000
Woda m3 0,00218
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Mieszarka do zapraw m-g 0,004
Środek transportowy m-g 0,0033

67 7 KNR 0-28 2630/03  Tynki cienkowarstwowe żywiczne z kruszywem 
barwionym
piwnica    
(3,52+5,71+0,74+2,27+2,52+2,71+0,57+1,03+2,5+0,25+0,91+3,56)
*2,10 = 55,21m2
parter    
(3,52+5,71+0,74+2,27+2,52+2,71+0,57+1,03+2,5+0,25+0,91+3,56)
*2,10 = 55,21m2
piętro    
(3,52+5,71+0,74+2,27+2,52+2,71+0,57+1,03+2,5+0,25+0,91+3,56)
*2,10 = 55,21m2

165,63  m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,5977
Robotnicy r-g 0,0736

Materiały
Środki gruntujące zwiększające przyczepność kg 0,2
Masa tynkarska żywiczna z kruszywem barwionym kg 4,2
Środki uszczelniające do tynków żywicznych mozaikowych kg 0,3

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0136

68 7 NNRNKB 7 1134/02  Gruntowanie preparatami gruntującymi  
powierzchni pionowych
414,747 = 414,75m2
lamperia    -165,627 = -165,63m2

249,12  m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08
Materiały
Preparat gruntujący głęboko penetrujący dm3 0,22
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002
Środek transportowy m-g 0,003

69 7 KNR 2-02 1505/03  Malowanie farbami emulsyjnymi wew. z 
gruntowaniem - dwukrotne
ściany    263,347 = 263,35m2
sufity    151,4 = 151,40m2

414,75  m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1083
Robotnicy gr.I r-g 0,0673

Materiały
Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 0,276
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003

70 7 KNR 2-02 1505/07  Malowanie farbami emulsyjnymi wew. suchych 
tynków z gruntowaniem - dwukrotne

8,51  m2
Robocizna
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Malarze gr.II r-g 0,1083
Robotnicy gr.I r-g 0,0673

Materiały
Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 0,259
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003
7.  Ślusarka

71 15 KNR 2-02 1207/03  Balustrady schodowe
3,4*2+3,5+2,20*3+1,5*2 = 19,90m

19,90  m
Robocizna
Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 0,63
Spawacze gr.II r-g 0,43
Murarze gr.II r-g 0,4
Murarze gr.II r-g 0,49
Robotnicy gr.I r-g 0,33
Operatorzy gr.II r-g 0,03

Materiały
Balustrady stalowe schodowe z rur  malowanych proszkowo - pochwyt
z drewna liściastego

m 1

Kołki kotwiące śr.10mm dł.150mm szt 10
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01

72 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż wycieraczek z gumy 
profilowanej w oprawie aluminiowej
2,0*1,0 = 2,00m2

2,00  m2
73 15 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż zadaszenia z poliwęglanu

w oprawie aluminiowej
2,0*1,5 = 3,000m2

3,000  m2
8.  Posadzki

74 8 KNR 2-02 1101/07  Podkłady z ubitych materiałów sypkich na 
podłożu gruntowym
piwnica    41,05*0,1 = 4,11m3

4,11  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4,32
Materiały
Piasek m3 1,08
Materiały pomocnicze % 1,5

75 8 KNR 2-02 1101/01  Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
piwnica    41,05*0,1 = 4,11m3

4,11  m3
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 2,79
Robotnicy gr.I r-g 2,47

Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,03
Materiały pomocnicze % 1,5

76 12 KNR-W 2-02 0602/01  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe 
bitumiczne poziome

41,05  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0635
Materiały
Bitumiczna  powłoka gruntująca (0,15 l/m2) dm3 0,3
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004
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77 12 NNRNKB 5 0618/03  Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy 

zgrzewalnej
41,05  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,12
Robotnicy gr.I r-g 0,01

Materiały
Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny 
poliestrowej podkładowa gr. 4mm

m2 1,15

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,003

78 11 KNR 2-02 0609/03  Izolacje z płyt styropianowych poziome na 
wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowa

41,05  m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0819
Robotnicy gr.I r-g 0,0072

Materiały
Płyty styropianowe  EPS 100-031 (dach-podłoga) gr.10cm m2 1,05
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0047

79 8 KNR 2-02 1102/01  Warstwy wyrównawcze pod posadzki z 
zapr.cementowej gr.20mm zatarte na ostro
piwnica    41,05 = 41,05m2
parter    53,48-2,12*2,15 = 48,92m2
piętro    52,67-2,37*2,15 = 47,57m2

137,54  m2
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,2714
Robotnicy gr.I r-g 0,085

Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,0206
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003

80 8 KNR 2-02 1102/03   Dodatek lub potrącenie za zmianę gr. o 10mm
 (Krotność= 2)

137,55  m2
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0284
Robotnicy gr.I r-g 0,0432

Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,0105
Materiały pomocnicze % 1,5

81 9 KNR 2-02w 1116/07  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - 
dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

137,55  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,074
Materiały
Siatka zbrojeniowa do posadzek z pręta 4,5mm oczko 10x10cm m2 1,02
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0017

82 9 KNR 2-02 1118/09  Posadzki z płytek układanych na klej - płytki o 
wym.30x30cm układane metodą kombinowaną

137,55  m2
Robocizna
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość
Posadzkarze gr.II r-g 0,876
Robotnicy gr.I r-g 0,1904

Materiały
Płytki podłogowe gresowe 30x30cm m2 1,02
Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 5,2
Zaprawa spoinująca epoksydowa kg 0,4
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,027

83 9 KNR 2-02 1120/03  Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych 
układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek - płytki o 
wymiarach 20x20cm, cokolik 10cm
(3,52+5,71+0,74+2,27+2,52+2,71+0,57+1,03+2,5+0,25+0,91+3,56)
*3 = 78,87m
(2,92+3,56)*2 = 12,96m
(6,0+3,56)*2 = 19,12m
(5,97+3,56)*2 = 19,06m

130,01  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5296
Materiały
Płytki cokolikowe wys.10cm o oryginalnym zaokrągleniu m2 0,1035
Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 0,52
Zaprawa spoinująca epoksydowa kg 0,12
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,002

84 9 KNR K-32 0206/04  Okładziny schodów z płytek gresowych 
30x30cm
(0,167+0,297)*9*2,15 = 8,98m2
(0,159+0,303)*8*2,15 = 7,95m2
(0,149+0,302)*9*2,15 = 8,73m2

25,66  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,35
Materiały
Płytki podłogowe gresowe 30x30cm schodowe m2 1,05
Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 6,00
Zaprawa spoinująca epoksydowa kg 0,30
Woda m3 0,002
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03

85 9 KNR K-32 0206/07  Cokoliki przy schodach z płytek gresowych
2,8+2,4+2,6 = 7,80m

7,80  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,4
Materiały
Płytki podłogowe gresowe 30x30cm m2 0,155
Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 0,65
Zaprawa spoinująca epoksydowa kg 0,08
Woda m3 0,001
Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01

86 11 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż listew dylatacyjnych
2,5*2 = 5,00mb

5,00  mb
9.  Winda

87 26 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż windy elektrycznej
1,00  kpl

10.  Dach
88 Kalkulacja indywidualna  Rozebranie i odtworzenie konstrukcji dachu

z pokryciem
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1,000  kpl

11.  Zagospodarowanie terenu
89 D-01.02.04 KNR 2-31 0810/01  Analogia.Rozebranie nawierzchni z kostki 

brukowej betonowej na podsypce
polbruk    126 = 126,00m2

126,00  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2089

90 D-01.02.04 KNR 2-31 0801/03  Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o
grubości 12cm

126,00  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,6625
Sprzęt
Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 0,3

91 D-01.02.04 Kalkulacja indywidualna  Załadunek i przewóz gruzu do kruszenia
126*0,15 = 18,90m3

18,90  m3
92 D-01.02.04 Kalkulacja indywidualna  Załadunek i przewóz kostki brukowej 

betonowej
126*0,06 = 7,56m3

7,56  m3
93 KNR 2-01 0314/02  Ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii 

III-IV leżącego na odkładzie
schody    13,5*0,9*0,75 = 9,11m3

9,11  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2426

94 KNR 2-01 0311/02  Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z 
wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III
podniesienie terenu    126*(1,65-(0,08+0,05+0,20))/2 = 83,160m3

83,160  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,101

95 D-04.01.01 KNR 2-31 0103/04  Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

126,00  m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0028
Materiały pomocnicze % 0,5
Sprzęt
Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 0,0043
Spycharka gąsienicowa  75KM m-g 0,0039

96 21 KNR 2-31 0104/05  Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 
10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana 
mechanicznie

126,00  m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0826
Materiały
Piasek m3 0,123
Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041

97 D-04.04.01 KNR 2-31 0114/05  Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego z
recyklingu o grubości po zagęszczeniu 15cm

126,00  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,002
Robotnicy gr.I r-g 0,0313

Materiały
Gruz betonowy z recyklingu t 0,3182
Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0027
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387
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98 D-04.04.01 KNR 2-31 0114/06  Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego z
recyklingu o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm
 (Krotność= 5)

126,00  m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0001
Robotnicy gr.I r-g 0,001

Materiały
Gruz betonowy z recyklingu t 0,0212
Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0002
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0013

99 D-05.03.23a KNR 2-31 0511/03  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 
grubości 8cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej -szara

126,000  m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,3032
Materiały
Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 1,025
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,051
Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Wibrator powierzchniowy elektryczny do 225kg m-g 0,13
Piła do cięcia płytek m-g 0,025

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Betoniarze gr.II r-g 56,608
2 Cieśle gr.II r-g 4,718
3 Cieśle gr.IV r-g 26,856
4 Dekarze gr.II r-g 8,288
5 Malarze gr.II r-g 45,839
6 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 12,537
7 Murarze gr.II r-g 43,440
8 Operatorzy gr.II r-g 0,597
9 Posadzkarze gr.II r-g 120,491

10 Robocizna razem r-g 328,484
11 Robotnicy gr.I r-g 1.334,390
12 Robotnicy gr.II r-g 110,111
13 Robotnicy r-g 1.144,258
14 Spawacze gr.II r-g 8,797
15 Tynkarze gr.III r-g 169,987

Razem 3.415,402
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,080
2 Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm szalunkowe m3 0,036
3 Balustrady stalowe schodowe z rur  malowanych proszkowo - pochwyt z drewna liściastego m 19,900
4 Belka nadprożowa żelbetowa L19 m 33,966
5 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 5,722
6 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 27,607
7 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 4,965
8 Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa (0,5 l/m2) dm3 59,700
9 Bitumiczna  powłoka gruntująca (0,15 l/m2) dm3 18,638

10 Blachowkręty szt 118,119
11 Bloczki ścienne betonowe 38x25x14cm szt 730,281
12 Bloki ścienne silikatowe 12cm 34x12x19cm szt 458,694
13 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 104,160
14 Cegła silikatowa pełna 25x12x6,5cm kl.15 szt 7.403,949
15 Cement portlandzki 35 kg 37,824
16 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm szalunkowe m3 0,479
17 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm szalunkowe m3 0,434
18 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm szalunkowe m3 0,135
19 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm szalunkowe m3 0,361
20 Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 28-45mm szalunkowe m3 0,022
21 Drewno na stemple budowlane m3 1,023
22 Drewno na stemple m3 0,197
23 Drzwi pożarowe dwuskrzydłowe cz.szklone szkłem bezpiecznym EI 60 w kolorze 

+samozamykacz i blokada uwalniana w czasie pożaru
m2 12,690

24 Drzwi stalowe jednoskrzydłowe pełne EI 30 w kolorze m2 2,060
25 Drzwi wewnętrzne płytowe pełne  okleinowane okleiną naturalną w kolorze  z ościeżnicą 

regulowaną na pełną szerokość ościeży z opaskami profilowanymi  zamek i okucia dobrej 
jakości

m2 2,010

26 Dwuteownik IPE  300mm (42,2 kg/m) kg 620,340
27 Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 116,676
28 Gaz propanowo-butanowy płynny kg 4,105
29 Gips budowlany szpachlowy kg 11,233
30 Gładź tynkarska mineralna kg 1.864,927
31 Gruz betonowy z recyklingu t 53,449
32 Gwoździe budowlane gołe kg 2,175
33 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 45,121
34 Klamry ciesielskie kg 0,891
35 Kołki do wstrzeliwania szt 34,551
36 Kołki kotwiące śr.10mm dł.150mm szt 199,000
37 Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 129,150
38 Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 71,580
39 Kratki wentylacyjne 14x20 cm szt 4,000
40 Kształtowniki stalowe profil C m 17,446
41 Kształtowniki stalowe profil U m 6,468
42 Masa tynkarska żywiczna z kruszywem barwionym kg 695,646
43 Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej podkładowa 

gr. 4mm
m2 47,208

44 Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej gr.1mm powlekanej m2 0,664
45 Pianka poliuretanowa dm3 3,046
46 Pianka poliuretanowa kg 0,080
47 Piasek do zapraw m3 0,143
48 Piasek m3 19,937
49 Płytki cokolikowe wys.10cm o oryginalnym zaokrągleniu m2 13,456
50 Płytki podłogowe gresowe 30x30cm schodowe m2 26,943
51 Płytki podłogowe gresowe 30x30cm m2 141,507
52 Płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 12.5mm m2 8,935
53 Płyty styropianowe  EPS 100-031 (dach-podłoga) gr.10cm m2 43,103
54 Podokienniki z płyty wiórowej prasowanej laminowanej gr.30mm m 1,800
55 Preparat gruntujący głęboko penetrujący dm3 54,806
56 Pręty zbrojeniowe gładkie  6mm t 0,170
57 Pręty zbrojeniowe gładkie 12mm t 0,010
58 Pręty zbrojeniowe gładkie 8 mm t 0,080
59 Pręty zbrojeniowe żebrowane  10mm t 0,286
60 Pręty zbrojeniowe żebrowane  12mm t 0,806
61 Pręty zbrojeniowe żebrowane  16mm t 0,112
62 Pręty zbrojeniowe żebrowane  18mm t 0,153
63 Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o przekrojach kanałów  2x12/17 szt 19,026
64 Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17 szt 14,798
65 Siatka zbrojeniowa do posadzek z pręta 4,5mm oczko 10x10cm m2 140,298
66 Środki gruntujące zwiększające przyczepność kg 33,126
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
67 Środki uszczelniające do tynków żywicznych mozaikowych kg 49,689
68 Taśma m 19,267
69 Tlen techniczny sprężony m3 0,240
70 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 9,660
71 Woda m3 1,349
72 Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-5 m3 6,709
73 Zaprawa cementowa  M-5 m3 2,061
74 Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 11,163
75 Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 1,477
76 Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) do wyrobów silikatowych kg 65,956
77 Zaprawa klejąca do gresu elastyczna kg 941,880
78 Zaprawa klejąca kg 0,023
79 Zaprawa klejowa mrozoodporna kg 2,160
80 Zaprawa montażowa do przewodów wentylacyjnych z keramzytobetonu kg 89,222
81 Zaprawa spoinująca epoksydowa kg 78,942
82 Zaprawa wapienna M-0,6 m3 1,529

Razem
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,213
2 Giętarka do prętów mechaniczna m-g 7,432
3 Mieszarka do zapraw m-g 2,265
4 Nożyce do prętów m-g 8,949
5 Piła do cięcia płytek m-g 3,150
6 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 2,189
7 Prościarka do prętów automatyczna m-g 6,655
8 Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,466
9 Samochód dostawczy m-g 0,434

10 Samochód samowyładowczy   5t m-g 7,987
11 Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 37,800
12 Spycharka gąsienicowa  75KM m-g 0,491
13 Środek transportowy m-g 15,847
14 Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,761
15 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 6,212
16 Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 0,542
17 Wibrator powierzchniowy elektryczny do 225kg m-g 16,380
18 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 3,016
19 Wyciąg m-g 56,304

Razem 177,092


