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OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowy szybu windowego wraz z urzadzeniem dzwigu osobowego dostosowanym do
potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz dostosowanie zewnetrznych i wewnetrznych ciggow
komunikacyjnych obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

1.0.Opis stanu istniejacego :

1.1.Kompleks budynkéw szkolnych sktada sie z trzech budynkéw
- Budynek gtéwny z tacznikiem ,Nr 1”

- pawilon ($rodkowy budynek) ,Nr2”

- Sala sportowa z zapleczem i salami dydaktycznymi ,Nr 3”

1.2.Budynek posiada czesciowy dostep dla 0s6b niepetnosprawnych ruchowo spetnia warunki
budynek Nr 2 w czeséci parteru. Na parterze tego budynku znajduje si¢ tez WC dla os6b
niepetnosprawnych ruchowo.

2.0.0pis prac projektowych spefniajacych dostep dla 0s6b niepetnosprawnych :

2.1. Zadania mozna zrealizowa¢ w wyniku przebudowy wnetrza tacznika pomiedzy
budynkamiNr2iNr3.

2.2.0pis koniecznych robot

2.2.1.Demontaz istniejacych $cian, stropéw nad piwnicg , parterem oraz trzech biegéw schodowych
Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonari podciag stalowy dla podtrzymania stropodachu.

2.2.2.Wykop wykonywany recznie pod szyb z podszybiem windy oraz wykonanie ptyty
fundamentowej , $cian podszybia i Scian ze stupami zelbetowymi dla podtrzymania nowego
stropu z biegami schodowymi .

2.2.3.Budowa écian szybu windowego wrazz konstrukcjami zelbetowymi podtrzymujacymi strop i
biegi schodowe .
Szyb windowy obstugujacy 6 przystankéw w ukfadzie 3 +3z drzwiami z dwdch $cianek
prostopadtych.
Diwig zamontowany w projektowanym szybie o napedzie elektrycznym bez maszynowni
ma spetnia¢ wymogi dla 0s6b niepetnosprawnych.
Projektowana winda potaczy wszystkie poziomy budynkow w tej czeéci kompleksu szkoty co
pozwoli osobom niepetnosprawnym na korzystanie z kompleksu .

2.2.4.W celu fatwego dostepu 0s0b niepetnosprawnych do budynku w miejscu budowy szybu
windowego wraz z dzwigem projektuje sie dodatkowe drzwi od strony ul. Sedzickiego
prowadzacych do budynku Nr3 w rejonie klatki schodowej oraz wykonuje sie utwardzenie
terenu w celu dostepu z chodnika do tych drzwi .
Projektowane drzwi pozwolg na likwidacje schodéw prowadzacy na parter budynku nr 2.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTOW BUDYNKU WRAZ Z UWZGLEDNIENIEM
PODLOZA GRUNTOWEGO

1.PODSTAWA, MATERIALY ZRODLOWE I CEL OPRACOWANIA
1.1.Ekspertyze¢ opracowano jako zalacznik do projektu budowlano-wykonawczego
1.2. Materialy zrédlowe:

a) inwentaryzacja budowlana dane uzyskane w wyniku ogledzin w 2015r

1.3.Cel opracowania
Celem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego konstrukcji i elementéw budynku
Szkoty Podstawowej nr 3 w Chojnicach

2.0.0PIS

2.1.Dane ogélne
Budynek Szkoty Podstawowej nr 3
Budynek murowany, czterokondygnacyjny w tym podpiwniczenie
Konstrukcja stropodachu: zelbetowa
Stropy migdzy kondygnacjami zelbetowe

2.2 Opis stanu podloza gruntowego w oparciu o ,,Dokumentacj¢ Geotechniczng”
Badany teren polozony jest w woj. pomorskim, miejscowos¢ Chojnice.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren potozony jest na zboczu wysoczyzny morenowej
opadajacym w kierunku zachodnim.

Wystepujgc obiekt zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej o prostych warunkach
gruntowych

2.3.0pis konstrukeji budynku
Pod budynkiem fundamenty zelbetowe posadowione bezposrednio na gruncie.
Sciany piwnic grubosci 25, 42 cm.
Sciany kondygnacji nadziemnych o grubosci 12, 25, 42cm murowane z cegly
Nadproza i podciagi: zelbetowe
Klatki schodowe: schody zelbetowe

2.4.Wykonczenie wewnetrzne budynku
Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne i wapienne kat. III, malowane farbg emulsyjna.
Posadzki: betonowe, wyktadziny PCV, wyktadzina dywanowa, lastryko, glazura, parkiet,
Stolarka okienna : PCV
Stolarka drzwiowa : PCV
Drzwi wewnetrzne drewniane pelne - plycinowe z opaskami.
Balustrady — metalowe
Wykonczenie wewnetrzne:
-sufity biate,
-Sciany malowane farbg emulsyjna,
-w WC glazura.



2.5.Wykonczenie zewnetrzne budynku.
Cokot budynku, elewacja otynkowana tynkiem cementowo — wapiennym.
Stolarka okienna w kolorze biatym.
Sciany ocieplone styropianem

2.6.Instalacje
Budynek wyposazony w instalacje wod-kan , elektryczng , sitowa , c.o.
telefoniczng , kanalizacji deszczowej i odgromowg .

3.

KRYTERIA OCENY

W przegladzie uwzgledniono obowiazujace Polskie Normy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001r. Wplyw czynnikéw
oddziatujgcych na budynek i otoczenie przyjeto zgodnie z PN-ISO 6241 Normy uzytkowe w
budownictwie. Zasady ich opracowania i czynniki, ktore powinny byé uwzglednione.
Podzial na elementy budynku wykonano w oparciu o:

7 5 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r
(Dz. U. Nr 47 poz 836)

Polska Normg PN-ISO 6241 Normy wlasciwosci uzytkowych w budownictwie. Zasady ich
opracowania i czynniki, ktére powinny by¢ uwzglednione.

Przyjeto kryteria oceny technicznej elementéw:

Ip.

Klasyfikacja stanu
technicznego elementu

Procentowe zuzycie
elementu

Kryterium oceny

Dobry

0-15

Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia,
wyposazenia) jest dobrze utrzymany, nie wykazuje
zuzycia i uszkodzen. Cechy i wlasciwosci wbudowanych
materialow odpowiadaja wymogom norm.

Zadowalajacy

16-31

Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest
remont biezacy, polegajacy na drobnych naprawach,
uzupehiajgcych, konserwacji, impregnacji

Sredni

31-50

W elementach budynku wystepuja niewielkie
uszkodzenia, ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu
publicznemu. Celowy jest czgsciowy remont kapitalny.

Zly

51-70

W elementach budynku wystepuja znaczne urzadzenia,
ubytki. Cechy i wlasciwosci wbudowanych materiatow
obnizaja klas¢. Wymagany kompleksowy remont
kapitalny wzglednie wymiana.

4.

OPIS I OCENA STANU ISTNIEJACEGO ORAZ ZALECENIA

4.1.0CENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI

4.1.1 Fundamenty zelbetowe — stan dobry

4.1.2.Sciany piwnic murowane z bloczkéw bet. - stan dobry




4.1.3.Strop — stan dobry

4.1.4.Sciany kondygnacji nadziemnych murowane z cegly - stan dobry

4.1.5 Klatka schodowa zelbetowa — stan dobry

4.1.6 Stolarka okienna i drzwiowa — stan dobry



4.2. USTALENIA SZCZEGOLOWE I ZALECENIA

-USTALENIA

-brak dostgpu do pomieszczen piwnicy dla 0s6b niepetnosprawnych

-ZALECENIA

-nalezy wykona¢ windg umozliwiajgca przemieszcezanie si¢ 0s6b niepetnosprawnych migdzy
kondygnacjami budynku

Ekspertyze opracowala :
mgr. inz. M Pilarska
rzeczoznawca budowlany

l
upr. Nr 472/68 1 GP-RZ-8386/593 |



PLYTA ZELBETOWA P.0.1
GR. 14CM
RZEDNA DOLU PLYTY: -1,43

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m?]):

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Y K, Obc.obl.
1. technologia 5,00 1,20 - 6,00
2. gres 0,40 1,20 - 0,48
3. Plyta zelbetowa grub.14 cm 3,50 1,10 - 3,85
35 8,90 1,16 10,33

Schemat statyczny ptyty:

A leff = 1,87 BT

Rozpietos¢ obliczeniowa plyty | . = 1,87 m

Wyniki obliczen statycznych:
Moment przestowy obliczeniowy M., = 4,52 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 3,89 kNm/m
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, , = 3,89 kNm/m
Reakcja obliczeniowa R, =R, = 9,66 kN/m

Dane materiatowe :
Grubosé plyty 14,0 cm
Klasa betonu  B20 (C16/20) — f_ =10,67 MPa, f_ = 0,87 MPa, E.,=29,0GPa

Ciezar objetosciowy betonu p = 25 kN/m?3

Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspédtczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,29

Stal zbrojeniowa gtowna A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f , = 350 MPa, f, = 500 MPa
Prety rozdzielcze $6 co max. 30,0 cm, stal A-0 (St0S-b)

Otulenie zbrojenia przestowego Coom = 20 mm

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos¢ rys w,. = 0,3 mm
Graniczne ugiecie a,, =1,/200 - jak dla stropow (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, = 1,50 cm?mb. Przyjeto $10 co 12,0 cmoA_=6,54 cm?mb (p

=0,57%)

Warunek nosnos$ci na zginanie: Mg, = 4,52 kNm/mb < M., = 23,88 kNm/mb  (18,9%)
Szerokosc¢ rys prostopaditych:  w, =0,000 mm < w,_=0,3mm (0,0%)

Maksymalne ugiecie od M a(M,, ,)=080mm < a,_=935mm (8,5%)

Podpora:
Warunek nosnosci na Scinanie: Vg, = 9,66 kN/mb < Vs = 68,06 KN/mb  (14,2%)

Sk,lt: Sk,lt)



PLYTA ZELBETOWA P.0.2
GR. 14CM
RZEDNA DOLU PLYTY: -0,16

Zestawienie obcigzen roziozonych [kKN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Y k, Obc.obl.

1. technologia 5,00 1,20 -- 6,00

2. gres 0,40 1,20 - 0,48

3. Plyta zelbetowa grub.14 cm 3,50 1,10 - 385
»3k 8,90 1,16 10,33

Schemat statyczny plyty:

G

qo = 10,33

ORI T T TP T T T
pPaN

A leff = 1,06 B

172
Ed

A |Dm

Rozpietos¢ obliczeniowa piyty | = 1,06 m

Wyniki obliczen statycznych:
Moment przestowy obliczeniowy Mg, = 1,45 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny M, = 1,25 kNm/m
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, = 1,25 kNm/m
Reakcja obliczeniowa R, =R;=5,47 kN/m

Dane materiatowe :
Grubosé plyty 14,0 cm
Klasa betonu  B20 (C16/20) — f =10,67 MPa, f, = 0,87 MPa, E_ = 29,0 GPa

Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m?

Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) ¢ =329

Stal zbrojeniowa gtéwna A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f = 350 MPa, f, = 500 MPa
Prety rozdzielcze $6 co max. 30,0 cm, stal A-O (St0S-b)

Otulenie zbrojenia przestowego Coom = 20 mMm

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc¢ rys w, =0,3mm
Graniczne ugiecie a,, = /200 - jak dla stropow (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, = 1,560 cm?/mb. Przyjeto ¢10 co 12,0 cm 0 A_=6,54 cm?’mb (p

=0,57%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mg, = 1,45 kNm/mb < M_, =23,88 kNm/mb  (6,1%)
Szerokosc¢ rys prostopadtych:  w, = 0,000 mm < w,_ =0,3mm (0,0%)

Maksymalne ugiecie od My, ,; a(M,,)=0,08 mm < a,_=530mm (1,6%)

Sk, it
Podpora:
Warunek nosnosci na scinanie: Vg, =547 kN/mb < V__ =68,06kN/mb (8,0%)



PLYTA ZELBETOWA P.0.3
GR. 14CM
RZEDNA DOLU PLYTY: -0,16

Zestawienie obcigzen roztozonych [kKN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Y, K, Obc.obl.
1.  technolog. 5,00 1,20 - 6,00
2. warstwy posadzkowe 0,50 1,20 -- 0,60
3.  Ptyta zelbetowa grub.14 cm 3,50 1,10 - 3,85
3 9,00 1,16 10,45

Schemat statyczny piyty:

ly " 4 3,44 ¥

Rozpigtos¢ obliczeniowa plyty I, = 3,44 m

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty Ly =3, 140

Wyniki obliczen statycznych:

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy M, = 3,74 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny M, =.3,22 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mg = 3,22 KNm/m

Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedziy) Q = 16,41 kN/m

ox,max

Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedziy) Q= 10,25 kN/m

Kierunek y:
Moment przestowy obliczeniowy Mg, = 4,49 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg,, = 3,86 kKNm/m
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty M
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdiuz krawedzi x) Q

oy,max

= 3,86 kKNm/m
= 16,41 kKN/m

Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) QOy = 11,13 kN/m

Dane materiatowe :
Grubosé plyty 14,0 cm

Klasa betonu B20 (C16/20) — f_ = 10,67 MPa, f, = 0,87 MPa, E__ = 29,0 GPa

Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m?
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspotczynnik petzania (obliczono) =329

Stal zbrojeniowa A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f , = 350 MPa, f, = 500 MPa

Otulenie zbrojenia przestowego w kierunkux ¢ =20 mm

nom,x

Otulenie zbrojenia przestowego w kierunkuy ¢ 5 25 mm

nom

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szeroko$¢ rys w, =03 mm
Graniczne ugiecie a,. = 1./200 - jak dla stropéw (tablica 8)



Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, = 1,50 cm?mb. Przyjeto ¢10 co 12,0 cmoA_=6,54 cm¥mb (p
=0,57%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mg, = 3,74 KNm/mb < Mgqx = 23,88 KNm/mb  (15,7%)

Szeroko$¢ rys prostopaditych:  w,, =0,000mm<w, =03 mm (0,0%)

Podpora:

Warunek nosnosci na scinanie: Vg, = 16,41 kN/mb < Viegix = 68,06 KN/mb  (24,1%)

Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, = 1,43 cm?mb. Przyjeto ¢10 co 12,0 cm o A_= 6,54 cm?mb (p
= 0,59%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mg, = 4,49 KNm/mb < Mgy, = 22,74 KNm/mb  (19,7%)

Szerokos$¢ rys prostopadtych: W, = 0,000 mm<w, =0,3mm (0,0%)

Podpora:

Warunek nosnosci na Scinanie: V.
Ugiecie catkowite plyty:
Maksymalne ugiecie od M

,=1641kN/mb < V., =6558kN/mb (250%)

Sd,

o @My )=226mm<a, =1570mm (14,4%)



PLYTA ZELBETOWA P.1.1
GR. 14CM
RZEDNA DOLU PLYTY: +2,22

Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Y, K, Obc.obl.
1. technologia 5,00 1,20 - 6,00
2. gres 0,40 1,20 - 0,48
3. Plyta zelbetowa grub.14 cm 3,50 1,10 - 3,85
bok 8,90 1,16 10,33

Schemat statyczny plyty:

g = 10.33
AiililiiiiiiliiiiiHiiililHHHliiiillé!lﬂliélli&

AN
A loff = 1,66 BT
|

174
a

Rozpietos¢ obliczeniowa piyty l.=1,66 m

Wyniki obliczen statycznych:
Moment przegstowy obliczeniowy M, = 3,56 kNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny M, = 3,07 kNm/m
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mg, = 3,07 kNm/m
Reakcja obliczeniowa R, =R_ =857 kN/m

Dane materiatowe :
Grubos¢ ptyty 14,0 cm
Klasa betonu B20 (C16/20) — f,=10,67 MPa, f_ = 0,87 MPa, E., =29,0 GPa

? “ctd
Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m?

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoiczynnik petzania (obliczono) =329

Stal zbrojeniowa giéwna A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f, =350 MPa, f, = 500 MPa
Prety rozdzielcze $6 co max. 30,0 cm, stal A-0 (St0S-b)

Otulenie zbrojenia przestowego Coom = 20 mm

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosé rys w, =03 mm
Graniczne ugiecie a,, = 1./200 - jak dla stropéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A_= 1,50 cm?mb. Przyjeto ¢10 co 12,0 cm o A, =654 cm’mb (p

=0,57%)

Warunek nosnosci na zginanie: M, = 3,56 kNm/mb < M., =23,88 kNm/mb  (14,9%)
Szeroko$¢ rys prostopadtych: w,=0,000mm < w,_=03mm (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Mg aMg,)=049mm < a_=830mm (6,0%)

Podpora:
Warunek nosnosci na $cinanie: Ve =857kN/mb < V_ =68,06kN/mb (12,6%)



PLYTA ZELBETOWA P.1.2
GR. 14CM
RZEDNA DOLU PLYTY: +3,72

Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Y, K, Obc.obl.
1. technologia 5,00 1,20 - 6,00
2. gres 0,40 1,20 - 0,48
3. Ptyta zelbetowa grub.14 cm 3,50 1,10 - 3,85
b2k 8,90 1,16 10,33

Schemat statyczny plyty:

Qo= 10,33
O O I R I
D 2
i leff = 0,92 BY

Rozpietos¢ obliczeniowa piyty | = 0,92 m

Wyniki obliczen statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy M, = 1,09 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny M, = 0,94 kNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty M, , = 0,94 kNm/m
Reakcja obliczeniowa R, =R_ = 4,75 kN/m |

Dane materiatowe :
Grubosé plyty 14,0 cm
Klasa betonu B20 (C16/20) — f,=10,67 MPa, f,=087MPa E_=290GPa

Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m?

Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspobiczynnik petzania (obliczono) ¢ =329

Stal zbrojeniowa gtéwna A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f =350 MPa, f, = 500 MPa
Prety rozdzielcze $6 co max. 30,0 cm, stal A-O (St0S-b)

Otulenie zbrojenia przestowego Coom = 20 mm

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢é rys w,. =0,3mm

Graniczne ugiecie a,. = 1./200 - jak dla stropéw (tablica 8)

im

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A_= 1,50 cm?mb. Przyjeto $10 co 12,0 cm o A, =654 cm’mb (p

=0,57%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mg, = 1,09 kNm/mb < M., =23,88 KNm/mb  (4,6%)
Szerokosc rys prostopadtych:  w, = 0,000 mm < w,=03mm (0,0%)

Maksymalne ugiecie od M_, .- a(My, ) =0,05mm < a,_=460mm (1,0%)

Sk, It
Podpora:
Warunek no$nosci na scinanie: Vi, =4,75kN/mb < Vi = 68,06 KN/mb  (7,0%)



PLYTA ZELBETOWA P.1.3
GR. 14CM
RZEDNA DOLU PLYTY: +3,72

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Y, k, Obc.obl.
1. technolog. 5,00 1,20 - 6,00
2. warstwy posadzkowe 0,50 1,20 - 0,60
3.  Plyta zelbetowa grub.14 cm 3,50 1,10 - 3,85
3l 9,00 1,16 10,45

Schemat statyczny piyty:

)fy . ; 3,44

Rozpietos¢ obliczeniowa piyty |, = 3,44 m
Rozpietos¢ obliczeniowa plyty Loy = oy P

c

Wyniki obliczen statycznych:
Kierunek x:
Moment przgstowy obliczeniowy Mg, = 3,74 kNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny M = 3,22 kNm/m.

Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty M, , = 3,22 kNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedziy) Q. . = 16,41 kN/m
Zastgpcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedziy) Q_ = 10,25 kN/m
Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy M, = 4,49 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny M = 3,86 kNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mg, = 3,86 kNm/m

Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) meax = 16,41 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Q, = 11,13 kN/m

Dane materiatowe :
Grubosé plyty 14,0 cm
Klasa betonu B20 (C16/20) — f =10,67 MPa, f , = 0,87 MPa, E_ =29,0 GPa

? “ctd
Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m?
Wilgotnosé srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspobtczynnik petzania (obliczono) =329
Stal zbrojeniowa A-lll (34GS) — fyk =410 MPa, fyd =350 MPa, f,_ = 500 MPa

!tk
Otulenie zbrojenia przestowego w kierunkux ¢ =20 mm

nom,x

Otulenie zbrojenia przestowego w kierunkuy ¢ =25mm

nom,y
Zatozenia obliczeniowe :
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos¢ rys w, = 0,3 mm
Graniczne ugiecie a,, = 1,/200 - jak dla stropow (tablica 8)



Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, = 1,50 cm?/mb. Przyjeto ¢10 co 12,0 cm 0 A_= 6,54 cm¥mb (p
=0,57%)

Warunek nosnosci na zginanie: M_, = 3,74 kNm/mb < MRG'X = 23,88 kNm/mb  (15,7%)

Sd.x
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  w, =0,000 mm<w, =03mm (0,0%)
Podpora:
Warunek nos$nosci na scinanie: Vg

Kierunek y:
Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, = 1,43 cm?mb. Przyjeto ¢10 co 12,0 cm 0 A_= 6,54 cm¥mb (p
=0,59%)
Warunek nosnosci na zginanie:. M y =449 kNm/mb < M., =22,74 kNm/mb  (19,7%)

d,
Szerokos¢ rys prostopadiych: W i 0,000mm<w, =0,3mm (0,0%)
Podpora:
Warunek no$nosci na Scinanie: Vg
Ugiecie catkowite plyty:
Maksymalne ugiecie od M

L=16,41kN/mb < V.. =6806kN/mb (24,1%)

d

,=1641kNimb < V.. =6558kN/mb (25,0%)

d

s aMg ) =226 mm<a,_=1570mm (14,4%)

specjalnosel
udowlanej

kensfrkeyine-bu ) ‘
nr ew%dencyjnyKl-!3—7342—24/98
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PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

NAZWA ZADANIA

INWESTOR 1
ADRES INWESTORA:

NAZWA OPRACOWANIA:

NAZWATADRES
JEDNOSTKI
PROJEKTOWANIA:

Przebudowa obiektu Szkoly Podstawowej nr 3 w Chojnicach
na dz. nr 2191/11, 2190 w m. Chojnice, gm. M. Chojnice w
zakresie budowy szybu windowego z dZzwigiem.

»Poprawa efektywnoSci energetycznej oraz rozwdéj CZE w
Chojnicko-Czluchowskim Miejskim Obszarze
Funkcjonalnym — dokumentacja projektowa”

GMINA MIEJSKA CHOJNICE
UL. STARY RYNEK 1
89-600 CHOJNICE

INFORMACJA BIOZ

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ZDZISEAW KUFEL
UL. SUKIENNIKOW 6, 89-600 CHOJNICE

TEL. (52)3975483

INFORMACJE BIOZ OPRACOWALI:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z 7 lipca 1994 . Prawo Budowlane / tekst jednolity DZ. U. Poz. 1409 z 2013r
z péznicjszymi zmianami / my niZej podpisani o§wiadczamy, ze informacja BIOZ zostala sporzgdzona zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Zdzistaw Kufel

PROJEKTANT ul. Sikorskiego 13 upr. nr UAN-K'Z-721(')/379'/88 (\%
ARCHITEKTURY 89-600 Chojnice w spec. architektonicznej ) /4%
PROJEKTANT g L upr. Nr KI-11-7342-24/98 d / ;

S bl ul. Bydgoska 10/4, Pawlow | " XTI A W /

89-620 Chojnice

PROJEKTANT INST.

mgr inz. L.ukasz Bobkowski

ul. Klonowa 1

upr. nr POM/0006POOE/13
w spec. instalacji

ELEKTRYCZNYCH §
89-634 Lesno elektrycznych
Chojnice, dnia 27.10. 2015r.
Pomarakin w Und PEJSKA et
PROGRAM e ey
Y [ ARentar ROZWOIU REGIONALNEGO iy

REGIONALN

WARGDOWA

Y

PCINGSC

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013
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CZESC OPISOWA

1. Dane ogolne

1.1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu

- Wytycznych projektowych podanych przez Inwestora

-Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz.690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z p6zniejszymi zmianami.

- Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr
120, poz. 1126

- Wizja w terenie

1.2. Inwestor
GMINA MIEJSKA CHOJNICE
UL. STARY RYNEK 1
89-600 CHOJNICE

2. Informacja BIOZ

2.1. Zakres i kolejnos¢ robot
Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w
nastepujacej
kolejnosci:
A/ wszystkie branze
- Roboty przygotowawcze i porzadkowe
- Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
- Geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewziecia
Dostawa materiatow
Prace budowlane
Zagospodarowanie terenu
- Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robét budowlanych)
zwigzanych z inwestycja
- Inwentaryzacja powykonawcza
B/ branza sanitarna
- Montaz przewodoéw
- Wykonanie prob i badan
- Montaz osprzetu
C/ branza elektryczna
- Montaz przewodow, rozdzielnic, opraw
- Wykonanie préb i badan
- Montaz osprzetu

Wymienione roboty nalezy wykonywaé przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem 0s6b
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :
- budynki 1 sieci wod - kan 1 elektroenergetyczne



2.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Projektowane obiekty zabudowy nie beda stwarzaly zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi
po ich wybudowaniu.

2.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

- mozliwos$¢ przysypania ziemia

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- mozliwo$¢ przygniecenia ciezkimi elementami

- zagrozenie od spadajacych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedzi,

-zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robot niezgodnie z projektem lub
obowigzujacymi przepisami i wiedza techniczna,

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

- zagrozenie od niewlasciwego poslugiwania sie¢ narzedziami i wurzadzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogow technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrozenie wynikajgce z niewlasciwego transportu i sktadowania materiatéw budowlanych,

- zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

- zagrozenia dla os6b przebywajacych w terenie publicznym

- wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natozenia si¢ na siebie ww.

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia 0s6b przebywajacych na budowie
oraz w jej poblizu i wystepuja przez caty czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrofg budowlana — nie dajacy si¢ przewidzie¢ trwajacy przez caty okres
budowy. Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéw, ilosci sprzetu,
skomplikowania proceséw technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatdw i tempa pracy,
a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji
pracownikow.

2.5. Instruktaz pracownikow
Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, bezposrednio przed
przystapieniem do realizacji rob6t zwigzanych przedmiotowa inwestycjg nalezy przeprowadzié
indywidualny instruktaz polegajacy na:
- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 2.1.
- szczegdtowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji -
robot zgodnie z punktem 2.4.
- przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia
- wyposazeniu w odziez i srodki ochrony indywidualnej oraz zobligowanie w formie
pisemnej do
jej uzytkowania.
- odziez robocza - ubranie drelichowe , buty robocze z noskiem stalowym
- rekawice ochronne
- okulary ochronne
- kaski ochronne

2.6. Techniczno-organizacyjne $rodki zapobiegawcze

Prace prowadzi¢ zgodnie z technologia budowlang z zachowaniem szczegdlnych srodkow
ostroznosci , pracownicy powinni otrzymaé niezbedny instruktaz na stanowisku pracy w
zaleznoSciod  jej charakteru i strefy niebezpiecznej w trakcie wykonania robét, drogi
komunikacyjne prawidlowo  oznakowac.



Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzia¢ nastepujace srodki:

- oznakowac 1 zabezpieczy¢ teren przed dostgpem 0sdb postronnych

- prace prowadzi¢ zgodnie z technologia budowlang z zachowaniem szczegdlnych srodkéw
ostroznosci, pracownicy powinni otrzymaé niezbedny instruktaz na stanowisku pracy w
zaleznosci od jej charakteru i strefy niebezpiecznej w trakcie wykonania robot

- drogi komunikacyjne prawidtowo oznakowac

- stosowa¢ odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy

- zadba¢ o dobra komunikacj¢ na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikow,
dostawy 1 miejsca skladowania materiatow budowlanych, zejscia do wykopdéw oraz
uwzgledni¢ mozliwosc¢ ewentualnej  ewakuacji  oséb  zagrozonych  lub
poszkodowanych)

Ponadto prace nalezy przeprowadza¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo a w
szczegblnosci:

2.6.1. Roboty ziemne
Roboty ziemne prowadzone beda na podstawie projektu zagospodarowania terenu.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopdw odbywac si¢ bedzie recznie.

Wyznaczony teren budowy ogrodzié¢ skutecznie przed dostepem 0s6b trzecich.

Teren budowy wyposazy¢ w niezbg¢dne tablice informacyjne i ostrzegawcze .

Przy wykonywaniu tych prac przedmiotowy teren stosownie oznakowaé i
zabezpieczyc.:
- Zabezpieczenie wykopdéw (z lin lub tasm z tworzyw sztucznych) znajdowaé sie bedzie na
wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
- Jezeli teren, na ktérym wykonywane sa roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca rob6t zapewni staty jego dozor.

W czasie wykonywania wykopoéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami  odrebnymi, nalezy:

- w pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej
glebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odpltyw wod opadowych w
kierunku od  wykopu,

- likwidowa¢ naruszenia struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

- sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu wykonane zostang
zej$cia do wykopu. Kazdorazowe rozpoczgcie robét w wykopie wymaga
sprawdzenia stanu jego skarp.

Sktadowanie urobku, materialow i wyrobow jest zabronione na skarpie:

- w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkoéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia sie
nawisow gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej 0,6
m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w



terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac.

Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowychi na glebokosci ponizej Im wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb
klatkami ostonowymi.

Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wiasciwie
oznakowane i zabezpieczone przed wejsciem 0s6b postronnych

2.6.2. Rusztowania robocze

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektows z
elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymii  materialowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod
wzgledem bezpieczenstwa.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcja producenta albo projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane
uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobe.
Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:
1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia
i nazwiska albo nazwy oraz numer telefonu,
2) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania.
Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowania powinny:
1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla os6b wykonujacych roboty
oraz  skladowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,
2) posiadac¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen,
3) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje 1 swobodny dostep do stanowisk pracy,
4) zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujgcej nadmiernego
wysitku,
5) posiadaé porecz ochronng.
Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podlozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajacym odplyw wod opadowych.
W przypadku odsunigcia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady od
strony tej $ciany.
Udzwig urzadzenia do transportu materialéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN.
Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe
niebezpieczna.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan sg zabronione:
1) jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajacego na dobrg widocznosé,
2) w czasie gestej mgly, opadow deszczu , $niegu oraz gotoledzi,
3) w czasie burzy lub wiatru, o predkos$ci przekraczajacej 10 m/s.
Pozostawianie materialéw 1 wyrobdw na pomostach rusztowan po zakonczeniu pracy jest
zabronione.
Zrzucanie elementow demontowanych rusztowan jest zabronione.



2.6.4. Roboty instalacyjne

Roboty instalacyjne na wysokosci powyzej 1 m nalezy prowadzi¢ z pomostow rusztowan.
Pomost rusztowania do rob6t murarskich powinien znajdowaé si¢ ponizej wznoszonego
muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi.
Wykonywanie rob6t z drabin przystawnych jest zabronione.
Wychylanie si¢ poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sie
0 zabezpieczenia jest zabronione. Wykonywanie robot w wykopach jest dozwolone
wytaczne po uprzednim zabezpieczeniu Scian wykopow.
Jezeli stanowisko pracy znajduje si¢ pomiedzy skarpg wykopu a wznoszong S$ciang,
szeroko$é stanowiska pracy powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m.

2.6.5. Instalacje i urzadzenia elektromagnetyczne

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonywane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw
przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podiaczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Miejsca wykonania robot powinny by¢ dostatecznie o$wietlone.

Punkty $wietlne rozmieszcza si¢ w sposéb zapewniajacy odczytanie tablic i znakow

ostrzegawczych.

2.6.6. Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacjg techniczno-ruchowsg przed
dopuszczeniem ich do wykonywania robot.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje si¢, konserwuje i naprawia zgodnie z
instrukcjg producenta, w sposdb zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:
1) utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosé,
2) stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,
3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.
Operatorzy maszyn budowlanych i1 innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé¢
wymagane kwalifikacje.
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwlocznie unieruchomi¢ i odtaczy¢ doptyw energii.
Na stanowiskach pracy przy maszynach i urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne
instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktorymi zapoznaje si¢ osoby upowaznione do
pracy na tych stanowiskach.
Wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sa zabronione. Narzedzia do pracy udarowej nie
moga mie¢:
1) uszkodzonych zakonczen roboczych,
2) peknig¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,
3) rgkojesci krétszych niz 0,15 m.
Narzedzia rgczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcjg
producenta.



3. Nadzor i organizacja budowy

3.1. Nadzor

W zakresie nadzoru nalezy wymieni¢ kierownikéw robot i numery ich uprawnien,
kierownikow obiektéw oraz generalnego wykonawce i podwykonawcéw oraz koordynatora
robot)

Do poszczegolnych prac przewiduje si¢ skierowanie przez generalnego wykonawce na
budowe mistrzow budowlanych.

Rodzaje zawodow, wystepujacych na budowie:

kopacze, betoniarze, murarze, operatorzy wezla betoniarskiego, dzwigéw, maszyn do robot
ziemnych, urzadzen zmechanizowanych, tynkarze, malarze, elektrycy, blacharze, kierowcy,
dozorcy, ciesle, zbrojarze, instalatorzy rob6t sanitarnych, dekarze.

3.2. Odpowiedzialno$¢

Kierownik budowy odpowiada za koordynacj¢ prac i kontakty z inwestorem oraz za
organizacj¢  dostaw na budowe materiatéw i sprzgtu we wspolpracy z bazg generalnego
wykonawcy. Organizuje tez pracg¢ w taki sposob, aby byla ona bezpieczna. Kopia
uprawnien i szczegélowy  zakres obowigzkow znajduje sie¢ w biurze budowy. Kierownik
jest tez uprawniony do kontaktow na szczeblu o0s6b odpowiedzialnych za bioz w
poszczegolnych firmach podwykonawczych.
Koordynator ds. bhp kontroluje wszystkich wykonawcow w zakresie przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia i planu bioz. Spostrzezenia i wnioski w sprawie
nieprzestrzegania przepisow w zakresie bioz koordynator przedklada kierownikowi na
biezaco, wpisujagc je w zeszyt i podajac date i stanowisko pracy, ktérego te
spostrzezenia dotycza. Kierownik budowy zapoznaje si¢ z nimi, potwierdzajac ten
fakt swoim podpisem.
Kierownik bazy sprzetowej odpowiada za przeglady techniczne sprzetu mechanicznego
generalnego wykonawcy pracujacego na budowie, za$ za biezaca konserwacje — operatorzy.
Kierownik budowy ma prawo zada¢ od podwykonawcow przedstawienia opinii technicznej
0 eksploatowanym przez nich sprzgcie, a zwlaszcza decyzje dopuszcezajacyg urzadzenie
do ruchu.

3.3. Normy

W stosunku do zatrudnionych przez generalnego wykonawce decyzje kadrowe w sprawie
kar, nagréd i urlopéw sa podejmowane przez biuro spraw osobowych generalnego
wykonawcy na wniosek kierownika budowy. Dla podwykonawcow wiasciwym
biurem beda komoérki spraw osobowych  firm  macierzystych. Podwykonawcy sg
zobowigzani do rozpatrywania w  powyzszych sprawach wnioskdw generalnego
wykonawcy.
Ustalanie norm dla poszczegdlnych rodzajow prac i stanowisk pracy podlega wylgcznie
wymaganiom ustawowym.

3.4. Informacje dla podwykonawcéw:
Spotkania koordynacyjne beda si¢ odbywa¢ w wyznaczonym czasie w biurze kierownika



budowy, natomiast spotkania na szczeblu szeféw produkcji poszczegdlnych wykonawcow
odbywac sie beda w wyznaczonym czasie w siedzibie generalnego wykonawcy.
Przedstawiciele podwykonawcéw przed podjeciem robot podpisuja dokument, w ktdérym
potwierdzaja fakt zapoznania si¢ z warunkami bioz na budowie i deklaruja prace zgodna z
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy ma obowigzek wskaza¢ kazdemu podwykonawcy miejsca sktadowania
na okreslony czas materiatow i parkowania maszyn budowlanych.

Przed wprowadzeniem na budowe podwykonawca otrzymuje instrukcje, okreslajaca
powyzsze miejsca, oraz informacj¢ o zagrozeniach, wynikajacych z lokalizacji prac,
warunkéw gruntowo- wodnych, sgsiedztwa budynkéw i pracujacych maszyn.

3.5. Procedury i zagrozenia
Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznaé sie z
przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujacymi instrukcjami:
- na wypadek zagrozenia, awarii 1 pozaru
- przeciwpozarowa dla zaplecza budowy
- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach
- wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych, tzn.
- 7z wlasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatow, surowcoéHw i substancji,

uzywanych przy budowie, transporcie i magazynowaniu i ich wlasciwosciami zracymi i
toksycznymi
- praca w wykopach

- praca mechanicznych $rodkow transportu

- praca na wysokosci

- sposobu postepowania w sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odcigcia medidw:
elektrycznosci i wody.

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni pracownicy, ktorzy

oprocz wymogdéw regulowanych przepisami bhp przy tych pracach, beda dodatkowo

przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na

budowie. Bezposredni nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktéry udzieli

pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan oraz

przypomni wymagania bhp przy poszczegdlnych czynnosciach.

Kierownik budowy moze uznaé procedury podwykonawcy za obowigzujace.

3.6. Komunikacja i wspolpraca

W biurze kierownika budowy znajduje sie aparat telefoniczny nr ........................

Ponadto kierownik budowy posiada telefon komérkowy o nr .........cccveeeevenneennnen. :

a koordynator budowy ds. bhp telefon 0 nr ........occeeevviieeiinciiniiecce

Kazdy z podwykonawcéw ma obowigzek zglosi¢ posiadanie telefonu i poda¢ jego numer.
Nadzoér nad pracami liniowymi, na wysokosci, operator dzwigu, ochrona i i szef ochrony
budowy beda dodatkowo wyposazeni w aparaty krotkofalowe.

3.7. Kontrola bhp

Podwykonawcy beda kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhp. Z kontroli bedzie
sporzadzany krotki protokoét, sktadajacy sie z samych zalecen. Nie wykonanie tych zalecen
moze by¢ podstawa dla kierownika budowy dla wstrzymania robdt, realizowanych przez
podwykonawce z winy podwykonawcy. W przypadkach nie wykonywania prac zgodnie z
przepisami bhp kierownik ma prawo wnioskowaé¢ o zmian¢ podwykonawcy na podstawie
klauzuli w umowie, ktorg generalny wykonawca wprowadza do kazdej umowy z
podwykonawca.

Godziny dostaw nalezy uzgadniaé z szefem ochrony budowy. Wszyscy realizatorzy budowy
przy zamoéwieniach materialtowych powinni wzigé pod uwage fakt dopuszczalnosci



zamoéOwien najwyzej na 3 dni pracy.

Wszyscy podwykonawcy maja prawo uzywania mediéw za odptatnosciag. Podwykonawcy
zakladajg na swdj koszt liczniki odbioru energii elektrycznej i wody.

Podwykonawcy biora udzial w kosztach eksploatacji WC TOI proporcjonalnie do ilosci
zatrudnionych na budowie pracownikéw.

Dla zapewnienia przejezdnosci dréog ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen ustala si¢ nastg¢pujace zachowania:

- Ochrona odpowiada za niedopuszczenie do sytuacji przebywania na drogach wiecej
niz 2-ch samochodow jednoczesnie. Nastepne mozna wpusci¢ na teren budowy
po wyjezdzie poprzednich.

- Koparki, betonowozy itp. nie moga pracowac ,,z drogi”. lecz z utworzonych zatoczek.

- Przed bramg wjazdowa generalny wykonawca przygotowal miejsca wyczekiwania dla
transportu kotowego przed wjazdem na budowe.

- Konstrukcja ogrodzenie przewiduje szybka rozbiorke przgsel ogrodzenia po obu stronach
bramy.

- W wypadkach awaryjnych ruchem kieruja:

Kierownik Budowy lub osoba upowazniona przez kierownika budowy.

Wypadek przy pracy musi by¢ zgloszony, poza formalno$ciami regulowanymi przepisami, w
trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecnos$é¢ do koordynatora
budowy ds. bhp z jednoczesnym wstrzymaniem robdt w miejscu wypadku. Dalsze
postepowanie zgodnie z instrukcja postepowania IPP 10.02/34.

Punkt pierwszej pomocy znajduje si¢ w biurze kierownika budowy.

Najblizszy punkt lekarski znajduje Si¢ W.......ccocveeveeeeeeieeieecrieieneee,

Straz Pozarna flel. 998, .. onsemmmpiismrmsmsmstnmming

Komigariat Polieji (18l. 997) sewesommmmmamsesmssasssmmmss

Powyzsze telefony i1 adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto
znane kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co potwierdzajg we
wspomnianym protokole wprowadzenia, wynikajacym z informacji dla podwykonawcow.

3.8. Szkolenia

Przed przystapieniem do realizacji prac szczegolnie niebezpiecznych bedg przeprowadzone
szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wezesniejszego przeprowadzenia na
podobnym  stanowisku. To samo dotyczy zapoznania pracownikow z ryzykiem. W
stosunku do  kierownikéw robdét podwykonawcy, nie stosujacych i nie egzekwujacych
stosowania przez pracownikéw odziezy i sprzgtu ochronnego i przepisow bioz,
wymaganych na stanowisku pracy, beda wyciagane nastepujace konsekwencje:
wstrzymanie robdt z winy podwykonawcy, powiadomienie kierownictwa firmy
podwykonawczej o wykroczeniu kierownika robot, usunigciu kierownika robo6t z
budowy z wnioskiem do kierownictwa firmy podwykonawczej o zmiang kierownika robot.
Pracownicy, nie stosujacy si¢ do przepisow bioz na budowie, bedg usuwani z ~ budowy.
Ponadto kierownik budowy i koordynator budowy ds. bhp majg prawo zadaé¢ od
podwykonawcow okazania dokumentow aktualnych badan pracownikéow, szkolen i
odpowiednich uprawnien.
Wszelkie dokumenty budowy znajduja si¢ w biurze kierownika budowy, a s to:
dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowe,
instrukcje postepowania, dokumentacja budowy, dokumenty niezbgdne do prawidtowej
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych, kopie uprawnien operatoréw itp.
W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie kierownicy robdt przekazuja sobie
stanowiska pracy i teren dziatania protokolarnie. Kopie tych protokotéw sg przechowywane
W biurze kierownika budowy.



3.9. Monitoring

Raz na kwartal, w dniu ustalonym przez kierownika budowy, odbeda si¢ przeglady
warunkéw  bioz na budowie przez komisje, sktadajaca si¢ z kierownika budowy lub jego
przedstawiciela — koordynatora budowy ds. bhp, z udzialem przedstawicieli wszystkich
podwykonawcoéw.  Powyzsza komisja przedstawi kierownikowi budowy protokél z
przegladu 1 zaproponuje ustalenia co do metod osiggniecia odpowiedniego stopnia
bezpieczenstwa wykonywania zadan. Na ich podstawie kierownik budowy moze
wprowadzi¢ korekte planu bioz na warunkach, jak w rozporzadzeniu.
Powyzsze kontrole sg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami prawa i przepisami
generalnego wykonawcy. Ponadto koordynator budowy ds. bhp prowadzi kontrole biezgce.
Wyniki badan wypadkéw przy pracy sa podawane do publicznej wiadomos$ci na
tablicy informacyjnej przed biurem kierownika budowy.
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