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NAZWY I KODY CPV: 
 

 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne;  
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  

45000000-7 Roboty budowlane;  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,  

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,  
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków.  
 
 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 

3 

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO 
CZĘŚĆ OPISOWA .............................................................................................................................. 5 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ..................................................................... 5 
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych ... 9 
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.......................................... 12 
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe ..................................................................... 14 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe ............................................................ 14 
2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA. ............................................................................................................................ 15 
2.1. Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji propozycji rozwiązań projektowych, 

które zostaną zawarte w koncepcji, projekcie budowlanym oraz rysunkach kierowanych do 

realizacji. .................................................................................................................................... 15 
2.2. Wymagane cechy obiektu dotyczące zaprojektowanych rozwiązań budowlano- 

konstrukcyjnych, architektury, instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz wykończenia. ....... 16 

2.3. Warunki wykonania i odbioru robót  odpowiadających zawartości specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. ........................................................... 25 
2.3. Szczegółowe wymagania dotyczące inwestycji .................................................................. 27 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH ............................................................................................................................ 28 
1. WSTĘP ....................................................................................................................................... 28 

1.1. Nazwa i adres inwestycji..................................................................................................... 28 
1.2. Przedmiot OST .................................................................................................................... 28 
1.3. Zakres stosowania OST ...................................................................................................... 28 

1.4. Określenia podstawowe ...................................................................................................... 28 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót ................................................................................... 30 

2. MATERIAŁY............................................................................................................................. 34 
2.1. Źródła uzyskania materiałów .............................................................................................. 34 
2.2. Wariantowe stosowanie materiałów .................................................................................... 34 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom ....................................................................... 35 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów ....................................................................... 35 
3. SPRZĘT ..................................................................................................................................... 35 

4. TRANSPORT ............................................................................................................................. 35 
5. WYKONANIE ROBÓT ............................................................................................................ 36 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. .................................................................................... 36 

5.2. Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. ................................................................. 36 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH ..... 36 

6.1. Program zapewnienia jakości.............................................................................................. 36 
6.2. Zasady kontroli i jakości robót ............................................................................................ 37 
6.3. Badania i pomiary ............................................................................................................... 38 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ....................................... 38 
6.5. Dokumenty budowy ............................................................................................................ 38 

7. PRZEDMIAR (OBMIAR) ROBÓT .......................................................................................... 40 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru (obmiaru) robót ....................................................................... 40 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów ....................................................................... 40 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy........................................................................................... 40 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru .......................................................................................... 41 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH ..................................................................................... 41 
8.1. Rodzaje odbiorów robót ...................................................................................................... 41 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 

4 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. ........................................................ 41 

8.3. Odbiór częściowy ................................................................................................................ 42 
8.4. Odbiór końcowy robót ........................................................................................................ 42 
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót. ......................................................................... 42 
8.6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny ................................................................................... 43 

9. ROZLICZENIE ROBÓT ........................................................................................................... 43 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ......................................................................................................... 43 
CZĘŚĆ INFORMACYJNA. .............................................................................................................. 45 

1. Podstawowe przepisy prawne, w których zawarte są wymagania, które powinna spełniać 

dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne: ....................................... 45 
2. Dane informacyjne dla działek: ................................................................................................. 46 

3. Dodatkowe wytyczne związane z realizacją zamówienia: ........................................................ 46 
4. Uprawnienia Wykonawcy niezbędne do wykonania zamówienia ............................................. 47 

OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE, ......................................... 47 
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW .............................................................................................................. 48 
 
 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 

5 

CZĘŚĆ OPISOWA 

 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
Przedmiotem zamówienia jest:  

a) zaprojektowanie– tj. opracowanie - zgodnie z przepisami - kompletnej 
dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „ Budowa obiektu przy 

ul. Dworcowej na cele społeczne wraz zagospodarowaniem otoczenia” w zakresie 
wszystkich branż wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, przygotowanie 
wniosku o pozwolenie na budowę  i uzyskanie na jego podstawie w imieniu 

Zamawiającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. 
  

b) budowa - tj. wykonanie, na postawie zatwierdzonej przez Zamawiającego 
dokumentacji projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robót budowlanych 
związanych z „ Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz 

zagospodarowaniem otoczenia” w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie obiektów oraz 

użytkowanie tych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem.  
 
c) zapewnienie nadzoru autorskiego – tj. pełnienie nadzoru autorskiego przez 

projektantów (autorów projektów) przez cały czas trwania inwestycji, w szczególności 
poprzez: udział projektantów w naradach roboczych w trakcie realizacji robót 

budowlanych (na terenie budowy), wpisy do dziennika budowy, weryfikację 
dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem 
robót. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie 

projektantów – autorów projektu, załączone do dokumentacji powykonawczej.  
 
Opis przedsięwzięcia:  
 Zamierzenie  zakłada budowę  budynku przy ulicy Dworcowej na działce  nr 

2209. 

 Należy zaprojektować parterowy budynek o powierzchni ok. 276,5 m2. Obecnie 
teren jest ogrodzony, zagospodarowany, stanowi własność Gminy Miejskiej Chojnice. 
Znajduje się tam ogródek jordanowski, zespół budynków gospodarczych, drzewa).Do 

działki prowadzi droga dojazdowa (działka nr 2210/6)-do przebudowy. W obiekcie 
maja się znaleźć takie pomieszczenia jak: sale dla dwóch grup świetlicowych placówki 

wsparcia dziennego (każda po około 35 m2), dwie sale punktu opieki dziennej dla 
niesamodzielnych (również po 35 m2), gabinet wychowawców, kierownika placówki 
wsparcia dziennego, asystentów i osób świadczących specjalistyczne usługi społeczne, 

zaplecze sanitarne, szatniowe oraz socjalne. Obiekt będzie w pełni dostosowany dla 
osób niepełnosprawnych. 

Na działce znajdą się miejsca do parkowania w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej 
, ciągi piesze i miejsce rekreacji. 
 

W związku z tym należy zaprojektować i wykonać: 
 

 budynek usługowy wraz z wyposażeniem 
 budowę 4 miejsc parkingowych  w tym 3 o wymiarach 2,5mx 5,0m oraz 1 o  

wymiarach 3,6mx5,0 m ( dla osoby niepełnosprawnej) 
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 budowę miejsca na odpady 
 budowę miejsca rekreacji z urządzeniem małą architekturą 
 budowę oświetlenia i nowego ogrodzenia terenu 

 budowę przyłączy i instalacji zewnętrznych  
 budowę ciągów pieszych szer. minimalna 1,5 m 

 przebudowę drogi dojazdowej  
 zagospodarowanie terenu zielonego wraz z nasadzeniami 

 rozbiórkę istniejących budynków oraz ogrodzenia 
 wycinkę istniejących drzew 
 likwidację kolizji tj: napowietrznej linii średniego napięcia , przełożenie 

istniejącego wodociągu  
 demontaż istniejących urządzeń placu zabaw z przekazaniem Wydziałowi 

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnicach. 
 
Wymagania Zamawiającego obejmują następujące elementy:  

 1.Opracowania powyższego zakresu dokumentacji projektowej celem realizacji 
 robót budowlanych związanych z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym 

 należy wykonać w szczególności w branżach: drogowej,  instalacyjnej w 
 zakresie sieci sanitarnych oraz sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych. 
 Zamawiający oczekuje, iż dla potrzeb inwestycji pn.: „ Budowa obiektu przy ul. 

 Dworcowej na cele społeczne wraz zagospodarowaniem otoczenia ” Wykonawca 
 opracuje w szczególności:  

a) Projekty budowlane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 
lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. nr 120, poz. 1133) z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) i uzyska wymagane przepisami opinie 
uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie na budowę,   

b) Projekty wykonawcze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 
stanowiące podstawę wykonania wszystkich rodzajów robót budowlanych,  

 W szczególności projekty budowlano-wykonawcze będą zawierały następujące 
 elementy:  

 Mapy i protokoły z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania 
projektowanych sieci uzbrojenia terenu (ZUD); 

 Inne niezbędne uzgodnienia;  

 Plany sytuacyjno-wysokościowe z naniesioną projektowaną siecią kanalizacji 

sanitarnej, wodociągowej i deszczowej, siecią gazową i energetyczną oraz z 
projektowanymi odcinkami odgałęzień kanalizacyjnych i wodociągowych. Na 
planie sytuacyjno-wysokościowym Wykonawca opisze m.in. średnice, długości 

przewodów, spadki, rzędne wlotu i wylotu do i z każdej studzienki na sieci, 
rodzaj i przekroje kabli, lokalizację słupów; 

 Profile wszystkich sieci; 

 Obliczenia hydrauliczne;  

 Rysunki i opisy studzienek kanalizacyjnych, armatury; 
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 Rysunki, opis i obliczenia elementów; 

 Rysunki i opis połączenia z istniejącą kanalizacją; 

c) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu,  
d) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych,  

e) Przedmiary robót i kosztorysy uproszczone wykonane na wzór kosztorysu 
inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 
maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389) oraz Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
nr 202 poz. 2072 z późn. zm. ),  

f) Informację BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 

1126),  
g) Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowę i innych 

niezbędnych uzgodnień (inwentaryzację zieleni, niezbędne ekspertyzy, operaty 
wodno-prawne);  

h) Projekt Czasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-
montażowych,  

i) Operaty wodnoprawne dla odwodnienia wykopów-w przypadku konieczności ich 
opracowania 

j) Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną 
wykonanych sieci i obiektów oraz szkicami roboczymi sieci wraz z przyłączami 

domierzonymi do charakterystycznych punktów w terenie.   

k) Instrukcje BHP,  

l) Instrukcję eksploatacji i rozruchu  zamontowanych urządzeń,  

m) Warunki od zarządzającego siecią energetyczną i innych wg potrzeb 
eksploatacyjnych obiektu (Wykonawca przygotuje dla Zamawiającego wniosek o 
warunki zasilania oświetlenia oraz będzie opiniował warunki techniczne umowy 

przyłączeniowej );  

n) Dokumentacja z uzgodnień z właścicielami nieruchomości. Dokumentacja ta 

będzie służyć do oceny przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru poprawności 
lokalizacji i zagłębienia odcinków sieci kanalizacyjnej od głównego kanału/ w 

ulicy do granicy posesji. Powinna ona zawierać, zestawienia zbiorcze, plan 
sytuacyjny wykonany na kopii mapy zasadniczej (aktualnej mapie do celów 
projektowych),  

o) Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji inwestycji i prac projektowych. - 
dokument zostanie przedstawiony Zamawiającemu nie później niż 3 dni przed 

podpisaniem umowy – Harmonogram rzeczowo - finansowy winien określać 
płatności w rozbiciu na kolejne miesiące realizacji inwestycji za poszczególne 
elementy inwestycji,  

p) Projekt zagospodarowania placu budowy,  
q) Projekt organizacji robót,  
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r) Plan BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robót) – 
dokument zostanie sporządzony w terminie do 5 dni od daty uzyskania 
pozwolenia na budowę,  

s) Dokumentację powykonawczą wg poszczególnych branż wraz z niezbędnymi 

opisami w zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, której treść 
przedstawiać będzie roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane; 
oraz geodezyjną dokumentację powykonawczą, obejmującą swoim zakresem 

dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach realizacji 
budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej 

mapy zasadniczej terenu.  
 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie 
Dokumentów Wykonawcy, m.in. o istniejące kolizje podczas robót i sytuacje 
nieprzewidziane w dokumentacji, Wykonawca sporządzi brakujące 

dokumenty i inne opracowania niezbędne do właściwego wykonania Robót 
na własny koszt i uzyska zatwierdzenie.  

 
Dokumentacja powykonawcza: 
Dokumentację powykonawczą należy wykonać w dwóch egzemplarzach w wersji 

papierowej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej. Wykonawca dołoży 
wszelkich starań, aby informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej były 

dokładne i przedstawione w zwarty i jednoznaczny sposób, w formacie A4 (np. w 
segregatorach). Dokumentacja powykonawcza musi zawierać m.in. dokumenty 
niezbędne do przedłożenia wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy do 

odpowiedniego organu nadzoru budowlanego tj.:  
1) oryginał oraz ksero dziennika budowy;  

2) oświadczenie kierownika budowy (oryginał + kopia):  
- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami,  
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren budowy.  
3) W przypadku wprowadzenia w trakcie budowy zmian należy dodatkowo dołączyć:  

a) oświadczenie projektanta określające, czy wprowadzone w trakcie budowy zmiany 
są istotnym, czy nie istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu lub warunków 

pozwolenia na budowę,  

b) kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z 

naniesionymi kolorem czerwonym zmianami - podpisane przez projektanta (a w razie 
potrzeby także uzupełniający opis).W takim przypadku oświadczenie kierownika 
budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i Inspektora nadzoru;  

4) Kserokopię uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej okręgowej 
izby inżynierów kierownika budowy (w przypadku zmian również projektanta i 

Inspektora nadzoru);  

5) Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,  

6) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obiektu budowlanego  

7) Dokumentacja geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego, na 
podstawie którego wybudowany został obiekt budowlany objęty geodezyjną 

inwentaryzacją, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w 
dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;  

8) Badania zagęszczenia gruntu,  
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9) Pozostałe badania i sprawdzenia wykonywane w trakcie Robót budowlanych,  

10) Certyfikaty i deklaracje zgodności z obowiązującymi normami i aprobatami 
technicznymi na zastosowane materiały (m.in. na rury, armaturę);  

11) Projekty budowlane, na podstawie których jest realizowane zadanie;  

12) Dokumentację fotograficzną wbudowanej armatury;  

13) Dokumentacja fotograficzna terenu budowy przed i po realizacji budowy;  

14) Pozwolenie na użytkowanie wykonanych robót budowlanych lub zawiadomienie o 
zakończeniu budowy, złożone do właściwego organu nadzoru budowlanego z 

uzyskanym brakiem sprzeciwu na użytkowanie obiektu (uzyskiwane przez Wykonawcę 
w imieniu Zamawiającego). 
 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 

budowlanych 

 

W ramach przedmiotowej inwestycji pn.: „ Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele 
społeczne wraz zagospodarowaniem terenu w Chojnicach” winny zostać zrealizowane 
w szczególności: obiekt kubaturowy tj.: budynek użyteczności publicznej usługowy  

  
 

Powierzchnia działki 2209 - 745,00 m2 , działki 2210/6- 160,00 m2,  
razem- 905,00 m2 
Powierzchnia zabudowy: ok.276,50 m2  

Powierzchnia dróg dojazdowych: ok.181,00 m2  
Powierzchnia parkingów: ok.50,10 m2  

Powierzchnia chodników: ok.104,60 m2  
Powierzchnia rekreacji: ok. 96,80 m2 

Powierzchnia biologicznie czynna: 196,00 m2 – ok.22,0% powierzchni działki.  
 Budynek usytuować należy na całą szerokość działki nr 2209.  Wejścia do 
budynków zaprojektować o z dwóch stron. Bezpośrednio z projektowanej drogi 

wjazdowej przewidzieć lokalizację miejsc postojowych ( 4 szt.) z chodnikiem i pasem 
zieleni. Nawierzchnie utwardzone zaprojektować należy z kostki brukowej betonowej. 

Na granicy zlokalizować miejsce gromadzenia odpadów stałych w postaci 
utwardzonego placu. Ogrodzenie działki od strony północno-zachodniej oraz 
zachodniej wraz z zielenią izolacyjną. 

W budynku należy przewidzieć: 
 przedsionek 

 dyżurkę z miejscem na monitoring 
 komunikację ogólną- duży hol 
 2 sale świetlicowe 

 2 sale opieki dziennej( jedna sala powinna posiadać bezpośredni dostęp do 
pomieszczenia z natryskiem) 

 zaplecze kuchenne 
 wc dla osoby niepełnosprawnej/damskie 
 wc męskie 

 gabinet specjalisty 
Budynek powinien posiadać dwa wejścia: od strony ulicy oraz od strony terenu 

rekreacji i miejsc postojowych. Oba z dostępem (np. podjazdem) dla osób 
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niepełnosprawnych oraz zadaszone. 
Budynek ma być wyposażony w następujące instalacje: 

 centralne ogrzewanie  

 wody ciepłej i zimnej 
 odprowadzenie ścieków sanitarnych 

 zasilanie w energię elektryczną 
 monitoring 

 wentylację  
 instalacje teletechniczną i informatyczną 

 

 Wszystkie roboty budowlane składające się na przedmiot zamówienia powinny 
zostać zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

warunkami technicznymi, przepisami sanitarnymi, ochrony p. poż. bhp, innymi 
przepisami obowiązującymi dla tego typu obiektów.  
Wykonawca może przyjąć rozwiązania wskazane  przez Zamawiającego w niniejszym 

programie funkcjonalno-użytkowym lub równoważne. Wszystkie określenia i nazwy 
materiałów, urządzeń,  służą jedynie do określenia parametrów jakościowych użytych 

materiałów, urządzeń i wyrobów . Zamawiający uzna, że oferta jest równoważna, 
jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych, 
jakościowych i merytorycznych takich samych lub lepszych od tych, które zostały 

określone przez program funkcjonalno-użytkowy. 
 Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, 

aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez 
Polskie oraz Europejskie organy normalizacyjne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez 
niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego . 
 

Wykonanie kompleksowej dokumentacji obejmuje następujące elementy: 
 uzyskanie mapy do celów projektowych, 
 uzyskanie wszelkich niezbędnych do zaprojektowania robót budowlanych 

dokumentów oraz informacji, 
 uzyskanie akceptacji Zamawiającego proponowanych rozwiązań 

materiałowych  
 uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień wymaganych do 

otrzymania pozwolenia na budowę, 

 opracowanie kompletnego projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na 
budowę, 

 opracowanie projektów wykonawczych w zakresie koniecznym do wykonania 
zadania, 

 opracowanie przedmiarów i kosztorysów, 

 opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych zgodnie z aktualnym rozporządzeniem, 

 pełnienie nadzoru autorskiego. 
 
Kompletny projekt budowlano - wykonawczy musi zawierać min. następujące 

branże i dokumenty: 
 

a)PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
 Projekt przyłączy i instalacji zewnętrznej elektroenergetycznej w zakresie 
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niezbędnym do przyłączenia  projektowanych  obiektów do sieci przez 
Zakład Energetyczny – Projekt instalacji zewnętrznej zasilania budynków 
sąsiednich będzie udostępniony przez Zamawiającego, 

 Projekt instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie 
niezbędnym do przyłączenia do sieci gazowej zgodnie z uzyskanymi 

warunkami technicznymi , 
 Projekt przyłączy wod.-kan. wykonany zgodnie z otrzymanymi warunkami 

technicznymi  
 Projekt odwodnienia terenu nieruchomości  
 Projekt ogrodzenia zewnętrznego  

 Projekt oświetlenia terenu,  
 Projekt małej architektury wraz z wyposażeniem placu rekreacyjnego 

oraz urządzenia zieleni (wysokiej, niskiej i okrywowej),  
 Projekt dróg, placów, parkingów i chodników  
 Projekt rozbiórek, 

 projekt usunięcia kolizji 
 Projekt nasadzeń zastępczych. 

 
b)PROJEKT BUDYNKU: 
 

 Projekt architektoniczny budynku  z detalami architektonicznymi,  

 Projekt konstrukcyjny budynku,  

 Projekty aranżacji i wyposażenia wnętrz pomieszczeń (kolorystyka: ścian, 
wykładzin, posadzek, żaluzji; meble, wyposażenie biurowe i socjalne)  

 Projekt wyposażenia technologicznego budynku- pom socjalne i sanitarne  

 Projekty wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnej i wodnej ppoż.  

 Projekty instalacji centralnego ogrzewania z własną kotłownią bezobsługową 

zasilaną gazem ziemnym,  

 Projekt technologiczny i AKPiA kotłowni gazowej , 

 Projekt wentylacji ,  

 Projekty  wewnętrznej instalacji elektrycznej i odgromowej,  

 Projekty systemów sterowania i łączności – sieć LAN i łączność telefoniczna 

przewodowa (okablowanie strukturalne z elementami aktywnymi i 
wyposażeniem serwerowni),  

 Projekty systemów sterowania – (ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją, 
oświetleniem, oświetleniem alarmowym).  

 Projekty systemów zabezpieczenia obiektów - monitoring 

Pozostałe opracowania: 
 informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych do 

poszczególnych części projektu, 
 przedmiary i kosztorysy sporządzone dla każdej branży oddzielnie, 

 Projekt winien być sporządzony na podstawie załącznika „Wstępna Koncepcja ” 
oraz wytycznych zawartych w programie funkcjonalno -użytkowym. 
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Zakres i wielkość robót budowlanych branży architektonicznej, 
konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej:  

 
Zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania na podstawie sporządzonej 

dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę w ramach niniejszego 
przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:  
1) budowę budynku 

2) budowę miejsca składowania odpadów stałych (lub osłon śmietnikowych),  

3) budowę drogi dojazdowej 

4) budowę parkingów dla samochodów osobowych,  

5) budowę ciągów pieszych oraz urządzenie terenów zieleni wysokiej, niskiej i 
okrywowej,  

6) budowę instalacji sanitarnych: wod-kan, c.o., c.w.u., wentylacji,  

7) budowę instalacji elektrycznych i teletechnicznych, silnoprądowych, 
niskoprądowych, monitoringu wizyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, systemu 

sygnalizacji włamania (w niezbędnym zakresie umożliwiającym przyłączenie 
projektowanych obiektów budowlanych jw. do sieci zgodnie z wydanymi warunkami 
technicznymi przyłączenia do sieci i na podstawie odrębnych projektów opracowanych 
przez gestorów sieci),  

8) budowę zewnętrznych sieci: kanalizacji deszczowej (w tym również odwodnienia 
obwodowego wokół budynku biurowo-socjalnego), wod.-kan., kanalizacji elektrycznej, 

oświetlenia parkingów,  
9) rozbiórkę i przebudowę  istniejących obiektów  wraz z usunięciem kolizji, 
10)budowę ogrodzenia zewnętrznego 

11)budowę i wyposażenie placu rekreacyjnego 

12) obsługę geodezyjną w trakcie prowadzenia robót budowlanych,  
 
Zamówienie nie obejmuje dostawy wyposażenia wymienionego w punkcie „f) 

Wymagania w odniesieniu do wyposażenia pomieszczeń” wymaganych cech obiektu. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

 

 
1.2.1. Uwarunkowania planistyczne  

 
 Teren jest nie jest objęty obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowana 
Przestrzennego . Zamawiający posiada decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego  

(Decyzja nr PP.6733.11.2017 wydana przez Burmistrza Miasta Chojnice). 
 
1.2.2. Uwarunkowania związane z uzbrojeniem terenu  

 
W ulicy Dworcowej  są doprowadzone podstawowe media - kanalizacja deszczowa, 
siec gazowa, sieci wod-kan  oraz sieć oświetlenia ulicznego. Elementami niniejszego 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego, które wymagają przyłączenia do mediów, są w 
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szczególności:  
 zasilanie elektryczne budynku wraz z oświetleniem terenu 
 zasilanie  w gaz 

 odprowadzenie ścieków sanitarnych 
 zasilanie w wodę 

 
1.2.3. Uwarunkowania związane z ochroną zabytków i położeniem na terenach 
prac górniczych  

 
  Teren nie jest  pod ochroną konserwatorską. Działka nie jest położona na 

terenie prac górniczych.  
 
1.2.4. Uwarunkowania związane z ochroną środowiska  
 

 Teren nie jest objęty żadną z powierzchniowych form ochrony przyrody. Na 
terenie parku nie znajdują się pomniki przyrody. Teren nie jest położony w granicach 
obszaru Natura 2000. Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne - zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 

sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 z 
późn. zm.) – nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko . 

 
1.2.5. Uwarunkowania związane ze stanem istniejącym: 

 

 Teren przeznaczony pod zabudowę  zlokalizowany jest  przy ulicy Dworcowej. 
Od strony północnej , południowej i zachodniej działka sąsiaduje z terenami zabudowy 
mieszkalnej wielorodzinnej. Konfiguracja działki, na której będzie realizowana 

inwestycja – działka o kształcie zbliżonym do prostokąta, przylega do drogi  skąd 
przewidziany jest wjazd na działkę. Działka nr 2210/9 stanowi obecnie dojazd do 

zabudowy mieszkalnej znajdującej się na działce nr 2210/2. Jest to droga utwardzona  
w złym stanie technicznym. Znajduje się w niej podziemny kabel teletechniki. Działka 
ta posiada odprowadzenie do kanalizacji deszczowej. Teren jest płaski ze spadkiem w 

kierunku zachodnim. Występuje różnica poziomu w stosunku do istniejącego chodnika 
wzdłuż ulicy Dworcowej o około 1,0 m. 
 

Na terenie rosną wysokie drzewa kolidujące z inwestycją. Zieleń niska występuje 
głównie jako krzewy.  W rejonie istniejących ulic przebiegają sieci uzbrojenia 
podziemnego i naziemnego takie jak : energetyczna , oświetleniowa, ciepłownicza, 

kanalizacyjna, teletechniczna. Nad terenem przebiega sieć napowietrzna niskiego 
napięcia zasilająca okoliczne zabudowania. Zamawiający posiada  warunki usunięcia 

kolizji. Dostępny jest projekt zasilania budynków sporządzony dla zakładu 
energetycznego. Przez działkę przebiega wodociąg dn 50 zasilający w wodę budynek 
na działce nr 2210/2. 

 
1.2.6. Wykonawca w ramach zamówienia: 

 wniesie stosowne opłaty za uzgodnienia dokumentacji. 
 Uzyska decyzje administracyjne w zakresie wycięcia drzew lub krzewów, 

kolidujących z przedmiotem zamówienia oraz wnieść stosowne opłaty 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 

14 

wynikające z decyzji administracyjnych wraz  z przygotowaniem niezbędnej 
dokumentacji. 

 uzyska wszelkie inne  materiały oraz decyzje administracyjne niezbędne do 

uzyskania decyzji  o pozwoleniu na budowę (np między innymi decyzje 
wodnoprawne jeżeli będą wymagane). 

 usunie wszelkie kolizje a dokumentacje ich usunięcia uzgodni z gestorami 
odpowiednich mediów wraz z przygotuje niezbędną dokumentację.  

 zapłaci za usunięcie tych kolizji. Wykonawca w trakcie prowadzenia robót 
budowlanych powiadomi  i zgłosi usunięcie kolizji do odbioru odpowiednim 
gestorom mediów. 

 poniesie wszelkie koszty związane z organizacją placu budowy, w tym koszty 
mediów konieczne na etapie budowy. Wszelkie umowy przyłączeniowe na okres 

wykonywania robót budowlanych zawierać będzie Wykonawca. 
 uzyska decyzję o zajęciu pasa drogowego wraz  z przygotowaniem niezbędnych 

dokumentacji. Wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego ponosi 

Wykonawca. 
 przygotuje projekt ruchu zastępczego na czas prowadzenia robót, uzgodni go 

oraz zastosuje. Wszelkie koszty związane z organizacją ruchu zastępczego 
ponosi Wykonawca. 

 przygotuje projekt ruchu docelowego, uzgodni  go oraz wykona. Wszelkie 

koszty związane z organizacją ruchu docelowego ponosi Wykonawca. 
 Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca w ramach zamówienia 

wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadów lub wbuduje, jeżeli projekt to 
przewiduje. 

 Wszelkie grunty pochodzące z robót ziemnych Wykonawca w ramach 

zamówienia wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadów lub wbuduje, jeżeli 
projekt to przewiduje. 

 Opłaty za przyłączenie do sieci wynikające z technicznych warunków 
przyłączenia lub z umów przyłączeniowych zostaną wniesione przez 
Zamawiającego. 

 Opłaty za umieszczenie urządzeń nie związanych z drogą w pasie drogowym 
zostaną wniesione przez Zamawiającego. 

 Wszelkie opłaty środowiskowe, składowiskowe, za utylizację materiałów 
pochodzących z rozbiórek ponosić będzie Wykonawca.  

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  

 

 Celem planowanej budowy jest  budynek parterowy , niepodpiwniczony z 
dachem płaskim. Elewacja o wysokich walorach architektonicznych i estetycznych. 
Proponuje się przeszklenie całej frontowej fasady. Proponowany układ pomieszczeń – 

według załącznika do PF-U – wstępna koncepcja.  
Szerokość budynku ok.13,5 m, długość ok.20,43 m , wysokość ok. 4,0 m.  
 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  

POWIERZCHNIE  
 

Zestawienie pomieszczeń i ich powierzchni użytkowych znajduje się w załączniku nr 7 
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do niniejszego Programu F-U.  
 
OKREŚLENIE WIELKOŚCI MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ LUB POMNIEJSZENIA 

PRZYJĘTYCH PARAMETRÓW POWIERZCHNI I KUBATUR LUB WSKAŹNIKÓW 
 

Uwaga: Zamawiający dopuszcza niewielkie odstępstwa (in plus, in minus) od 
wartości powierzchni użytkowych poszczególnych pomieszczeń podanych w 

tabelach na rysunkach w zakresie wprowadzonych zmian ujętych w 
niniejszym opracowaniu (Programie F-U) w zakresie – 5%,  +20% 
 

Powierzchnia zabudowy:  
budynek : ok.276,50  m2  

Powierzchnia całkowita:  
budynek : ok.276,50 m2  
Powierzchnia użytkowa:  

budynek : ok. 234,7 m2 
Kubatura budynku : ok.771,2m3 

 
uwaga: powyższe wartości liczbowe podane zostały w przybliżeniu.  
 

 
2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA. 
  

2.1. Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji propozycji rozwiązań 

projektowych, które zostaną zawarte w koncepcji, projekcie budowlanym oraz 

rysunkach kierowanych do realizacji. 

Wykonawca w ramach umowy powinien wykonać wszelkie prace projektowe  
i opracowania niezbędne do uzyskania wszystkich koniecznych decyzji 
administracyjnych mających na celu wykonanie przedmiotu zamówienia. W skład tych 

decyzji, których uzyskanie jest konieczne wchodzą decyzja o pozwoleniu na budowę  
i decyzja o pozwoleniu na użytkowanie (ewentualnie zgłoszenie zakończenia 

wykonywania robót budowlanych) a jeżeli będą konieczne także decyzje wodno-
prawne, czy też decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację 

przedsięwzięcia, czy decyzje o wycince drzew. 
Wszystkie opracowania mają także na celu ocenę przez Zamawiającego prawidłowości 
przyjętych rozwiązań projektowych i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia 

przez Wykonawcę. 
Na dokumentacje techniczne i inne opracowania składają się: 

1. koncepcje programowo-przestrzenne spełniające warunki programu 
funkcjonalno-użytkowego, 

2. projekt budowlany z opracowaniami poprzedzającymi i towarzyszącymi, 

3. projekty wykonawcze. 
 

 Wykonawca po wykonaniu poszczególnych etapów tj. po wykonaniu 
odpowiednio koncepcji, projektu budowlanego i projektu wykonawczego bezwzględnie 
uzyska na piśmie akceptację Zamawiającego. I tak: 
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4. do wykonania projektu budowlanego wykonawca przystąpi po 
uzyskaniu akceptacji koncepcji, 

5. Wykonawca skieruje projekt budowlany do zatwierdzenia decyzją o 

pozwoleniu na budowę przez właściwy organ administracji 
architektoniczno-budowlanej po uzyskaniu akceptacji projektu 

budowlanego, 
6. Wykonawca skieruje projekty wykonawcze do realizacji po uzyskaniu 

akceptacji projektów wykonawczych. 
 

 Do akceptacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu po 2 egz. poszczególnych 

opracowań a po uzyskaniu akceptacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poszczególne opracowania w podanych poniżej ilościach: 

 koncepcję programowo-przestrzenną    - 2 egz. 
 projekt budowlany (zatwierdzony decyzją o pozwoleniu na 

budowę)                  - 2 egz. 

 projekty wykonawcze      - 2 egz. 
 przedmiary i kosztorysy inwestorskie            - 2 egz. 

 specyfikację techniczne wykonania i odbioru robót  – 2egz. 
 Zamawiający będzie wydawał akceptację poszczególnych opracowań w terminie 
15 dni roboczych od dnia ich przekazania do siedziby Zamawiającego. 

Ilość przygotowanych dokumentacji jest dla Wykonawcy dowolna ale nie mniejsza niż 
wymaga to obowiązujące prawo. 

Przekazane Zamawiającemu dokumentacje będą służyły do oceny wykonywanych 
robót i będą w dyspozycji Zamawiającego. 
Przed złożeniem wniosków o pozwolenie na budowę Zamawiający przekaże bez 

zbędnej zwłoki oświadczenia o dysponowaniu nieruchomościami na cele budowlane. 
W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 oryginał 

każdej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 1 oryginał zatwierdzonego projektu 
budowlanego. Pozostałe dokumentacje Wykonawca sporządzi dla siebie we własnym 
zakresie. 

Wnioski materiałowe  

Wykonawca opracuje i przedłoży do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru i 
Zamawiającemu wnioski materiałowe, które będą zawierać szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 
ewentualnie próbki.  

Wzór wniosku materiałowego Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 
Dokumentacja fotograficzna wbudowanej armatury  
Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną każdej wbudowanej armatury 

wydrukowanej w wersji papierowej w kolorze, wraz z oznaczeniem miejsca 
zamontowania armatury na kopiach map zatwierdzonego projektu budowlanego – 1 

kpl.  
 

2.2. Wymagane cechy obiektu dotyczące zaprojektowanych rozwiązań 

budowlano- konstrukcyjnych, architektury, instalacji sanitarnych i 

elektrycznych oraz wykończenia. 

2.2.a. PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY: 
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 Przygotowanie do robót ziemnych oraz roboty przygotowawcze. 
W miejscach gdzie występuje, przed rozpoczęciem robót należy usunąć całość 
humusu. Humus do wykorzystania należy zgromadzić w odległości do 10 km  

od miejsca prowadzenia robót budowlanych. Miejsce składowania humusu musi 
być uzgodnione z Zamawiającym. Humus konieczny będzie do wykonania prac 

wykończeniowych mających na celu doprowadzenie terenów przyległych do 
stanu pierwotnego po wykonanych robotach zasadniczych.  W zakresie robót 

związanych z budową zjazdu należy na czas robót wykonać tymczasowy 
przepust, który przeprowadzi wodę z rowu przez obszar robót. Roboty 
budowlane powinny być prowadzone w rowie bez wody płynącej. 

 
 Obiekty przeznaczone do rozbiórki. 

Obiekty przeznaczone do rozbiórki należy rozebrać – zdemontować w całości 
łącznie z elementami podziemnymi, np. fundamentami. Drogi do rozbiórki 
należy rozebrać zgodnie z technologią prowadzenia robót nawierzchniowych. 

Całość gruzu i elementów z rozbiórki należy wywieźć na wysypisko odpadów. 
Stal z rozbiórki pozostaje do dyspozycji Wykonawcy. Należy wykonać utylizację 

materiałów niebezpiecznych lub składować je na składowisku materiałów 
niebezpiecznych. Wszelkie koszt rozbiórek, utylizacji, wywozy, składowania, 
opłat, ochrony środowiska ponosi Wykonawca. 

 Istniejące zadrzewienie. 
Należy na podstawie dokumentacji przygotować dokumentacje dendrologiczną  

i uzyskać stosowne decyzje administracyjne pozwalające na wycięcie drzew  
i krzewów. Wycięte drzewa i krzewy pozostają w gestii Wykonawcy i należy  
je wywieźć na składowisko odpadów. Wykonawca jest zobowiązany do 

uiszczania wszelkich opłat wynikających z decyzji administracyjnych 
zezwalających na wycięcie drzew i krzewów. 

 
 Zagospodarowanie placu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
 istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, 

 bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie 
 trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu  
 do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
 zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 

 okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
 organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. 

 Każda zmiana,  w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 
 wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

 obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
 światła ostrzegawcze, sygnały, kładki i mostki tymczasowe itp., zapewniając w 

 ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór  
 i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 
 przez Zamawiającego. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
 rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie,  
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 w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic 
 informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. 
 Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

 przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy leży po 
 stornie Wykonawcy. 

 
 

Wymagania szczegółowe w odniesieniu do architektury.  
a) Opis głównych elementów konstrukcyjnych budynku :  

 ławy fundamentowe – żelbetowe monolityczne, zgodnie z projektem konstrukcji 

oraz wynikiem badań geologicznych 
 mury fundamentowe –betonowe, zgodnie z projektem konstrukcji  

 ściany nadziemia – ściany zewnętrzne:  
 -dwuwarstwowa – cegła silikatowa  gr. 24 cm + docieplenie styropianem 
 grafitowym gr. 15 cm, ściana o minimalnym  o współczynniku przenikania 

 ciepła  U=0,20 W/m2K + tynk mineralny / cegła klinkierowa ( ściany  boczne ) 
 ściany wewnętrzne:  

 nośne - cegła silikatowa  gr. 24 cm  
 działowe - cegła silikatowa gr. 12 cm  
 ściana z płyt gipsowo-kartonowych – gr. 12 cm  

 
 podciągi , nadproża - żelbetowe , wylewane na mokro lub prefabrykowane 

 wieńce – żelbetowe ,wylewane na mokro  
 słupy –  żelbetowe ,wylewane na mokro 

 dach płaski o nachyleniu do 12° 
 

b) Opis głównych elementów wykończeniowych budynku :  
 tynki wewnętrzne: - cementowo-wapienne - pod okładzinę z płytek 

ceramicznych, gipsowe, nakładane mechanicznie - pod malowanie  
 okładziny ścienne: - w pomieszczeniach sanitarnych , pomieszczenie 

kuchenne okładziny z płytek ceramicznych ściennych szkliwionych na pełną 

wysokość pomieszczeń, płytki o twardości 4 /wg Mohsa / i nasiąkliwości poniżej 
3 , wytrzymałości na zginanie 20 MPa,  

 posadzki: płytki ceramiczne, wykładzina dywanowa. Na poziomie gruntu 
wykonać podłogi na  warstwie jastrychu zbrojonego konstrukcyjnie prętami  

 Ø4,5-6mm krzyżowo co 15 cm lub siatką Rabitza  

 drzwi zewnętrzne: wejście główne – ślusarka aluminiowa, ocieplane ze  
szkłem klasy P2,  Współczynnik U dla szyb =1,3  W/m2xK 

 okna: z profili aluminiowych– szkło P2, Współczynnik U dla szyb =0,9  W/m2xK 
, fasada słupowo-ryglowa z profili aluminiowych w systemie.  

 parapety wewnętrzne: drewniane lub z płyty wiórowej i materiału 
przeciwprężnego odpornego na wilgoć i ścieranie , warstwa zewnętrzna z 
laminatu HPL , CPL , melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie i 

działanie wysokiej temperatury.  
 drzwi wewnętrzne: drzwi do pomieszczeń sanitarnych powinny być 

wyposażone w kratki wentylacyjne nawiewne o przekroju minimum 0,022m2.  
 malowanie: pomieszczenia pomalować dwukrotnie farbami nawierzchniowymi , 

akrylowymi dyspersyjnymi  

 obróbki blacharskie: z blachy cynkowo-tytanowej gr. min. 0,6mm  
 wycieraczki: wewnętrzne dla I strefy, z odpływem  
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 wyłaz dachowy: z kopułką, o wymiarach 85x85 cm  
 armatura sanitarna: Umywalki, baterie jednouchwytowe, stojące, Miski 

ustępowe lejowe, wiszące. Spłukiwanie misek ustępowych poprzez spłuczkę 

podtynkową, sterowanie przednie. Deski sedesowe z  duroplastu z ochroną 
antybakteryjną. Pisuary. Natrysk – komplet elementów przystosowany do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, 
jednokomorowe z płytą ociekową szer. 90 cm. Zlewy porządkowe ze stali 

nierdzewnej - zamontować 50 cm nad poziomem posadzki wykończonej.  
 
c)Wymagania szczegółowe w odniesieniu do części drogowej  

Należy przyjąć następujące rodzaje i konstrukcje nawierzchni:  
Konstrukcja jezdni: 

- 8cm kostka bet. prefabrykowana  
- 4cm podsypka cem. – piaskowa  
- 10cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabiliz. mech.  

- 15cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabiliz. mech.  
- 40cm wymiana gruntu ( pospółka)  

Konstrukcja parkingów:  
- 8cm kostka betonowa prefabrykowana  
- 4cm podsypka cem. – piaskowa  

- 10cm podbudowa. zasadnicza z kruszywa łamanego stabiliz. mech  
- 15cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabiliz. mech  

- 10cm wymiana gruntu ( pospółka)  
Konstrukcja chodników  
- 8cm kostka bet. prefabrykowana  

- 4cm podsypka cem. – piaskowa  
- 15cm podbudowa z tłucznia  

- 10cm wymiana gruntu ( pospółka)  
Nawierzchnie wjazdu, parkingów obramować  krawężnikiem betonowym 15x30cm na 
ławie betonowej z oporem gr.10cm.  

Chodnik obramować obrzeżem betonowym 8x30cm na podsypce piaskowej.  
Pomiędzy jezdnią  a stanowiskami parkingowymi ułożyć krawężnik  najazdowy 15x22 

na ławie bet. 15x25cm.  
 
d)Wymagania szczegółowe w odniesieniu do konstrukcji : 

1) Wykopy  
Wykopy  szerokoprzestrzenne pod całą częścią budynku do poziomu posadowienia ław 

i stóp fundamentowych wykonać mechanicznie do poziomu wierzchu ław 
fundamentowych. Resztę wykopów pod ławy i stopy fundamentowe wykonać ręcznie. 
Poziom wód gruntowych zgodnie z dokumentacją geologiczną. Po wykonaniu stanu 

zerowego budynku tj. ław i ścian fundamentowych należy dokonać nasypów wewnątrz 
i zewnątrz budynku do projektowanego poziomu co zabezpieczy fundamenty przed 

przemarzaniem.  
2) Fundamenty  

Ławy fundamentowe pod ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne itp. - 
żelbetowe monolityczne wylewane z betonu żwirowego posadowione na warstwie 
chudego betonu - zaprojektowane odpowiednio do istniejących warunków gruntowych 

. W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej w budynku  należy przewidzieć 
fundamenty w postaci szczelnej skrzyni fundamentowej żelbetowej.  

3) Ściany  
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Ściany fundamentowe budynku z bloczków betonowych. Ściany fundamentowe należy 
odpowiednio izolować przeciwwilgociowo z uwzględnieniem istniejących warunków 
gruntowo-wodnych oraz ocieplić Styrodurem o gr. 10 cm (z uwzględnieniem warunków 

gruntowo wodnych występujących na terenie działki).  
a) Ściany zewnętrzne  

Ściany zewnętrzne budynku  – z cegły silikatowej gr. 24 cm 
b) Ściany wewnętrzne konstrukcyjne  

Ściany wewnętrzne budynku  grub. 24,00 cm, murowane z cegły silikatowej na 
zaprawie cementowo-wapiennej marki M-4.  
  

e)Wymagania szczegółowe w odniesieniu do przygotowania instalacji : 
1) Instalacja centralnego ogrzewania  

Źródłem ciepła dla obiektu powinna być nowoczesny kocioł gazowy kondensacyjny z 
wbudowanym zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. 
Praca kotłowni sterowana będzie za pomocą regulatora pogodowo-czasowego 

producenta kotła. Temperatura wody zasilającej będzie regulowana w zależności od 
temperatury powietrza zewnętrznego.  

Przewody:  
Rurociągi w pomieszczeniu źródła ciepła należy wykonać z rur miedzianych i 
zaizolować. Instalacje c.w.u. wykonać z rur zgrzewanych PP. Wykonać wyłącznie przy 

użyciu materiałów spełniających obowiązujące normy.  
 

Sterowanie  
Praca kotłowni ma być sterowana przez regulator pogodowy producenta  
kotła zamontowanego w konsoli kotła. Regulator ma sterować pracą kotła, stopniami 

palnika,  obiegiem pierwotnym i grzewczymi.  
Dobór grzejników  

Do ogrzewania pomieszczeń przewiduje się instalację grzejnikową  wodną. Należy 
dobrać grzejniki zasilane od tyłu z głowicami teromostatycznymi.  Instalację należy 
wykonać od rozdzielaczy do skrzynek z rur miedzianych a od skrzynek rozprowadzić w 

posadzce z rury typu PEX 16x2. Instalację należy zaizolować.  
 

2) instalacja wentylacji  
Instalacje wentylacyjne  
Urządzenia wentylacji mechanicznej należy przewidzieć w pomieszczeniach sal, 

sanitariatów . Ostateczne ustalenia będą poczynione na etapie projektu 
koncepcyjnego i budowlano-wykonawczego. 

Wewnętrzna instalacja gazowa  
a) wewnętrzna instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie 
określonym prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.) w 

oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na 
budowę.  

b) wewnętrzną instalację gazową należy zabezpieczyć przed prądami błądzącymi w 
przypadku, gdy przyłącze gazowe wykonane będzie z rur stalowych.  
4) Instalacja p.poż.  

Instalację p.poż. należy zaprojektować w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, 
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poz. 719);  
Zasilenie w wodę projektowanej instalacji p.poż. przewidzieć z projektowanego 
przewodu  wodociągowego  (za wodomierzem), poprzez wykonanie odrębnej  

instalacji doprowadzającej wodę do pionów p.poż. zasilających 1 hydrant p.poż Ø 25  
Lokalizację hydrantu przewidzieć w pobliżu wyjścia.  

Hydrant wewnętrzny p.poż.Ø25, będą umieszczone w szafkach hydrantowych 
wnękowych  o wymiarach 700x1050x250 i 700x805x250 na takiej wysokości, aby 

zawór hydrantowy był  zamontowany w odległości 1,35 od podłogi). Szafka 
hydrantowa będzie wyposażona w  nawijacz i oś wodną, zawór hydrantowy Ø 25, 
prądownicę PW4-25 wg PN-EN 671-1 (o średnicy pyszczka 8mm) i wąż tłoczony 

półsztywny Ø 25 o dł.20m .Piony hydrantowe i przewody poziome wodociągowe 
wykonać z rur stalowych ocynkowanych, które powinny posiadać atest producenta i 

ocenę higieniczną PZH.  
 
Instalacja kanalizacyjna  

Projekt należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych 
wydanych przez gestora sieci po opracowaniu założeń do projektu wstępnego. 

Instalację wewnętrzną kanalizacji sanitarnej z poszczególnych przyborów sanitarnych 
zaprojektowano z rur i kształtek PCV. Podejścia do pionów należy prowadzić z 
minimalnym wymaganym spadkiem. Średnice podejść  przyjąć zgodnie z 

obowiązującymi wymaganiami i średnicami odpływów zastosowanych przyborów 
sanitarnych. Przewidzieć należy zastosowanie przyborów sanitarnych wg założeń 

architektoniczno-technologicznych oraz wg życzeń Inwestora. Do wydanych przyborów 
należy zakupić syfony (umywalkowe i zlewozmywakowe), tam gdzie nie wchodzi to do 
kompletu przyboru. Rurociągi mocować do przegród budowlanych za pomocą 

systemowych uchwytów wg technologii producenta rur. W miejscach prowadzenia 
przewodów po ścianach należy przewody podwiesić na podporach systemowych w 

odległościach określonych w technologii producenta rur.  
 
Instalacja wodociągowa  

a) Budynek zasilany będzie w wodę z projektowanego przyłącza wodociągowego wg 
warunków zarządcy sieci  

b) Wodę doprowadzić do wszystkich punktów czerpalnych. Należy zachować spadek 
przewodów w wysokości 0,3% w kierunku przeciwnym do przepływu wody. W 

miejscach przejść przewodów wody zimnej przez przegrody budowlane założyć tuleje 
ochronne.  

c) Wszystkie przewody doprowadzające wodę do hydrantów zaprojektowano z rur 
stalowych ze szwem z usuniętym wypływem wg PN-82/H-74200, podwójnie 

ocynkowanych wg ZN- 72/8640-01.   

e) Przewody wodociągowe izolować zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach.  

f) Bezpośrednie podłączenie baterii czerpalnych należy wykonać przy pomocy giętkich 
przewodów w oplocie metalowym.  

g) Ciepła woda przygotowywana będzie w oparciu o wbudowaną kotłownię.  

h) Rurociągi poziome i pionowe wody ciepłej i cyrkulacyjnej należy układać równolegle 
do rur zimnej wody. Przewody prowadzone w posadzce zaleca się wykonać z rur z 
tworzywa sztucznego np. PE-X. Piony wodociągowe i przewody poziome 

rozprowadzające wykonać z rur stalowych ze szwem z usuniętym wypływem wg PN-
82/H-74200, podwójnie ocynkowanych wg ZN-72/8640-01.  

i) Bezpośrednie podłączenie baterii czerpalnych oraz innych urządzeń należy wykonać 
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przy pomocy giętkich przewodów w oplocie metalowym.  

j) Do wewnętrznego gaszenia pożaru przewiduje się instalację nawodnioną włączoną w 

instalację bytowo-gospodarczą. Zgodnie z wytycznymi zabezpieczenia p.poż. obiekt 
należy wyposażyć w wodną instalację hydrantową .  

k) Przewody poziome i pionowe wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej należy zaizolować 
otulinami termoizolacyjnymi zgodnie z normą PN-85/B-02421.  

l) Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych np. 
pianki polietylenowej.  

m) Zaprojektować wewnętrzną instalacje kanalizacyjną odprowadzającą ścieki z 
projektowanego budynku do miejskiej sieci kanalizacyjnej; wg. warunków odbiorcy 
ścieków. Podłączyć wszystkie urządzenia sanitarne do kanalizacji. Główne przewody 

poziome odprowadzające ścieki prowadzić pod posadzką i przewidzieć rewizje 
wewnętrzne bądź wyprowadzić na zewnątrz budynku (na załamaniach przewidzieć 

studzienki kanalizacyjne) i wpiąć do projektowanego przyłącza kanalizacyjnego. Piony 
kanalizacyjne prowadzić w bruździe ściennej lub przy ścianie i obudować płytą gips-

karton. Podejścia kanalizacyjne pod urządzenia wykonać w bruździe ściennej. Ponadto 
przewidzieć rewizje i wentylację na pionach kanalizacyjnych. Zaleca się wykonać 
projektowaną kanalizację z rur i kształtek PVC kielichowych o złączach uszczelnianych 

pierścieniami gumowymi.  

n) Wykonaną instalację kanalizacyjną należy poddać badaniu szczelności i odbiorowi 

robót kanalizacyjnych.  

o) Do montażu urządzeń sanitarnych – wc i pisuarów należy zamontować ścianki 

instalacyjne (zabudowane przed ścianą istniejącą masywną) np. system podtynkowy. 
Wysokość zabudowy ok. 112 cm,  

p) Należy zastosować zawieszane przybory sanitarne oraz kompletne zestawy 
instalacyjne do WC i pisuarów zmniejszające zużycie wody.  

q) Należy zaprojektować umywalki o szer. min. 50 cm - z baterią stojącą 
zmniejszającą zużycie wody i półpostumentem.  

r) W pomieszczeniach porządkowych należy zaprojektować: instalację wodociągową 
(ciepła i zimna woda) zawór czerpalny zimnej i ciepłej wody, zlewozmywak ze stali 

nierdzewnej, wewnętrzną kanalizację ściekową,  

s) Natrysk przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych należy wyposażyć w 

baterię natryskową zmniejszającą zużycie wody oraz komplet elementów 
umożliwiających korzystanie z natrysku osób niepełnosprawnych ruchowo.  

t) Należy przewidzieć doprowadzenie wody z dachu poprzez dachowe wpusty 
kanalizacyjne (zabezpieczone przed zamarznięciem i zanieczyszczeniami 

zewnętrznymi uniemożliwiającymi odpływ wody). Wodę deszczową odprowadzić do 
sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami zarządcy sieci.  

u) Wykonaną instalację kanalizacyjną należy poddać badaniu szczelności i odbiorowi 
robót kanalizacyjnych.  

v) Całość robót wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi normami i warunkami 
technicznymi.  

 
przyłącze wodociągowe  
Doprowadzenie wody przewidzieć z projektowanej sieci wodociągowej z rur PE-HD w 

projektowanej ulicy zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez gestora sieci. 
Włączenie do sieci projektować za pomocą opaski do rur z tworzywa lub trójnika i zasuwy 
przyłącza projektować z rur polietylenowych PE-HD odpowiedniego typu i średnicy 

łączonych za pomocą zgrzewania lub kształtek zaciskowych. W odległości 40-50 cm nad 
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przewodami wodociągowymi układać taśmę ostrzegawczą z wkładką metalową.  
Do pomiaru zużycia wody przewidzieć wodomierze oddzielnie na cele socjalne i p.poż. 
montowane w budynku w pomieszczeniu łatwo dostępnym z temp. dodatnią w okresie 

zimy lub w studni wodomierzowej, wodomierze montować na konsolach lub w sposób 
umożliwiający łatwą wymianę, za wodomierzem i drugim zaworem odcinającym umieścić 
zawór antyskażeniowy.  

 

Instalacja elektryczna  
Zasilanie  

Ze złącza kablowego. W projekcie ująć zakres od wyłącznika ppoż. na ścianie 
zewnętrznej (budynku) do rozdzielni RG.  

Rozdzielnia główna RG  
Zaprojektowanać rozdzielnicę główną przyścienną składającą się z czterech szaf:  
- szafa z baterią kondensatorów  

- szafa z głównym zasileniem i pomiarem  

- szafa z zabezpieczeniami obwodów  

- szafa z kanałem kablowym. W szafie tej zastosować aparaty i okablowanie 

standardowe. Dostęp do aparatury od frontu po otwarciu drzwi i zajęciu maskownic.  
Część z nich przewidzieć w wykonaniu wnękowym, a część w wykonaniu naściennym. 

Tablice te powinny posiadać standardową aparaturę modułową. 
  
Układanie kabli i przewodów  

W budynku  główne ciągi przewodów układać na stropie podwieszonym w korytkach. 
Dla przewodów teletechnicznych należy ułożyć odrębne korytko przewidziane do 

układania takich przewodów.  
Oświetlenie podstawowe  

Instalacje oświetlenia wykonać zgodnie z ustaleniami z GP w oparciu o obowiązujące 
normy. Zastosować technologię LED. Całość instalacji wykonać przewodami 
miedzianymi.  

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne  
Oświetlenie ewakuacyjne powinno pracować tylko w wypadku całkowitego zaniku 

napięcia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami czas pracy oświetlenia ewakuacyjnego 
wynosi 2 godziny. Oświetlenie to zapewnia minimum 1,0 lx natężenia na drogach 
ewakuacyjnych. Zapewnić ono powinno bezpieczne opuszczenie miejsca pracy. 

Obejmuje też znaki kierunkowe i oznakowanie wyjść zgodnie z obowiązującymi 
normami. Oprawy ewakuacyjne rozmieścić równomiernie w całym budynku. W 

korytarzach wybrane oprawy posiadać powinny moduły awaryjne. Wszystkie oprawy 
awaryjne oznaczyć literą Aw. Oprawy awaryjne powinny posiadać stateczniki 
elektroniczne.  

 
Instalacja odgromowa.  

W budynku wykonać należy instalację odgromową w sposób tradycyjny. Wykonać 
należy zwody poziome na dachu drutem Ø8mm i w wyznaczonych miejscach zwody 
pionowe łącząc je z otokiem poprzez złącze kontrolne. Zabezpieczająca wszystkie 

systemy narażone ze względu na swoją specyfikę na przepięcia związane z 
wyładowaniami atmosferycznymi. Analizę należy przeprowadzić również dla instalacji 

telefonicznej – elementy telefonii IP.  
 
Ochrona od porażeń i połączeń wyrównawczych.  
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Jako dodatkową ochronę od porażeń prądem elektrycznym zastosować należy „szybkie 
wyłączanie zasilania” oraz wyłączniki różnicowoprądowe sieci rozdzielczej  
 

Instalacje niskoprądowe  
Wewnętrzny system telefoniczny zintegrowany powinien być z systemem 

komputerowym.  W  budynku przewidzieć instalację odpowiedniej ilości punktów sieci 
okablowania strukturalnego. System powinien być zgodny z odpowiednimi polskimi 

normami i przepisami System powinien umożliwić komunikację typu ISDN .  
 
 

f)Wymagania w odniesieniu do wyposażenia pomieszczeń:  
 

 sanitariaty, WC, umywalnie, prysznice:  

a) na ścianach zainstalować wg przeznaczenia pomieszczeń odpowiednio: elektryczne 
suszarki do rąk, dozowniki mydła w płynie, pojemniki na papier toaletowy, lustra nad 
każdą umywalką, przy natrysku - koszyki narożne na mydło ze stali nierdzewnej i 

wieszaki na ręczniki. W pomieszczeniach sanitariatów i umywalni stosować armaturę i 
spłuczki podtynkowe oszczędzające wodę.  

 
 pomieszczenia : 
1. interaktywna tablica dotykowa : z powierzchnią magnetyczną i powloką 

ceramiczną, suchościeralna rozmiar 82”, format obrazu 4:3, interaktywna półką 
na pisaki, dokładność 1mm, łączność z komputerem przez USB, współpraca z 

systemem WIN 10, minimalna gwarancja - 1 szt. 
2. projektor : technologia 3LCD, współczynnik kontrastu 15000:1, jasność 3000, 

rozdzielczość 800X600, obraz 4:3, złącza USB, HDMI, Composite In, S-Video In, 

VGA input, Audio, głośniki  - 2 szt. 
3. ekran projekcyjny elektryczny 160X123cm,biały,  z możliwością montażu na 

ścianie lub suficie 4:3- 1 szt. 
4. tablice do pisania magnetyczna biała 120X90 cm, powierzchnia odporna na 

zarysowania, w aluminiowej ramie, z półką na markery, mocowana do ściany- 2 

szt. 
5. flipchart mobilny: tablica 70x100 mm, regulowany kąt pochylenia, regulowana 

wysokość do 186 cm, przystosowania do arkusza A1, wyposażona w kółka z 
systemem blokowania, minimalna gwarancja 2 lata / 10 lat na powierzchnię- 3 
szt. 

6. laptop- 15,6 cala, z oprogramowaniem operacyjnym , dysk 1 TB, procesor Intel 
Celeron 2 rdzenie, od 2.16 GHz do 2.58 GHz, 1 MB cache , karta graficzna , 

matryca LED rozdzielczość  1366X768 HD, pamięć RAM 4 GB, napęd optyczny- 
6 szt. 

7. stolik pamięci: interaktywny zestaw 

8. krzesła dla dzieci: 20 szt. 
9. stoliki dla dzieci: 4 szt. 

10.zabawki i gry planszowe: 10 szt. 
11.urządzenie wielofunkcyjne- A3 kolor 
12.szafki na ubrania i torby – 50 szt. 

13.kanapa + stolik- 2 kpl. 
14.regały- 4 szt., szafa na akta- 2 szt. 

15.biurko z dostawką+ krzesło- 2 szt. 
16.stoliki – 10 szt. 
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17.krzesła- 38 szt. 
18.ciąg kuchenny- szafki dolne- 5 szt, zlewozmywak,  
19.czajnik -2 szt. 

20.lodówka- 1 szt. 
21. piłki- 10 szt. 

Wyposażenie należy ująć w dokumentacji projektowej, lecz nie jest ono 
przedmiotem postępowania na roboty budowlane. 

 

g)Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania: 
 

STOJAKI NA ROWERY: 
 

wymiary wysokość 84 cm x szerokość 12 cm x długość116 cm,  
waga ok.12,5 kg, 

 ilość miejsc- 1 
 materiały stal ocynkowana lakierowana proszkowo 

 kolorystyka grafit, 
 montaż przez zabetonowanie elementów kotwiących 

 

2.3. Warunki wykonania i odbioru robót  odpowiadających zawartości 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
 Zamawiający wymaga aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować 

wyroby , które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w 

standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami. 
Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót 
budowlanych ustali zawarta umowa. Zamawiający wymaga, aby w okresie rękojmi i 

gwarancji wykonawca zapewnił usunięcie wad, usterek i awarii zgodnie z umową 
zawartą z Zamawiającym 

 
Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z materiałów wykonawcy. 
W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy cześć terenu 
niezbędnego do wykonania stanowiska 
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Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za 
wyniki działalności w zakresie : 
- organizacji robót, 

- zabezpieczenia osób trzecich, 
- ochrony środowiska, 

- warunków BHP, 
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem stanowiska, 

- zabezpieczeniem terenu robót, 
- zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw 
prowadzonych robót. 

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót 
budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a wykonawca 

będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu 
zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrole wykonywanych robót. W celu zapewnienia 

współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót zamawiający 
przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Kontroli będą podlegały w szczególności: 
- rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-
użytkowym oraz warunkami umowy, 

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w projekcie, 
- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, 
- jakość i dokładność wykonania prac, 

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 
- prawidłowość połączeń funkcjonalnych, 

- sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z 
dokumentacją projektową, programem funkcjonalno - użytkowym i umową. 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów : 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (w trakcie wykonywania robót), 
- odbiór końcowy (przekazanie zamawiającemu gotowego do eksploatacji stanowiska). 

Wywóz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót 
wykonawca dokona we własnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciągów 
komunikacyjnych zanieczyszczeń powodowanych ruchem pojazdów budowy. 

Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy. 
Dla potrzeb odbioru i rozliczania robót, zamawiający ustala następujące elementy 

rozliczeniowe: 
- projekt budowlano-wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę, 
- roboty montażowe, instalacyjne i wykończeniowe wraz z dokumentacja wykonawczą 

i specyfikacjami technicznymi dla tych robót, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
obiektu. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie 

nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych 
do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych zamawiający nie będzie 

opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje zabezpieczenie 
terenu, szalunki, rusztowania, dźwigi, pomosty itp., również koszty związane z 
zagospodarowaniem placu budowy należą w całości do wykonawcy. 
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2.3. Szczegółowe wymagania dotyczące inwestycji 

Szczegółowe wymagania dotyczące inwestycji, przedmiotu zamówienia, zakresu 
świadczeń, terminów ich wykonania oraz dokumentów do przekazania określą warunki 

przetargu. 
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

OST – B- 00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Nazwa i adres inwestycji 

Tytuł: „  Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz 
zagospodarowaniem terenu” 

1.2. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są przepisy ogólne 
dotyczące wykonania robót budowlano – remontowych i adaptacyjnych . 

1.3. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot budowlano - remontowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
1.4.1. Obiekty budowlane  

Są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, 
linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 
oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) 
stanowiące bazę techniczno – użytkową, wyposażoną w instalacje i urządzenia 

niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji. 
1.4.2. Budowa  

Jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa. 
1.4.3. Roboty budowlane  

Jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub części wraz z 

urządzeniami reklamowymi i innymi urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu. 
1.4.4. Remont  

Wykonywanie w istniejącym obiekcie robót budowlanych polegających na odtworzeniu 
stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.5. Dokumentacja budowy   

Dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiącymi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.6. Drogi bez bliższego określenia  

To drogi, przejazdy ścieżki, przejścia nie będące drogami publicznymi znajdujące się 

na placu budowy lub dojazdy do placu budowy. 
1.4.7. Plac budowy  

Teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania 
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pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie 
na budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów 
itp.). 
1.4.8. Właściwy organ  

To organ administracji państwowej w gminach, miastach i 

dzielnicach miast podzielonych na dzielnice. 
1.4.9. Inwestor  

To jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w imieniu 

inwestora. 
1.4.10. Mapa  

To mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub 
opracowań. 
1.4.11. Plan realizacyjny  

To plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach założeń techniczno 
– ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji dla inwestycji realizowanych przez 
jednostki gospodarki uspołecznionej, oraz plan zagospodarowania działki budowlanej, 

realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie będące jednostkami 
gospodarki uspołecznionej. 
1.4.12. Nadzór techniczny  

To osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: 
- projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych; 

- kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów 
budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra 

budowlanego); 
- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem 
konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. kontrola techniczna jakości budowy, 

obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, Inspektorzy Nadzoru); 
- sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i 

obiektów budowlanych – wykonywane w ramach organów administracji państwowej 
lub gospodarczej. 
1.4.13. Sprzęt zmechanizowany  

To maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki, przeciągarki 
wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 
1.4.14. Sprzęt pomocniczy  

To elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego, a 
niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki 

przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia 
i urządzenia pomocnicze. 
1.4.15 Wykonawca, zamawiający 

Ilekroć w niniejszych OST jest mowa o: 
- wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie 

inwestycji, robót lub remontów; 
- zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do 

obowiązków zamawiającego należy: przekazanie placu budowy, przekazanie 
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 
1.4.16. Dziennik budowy  

Wydany przez urząd wydający decyzje o pozwoleniu na budowę, zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 

wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem 
nadzoru, wykonawcą i projektantem. 
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1.4.17. Kierownik budowy  

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.18. Materiały  

Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
1.4.19. Polecenie Inspektora nadzoru   

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
1.4.20. Projektant  

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.21. Rysunki   

Część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.22. Zadanie budowlane   

Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno – użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, OST, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych – umowie 

przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, egzemplarz dokumentacji i komplet SST. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, opisy i obliczenia, stanowiące 

dokument przetargowy. Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym 
uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i 

przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową i SST. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i 

wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i / lub w 

SST to należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót. 

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo 
obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych 
materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w 
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pobliżu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy 

budowli, to Inspektor Nadzoru może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich 
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, 

zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST, i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W 
takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione 

innymi na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, porządku na placu 

budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 
robót. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: światła ostrzegawcze, 
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien zgłosić przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach 

ilościach określonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. Treść tablic 
informacyjnych powinna być zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę kontraktową. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca 

powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe 

powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami; 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 
- możliwością powstania pożaru; 

c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym 
d) Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających 

środowisku, o stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
(2) Ochrona wód. 
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. 

Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych 
dla środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób 

gwarantujący nie przedostawanie się tych materiałów do otoczenia. 
(3) Ochrona powietrza 
Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać 
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wartości dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. 
Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem 
Rewitalizacja i adaptacja zabudowań dawnego folwarku (gołębnik) z przeznaczeniem 

na działalność DOK materiałów pylących, takich jak popioły lotne, wapno, cement itp. 
to stosowany sprzęt i technologia powinny ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą 

być prowadzone na terenach zabudowanych za zgodą organów administracji 
terenowej. 

(4) Ochrona przed hałasem 
Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót, o większym poziomie 
hałasu, niż określona przez zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i 
mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 

powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi 
i parowymi powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed 

rozprzestrzenianiem się iskier. 
Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, 

powinien na własny koszt wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, 
wywołany bezpośrednio jako rezultat realizacji robót. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy jego podwykonawców. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być 
dopuszczone do użycia. Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, 
odpowiadać polskim normom oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie jak również, co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów: 
- atest 

- certyfikat, 
- aprobata techniczna, 

- certyfikat zgodności, 
- deklaracja zgodności 
Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na 

żądanie Inspektora Nadzoru, Inwestora lub organów kontrolujących (zgodnie z art. 10 
Ustawy Prawo Budowlane) winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność 

wyrobów do stosowania w budownictwie. 
Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych 
materiałów do wód powierzchniowych i/lub gruntowych, albo powietrza to materiały 

takie nie mogą być stosowane. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie budowle, lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być 
rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego 
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odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków 

szczegółowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

Po zakończeniu budowy, Wykonawca winien przekazać Inwestorowi komplet 
dokumentów odbiorowych (protokoły badań, sprawozdań, atesty, AT, certyfikaty, 

deklaracje, geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze itp.). 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem, lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie, lub zniszczenie własności publicznej, lub prywatnej, to Wykonawca na 

swój koszt naprawi, lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń 
uzbrojenia terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których 
położenie było wskazane przez Zamawiającego, lub ich właścicieli. 

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej 
istniejących urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć 

od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie 
placu budowy. 

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia. 
Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora nadzoru. 
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w 

informacji dostarczonej Wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy lub 
zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych 

przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 

pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza 
granicami placu budowy określonym w dokumentach kontraktowych. 

Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o 
ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają 
Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane 

ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych 
obciążeniach osi na istniejących, ani na wykonywanych konstrukcjach nawierzchni, w 

obrębie granic placu budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek 
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy 
uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnić i 
utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego 
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roboty objęte kontraktem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.5.11. Utrzymanie robót. 

Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia w przeciwnym razie Inspektor nadzoru może 

natychmiast zatrzymać roboty. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 2 tygodnie przed użyciem 
materiału Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane wyniki 

badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku nie 
zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do 

akceptacji Inspektora Nadzoru materiał z innego źródła. Zatwierdzenie źródła 
materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inspektora 
nadzoru dopuszczone do wbudowania. 

Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom 
oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co najmniej 

jeden z 
niżej wymienionych dokumentów: 
- atest 

- certyfikat, 
- aprobatę techniczna, 

- certyfikat zgodności, 
- deklarację zgodności 
Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na 

żądanie Inspektora Nadzoru, Inwestora lub organów kontrolujących (zgodnie z art. 10 
Ustawy Prawo Budowlane) winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność 

wyrobów do stosowania w budownictwie. 
 

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić 
Inspektora Nadzoru o swoim wyborze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 
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2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli 

Inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 
 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i 

składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz 
zgodność z wymaganiami poszczególnych SST. Odpowiedzialność za wady materiałów 

powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inspektor 
Nadzoru może zezwolić na inny sposób przechowywania i składowania niż podany w 
SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z 

tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający 
inspekcję materiałów. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny 

być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca 
powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym 
prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

swoim wyborze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów. Liczba środków 
transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
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dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym Umową. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, 

umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków 
transportu. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
kontraktu, na polecenie inżyniera powinny być usunięte z placu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z 

dokumentacją, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 

5.2. Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z 
jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich 

sprawach, związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i SST, oraz 
dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez wykonawcę. 

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji, lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych, oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich 
robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę, lub na niej 

produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektor Nadzoru 
powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, 

które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i 
w SST. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane niezwłocznie po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
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wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 

- bhp; 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót; 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót; 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań); 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – 
kontrolne; 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów; 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu; 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
egalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i elementów wykonywania poszczególnych elementów robót; 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli i jakości robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 

Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów, oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co 

do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w SST, lub w innych 
dokumentach kontraktowych. 
Jeżeli nie zostały one tam określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
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Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić 
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 

Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi nadzoru raporty z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 

Wyniki badań powinny być przekazywane Inspektorowi nadzoru według formie 
pisemnej. Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich 

badań i inspekcji, i udostępnić je na życzenie Inspektorowi Nadzoru. 
 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, może oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy lub 
zlecić niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 
 

6.5. Dokumenty budowy 

6.5.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska 

oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i 
Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, przekazania dokumentacji projektowej; 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach; 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru; 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót; 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny 
być przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora 
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 
Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

 
6.5.2 Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający określić stan faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów. 
6.5.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, powinny być gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

 
6.5.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
6.5.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru 

może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 
pełną zgodność z warunkami podanymi w SST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy 

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
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powinny być dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi na jego życzenie. 
 

7. PRZEDMIAR (OBMIAR) ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru (obmiaru) robót 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie ofertowym i SST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. Obmiar odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego 

akceptacji. 
Wyniki obmiaru powinny być wpisane do księgi obmiarów. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż 
linii osiowej i podawane w m. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie 

wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą wyliczane w m3, powierzchnie 
w m2,a sprzęt i urządzenia w sztukach lub motogodzinach. Przy podawaniu długości, 

objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości, 
które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. Wszelkie 
inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej 

i/lub SST. 
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, 

wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą 
wykonywane w poziomie. Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować 
metodę przekrojów poprzecznych lub inną, zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na 
podstawie masy na pojeździe powinny być ważone, co najmniej raz dziennie, w czasie 

wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy pojazd powinien być oznakowany w 
sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. 
Wykonawcy nie przysługuje prawo do korekt objętości lub gęstości objętościowej 

materiału, jeżeli rzeczywista gęstość objętościowa dostarczonego materiału 
wykazywała wahania i była mniejsza w stosunku do wartości uzgodnionej na piśmie 

przed rozpoczęciem robót. 
W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta 
podano ich wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary 

lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja 
nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji 

nie określono w SST. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny 
być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te, lub sprzęt wymagają badań 

atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
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Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany 

Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 

robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku 

miejsca szkice mogą być dołączone w fornale oddzielnego załącznika do księgi 
obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu. 
 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego 

postępu robót. Odbioru powyższych robót dokonuje Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych 
ustaleń, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych, lub podejmuje decyzje 

dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania 
potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych, lub 

robotach dodatkowych Inspektor nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru 
podane w SST dotyczących danej części robót. 
 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 

42 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z 
ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 

zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 

8.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez kierownika robót wpisem do 

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. Odbioru 
końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach kontraktowych. 
 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami- dokumentację powykonawczą a 

zmiany muszą posiadać potwierdzenie projektanta., 
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do 

należytego stanu i porządku terenu budowy 
- protokoły odbiorów częściowych, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

- szczegółowe specyfikacje techniczno- użytkowe dla urządzeń, 
- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne ITB, certyfikaty zgodności, deklaracje 
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zgodności 
jakościowe wbudowanych materiałów, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Odbioru końcowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego – w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy – sporządzając Protokół Odbioru Końcowego robót 

budowlanych, oraz wykaz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 
W przypadku, gdy roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są 

gotowe do odbioru końcowego, komisja powołana do dokonania odbioru robót w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny 

być zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających oraz usunięcia wad i 

usterek, wyznacza komisja. 
 

8.6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wykonania obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego w odniesieniu do zakresu robót (ilości) i 

jakości. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Podstawą płatności o ile umowa nie stanowi inaczej, jest stawka ryczałtowa, 
skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru ustaloną dla danej pozycji 

kosztorysu ofertowego. 
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz 
czynności i badania składające się na jej wykonanie. Stawka jednostkowa powinna 

obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu i transportu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 

plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 

budowy, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę 
placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia, oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. nr 106/00 poz. 1126, Nr 

1126/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 
110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229; Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, 
Nr 74/02 poz.676, Nr 80/03 poz. 718) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie 
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bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47/03 poz. 401) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

(Dz. U. Nr 202 poz. 2072) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) 
- Polskie normy i Normy Branżowe; 

- Aprobaty techniczne; 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 
 

1. Podstawowe przepisy prawne, w których zawarte są wymagania, 

które powinna spełniać dokumentacja budowlana oraz realizowane 
zamierzenie inwestycyjne: 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 Nr 156,  

poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 

r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 

(Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz. 133). 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 

1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 1998, Nr 126, poz. 839). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. u. z 2003 r.,  
Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie  

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na 
budowę (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1127 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi 
zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.  

z 2002 r., Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (Dz. U. z 2004 r.,  

Nr 92, poz. 881) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 

aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 

wydawania  (Dz. U. z 2004 r., Nr 249, poz. 2497). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki 

obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1134) 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  
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w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 
2003 r., Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami) 

 

2. Dane informacyjne dla działek: 
 Właściciel działek: 2209- Gmina Miasto Chojnice,  2210/6 – Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej sp. z o.o. w Chojnicach 
 Na terenie brak Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego, 

 Zamawiający posiada Decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 
PP.6733.11.2017 wydaną przez Burmistrza Miasta Chojnice 

 Zamawiający nie jest w posiadaniu aktualnej mapy do celów projektowych . 

 Inwestor jest w posiadaniu warunków przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej 830/2017/OD1/ZR3 z  dnia 27.03.2017 r. wydanych przez 
Enea Operator Sp.z o.o. dla terenu objętego opracowaniem,  

 Inwestor jest w posiadaniu warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej NI-36/488/W/17 z  dnia 03.03.2017 r. wydanych przez    
Miejskie Wodociągi  Sp.z o.o. dla terenu objętego opracowaniem, 

 Inwestor jest w posiadaniu warunków przyłączenia do sieci gazowej WG-

TBC/52/2017 z dnia 17.03.2017 r. wydanych przez Polską Spółkę Gazownictwa 
sp. z o.o., 

 Inwestor jest w posiadaniu warunków likwidacji kolizji 6/ENE/MU/044406/2017 

z  dnia 06.03.2017 r. wydanych przez  Enea Operator Sp.z o.o. dla terenu 
objętego opracowaniem,  

 Inwestor jest w posiadaniu warunków usunięcia  kolizji NI-39/526/W/17/573/TC 

z  dnia 06.03.2017 r. wydanych przez  Miejskie Wodociągi  Sp.z o.o. dla terenu 
objętego opracowaniem, 

 Planowana inwestycja nie leży w obszarze górniczym, nie leży w obszarze 

 ,,Natura 2000”,  
 Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne - zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 

sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 
z późn. zm.) – nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko. 
 Teren nie jest objęty ochroną konserwatorską. 
 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery – brak.  

 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości – brak.  
 Zamawiający informuje, iż jest zobowiązany stosować reguły wynikające z 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U 2013 
poz. 907 ze zm.),  

 Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

 

3. Dodatkowe wytyczne związane z realizacją zamówienia: 
Dokumentacja projektowa powinna zawierać:  

 
- uzgodnienia wymagane prawem,  

- projekt budowlany – 5 egz.  
- projekt wykonawczy – 3 egz.  
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- projekt organizacji ruchu- 4 egz.  
- kosztorysy inwestorskie – 2 egz.  
- przedmiary robót – 2 egz. 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 1 egz.  
- wersje elektroniczne wszystkich powyżej wymienionych pozycji na płycie CD w 

formacie PDF.  
 

4. Uprawnienia Wykonawcy niezbędne do wykonania zamówienia 
 W celu zapewnienia właściwej realizacji zamówienia Wykonawca musi wykazać, 
że dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji 

przedmiotu zamówienia, w tym minimum: 
 a/ uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

 architektonicznej, 
 b/ uprawnienia do projektowania w zakresie projektów branżowych (wod-kan., 
 elektr., sanit. drogowej), 

 c/ inne branżowe uprawnienia lub doświadczenie w realizacji podobnych zadań 
 wyspecyfikowane przez Zamawiającego w postępowaniach przetargowych. 

 Wymagane będzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji 
 właściwymi zaświadczeniami o posiadaniu uprawnień oraz wpisie do właściwej 
 izby samorządu zawodowego oraz informacja o doświadczeniu zawodowym. 

 
 

OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO 
DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE, 
 

Zamawiający posiada dokumenty stwierdzające jej prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane dla działek nr  2209, 2210/6. 

 
 
 

 
Opracowała: arch. Bernadeta Jastrzębska 
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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW  
 
1. Kopia Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego PP.6733.11.2017 wydanej 

przez Burmistrza Miasta Chojnice. 
2. Kopia warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  

NI-36/488/W/17 z  dnia 03.03.2017 r. wydanych przez Miejskie Wodociągi  Sp. z o.o. 
3. Kopia warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 8301/2017/OD1/ZR3 z  
dnia 27.03.2017 r. wydanych przez Enea Operator Sp. z o.o. 

4. Kopia warunków likwidacji kolizji 6/ENE/MU/044406/2017 z  dnia 06.03.2017 r. 
wydanych przez  Enea Operator Sp. z o.o.  

5. Kopia warunków usunięcia  kolizji NI-39/526/W/17/573/TC z  dnia 06.03.2017 r. 
wydanych przez  Miejskie Wodociągi  Sp. z o.o. 
6. Kopia warunków przyłączenia do sieci gazowej W/G-TBC/52/2017. 

7. Wstępna koncepcja : rys.1, rys.2, rys.3. 
8. Informacja o projektowanej budowie elektroenergetycznej linii kablowej (dot. 

kolizji).  
9. Inwentaryzacja zieleni. 
10. Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego i projekt 

geotechniczny. 
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 Dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych na potrzeby planowanej 

inwestycji  
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1. WSTĘP 

Badania wykonano na zlecenie: Gmina Miejska Chojnice ul. Stary Rynek 1, 

89-600 Chojnice. 

 

Celem przeprowadzenia badań jest rozpoznanie i udokumentowanie warunków 

gruntowo-wodnych na potrzeby budowy budynku na cele społeczne wraz z drogą 

dojazdową, a w szczególności: 

- rozpoznanie przestrzennego układu warstw geologicznych podłoża gruntowego, 

- wydzielenie warstw geotechnicznych, 

- określenie parametrów fizyczno-wytrzymałościowych wydzielonych warstw, 

- określenie głębokości zalegania wody gruntowej, 

Prace badawcze wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, oraz Polskimi 

normami: 

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady 

ogólne, 

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i 

badanie podłoża gruntowego,  

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów-Część 1: Oznaczanie i opis, 

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów - Część 2: Zasady klasyfikowania, 

PN-B-02479:1998 Geotechnika – Dokumentowanie geotechniczne, 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane – Określenia, symbole, podział i opis gruntów, 

PN-B-04452:2002 Geotechnika – Badania polowe, 

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie, 
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2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ I PLANOWANEJ INWESTYCJI 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Dworcowej na dz. geod. nr 2209, 

2210/6 obręb 001 Chojnice, gm. Chojnice. Teren znajduje się w centrum miasta o 

ścisłe zabudowie. 

Projektuje się tutaj budynek parterowy , niepodpiwniczony z dachem płaskim. 

Elewacja o wysokich walorach architektonicznych i estetycznych. Przeszklona cała 

fasada frontowa. Szerokość budynku ok.13,5 m, długość ok.20,43 m , wysokość ok. 4,0 

m. Konstrukcja żelbetowa ze wypełnieniem ścianami murowanymi. Dach płaski ze 

spadkiem wykonany w konstrukcji dachu „odwróconego”. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463) 

projektowany obiekt kwalifikuje się do I kategorii geotechnicznej. 

Na podstawie badań przedstawionych w dalszej części opracowania, ze względu na 

złożone warunki gruntowo-wodne, całą inwestycję proponuje zaliczyć do II kategorii 

geotechnicznej. Zgodnie z rozporządzeniem do opinii geotechnicznej wykonano 

dokumentację badań podłoża gruntowego oraz projekt geotechniczny. 

 

3. ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC 

3.1. Prace geodezyjne  

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodą domiarów prostokątnych w oparciu o 

liniowe bazy pomiarowe istniejące w terenie oraz dostarczonej przez Zleceniodawcę 

mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali  1:500. Ich rzędne ustalono na podstawie 

danych wysokościowych przedstawionych na dostarczonej mapie. Lokalizacja punktów 

badawczych uzgodniono ze zleceniodawcą. W przypadku nawiercenia gruntów 

słabonośnych do projektowanej głębokości, otwory zostaną przegłębione do warstwy 

gruntu nośnego.  

3.2. Prace polowe 

Dnia 30.01.2018 w ramach prac terenowych, poprzedzonych wizją terenu, uzgodniono 

ze Zleceniodawcą z i zgodnie z PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie 

geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego wykonano: 
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- pięć otworów wiertniczych, mało średnicowych, Ø 2,76” do głębokości 5,0 m p.p.t., 

łącznie przewiercono 19 m. Wiercenia wykonano przy pomocy zestawów ręcznych, 

metodą okrętną przez zastosowanie świdrów okienkowych (Edelmana).  

Z gruntów spoistych i niespoistych pobierano próbki o naturalnej wilgotności NW 

(kategoria 3 wg (PN-EN 1997-2:2009), z warstw charakterystycznych podłoża. 

Po zakończeniu wierceń, otwory badawcze i odkrywkę zlikwidowano przez zasypanie 

urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego z jednoczesnym ubijaniem. 

3.3. Prace kameralne  

W ramach prac kameralnych opracowano: 

- mapę dokumentacyjną z naniesionymi punktami badań, oraz linią przekrojów 

geotechnicznych Zał. (1.0), 

- rozpoznanie przestrzenne układu warstw geotechnicznych (przekroje geotechniczne) 

Zał. nr (5.0-5.3), 

- ustalenie wartości wiodących parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw 

metodą A i B wg normy PN-B-03020:1981 Zał. (3.0), 

- karty dokumentacyjne otworów badawczych Zał. nr (4.0-4.3), 

- niniejszą część tekstową, 

 

4. POŁOŻENIE TERENU I ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE 

4.1. Lokalizacja i położenie terenu badań  

Teren badań położony jest przy ul. Dworcowej na dz. geod. nr 2209, 2010/6 obręb 

0001 Chojnice, gmina Chojnice, powiat chojnicki, województwo pomorskie.  

Projektowana inwestycja nie leży na obszarach i terenach górniczych. 

4.3. Geomorfologia 

W ujęci fizycznogeograficznym wg J. Kondrackiego teren badań położony jest w płn. 

części mezoregionu Pojezierze Krajeńskie (314.69). W aspekcie geomorfologicznym 

badany rejon stanowi obszar wysoczyzny morenowej. 
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4.4. Hipsometria 

Rzędna terenu wykonanych badań wynosi od 166,6 do 166,9 m n.p.m. Działka jest 

lekko nachylona w kierunku południowo-zachodnim.  

4.5. Hydrografia 

Elementem charakteryzującym stosunki wodne badany teren jest obszar 

bezodpływowy parku 1000-lecia. 

 

5. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu występują grunty 

czwartorzędowe: 

Holocen (Qh) 

Reprezentowany jest przez nasypy niekontrolowane. 

Nasypy niekontrolowane nawiercono we wszystkich pięciu otworach. Występują w 

nawierzchniach utwardzonych i bezpośrednio, pod nimi. Utwory nasypowe stanowią 

mieszaninę gruntów piaszczysto-ziemisto-gruzowych. Nasypy niekontrolowane są 

podłożem o zróżnicowanej przepuszczalności i zmiennej wrażliwości na mróz. 

Miąższość utworów antropogenicznych wynosi 1,0-2,1 m.  

Plejstocen (Qp) 

Utwory akumulacji wód lodowcowych: seria piaszczysta którą tworzą: piasek drobny 

przewarstwiony piaskiem gliniastym, są gruntami średnio przepuszczalnymi i ze 

względu na przewarstwienia piaskiem gliniastm, wątpliwymi jeśli chodzi o 

wysadzinowość. Seria tę nawiercono tylko w otworze nr 2 na głębokości 2,1 m p.p.t. o 

miąższości 0,4 m. 

Utwory akumulacji lodowcowej: glina morenowa reprezentowana przez glinę 

piaszczystą, piasek gliniasty lokalnie z domieszką żwiru i przewarstwieniami piasku 

drobnego. Strop glin morenowych nawiercono na głębokości 1,0-2,5 m p.p.t. Do 

końcowej głębokości badania tj. 5,0 m p.p.t. spągu serii gliniastej nie nawiercono. 

Gliny morenowe są gruntami słabo przepuszczalnymi i wysadzinowymi. 
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Budowa geologiczna wykazuje zróżnicowanie. W podłożu występują utwory 

antropogeniczne podścielone glinami morenowymi.  

Podczas wykonywania prac terenowych nie stwierdzono występowania zjawisk 

geodynamicznych. 

Wodę gruntową nawiercono w postaci zawieszonej występującej, jako sączenia 

śródglinne w lokalnych spiaszczeniach gruntów spoistych. Sączenia te występują na 

zmiennej głębokości i posiadają zróżnicowane wydajności uzależnione głównie od pór 

roku. Sączenia wody gruntowej znajdujące się w obrębie warstwy gruntów spoistych 

często powodują wzrost ich wilgotności i pogorszenie parametrów geotechnicznych. 

Stan wód dotyczy czasu wierceń tj. styczeń 2018. 

Szczegółowy, schematyczny obraz warunków gruntowo-wodnych dla poszczególnych 

otworów badawczych przedstawiono na załączonych: Karcie Dokumentacyjnej Otworu 

Wiertniczych (Zał. nr 4.0-4.4), Przekrój Geotechniczny (Zał. nr 5.0-5.3). 

 

6. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTÓW. 

Na podstawie wyników prac polowych w podłożu badanego terenu wydzielono 

zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie 

geotechniczne, warstwy geotechniczne. Ich zasięg zilustrowano na załączonych 

przekrojach geotechnicznych. 

Ustalono rodzaj gruntu, wilgotność, stan, konsystencję i domieszki. Stopień 

zagęszczenia (ID) gruntów niespoistych określono na podstawie oporu podczas prac 

wiertniczych. Stopień plastyczności gruntów spoistych (IL) określono na podstawie 

wałeczkowania. Pozostałe parametry geotechniczne gruntów wydzielonych warstw 

ustalono tzw. metodą ekspercką, wspierając się parametrami podanymi w tabelach i 

wykresach zawartych w normie PN-B-03020:1981, literatury 

Z. Wiłun „Zarys geotechniki” i zestawiono w załączniku (Zał. nr 3.0) Legenda do kart 

dokumentacyjnych otworów geologicznych. 
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Na podstawie badań polowych ustalono wiodące parametry geotechniczne gruntu. 

Dla gruntów sypkich stopień zagęszczenia ID, natomiast dla gruntów spoistych 

wskaźnik konsystencji Ic (Ic = 1- IL). 

Określenie 
wg PN-EN ISO 14688-2:2006 

Wskaźnik 
konsystencji Ic 

Stopień 
plastyczności IL 

Stan gruntu 
wg PN-B-02480:1986 

Bardzo miękkoplastyczna < 0,25 1,00 < IL  Płynny 

Miękkoplastyczna  od 0,25 do 0,50 0,50 < IL ≤ 1,00 Miękkoplastyczny 

Plastyczna od 0,50 do 0,75 0,25 < IL ≤ 0,50 Plastyczny 

Twardoplastyczna od 0,75 do 1,00 0,0 < IL ≤ 0,25 Twardoplastyczny 

Zwarta > 1,0 < 0,0 Półzwarty  i zwarty 

Wydzielono trzy pakiety genetyczne i litologiczno – facjalne: 

Mg - grunty antropogeniczne (Qh); 

I - grunty wodnolodowcowe (fgQp); 

II - grunty lodowcowe (gQp); 

Warstwa geotechniczna Mg 

- nasypy niekontrolowane (piasek średni+gleba próchniczna+gruz ceglany+piasek 

średni zapylony+piasek gliniasty+piasek zagliniony+gleba+glina piaszczysta+piasek 

drobny+gruz betonowy) – grunty niejednorodne, słabonośne, 

Warstwa geotechniczna Ia 

- piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym w stanie średnio zagęszczonym o 

ID
/n/=0,42 – grunty nośne, 

Warstwa geotechniczna IIa 

- glina piaszczysta, glina piaszczysta z pojedynczymi ziarnami żwiru, glina piaszczysta 

na pograniczu piasku gliniastego, piasek gliniasty w stanie plastycznym o wskaźniku 

konsystencji Ic/n/=0,68 (IL
/n/=0,32) - grunty nośne, 

Warstwa geotechniczna IIb 

- glina piaszczysta,  piasek gliniasty, glina piaszczysta na pograniczu piasku gliniastego 

przewarstwiona piaskiem drobnym,  glina piaszczysta na pograniczu piasku 

gliniastego, glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym  w stanie 

twardoplastycznym o wskaźniku konsystencji Ic/n/=0,78 (IL/n/=0,22) – grunty nośne, 
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Grunty warstw IIa i IIb należą do gruntów spoistych skonsolidowanych oraz gruntów 

spoistych morenowych nieskonsolidowanych oznaczonych symbolem B wg 

PN-B-03020:1981. 

 

 

7. WNIOSKI I ZALECENIA. 

W świetle Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463) 

teren projektowanej inwestycji ze względu na złożone warunki gruntowo-wodne 

zaleca się zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej (II). 

 

7.1. Ostatecznej klasyfikacji i przyjęcia kategorii geotechnicznej, dokona Projektant. 

7.2. W strefie przypowierzchniowej o miąższości 1,0-2,1 m zalega ciągła warstwa 

nasypów pochodzenia antropogenicznego o zróżnicowanych parametrach nośności i 

ściśliwości, które są utworami słabonośnymi. Należy je usunąć ze strefy 

fundamentowania. 

7.3 Poniżej nasypów niekontrolowanych podłoże zbudowane z gruntów rodzimych 

mineralnych niespoistych i spoistych jest nośne i nadaje się do posadowienia 

bezpośredniego (warstwy Ia, IIa i IIb). 

7.4. Wodę gruntową nawiercono w postaci zawieszonej występującej, jako sączenia 

śródglinne w lokalnych spiaszczeniach gruntów spoistych. Sączenia te występują na 

zmiennej głębokości i posiadają zróżnicowane wydajności uzależnione głównie od pór 

roku. Sączenia wody gruntowej znajdujące się w obrębie warstwy gruntów spoistych 

często powodują wzrost ich wilgotności i pogorszenie parametrów geotechnicznych. 

Stan wód dotyczy czasu wierceń tj. styczeń 2018. 

7.5. Fundamenty przezbrojone można posadowić na warstwie chudego betonu o 

miąższości 10-15 cm, poniżej granicy przemarzania gruntu, na gruncie rodzimym 

mineralnym. 

7.6. W rozpoznanych złożonych warunkach gruntowo-wodnych zaleca się rozważyć 

wykonanie podsypki piaszczysto-żwirowej zagęszczonej do wskaźnika zagęszczenia 

Is ≥ 0,97 (po usunięciu warstwy nasypu) i na tak przygotowanym podłożu posadowić 
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budynek na przezbrojonych fundamentach. Fundamenty i ściany fundamentowe 

zabezpieczyć przed przenikaniem wilgoci przez wykonanie stosownych izolacji 

pionowych i poziomych.  

7.7 Ze względu na prowadzenie robót w gruntach obsypujących się (nasypy 

niekontrolowane), należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących w tym zakresie 

przepisów BHP, zwłaszcza szalowanie głębokich wykopów. 

7.8. Odbioru dna wykopu winien dokonać uprawniony geolog. Wszystkie roboty 

ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa. 

7.9. Prace ziemne i fundamentowe należy wykonywać starannie i najlepiej w 

możliwie krótkim czasie, najlepiej w okresie półrocza „suchego”. Zabezpieczyć 

wykopy przed dopływem wód opadowych i roztopowych (należy zachować ich 

naturalną wilgotność). Możliwe nawilgocenie gruntów spoistych może doprowadzić 

do ich uplastycznienia, grunty przemoczone, naruszone mechanicznie, przemarznięte 

należy wymienić  na chudy beton. Pozostawienie otwartego wykopu na okres dłuższy, 

szczególnie zimowy jest niedozwolone, gdyż w tym czasie nastąpi pogorszenie 

parametrów wytrzymałościowych gruntów spoistych. Możliwie zbierające się na dnie 

wykopu wody należy odprowadzić poza obręb np. pompowanie powierzchniowe. 

7.10. Drogę dojazdową ze względu na znaczną miąższość gruntów nasypowych zabieg 

całkowitej wymiany gruntów może okazać się zbyt kosztowny. W związku z 

powyższym można także rozważyć częściową wymianę gruntu i zaprojektowanie 

wzmocnienia podłoża, np. przez zastosowanie poduszki piaszczystej, wzmocnienie 

podłoża geosyntetykiem, np. geokratą, bądź warstwą z gruntów stabilizowanych 

spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnym popiołem lotnym) o Rm=2,5 MPa. 

7.11. Głębokość przemarzania w tym rejonie wynosi hz = 0,8 m wg PN-B-03020:1981. 

7.12. Do obliczeń nośności podłoża można wykorzystać dane zawarte w (Zał. nr 3.0) 

Legenda do kart dokumentacyjnych otworów geologicznych w powiązaniu z budową 

geologiczną przedstawioną na przekroju geotechnicznym (Zał. nr 5.0.-5.3). 
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8. PROJEKT GEOTECHNICZNY 

8.1. Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie 

Jakiekolwiek prace budowlane (ziemne) na analizowanym terenie będą wiązały się z 

ingerencją w strukturę gruntów rodzimych i antropogenicznych. Powodować to 

będzie, że grunty antropogeniczne (warstwa Mg) i mineralne (warstwa I) zostaną 

dodatkowo rozluźnione. A grunty plastyczne (warstwa IIa, IIIb) dodatkowo 

uplastycznione. Podczas prac budowlanych należy dołożyć wszelkich starań, aby nie 

doszło do nawodnienia utworów zalegających w podłoży. Podczas prac projektowych 

zaleca się przewidzieć odpowiednie odwodnienie terenu na czas robót budowlanych a 

same prace prowadzić w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu obniżyć 

parametry geotechniczne. Zabezpieczenie i prowadzenie jakichkolwiek prac powinno 

być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz 

obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego. Przy spełnieniu 

powyższych warunków, właściwości podłoża gruntowego nie zmienią się znacznie 

podczas realizacji inwestycji ani w trakcie jej użytkowania. 

 

8.2. Obliczeniowe parametry geotechniczne 

Parametry geotechniczne dla poszczególnych, wyodrębnionych warstw podłoża 

zostały określone wg normy PN-B-03020:1981 i zestawione w legendzie do kart 

dokumentacyjnych otworów geologicznych (Zał. Nr 3.0). 

 

8.3. Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń 

geotechnicznych 

Do obliczeń geotechnicznych należy przyjąć współczynnik bezpieczeństwa 1+/-0,1 dla 

warstw geotechnicznych (Zał. Nr 3.0) Legenda do kart dokumentacyjnych otworów 

geologicznych. 

 

8.4. Określenie oddziaływań od gruntu 

Występujące w podłożu grunty nie powinny negatywnie oddziaływać na inwestycję.  

 

8.5. Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża 

Do zaprojektowania posadowienia przyjęto następujący model podłoża gruntowego: 

z uwagi na prosty przypadek obliczeniowy przyjęto do obliczeń projektowych 

przekroje geotechniczne (Zał. 5.0-5.3). Model pracy podłoża przy sprawdzaniu oporu 

granicznego podłoża wg PN – EN 1997-1 Eurokod 7, należy rozpatrywać w warunkach 

„ bez odpływu” i „z odpływem” z uwagi na wystąpienie w podłożu gruntów spoistych 
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plastycznych. Jako miarodajne do oceny oporu granicznego podłoża w warunkach „z 

odpływem” wg EC7 należy przyjmować efektywne parametry wytrzymałościowe 

gruntu: ` i c`. 

 

8.6. Obliczenie nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz ogólnej 

stateczności 

Na obecnym etapie projektowania inwestycji nie jest możliwe obliczenie nośności i 

osiadania gruntu. Ewentualne osiadania należy rozpatrywać zgodnie z załącznikiem F 

wg PN – EN 1997-1 Eurokod 7. Nośność i osiadania oblicza Konstruktor obiektu. 

 

8.7. Ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów 

Niezbędne dane geotechniczne do zaprojektowania inwestycji przedstawiono w 

formie tabelarycznej do niniejszego opracowania (Zał. Nr 3.0) Legenda do kart 

dokumentacyjnych otworów geologicznych oraz (Zał. Nr 5.0-5.3) Przekroje 

geotechniczne. 

 

8.8. Specyfikacja badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót 

ziemnych i specjalistycznych robót geotechnicznych 

Należy przeprowadzić następujące badania niezbędne do zapewnienia wymaganej 

jakości robót ziemnych: 

- geotechniczny odbiór wykopów 

- kontrolę uziarnienie składu granulometrycznego podsypki piaskowo-żwirowej 

- kontrolę zagęszczenia podsypki 

Prace ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050:1999. 

 

8.9. Określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany 

i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom 

Wodę gruntowa nawiercono w postaci zawieszonej występującej, jako sączenia 

śródglinne w lokalnych spiaszczeniach gruntów spoistych. Sączenia te występują na 

zmiennej głębokości i posiadają zróżnicowane wydajności uzależnione głównie od pór 

roku. Sączenia wody gruntowej znajdujące się w obrębie warstwy gruntów spoistych 

często powodują wzrost ich wilgotności i pogorszenie parametrów geotechnicznych. 

Fundamenty i elementy konstrukcji narażone na kontakt z wodą gruntową winny być 

odpowiednio zabezpieczone zaizolowane antykorozyjnie i przeciwwilgotnościowo. 
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8.10. Określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu 

budowlanego, obiektów sąsiadujących i otaczającego gruntu, niezbędnego do 

rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich 

wyniku oraz w czasie użytkowania obiektu budowlanego 

W terenie zabudowanym, jeśli odległość obiektu sąsiedniego od krawędzi wykopu 

jest mniejsza od 3hw (hw oznacza głębokość wykopu) należy przeanalizować 

potencjalne zagrożenia. I założyć repery, które umożliwią geodezyjne monitorowanie 

ewentualnych przemieszczeń. Częstotliwość i czas trwania pomiarów powinien zostać 

określony przez Konstruktora. 

 

 

 

Opracowanie:     Weryfikacja: 

 mgr Łukasz Rybacki    mgr Eryk Lamparski 
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LEGENDA DO KARTY DOKUMENTACYJNEJ OTWORU GEOLOGICZNEGO Zał. nr 3.0 

TEMAT: 

KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI WZGÓRZA 
EWANGELICKIEGO W CHOJNICACH  UL. GDAŃSKA , ŚWIETOPEŁKA, ST. ROLBIECKIEGO , CHOJNICE 
DZIAŁKI NR 1904/1, 1904/3, 1555/8 i 1555/9, 4093, 4082, 4094, 1558/6, 2053/4, 
2053/5, 2053/6 , OBRĘB 0001 CHOJNICE, gmina Chojnice, powiat chojnicki, woj. pomorskie 

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE 
PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg  

PN-B-
03020:1981 
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AG-CEL LABORATORIUM

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
budynek

Profil numer 1

Zał.Nr: 4.0

Wiertnica: ręczna

Miejscowość: Chojnice

Gmina: Chojnice

Powiat: chojnicki

Województwo: pomorskie

Obiekt: Obiek na cele społeczne wraz z zagosp. terenu

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice ul. Stary Rynek 1, 89-600

Wiercenie: Łukasz Rybacki

Nadzór geologiczny: Eryk Lamparski

System wiercenia: ręczny-okrętny

Rzędna: 166.70 m n.p.m.

Skala 1 : 35 Data wiercenia: 2018-01-30
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zapylony), żółty 

nasyp niekontrolowany (piasek 
średni+gleba), brązowy 

nasyp niekontrolowany (piasek 
gliniasty+piasek zagliniony), brązowy 
glina piaszczysta, brązowa 

glina piaszczysta, brązowa z domieszką 
pojedynczych ziaren żwiru 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: Łukasz Rybacki  Data:2018-02-06



AG-CEL LABORATORIUM

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
budynek

Profil numer 2

Zał.Nr: 4.1

Wiertnica: ręczna

Miejscowość: Chojnice

Gmina: Chojnice

Powiat: chojnicki

Województwo: pomorskie

Obiekt: Obiek na cele społeczne wraz z zagosp. terenu

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice ul. Stary Rynek 1, 89-600

Wiercenie: Łukasz Rybacki

Nadzór geologiczny: Eryk Lamparski

System wiercenia: ręczny-okrętny

Rzędna: 166.70 m n.p.m.

Skala 1 : 35 Data wiercenia: 2018-01-30
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nasyp niekontrolowany (piasek 
średni+gleb+gruz ceglany), czarny 

nasyp niekontrolowany (piasek 
gliniasty+glina piaszczysta+gruz ceglany), 
brązowy 

nasyp niekontrolowany (piasek drobny+gleba 
próchnicza), brązowy 

piasek drobny, beżowy przewarstwiony 
piaskiem gliniastym 

glina piaszczysta, brązowa na pograniczu 
piasku gliniastego przewarstwiona piaskiem 
drobnym 

glina piaszczysta, brązowa na pograniczu 
piasku gliniastego 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: Łukasz Rybacki  Data:2018-02-06



AG-CEL LABORATORIUM

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
budynek

Profil numer 3

Zał.Nr: 4.2

Wiertnica: ręczna

Miejscowość: Chojnice

Gmina: Chojnice

Powiat: chojnicki

Województwo: pomorskie

Obiekt: Obiek na cele społeczne wraz z zagosp. terenu

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice ul. Stary Rynek 1, 89-600

Wiercenie: Łukasz Rybacki

Nadzór geologiczny: Eryk Lamparski

System wiercenia: ręczny-okrętny

Rzędna: 166.90 m n.p.m.

Skala 1 : 35 Data wiercenia: 2018-01-30
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nasyp niekontrolowany (piasek średni+piasek 
gliniasty+gleba), beżowy 

nasyp niekontrolowany (piasek 
drobny+gleba), jasnobrązowy 
glina piaszczysta, brązowa 

glina piaszczysta, brązowa na pograniczu 
piasku gliniastego 

glina piaszczysta, brązowa na pograniczu 
piasku gliniastego 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: Łukasz Rybacki  Data:2018-02-06



AG-CEL LABORATORIUM

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
droga dojazdowa

Profil numer 4

Zał.Nr: 4.3

Wiertnica: ręczna

Miejscowość: Chojnice

Gmina: Chojnice

Powiat: chojnicki

Województwo: pomorskie

Obiekt: Obiek na cele społeczne wraz z zagosp. terenu

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice ul. Stary Rynek 1, 89-600

Wiercenie: Łukasz Rybacki

Nadzór geologiczny: Eryk Lamparski

System wiercenia: ręczny-okrętny

Rzędna: 167.80 m n.p.m.

Skala 1 : 35 Data wiercenia: 2018-01-30
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Bruk granitowy 

Podsypka piaskowa 
nasyp niekontrolowany (piasek 
gliniasty+piasek średni+gruz ceglany), 
brązowy 
nasyp niekontrolowany (glina 
piaszczysta+piasek gliniasty+gruz ceglany), 
brązowy 

glina piaszczysta, brązowa przewarstwiona 
piaskiem drobnym 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: Łukasz Rybacki  Data:2018-02-06



AG-CEL LABORATORIUM

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
droga dojazdowa

Profil numer 5

Zał.Nr: 4.4

Wiertnica: ręczna

Miejscowość: Chojnice

Gmina: Chojnice

Powiat: chojnicki

Województwo: pomorskie

Obiekt: Obiek na cele społeczne wraz z zagosp. terenu

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice ul. Stary Rynek 1, 89-600

Wiercenie: Łukasz Rybacki

Nadzór geologiczny: Eryk Lamparski

System wiercenia: ręczny-okrętny

Rzędna: 166.60 m n.p.m.

Skala 1 : 35 Data wiercenia: 2018-01-30
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nasyp niekontrolowany (piasek średni+gruz 
ceglany+gruz betonowy), brunatno-szary 

nasyp niekontrolowany (piasek 
drobny+gleba), szary 

piasek gliniasty, brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: Łukasz Rybacki  Data:2018-02-06
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