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A. WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegdtowych Specyfikacji
Technicznych (SST) dla obiektéw budowlanych]

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKO SPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.

UWAGA! Do opracowania ,Wymagan ogdlnych” Kod CPV 45000000-7 wykorzystano OST D-M-
00.00.00 opracowang przez Generalng Dyrekcje Drdg Publicznych (obecnie Generalng Dyrekcje Drog
Krajowych i Autostrad).

Wydanie 2 — uzupetnione Warszawa 2005
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wy-konania i odbioru robot w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres zastosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1,

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe  specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uscislenia, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji
zadania, obiektu i robdt, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. uzupetnienia lub
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét, Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

Zaleca sie wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robdt budowlanych realizowanych ze
Srodkow pozabudzetowych (nie objetych ustawg Prawo zamdwien publicznych).

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
wydanymi przez OWEOB ,,Promocja”.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumied taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
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architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, sSmietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzagce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,
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b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do
ruchu pojazdédw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos$¢ za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robét.

materiatach — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
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prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawnga lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji
projektowej.

rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspédlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okresdlajaca rodzaje i kolejnosé lub wspodtzaleznos$¢ czynnosci obstugi, przegladdw i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)"”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspdélnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okres$lania przedmiotu zamodwienia przez zamawiajgcych
z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 .

Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robét i administrowania umowag w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowag, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na witasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

WielkosSci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w
cene umowna.
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Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatébw i wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i
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higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. Materiaty

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajag wymagania SST w czasie postepu
robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajgc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczyc¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkow
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umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukornczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna 2z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatébw bedy zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedgcy wihasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdiniej
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zmieniany bez jego zgody.
4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzedn na osie moga byé dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  Wykonanie robot
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracowuje:
— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ sie z czesci opisowe;j i graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),- projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Ilub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robaét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementédw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagacd tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
poiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowsg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
— organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych
whnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzenn do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementdw robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonaweca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig

zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
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Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢é udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
bedy odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

— posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

—  znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktéorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robot,
— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét,
—  przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych iostatecznych
odbioréw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,
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— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

—  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
— inneistotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecerr Wykonawcy robét.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych akapitach, nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
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projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowejprzedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
ponize;j.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowag i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
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wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

—  protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
—  protokoty odbioréw czesciowych,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot witascicielom
urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4.,,0dbidr ostateczny robét(koricowy) robét”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjety przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
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wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowe]j nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

10.

10.1.

usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.

Przepisy zwigzane

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych
(Dz. U. Nr 19, poz. 177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej
(jednolity tekst Dz. U. Z 2002 r. Nr 147, poz. 1229)

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym
(Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.)
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych
(jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw oceny zgodnoSci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

(Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, I, llI, IV, V), Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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B. TYNKOWANIE

TYNKOWANIE
(Kod CPV 45410000-4)

TYNKI ZWYKLE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE
(Kod CPV 45410000-4)

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKO SPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.

Wydanie 2
Warszawa 2007
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1. Czes$cogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkdéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach
kubaturowych i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

—  przygotowanie podtoza,
— wykonanie warstwy wyréwnawczej,
— wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wifasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robdt tynkarskich, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan
dotyczacych wykonania i odbiorow tynkéw zwyktych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosé¢ dolnej
warstwy tynku.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét tynkarskich

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7

1.6. Dokumentacja dla wykonania tynkow zwyktych

Roboty tynkarskie nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktdrej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.
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2. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w
szczegblnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

— Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegdtowej nalezy uscislic wymagania)

—  Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie

— Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin

— Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany

— Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedtug normy PN-EN 197-1:2002
,Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku”.
Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczent obcych. Wapno powinno spetnia wymagania
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normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych sktadnikdw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zalezno-$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniaja wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robdt
tynkarskich powinien sie konczyé przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4, Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robot tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZ aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne  wymagania  dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg

niekorzystnego wptywu na jakos$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.
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Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzglednic¢ rowniez wymagania producenta.

Do wykonywania robdt tynkarskich nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:

— do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnos$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtfoza,

— do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i
wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

— do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. Wymagania dotyczace transportu

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne  wymagania dotyczace transportu podano w ST  ,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2, Transport materiatéw

— Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu i w odpowiedni sposdb
zabezpieczone przed zawilgoceniem;

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych;

—  Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2. Warunki przystagpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone oSscieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murdéw tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.
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Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwodch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podfoza
—  Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100

—  Spoiny w murach ceglanych: w Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania
$cian wypetniac zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

— Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy
i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypalajgc je lampa benzynowa.

— Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

— Sposoby wykonania tynkdw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100

—  Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100

—  Tynki zwykte kategorii Il i 1ll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposdb
standardowy.

—  Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

—  Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykonac¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

— Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
— Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-rzutu

— Do wykonania tynkdw nalezy stosowacé zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w
proporcji 1:1:2.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i odbidr (miedzyoperacyjny) podtozy.

Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczgcych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysyice materiatdéw przez
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dostawce, potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej robdt tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamodwienia
(szczegdtowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczagtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,
przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe scierania,
obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i probe
zwilzania,

chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,
obecnos¢ wykwitdw — poprzez ocene wygladu,
ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane

w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3.

6.4.

Badania w czasie robodt

Badania w czasie robdt tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatéw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robét

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczgce wykonanych robot tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
prawidtowosci przygotowania podtoza,
prawidtowosci wykonania tynkédw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem do roboét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych

robaot.

Badania

Do badarn odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukoriczenia
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robét tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkdéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzac¢ nalezy

podczas bezdeszczowe]j pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane
podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej
0°C.

Opis badan

7.1.

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w PN-85/B-04500.
Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem
(brak gtuchego odgtosu Swiadczy o dobrej przyczepnosci). Przyczepnos¢ miedzywarstwowg tynkdw
wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg przyrzadu zwanego mtotkiem Baronnie’go metoda
kwadracikowania, tj. proba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o
ciezarze 250 gramdw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkow, a co najmniej 500 gramoéw — po
28 dniach. Brak wypadania kwadracikow pod uderzeniem swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

Sprawdzenie odpornosci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzaé mitotkiem
Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie $wiadectwa
badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu prébek stwardniatej zaprawy.

Sprawdzenie grubosci tynkdw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej
wynoszacej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycig¢ prébki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o srednicy
okoto 3 cm w taki sposdb, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podtoze
nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany
przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubosé tynku badanej powierzchni otynkowanej
nalezy przyjmowaé wartos¢ srednig pomiaru w pieciu otworach. W przypadku badania tynku o
powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2 wycigé¢ jeden dodatkowy otwor.

Sprawdzenie wygladu i innych wifasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecnos$¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych. Gtadkos$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dtonia.
Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas
renowacyjnych robét malarskich nalezy sprawdza¢ w sposéb nastepujacy:

powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢é wodg za pomoca pedzla fawkowca i natychmiast przeprowadzic
prébe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujac uderzenie stempla o cigzarze 250
gramow; proba ta powinna dac wynik dodatni (brak wypadania kwadracikow).

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéow nalezy przeprowadzi¢ wg PN-
70/B-10100

Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

Wymagania dotyczace przedmiaru robét

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.
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7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnie tynkdw wewnetrznych scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podfoza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu
stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian
surowych na ptfaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréow w stanie
surowym.

Powierzchnie tynkéw zewnetrznych Scian oblicza sig jako iloczyn dfugosci $cian w rozwinigciu w stanie
surowym i wysokosSci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi Sciany, dolnej krawedzi
gzymsu lub gérnej krawedzi tynku, jezeli Sciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnie pilastrow, stupow i innych elementdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym.

Z powierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

Przy potrgcaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkdw $cian, nalezy
doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8. Sposob odbioru robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy musi byé
dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan dla podtozy nalezy poréwnac z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podtoza zostaty prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowg oraz specyfikacja techniczng (szczegdtows) i zezwoli¢ na
przystapienie do nakfadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosSci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
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robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot (jezeli
umowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,

— szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobdéw budowlanych,

—  protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,
— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowe;j i niniejszej (szczegotowej) specyfikacji technicznej robot tynkarskich, opracowanej dla
odbieranego przedmiotu zamdwienia, oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sag
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty s3 kompletne i prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usuna¢ nieprawidtowosci wykonania tynkéw
w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungc
wadliwie wykonany tynk, wykonac¢ go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
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Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku
zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy)”. Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. Podstawa rozliczenia robot podstawowych, tymczasowych i prac
towarzyszacych

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt tynkowych stanowi
wartosc tych robdt obliczona na podstawie:

—  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowe] za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyktego lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty tynkowe
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

—  obstuge sprzetu,
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— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robét na wysokosci do 4 m,

— ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badZz zastosowaniem
odpowiednich $rodkéw zwiekszajagcych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— umocowanie profili tynkarskich,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdét tynkowych,

— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach
nie tynkowanych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposdb podany w szczegdtowej specyfikacji
technicznej (opisac sposdb usuniecia pozostatosci i odpadow),

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania robét pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana
bez zastgpienia)

— PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia)

—  PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
badan.

—  PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

— PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocg stolika rozptywu).

— PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

— PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocg penetrometru).

— PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow — Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

—  PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

— PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

— PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw
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powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087 z pdzn. Zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041 z pdzn. Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdin.
zmianami).
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10.4. Inne dokumenty i instrukcje

—  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1, Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 cze$é 4, wydanie Arkady, 1990
rok.

—  Atlas Budowlany, miesiecznik, wydanie specjalne 1998 rok.
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C. POKRYWANIE PODtOG | SCIAN

POKRYWANIE PODtOG | SCIAN
(Kod CPV 45430000-0)

UKELADANIE PLYTEK NA PODEOGACH | NA SCIANACH
(Kod CPV 45431000-7)

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKO SPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.

Wydanie 2
Warszawa 2007
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1. Czes$cogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru roboét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej i budownictwie
przemystowym.

1.2. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego
standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach
prostych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robdt objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
—  pokrycie podtég ptytkami (posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

— pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujgcg forme
architektoniczng oktadanych elementéw.

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatébw, wymagan i
sposobow oceny podtozy, wykonanie posadzek i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych z ptytek, oraz ich
odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod
opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponize;j:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty posadzkowe i oktadzinowe z
ptytek.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomdéw
powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
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Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosc¢ powtoki
ochronne;j.

Faseta — wyoblenie wykonane na pofgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane
wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét posadzkowych i oktadzinowych

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonaé na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2.  Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania

Ogodlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcy sktadanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Ptyty i ptytki

Ptytki powinny odpowiadac nastepujacej normie: PN-EN 14411:2005 — Ptytki i ptyty ceramiczne —
Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa.

Szczegblnie dotyczy to ptytek dla ktoérych muszg byé okreslone takie parametry jak np. stopien
Scieralnosci, mrozoodpornosc i twardosc.

Kompozycje klejgce i zaprawy

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:
— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
—  Srodki ochrony ptytek i spoin,
— Srodki do usuwania zanieczyszczen,
—  Srodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
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odpowiednie aprobaty techniczne.
Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.

Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa
woda pitna.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét posadzkowych i oktadzinowych z
ptytek

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej),

— sg witasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

—  spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robot
pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatéw
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4, Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét posadzkowych i oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywac
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ skfad
chemiczny wody.
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3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robo6t posadzkowych i oktadzinowych
Do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
—  szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

—  pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zagbkéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

— taty do sprawdzania rownosci powierzchni,
— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejgcych,

—  pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
— gabki do mycia i czyszczenia,

—  wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Wymagania dotyczgce transportu

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4.

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczgce transportu materiatéw i wyrobédw do robdét posadzkowych i
oktadzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie
tych wyrobdéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty
ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje moggce zmienic
sktad chemiczny wody.
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Transport materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywa¢ sie po
wczesniej wykonanych posadzkach.

5. Wymagania dotyczgce wykonania roboét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtég,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Przystgpienie do tych robdt powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji
budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakoriczeniu budowy stanu surowego.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C
i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdéch dni po utozeniu chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek z ptytek
Podtoza
Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowic¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum
50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:
— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm,
— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,
— podktady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami
antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé 5 mm
na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10 m2, a
maksymalna dtugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.
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Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny
by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupdw konstrukcyjnych oraz
w styku réznych rodzajéow posadzek. Szczegétowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i
kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny by¢ podane
w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione materiatem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia
jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadéw betonowych
stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych wiéknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomujgce wykonuje sie z
gotowych fabrycznie sporzgdzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy
podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

Uktadanie posadzek z ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt posadzkowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug wymiardéw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szerokosé spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé jednakowg szerokosé¢
wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajgca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych podtodze.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebata
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejagca powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywaé catg powierzchnie podfoza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane
wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

- 50x50 mm -3 mm

— 100x 100 mm—4 mm

— 150x150 mm -6 mm

— 200x 200 mm-—6 mm

- 250x250 mm -8 mm

— 300x300 mm-10 mm

— 400x 400 mm—12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podfoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i
docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisngc i
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mikroruchami odsungé¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej kompozycji klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pokrywac catg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggngc naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie
przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

do 100 mm — okoto 2 mm

od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

—  powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna
tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na poditodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okreslac
dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje
sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ufozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
posadzki pacg gumowaq. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka.
Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie
spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakos$ci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

5.4. Wykonanie oktadzin
Podtoza pod oktadzine
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:
— Sciany betonowe,
— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,
—  ptyty gipsowo kartonowe.
Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny byé czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkdw antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakéw, peknigé i ubytkow.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku
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wystgpienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawg cementowg lub specjalnymi
masami haprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.
W przypadku oktadzin wewnetrznych sciana z elementéw drobnowymiarowych moze byé otynkowana tynkiem
gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z
instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé nastepujace wymagania:
— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na
dtugosci faty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejacych utozonych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej,
wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Uktadanie ptytek (oktadzin)

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob ukfadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjety szerokosé
spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okfadzina zawierajgca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z réznego rodzaju i wielkosSci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na scianie nalezy zamocowac prostg, gtadkg tate drewniang lub aluminiowa.
Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji
zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod kgtem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona
rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wymiardw ptytek podano w pkt. 5.3.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalei¢ sie tam cata ptytka. Jedli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na scianie, docisnieciu i ,, mikroruchami” ustawieniu na
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wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymagane] wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy
klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobijaé
mfotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wykfadziny podtogowe;j.
Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé na odpowiednig wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiardw ptytek podano w pkt. 5.3

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do sciany deszczutka
do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy
uzywac¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po
uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
oktadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka.
Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie
spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobdr preparatéw powinien by¢
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie okfadziny i stawianych im wymaganiom.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania tych robot.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetniac
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wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania roboét
posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wyglagdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymagane] szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa tate,

— sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocag 2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary
réwnosci i spadkdéw nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiardw szerokosci i prostoliniowosci,

—  sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. i 5.4 wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i oktadzin z
dokumentacjg projektowa i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich wykonania ma
wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych roboét ,,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢é wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtdg i oktadzin $cian z ptytek powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac
wizualnie i poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

—  sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
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dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin
$cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z
podktadem,

sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarky z
doktadnoscig do 0,5 mm,

grubos¢ warstwy kompozycji klejagcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub
grubosc¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5 niniejszego opracowania

i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i
wykonawcy.

6.5.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce posadzek i oktadzin z ptytek
Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla
ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosé) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,

grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od pfaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2 m)
nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki,

spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m
i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm
i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.
Prawidtowo wykonana okfadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin
dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm
na dtugosci 2 m,

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci1 mi 3
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mm na dtugosci catej oktadziny,

— elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja
producenta.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2. Szczegbtowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek i oktadzin z ptytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowe;j
przyjmujgc wymiary w $wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie
stupdw, pilastréw, fundamentow i innych elementéw wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.

8. Sposob odbioru robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbidér podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podtozy i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla
posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozina uzna¢ podioza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot posadzkowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w
przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz
materiatébw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem korcowym.
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Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czes$ciowego rozliczenia roboét jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okres$la¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

—  projekt budowlany,

—  projekty wykonawcze,

— dokumentacje powykonawcza,

— szczegbtowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robat,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

—  protokdty odbioru podtoza,

—  protokéty odbiorow czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porownaé je z wymaganiami i wielkosciami
tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub okfadzina nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawic posadzke lub oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki lub
oktadziny, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do suniecia
wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawecy. Protokdt powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikdw badan,
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— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korcowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugosc¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i oktadzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdét poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9. Podstawa rozliczenia robét podstawowych, tymczasowych i prac
towarzyszgcych

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt posadzkowych i oktadzinowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich konicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt posadzkowych i
oktadzinowych stanowi wartosc¢ tych robét obliczona na podstawie:

—  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowe] za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robdét posadzkowych i oktadzinowych Ilub kwoty ryczattowe
uwzgledniaja:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
—  obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robét na wysokosci do 4 m,
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— ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badZ zastosowaniem
odpowiednich $rodkéw zwiekszajgcych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i okfadzin,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,
— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzern powstatych w czasie robdt posadzkowych i
oktadzinowych,

— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach
nie oktadanych ptytkami,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposdb podany w szczegdtowej specyfikacji
technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,
— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,
—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania robét pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

1. PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie prébek i warunki odbioru.

4. PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiardéw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

5. PN-EN 1SO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwarte;j,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

6. PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity famiacej.

7. PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru
wspétczynnika odbicia.

8. PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek
nieszkliwionych.

9. PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na Scieranie powierzchni ptytek
szkliwionych.

10. PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;j.
11. PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.
12. PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.

13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.
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14. PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pekniecia wioskowate
ptytek szkliwionych.

15. PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

16. PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemiczne;.
17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

18. PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.

19. PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania ofowiu i kadmu z ptytek
szkliwionych.

20. PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.

21. PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
22. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

24. PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw
do spoinowania.

25. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na
bazie zywic reaktywnych.

26. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do
badan.

27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

28. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg
stolika rozptywu).

29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

30. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).

31. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

32. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspodtczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

34. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw
powszechnego uzytku.

35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

36. PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

37. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
38. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan.

39. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

40. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

41. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
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zgodnosci i ocena zgodnosci.

42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

43. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

44. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

45. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

46. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

47. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

48. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

49. PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Wtasciwosci i
wymagania.

10.2.

10.3.

10.4.

Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pdzn. Zmianami).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdin.
Zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady, 1990 rok.
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Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych, czesé B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z
ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

—  Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok
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D. ROBOTY MALARSKIE

ROBOTY MALARSKIE
(Kod CPV 45442100-8)

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKO SPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.

Wydanie 3
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Warszawa 2011
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1. Czes$cogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje
chemiczng. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.7.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewnetrznego
(wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych) obiektéw budowlanych nie narazonych
na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

—  przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
— wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreSlenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do robdt malarskich, wymagan i sposobéw oceny podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania
powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbioréow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektéow budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pdtptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu —
barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwoér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéory tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
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Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikdw w spoiwie
2ywicznym, rozciericzanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowg, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozciericzalne wodg — zawiesina pigmentéw i obcigznikdw w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentow, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt malarskich

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robét malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne
sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegdlnosci zawierac:
— rodzaje powtok malarskich oraz ich kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

— warunki uzytkowania powtok malarskich.
2.  Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow

2.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Materiaty stosowane do wykonywania robdét malarskich, bedace w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.
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Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz

daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2.

Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robdt malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.).

Materiaty do malowania wnetrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:
o farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
o farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

¢ emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe

odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

e farby na spoiwach:
zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
zywicznych rozcienczalnych wodg,

mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia wodg,

mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieficzania woda, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

e lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

¢ lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe

odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81800:1998,

¢ |akiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny

odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych,

¢ Srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:
o farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
o farby olejne i alkidowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

¢ emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe

odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

e farby na spoiwach:
rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodg,

mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieficzania woda, ktére  powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10102:1991,

e farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcieniczalne wodg, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom

aprobat technicznych,

e farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére powinny

odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych,
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* $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcieAczalniki przygotowane fabrycznie,

—  $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
— srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,
—  kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ witasciwosci techniczne okreslone przez producenta wyrobéw
malarskich i odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (PN badz aprobat
technicznych).

Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robot malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i w niniejszej
specyfikacji technicznej,

—  sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec€) i oznakowane w sposdb
umozliwiajacy ich petng identyfikacje,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobodw,

— niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. Z 2009 r. Nr
152, poz. 1222 z pdzn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw chemicznych (Dz. U. z 2009
r. Nr 53, poz. 439),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robot
malarskich powinien sie konczyé przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatéw.
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2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do roboét malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZ aprobat
technicznych lub wytycznych wynikajgcych z niniejszej specyfikacji technicznej.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie méwi inaczej. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej
niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywac
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ skfad
chemiczny wody.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn i narzedzi

3.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska, a
takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych roboty malarskie. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatéw i wyrobdw.

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowad:
—  szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
—  pedzle i watki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw
farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. Wymagania dotyczace transportu
4.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4.
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4.2, Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatow

Transport materiatdw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywac samochoddw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac
samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5. Wymagania dotyczace wykonania roboét

5.1. Ogodlne zasady
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robdt malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych
robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitdw mozna wykonywaé po:

e catkowitym ukoniczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury
oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

¢ wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
e utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:
¢ wykonaniu tzw. biatego montazu,

e utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotdw,

e oszkleniu okien, jedli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie
Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokfadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dla robdt murowych.

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, réowno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych poza jej
obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.
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Najwieksza
X wilgotnosé
Lp. Rodzaj farby podioza, w %
masy
1 |Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6
modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek rozciericzalnych
wada lub w postaci cieklej
4 |Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnosc podtozy mineralnych przeznaczonych domalowania

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.
Beton

Nowe podtoza betonowe lub zelbetowe pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w szczegotowe] specyfikacji technicznej dla robdt betonowych i zelbetowych.

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.

Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny byé naprawione zaprawg cementowg lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i
odttuszczona.

Tynki zwykte

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Szczegétowej Specyfikacji
Technicznej dla robdt tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywadé sladéw starej farby ani pytu
po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkdw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa, zalecang przez
producenta wyrobdw malarskich.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

Woystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podioza z drewna, materialdw drewnopochodnych powinny byé niezmurszate o wilgotnosci nie
wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekéw i zaciekédw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢
odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia
powinny by¢ naprawione szpachlowkg, na ktérg wydano aprobate techniczng.

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢
naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

Podtoza z ptyt witdknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 4% oraz powierzchnie
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doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny
wystawacé poza lico ptyty, a ich gtdwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone. Warunki prowadzenia robot malarskich

5.4. Warunki prowadzenia robdt malarskich
Warunki ogélne prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich
zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podfoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie Swiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych Zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczyc¢ i ostonié przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podioza spetniajg
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawiera¢:
¢ informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
* sposéb przygotowania farby do malowania,
¢ sposéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
e krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
e czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
¢ zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,
e zalecenia w zakresie bhp.
Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt.
5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.
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Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg informacje

wymienione w pkt. 5.4.

5.5.

Wymagania dotyczgce powtok malarskich

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

niezmywalne przy stosowaniu $srodkdw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektows,

bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,
bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,
bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcay rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla,

zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Przy

jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podfoza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
spekan,
tuszczenia sie powtok,

odstawania powtok od podtoza.

Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub bez, w
postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

réwnomiernie pokrywaé podtoza, bez przeswitdéw, plam i odpryskow,

nie scierac sie i nie obsypywad przy potarciu miekka tkaning bawetniang,

nie miec sladéw pedzla,

w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektows,

by¢é odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),

nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
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— na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cmz2,

—  chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
— odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
— $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

Wymagania w stosunku do powilok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozciericzalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtoki z lakierow powinny:
— miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektows,
— nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
— dobrze przylegaé do podtoza,
— miecé odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

— miec¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne wymagania

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt malarskich

Przed przystgpieniem do robdét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow,
ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w
nastepujacych terminach:
e dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
e dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

e murow ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnosé
wykonania zgodnie ze Szczegétowg Specyfikacja Techniczng robét murowych, wypetnienie spoin, wykonanie
napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

¢ podtozy betonowych — doktadnosc¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym oraz szczegétowa
specyfikacjg techniczng robdt betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢
podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

e tynkow zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegdtowej specyfikacji technicznej robdt tynkowych, czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

* podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
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uzupetnien,

e plyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych — wilgotnosé¢, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykon-czenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretéw,

¢ elementow metalowych — czystos$¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w Szczegétowe] Specyfikacji
Technicznej dla robét murowych.

Réwnos$¢ powierzchni tynkdéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej dla robét tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenial przez przetarcie
powierzchni suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywad czystej
szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw. W przypadku watpliwosci
nalezy pobraé prébke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Kontrola jakos$ci materiatow
Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowic jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé:
a) w przypadku farb ciektych:
— skoagulowane spoiwo,
— nieroztarte pigmenty,
—  grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
—  kozuch,
— $lady plesni,
— trwaty, nie dajacy sie wymieszaé osad,
— nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
— obce wtrgcenia,
—  zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

— Slady plesni,
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—  zbrylenie,
—  obce wtracenia,

—  zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdét malarskich z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w
szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy
i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektows, Szczegétowy Specyfikacjg Techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

—  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
—  prawidtowosci przygotowania podtozy,
—  jakosSci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych
robét.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakoriczenia
ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
— sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
— sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
— sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Opis badan
Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznac za odporng na
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wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,
d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

e na podfozach mineralnych i mineralno-witdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki naciec¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacie-tej
powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikdw nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:2008,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca miekkiego pedzla; powtoke
nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robdt malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z
nich do 0,5 m2.

Dla scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikdw i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposdb ich obmiaru
polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspodtczynnikéw
podanych w tablicy 2.

Lp. Stosunek rzutu powi;cré%};nliu%zggﬁtudo cate] powierzchni Wspotezynnik
a b G

01 do 10% 1,10

02 | do20% 1,20

03 | do40% 1,40

04 ponad 40% 2,00

Tablica 2. Wspdtczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z oscieznicami wraz z
¢wierc¢watkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w swietle wykonczonych otworéow (osciezy),
stosujgc do uzyskanych wynikéw wspodtczynniki z tablicy 3.
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Lp. Nazwa elementu Wspoiczynnik

a b [

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi
skrzydtami i oscieznicami (facznie z cwierc¢watkami)

01 |- bez szczeblin 1,30
02 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 2,30
03 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 1,90
04 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 1,70
05 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 1,50

Okna i drzwi balkonowe z podwojnymi skrzydtami

06 |— bez szczeblin 1,90
07 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 4,00
08 |— ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 3,20
09 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 2,75
10 |— ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 2,30
Drzwi z oscieznicami (tgcznie ¢wiercwatkami) i skrzydtami
11 |- peinymi lub z jedna szyba o powierzchni do 0,2 m? 2,10
12 | = petnymi z obramowaniem gtadkim 2,50
13 |- peinymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 | = szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni do 0,1 m? 2,50

kazdej szyby

15 | = szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni ponad 0,1 2,10
m? kazdej szyby

16 |- catkowicie szklonymi z delnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm 1,70

Tablica 3. Wspéfczynniki pfzel)'czenibwe dla sto_la-rki-okien'néj i drzwfowej )

Malowanie opasek i wytogéw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza
sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikdw radiatorowych obmierza sie jako podwdjng powierzchnie
prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktdrych nalezy przyjmowac
potrdjng powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dfugosci. Malowanie rur o
wiekszych srednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

8. Sposob odbioru robot

8.1. Ogdlne zasady
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
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8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg
podfoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé z
wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystgpienie do robét malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz
materiatébw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robdt (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem korcowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
Zasady przeprowadzania odbioru korncowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacje techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedfozonych
dokumentdéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Dokumenty do odbioru korncowego
Wykonaweca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,
—  Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobéw budowlanych,

—  protokoty odbioru podtozy,
—  protokoty odbioréw czesciowych,
— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownaé je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowe;j i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powioka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic
powtoke ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczefdstwu uzytkownika i nie ograniczajg trwatosci
powtoki malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢c zgode na dokonanie odbioru korncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji, ocene wynikdéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zamoéwieniem.

Protokét odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych roboét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawga do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny
do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. Podstawa rozliczenia robét podstawowych, tymczasowych i prac
towarzyszacych

9.1. Ogdlne zasady

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
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ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich

Podstawy rozliczenia robét malarskich stanowig okreslone w dokumentach umownych (ofercie) ceny
jednostkowe i ilosci robdt zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i1 sprz¢tu,
—  obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robét na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie podtég i innych elementdéw, nie przeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét malarskich,

—  przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materiatow,

— ocene i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji technicznej,

—  proby koloréw,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdét elementéw, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdw w sposéb podany w niniejszej specyfikacji
technicznej, lub w specyfikacji ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy
1. PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.
2. PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery — Badanie metoda siatki nacigé.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i
sufity — Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
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styrenowe.

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesédw produkcji betonu.

10.2.

10.3.

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr 138,
poz. 935).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach che-micznych (tekst jednolity Dz. U. z
2009 r. Nr 152, poz. 1222 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktérych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109, poz. 721).
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— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw chemicznych (Dz. U. z 2009
r. Nr 53, poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV
45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 rok.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes$é B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt
4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2011 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie Arkady,
1990 rok.
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E.ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

ROBOTY HYDROIZOLACYINE
(Kod CPV 45260000-7)

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | WODOCHRONNE CZESCI PODZIEMNYCH |
PRZYZIEMI BUDYNKOW

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKO SPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.

Wydanie 2
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1. Czes$cogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czesci i przyziemi budynkow.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1., a objetych zamdéwieniem okreslonym w pkt. 1.7.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien
powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w czesciach podziemnych i przyziemiach budynkdw.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robot hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan
dotyczacych wykonania i odbioréw izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

Specyfikacja nie dotyczy wykonywania metodami mechanicznymi lub chemicznymi izolacji wtdérnych
np. przepon metodg iniekcji, wciskania blach itp. oraz zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych
wykonywanych wewnatrz wilgotnych i mokrych pomieszczen w budynkach a takze izolacji wodochronnych
tarasow. Roboty te ujete sg w odrebnych Specyfikacjach Technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma byc¢ izolacja.

Warstwa wyrdéwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomow
powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca — powfoka wzmacniajaca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca przyczepnosé powtoki
ochronnej.

Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach
przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta wody

80



BUDOWA BUDYNKU DLA DZIENNIKARZY, PRZEBUDOWA BUDYNKU KLUBOWEGO ORAZ BUDOWA DWOCH PLATFORM DLA
KAMER TELEWIZYJNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W RAMACH PRZEBUDOWY BOISKA
SPORTOWEGO PRZY UL. MICKIEWICZA

gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét hydroizolacyjnych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robot
podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i Szczegétowej
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych. Wykaz i podstawy prawne sporzadzenia
dokumentacji podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Powinna ona zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje i rozwigzania:

—  charakterystyke warunkdw gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w obszarze posadowienia
fundamentoéw,

— dobodr i charakterystyke wyrobéw do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych,
obrdébek, uszczelnien przebic itp.,

—  rzuty fundamentow wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,

— przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz z
przejsciem pomiedzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,

— sposoby przygotowania podtoza pod hydroizolacje oraz jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami,
— rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,

—  szczegbty przejscia instalacji przez warstwy hydroizolacji, potgczen izolacji pionowych i poziomych oraz
zakonczen krawedzi poziomych izolacji pionowych, itp.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow

2.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czesciach
podziemnych i przyziemiach budynkéw bedace materiatami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdziniejszymi zmianami) wprowadzone do
obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢ odpowiednie oznakowanie (patrz ,ST.
Wymagania Ogdlne”).

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

Wyroby do hydroizolacji powtokowych
Do hydroizolacji powtokowych stosuje sie masy:

— asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,
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—  polimerowe,
— cementowe,
— cementowo-polimerowe,
—  bitumiczno-mineralne,
spetniajgce wymagania okreslane w normach i aprobatach technicznych.
Wyroby do hydroizolacji z laminatow
Do hydroizolacyjnych laminatow wykonywanych na budowie wykorzystuje sie:

— masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimerowe zbrojone wktadka z tkanin lub widkien
niepodlegajgcych korozji biologicznej,

— masy cementowe i polimerowo-cementowe zbrojone wktadkg z tkanin lub wtékien,
— masy bitumiczno-mineralne zbrojone wktadkg z tkanin lub witdkien,

spetniajgce wymagania okreslone w normach i aprobatach technicznych.

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatéw rolowych

Do wykonywania izolacji czesci podziemnych i przyziemi budynkdw stuzg nastepujace materiaty
rolowe:

—  papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,
— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.

Izolacje wodochronne mogg by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i 0,5 mm, gtadkich i
ttoczonych folii z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materiaty muszg mieé wtasnosci techniczne odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich
norm lub aprobat technicznych.

Wyroby do wykonywania izolacji wgtebnych

Do izolacji wgtebnych stosuje sie preparaty penetrujgce w gtab podfoza i tworzace izolacje w podtozu
metodg krystalizacji wgtebnej, spetniajgce wymagania okreslone w aprobatach technicznych.

Izolacje z blachy
Do izolacji wodochronnych wykonywanych z blachy wykorzystuje sie:

— blache otowiang o grubosci co najmniej 2 mm badZ grubosci 1 mm pod warunkiem umieszczenia w
miejscach faczenia arkuszy blachy podktadek z blachy otowianej,

— blache stalowg o grubosci co najmniej 2 mm,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
Wyroby do czasowej likwidacji przeciekow wody

Do czasowej likwidacji przeciekdw wody pojawiajgcych sie na peknieciach powierzchni betonowych
stuzg preparaty produkowane na bazie cementdéw szybkowigzacych, dostarczane w postaci sypkiej,
odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze

Odrebna grupe wyrobow stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i
stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:
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- kleje,
— rozpuszczalniki, srodki odttuszczajace i zmywajace,
— tgczniki mocujgce, kotwy, Sruby,

— tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach
technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca z
innych Zrédet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu”.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobdéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Wyroby do robdt hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujgce warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej,

—  sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane w sposéb
umozliwiajacy ich petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyroboéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze spetniajg wymagania Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. Z 2009 r. Nr
152, poz. 1222 z pdzn. Zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéow niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw chemicznych (Dz. U. z 2009
r.Nr 53, poz. 439),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robot
hydroizolacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkow
materiatéw izolacyjnych nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4, Warunki przechowywania wyrobéow do robét hydroizolacyjnych

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
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uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy
powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobdéw zawierajgcych fatwopalne rozpuszczalniki nalezy
zachowac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywac
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ skfad
chemiczny wody.

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi

3.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta wyrobow
hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

c) do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatéw izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wktadek zbrojgcych, materiatow rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,
e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatéw rolowych — urzadzenia stuzagce do odwijania materiatéw izolacyjnych z
rolek.

4. Wymagania dotyczgce transportu

4.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4.

4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczgce transportu materiatow hydroizolacyjnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych mogg byé przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok
siebie na catej powierzchni tadunkowej srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie w
trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobdw izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie
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tych wyrobdéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty
ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po Srodkach
chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje moggce zmienic
sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywac sie po wczesniej wykonanej izolacji.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Ogodlne zasady
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystgpic
po zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych i robét mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatéw.

W przypadku uktadania izolacji w budynku posadowionym ponizej zwierciadta wody gruntowej, w
trakcie robot izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien by¢ obnizony co najmniej o 30 cm ponizej poziomu
wykonywanej izolacji (do czasu zabezpieczenia jej warstwg dociskowg).

5.3. Wymagania dotyczgce podtozy pod hydroizolacje
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie na
podtfozach:

—  betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowe;j lub z bloczkéw
betonowych,

—  z gtadzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkédw powinny spetniac
nastepujace wymagania ogolne:

—  powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna byé czysta, odtfuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego,
bez kawern, ubytkéw, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usung¢, wypuktosci powyzej 2 mm
zlikwidowac przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci
powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawa naprawcza zalecang przez
producenta wyrobéw hydroizolacyjnych),

— potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o
promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci
co najmniej 5 cm od krawedzi (sposéb ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta
podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobdéw
hydroizolacyjnych),
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— odpowiednio do wymagan producenta wyrobdw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania witasciwym
dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej

Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka
gruntujgca powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciggta) i wykazywac dobrg przyczepnos¢ do podtoza.

Wymagania szczegétowe dotyczace podtozy betonowych i zelbetowych

Podtoza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspotpracy z hydroizolacjg, powinny
by¢ wykonane z nastepujacych klas betonu:

—  (C8/10 przy izolacji z materiatow bitumicznych i izolacji z tworzyw sztucznych,

— C16/20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powtokach hydroizolacyjnych na bazie cementu
oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatéw penetrujgcych.

Do gruntowania podfozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowaé
roztwordw zawierajgcych rozpuszczalniki.

Wymagania szczegétowe dotyczace podtozy murowanych

Wyroby murowe w podfozu murowanym powinny mie¢ wytrzymatos¢ co najmniej 15 MPa, a mur
nalezy wykonac na zaprawie cementowej.

Podtoze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze
wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy
zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robdt hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w
instrukcji producenta materiatdw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury
powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C.
Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury
punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza
przekraczajgcej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy
przeprowadzaé¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru
dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkdw znajdujgcych sie ponizej poziomu gruntu nalezy
prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gtebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to
wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o
$cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego
miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizyé poziom zwierciadta
wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymac przez caty okres wykonywania robot
hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwg dociskowa.

5.5. Wymagania dotyczgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci

podziemnych i przyziemi budynkdéw

Wymagania ogélne
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Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlanych” cze$¢ C -

Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5 ,,1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkow”,
wydanie ITB, izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czedci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny
spetnia¢ nastepujgce wymagania ogdlne:

stanowi¢ ciggly i szczelny ukfad oddzielajgcy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary wodnej
(wystepowanie ztuszczen, zaciekdw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest
niedopuszczalne),

Scisle przylegac do izolowanego podtoza — nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka,
bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciggty, przechodzi¢ w izolacje pionows,

rodzaje, grubosci i ilosci zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinny wynika¢ z dokumentacji
projektowej (dane te powinny by¢ zaprojektowane, przy uwzglednieniu istniejagcych warunkéw
gruntowo-wodnych panujgcych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia),

przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezgco (w trakcie naktadania kazdej
warstwy izolacyjnej) kontrolowaé zuzycie materiatu tzn. aplikowac¢ jedno opakowanie gotowego
wyroby na wczes$niej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i
zakonczona w sposdb uniemozliwiajgcy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujgcych na
siebie w sposdb destrukcyjny,

miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposdb wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania
(wktadki powinny by¢é wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci
szczeliny).

Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkdédw wykonuje sie z nastepujgcych

wyrobéw hydroizolacyjnych:

mas hydroizolacyjnych wodnych i rozpuszczalnikowych,
pap asfaltowych,
folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot” cze$¢ C, zeszyt 5
wymagania szczegdlowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w
czesci podziemnej i przyziemiu budynku sg nastepujace:

izolacje powtokowe mogg by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentdéw, liczba
uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg, ale nie mniejsza niz 2, a taczna
grubos¢ tych warstw powinna wynosié co najmniej 2 mm,

przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np.
mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej
izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

wymagania dotyczgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak
dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, rdznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i
ilosci jej warstw,
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izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowan,

folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowac jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli
zapewniono szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz poziomg folii na
powierzchni Sciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potaczenia z
izolacjg poziomg; przy braku szczegdtowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac
jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkdéw wykonuje sie z nastepujgcych

wyrobdéw hydroizolacyjnych:

laminatéw z mas hydroizolacyjnych,

pap asfaltowych,

folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,

powtokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,
preparatéw penetrujacych w gtagb podtoza,

blach do hydroizolacji.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” czes¢ C, zeszyt 5 wymagania

szczegdtowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku sg
nastepujace:

izolacje wodochronne z wyrobdéw rolowych i laminatéw powinny by¢ wykonywane od strony parcia
wody na przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu mogg by¢
wykonywane zaréwno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej — jezeli takie zastosowanie
jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych,

Scianki dociskowe (np. murowane, z cegty grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na
podktadach Slizgowych z dwdch warstw papy podktadowe;j,

wysokos$¢ Scianek dociskowych powinna siega¢ do poziomu o 30 cm wyiszego od najwyzszego
przewidywanego poziomu wystepowania wody gruntowej,

powyzej Scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem
ze krawedz warstwy wierzchniej jest utozona na powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z
kierunkiem sptywu wody po izolacji,

w przypadku przejScia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odksztatcen stupa przy
zachowaniu szczelnosci potgczenia,

przejscia rur przez izolacje wodochronng nalezy wykonaé za pomocg urzadzen dtawicowych.

Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Laminatow z mas hydroizolacyjnych

laminaty moga stanowi¢ samodzielng izolacje wodochronng lub w przypadku laminatéw z mas
asfaltowych i asfaltowo-polimerowych dodatkowa warstwe nanoszong na izolacje z papy,

dobdr uktadu i grubosci warstw konkretnego laminatu o okreslonych wtasciwosciach powinien wynikac
z dokumentacji projektowe] (opisa¢ uktad i grubosci warstw) oraz powinien by¢ dostosowany do
wymaganej odpornosci izolacji na dziatanie cisnienia wody,
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wykonanie laminatu polega na wtopieniu w mase hydroizolacyjng wktadki zbrojacej z tkanin lub
wtdkien i doktadnym pokryciu jej wtdkien masg, tak by na powierzchni laminatu nie byt widoczny
rysunek wtékien wktadki

z lepikéw asfaltowych stosowanych na gorgco mozna wykonywac laminaty tylko wtedy, gdy masy te
uzyskaty pozytywng ocene do takiego zastosowania w dokumentach odniesienia (aprobatach
technicznych); w przeciwnym razie z uwagi na wysokg podatnos¢ powtok asfaltowych na uszkodzenia w
temperaturach ujemnych nalezy zaniechac¢ stosowania tych wyrobéw do wykonywania laminatéw.

B. Pap asfaltowych

szerokos$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywac zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktaddéw warstwy
spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — o 1/2 szerokosci arkusza, przy izolacji
trzywarstwowej — o 1/3 szerokosci arkusza itd.,

papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowej (min.
trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,

temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do
180°C,

izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéow powinny by¢ dylatowane w tych
samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z
sgsiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sg

przeznaczone do przyklejania do podtoza oraz sklejania miedzy sobg metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie
spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej — nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:

palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy od
strony przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjgtkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego
podtoza watkiem, o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzega¢ nastepujacych zasad:

powierzchnia podfoza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre
doklejenie papy do podtoza,

korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami klejonymi na
gorgco (np. metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca sie, aby papa samoprzylepna stanowita
pierwszg (spodnig) warstwe hydroizolacyjng, gdyz wowczas istnieje mozliwos¢ jej dodatkowego
doklejenia w trakcie wydzielania ciepta stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

C. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych moga byé mocowane do podtoza i faczone metoda:
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klejenia lub wulkanizacji,
zgrzewania,
mocowania mechanicznego.

Sposdb mocowania i taczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami dokumentacji

projektowej oraz zaleceniami okreslonymi przez producenta tego materiatu w dokumencie odniesienia
(aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje sig:
folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami, stanowigce dodatkowg warstwe drenazowg,

folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami potgczone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanowigce
dodatkowg warstwe drenazowo-filtrujaca,

folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm mogg byc
stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

folie PVC ze spodnig warstwg bitumo-odporng przeznaczone do uktadania bezposrednio na izolacji
papowej.

Zasady ktérych nalezy przestrzegaé przy uktadaniu hydroizolacji z materiatéw rolowych:

zaktady z folii PVC nalezy tgczy¢ za pomocy rozpuszczalnikow (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu)
albo specjalnych klejow i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelnia¢ tzw. uptynniong folig; dopuszcza sie
faczenie folii na zaktadach metodg zgrzewania,

mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu tgcznikdw mocujgcych w spodniej
czesci zaktadu, wzdtuz linii rdwnolegtej do krawedzi brzegowej, a nastepnie dodatkowym doklejeniu
warstwy wierzchniej zaktadu do warstwy spodniej, pomiedzy krawedzig zewnetrzng warstwy
wierzchniej i linig tgcznikdw mocujgcych; nie nalezy klei¢ zaktadu nad tacznikami mocujgcymi,

poszczegdlne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy taczy¢ na zaktadach metoda
wulkanizacji lub za pomoca specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu
hydroizolacyjnego.

D. Powtokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu

Przy wykonywaniu izolacji powtokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych

warstwowo na przygotowane podfoze nalezy:

wykorzystywaé masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach technicznych do
takiego zakresu zastosowania,

przy nanoszeniu poszczegdlnych warstw powtoki przestrzega¢ zasad podanych w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjne;.

E. Preparatow penetrujacych w giab podtoza

Przy wykonywaniu hydroizolacji metodg krystalizacji wgtebnej nalezy:

wykorzystywaé preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach
technicznych do takiego zakresu zastosowania,

nanosi¢ preparat na przygotowane, mokre podtoze, zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej i wytycznymi podanymi w karcie technicznej wyrobu hydroizolacyjnego.

Preparaty penetrujgce w gtgb betonu, po prawidtowym ich naniesieniu na podtoze, mogg nie tworzy¢

na jego powierzchni powtoki, poniewaz powtoka ta nie petni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. Wtasciwag
izolacje betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujgcy w jego porach, pod wptywem znajdujgcej sie
w nim wilgoci.
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F. Blach otowianych i stalowych

Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach otowianych nalezy:

podfoza z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz
zawierajgce zwigzki siarki zagruntowac roztworem asfaltowym i pokry¢ papg asfaltowg, a powierzchnie
blachy ostoni¢ warstwa papy asfaltowej,

stosowac blache o grubosci co najmniej 2 mm; blache o grubosci 1 mm mozna stosowac tylko, gdy w
miejscach taczenia jej arkuszy, pod ich stykami, umieszczane sg podkfadki z blachy otowianej,

blache uktadad tak, by Scisle przylegata do izolowanych przegréd,
wszystkie wygiecia blach wykonac tak, by blacha nie pekta,

w okresie podwyzszonych temperatur, do czasu wykonania warstwy dociskowej, utozong blache
chroni¢ prowizorycznie izolacjg termiczng, w celu zabezpieczenia jej przed odksztatceniami.

Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach stalowych nalezy:

stosowac blache o grubosci co najmniej 2,0 mm.

przed rozpoczeciem robét hydroizolacyjnych oczysci¢ blache z rdzy i zabezpieczy¢ antykorozyjnie
izolacje uktadac tak, by Scisle przylegata do izolowanych przegrdéd,

arkusze blachy taczy¢ migdzy sobg poprzez ich spawanie,

izolacje mocowac do podtoza za pomoca kotew, srub lub innych tacznikéw
gwarantujacych skutecznos$¢ potaczenia.

Wymagania dotyczace wykonywania obrébek blacharskich hydroizolacji

byc:

6.1.

6.2.

Obrdébki blacharskie zabezpieczenn wodochronnych czesci podziemnej i przyziemia budynku powinny

dostosowane do rodzaju izolacji,

wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i wymaganiami Szczegétowej Specyfikacji Technicznej,

wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.

Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

Badania przed przystgpieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnych czesci iprzyziemi budynkow

Przed przystgpieniem do robét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci materiatow,

ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot oraz badania przygotowanego podtoza.

Kontrola jakos$ci materiatow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowe]j lub wodochronnej powinny

odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdow hydroizolacyjnych,
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— stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelnosé) oraz sposéb przechowywania materiatow,
— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.
Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

—  betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST, w tym:
wytrzymatosé i réwnos$¢ podktaddw, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
dopuszczalna wilgotnos$¢ i temperatura podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw
metalowych,

—  murow z cegly, kamienia i bloczkdw betonowych — zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowq i
odpowiednimi SST, w tym: wytrzymatos¢, doktadnosé wykonania z uwzglednieniem wymagan SST,
wypetnienie spoin, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymagane] przez
producenta wyrobdw hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnosé i
temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych,

— gtadzi i tynkdw cementowych — zgodnos$é¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i SST, w tym:
sztywno$¢ podktadu, réwnos¢ i wyglad powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wilgotnos¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych
elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

—  styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i
sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podfozy deklarowane przez producenta materiatéw
hydroizolacyjnych, w tym dotyczgce gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty o dtugosci 2,0
m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia od
taty z doktadnosciag do 1 mm, na zgodnosé z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST. Wypuktosci i
wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm. Pekniecia na powierzchni o szerokosci
powyzej 2 mm powinny byé wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni
suchg, czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.
Wilgotno$¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw

(wilgotnosciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkoSci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykéw réznych ptaszczyzn podtozy
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich SST. Wyniki badan
powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej SST, odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt hydroizolacyjnych z
dokumentacjg projektowg, niniejszg SST i instrukcjami producentéw wyrobdw stosowanych do izolacji. W
odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej
warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:
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przestrzegania warunkdéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5.4. niniejszej ST,

poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposob zapewniajgcy
ich ciggtos$c i szczelnos,

poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

poprawnosci obrobienia przebic¢ i przejs¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych przez
izolacje,

na biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robdt hydroizolacyjnych podanych w
punkcie 5.5. niniejszej SST, w tym: wymagan dotyczgcych stosowanych materiatéw, ilosci i grubosci
nanoszonych warstw, wielkosci zaktadow, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robdt hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i niniejsza ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy,

prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przej$s¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i
zakonczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét niezbedne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem

do robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym

wyschnieciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy

wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakorczen
krawedzi izolacji),

sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

sprawdzenie szczelnosci izolacji,

sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,
sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. niniejszej ST.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podfoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka

drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2
powierzchni zaizolowanej lub metodg niszczacg okreslong w PN-B-01814:1992.

Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu

izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami
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nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (20 punktow kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni)
lub niszczacymi (poprzez wyciecie prébek) po ich wyschnieciu, wykonujgc co najmniej 1 pomiar na 25 m2
powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegdbtowe zasady obmiaru robét hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej
powierzchni w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle surowych muréw. Z obliczonej
powierzchni potrgca sie powierzchnie otwordéw, stupdéw, pilastrow itp. wieksze od 1 m2. lzolacje szczelin
dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8. Sposob odbioru robot

8.1. Ogdlne zasady
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajacymi zakryciu sg podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podtozy musi
by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej ulegajacej zakryciu
warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej ST. Wyniki
badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne,
okreslonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbiorow kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej ST. Wyniki badaiA nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi
poszczegdlnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podioza lub poszczegdine
warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
niniejszg SST i zezwoli¢ na przystgpienie do kolejnego etapu robét hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowe;j
nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania
nieodebranego podtoza lub nieprzyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego roboét
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dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robdt (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
Zasady przeprowadzania odbioru koricowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz niniejszg Szczegdtowa Specyfikacje
Techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas
jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Dokumenty do odbioru koricowego
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowgq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
—  SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobdéw budowlanych,

—  protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

—  protokoty odbioréow czesciowych,

—  karty techniczne lub instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
—  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt.
5.5. oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny byé odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim
wypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5. niniejszej ST i przedstawic¢ jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczerstwu uzytkownika, nie powoduja nieszczelnosci
hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwatosSci, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungé
wadliwie wykonang izolacje przeciwwilgociowg lub wodochronng, wykonac jg ponownie i powtérnie
zgtosi¢ do odbioru.
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W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét hydroizolacyjnych z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i
wodochronnej w czesci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny
do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci roboét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. Podstawa rozliczenia robat tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Ogdlne ustalenia

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres robét hydroizolacyjnych w
podziemnej czesci i przyziemiu budynku

Podstawy rozliczenia robdt hydroizolacyjnych stanowig okreslone w dokumentach umownych (ofercie)
ceny jednostkowe i ilosci robdt zaakceptowane przez zamawiajgcego, obmierzone zgodnie z pkt. 7.2.
niniejszej SST.

Ceny jednostkowe wykonania robét hydroizolacyjnych, obejmujgce izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne w podziemnej czesci i przyziemiu budynku, uwzgledniaja:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
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—  obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robét na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

—  zabezpieczenie elementéw nieprzeznaczonych do izolowania,
—  przygotowanie materiatow izolacyjnych i materiatéw pomocniczych,
—  przygotowanie podtozy,

— demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robdét elementéw, ktére
wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

1. PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne — Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.

3. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

4. PN-B-24002:1997

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

5. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

6. PN-B-24004:1997

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa.

7. PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

8. PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

9. PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajgca.

10. PN-B-24620:1998

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

11. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.
12. PN-EN 13252:2002

PN-EN 13252:2002/A1:2006 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do

wyrobdéw stosowanych w systemach drenazowych.
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13. PN-EN 13967:2006

PN-EN 13967:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwilgociowej facznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych — Definicje i wtasciwosci.

14. PN-EN 14909:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych o kauczuku do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wiasciwosci.

15. PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowe] — Definicje i wtasciwosci.

16. PN-EN 13969:2006

PN-EN  13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej fgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i
witasciwosci.

17. PN-EN 1015-2:2000

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (oryg.) Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek
zapraw do badan.

18. PN-EN 1015-3:2000
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005

PN-EN 1015-3:2000/A1:2007 (oryg.) Metody badan zapraw do muréw — Okre$lenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

19. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru).

20. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

21. PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-1:2002/A1:2005

PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

22. PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

23. PN-EN 459-1:2003

PN-EN 459-1:2010 (oryg.) Wapno budowlane — Czesc¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
24. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

25. PN-EN 934-6:2002

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

26. PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

27. PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie.

28. PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe —
Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.
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10.2.

10.3.

10.4.

SPORTOWEGO PRZY UL. MICKIEWICZA

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138,
poz. 935).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2009 r. Nr 152, poz. 1222 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktérych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. z 2010 r. Nr 109,
poz. 721)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw chemicznych (Dz. U. z 2009
r. Nr 53, poz. 439).

Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych — Wymagania ogoélne Kod CPV
45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, czes¢ C — Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt
5 ,,1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czeséci podziemnych budynkédw”, wydanie ITB — 2011 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych, tom 1, czes¢ 3, wydanie
Arkady —1990 .

Maciej Rokiel — ,Hydroizolacje w budownictwie”, wydanie 2, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa
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F. MONTAZ DRZWI| BALKONOWYCH |
OKIEN

MONTAZ DRZWI BALKONOWYCH | OKIEN
(Kod CPV 45421100-5)

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKO SPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.

Wydanie 2
Warszawa 2011
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1. Czes$cogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru montazu drzwi balkonowych i okien w budynkach. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy montazu
drzwi balkonowych i okien, dla ktérych okreslono szczegdlne warunki dotyczace dymoszczelnosci i odpornosci
ognhiowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.7.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi balkonowych i okien z PCW, aluminium oraz z drewna i obejmuje
wykonanie nastepujacych czynnosci:

—  przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi balkonowych lub okien,
— usytuowanie i mocowanie drzwi balkonowych lub okien w otworach,
— uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetéw i obrébek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okresSlenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do montazu okien i drzwi balkonowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow
robét montazowych.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych montazu drzwi balkonowych i okien, dla ktdrych
okreslono szczegdlne warunki odnoszace sie do dymoszczelnosci i odpornosci ogniowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, w szczegdlnosci PN-B-
91000, oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze
zdefiniowanymi ponizej:

Okno — ruchoma lub stata czes$¢ sciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig izolacyjnos¢ i przepuszczalnosé
Swiatta. Okno skfada sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej oscieznicy.

Oscieznica — rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze
budowlanym.

Krosno — rama zastepujgca oscieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od strony zewnetrznej. Grubosc
elementdow krosna jest mniejsza od szerokosci.

Skrzydto — ruchoma czes¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub bezposrednio
w otworze budowlanym.

Skrzydto prawe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasdw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu
w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z
ruchem wskazowek zegara.
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Skrzydto lewe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasdéw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do
ruchu wskazéwek zegara.

Drzwi balkonowe — ruchoma czes$¢ Sciany majaca cechy konstrukcyjne okna, spetniajgca jednoczesnie funkcje
okna i drzwi.

Naswietle — ruchoma lub stata czesc¢ Sciany, przepuszczajaca swiatto pomiedzy

pomieszczeniami. Naswietle sktada sie z oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej

oscieznicy.

Okno i drzwi balkonowe krosnowe — okno i drzwi balkonowe majgce jedng warstwe skrzydet, w ktdrych
zamiast oscieznicy wystepuje krosno.

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majgce jedng warstwe skrzydet, szklonych
szybami zespolonymi.

Okno i drzwi balkonowe zespolone — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydet, w ktorym
skrzydto zewnetrzne i wewnetrzne potgczone jest w jeden zespot.

Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydet, w ktérym na
zewnetrznej stronie oscieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajgce otwieranie skrzydet zewnetrznych do
wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe pétskrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydet, w ktérym na
zewnetrznej stronie progu i nadproza s3 umocowane krosniaki, umozliwiajgce otwieranie skrzydet
zewnetrznych do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe oscieznicowe (polskie) — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w
ktorym skrzydta zewnetrzne otwierajg sie na zewngatrz a wewnetrzne do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy
ma jedno skrzydto.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy
ma dwa skrzydfa umieszczone obok siebie.

Okno tréj- i wielodzielne — okno, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma trzy lub wiecej skrzydet
umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub jeden rzad
skrzydet.

Okno dwu-, tréj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma
dwa, trzy lub wiecej rzedéw skrzydet umieszczonych nad soba.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktérym szyby osadzone sg bezposrednio w oscieznicy lub krosnie.

Okno otwierane state — okno zawierajgce jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane szklone
czesci.

Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktdrych skrzydta sg otwierane przez ich obrét
wzgledem osi pionowej przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktérym sg skrzydta otwierane przez obrét wzgledem osi
poziomej, przechodzacej przez dolng krawedz skrzydta.

Okno odchylne — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej, przechodzgcej
przez gorng krawedz skrzydta.

Okno obrotowe — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi pionowej nie przechodzacej
przez krawedzie skrzydta.

103



BUDOWA BUDYNKU DLA DZIENNIKARZY, PRZEBUDOWA BUDYNKU KLUBOWEGO ORAZ BUDOWA DWOCH PLATFORM DLA
KAMER TELEWIZYJNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W RAMACH PRZEBUDOWY BOISKA
SPORTOWEGO PRZY UL. MICKIEWICZA

Okno przechylne — okno, w ktorym skrzydta sg otwierane wzgledem osi poziomej nie przechodzacej przez
krawedzie skrzydta.

Okno przesuwane — ono, w ktérym skrzydfa sg otwierane przez przesuniecie w kierunku poziomym lub
pionowym w ptaszczyznie rownolegtej do ptaszczyzny Sciany.

Jednostka tadunkowa kontenerowa — jednostka tadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane
wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja montazu okien i drzwi balkonowych

Montaz okien i drzwi balkonowych nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz
podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow

2.1, Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane przy montazu okien i drzwi balkonowych, bedgce w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobaty techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz
daty produkgji.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi balkonowych:
— oknaidrzwi balkonowe,
—  obraébki,
— materiaty uszczelniajace,

— inne wyroby i materiaty.
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Wszystkie materiaty do wykonania robét montazowych okien i drzwi balkonowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, itp.).

Okna i drzwi balkonowe

Okna i drzwi balkonowe powinny posiada¢ wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez
producenta zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010.

Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktérych okna i drzwi balkonowe sg
wykonane, tacznie z wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub sSrodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢
zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementéw sktadowych, majgcych wptyw na trwatos$¢ wyrobow przy
ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Producent powinien réwniez podac informacje dotyczgce konserwacji okien i drzwi balkonowych oraz
ich czesci podlegajgcych wymianie.

Rozwigzania materiatowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakoSciowymi, parametry techniczne
oraz wfasciwosci eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi balkonowych powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

Obrébki

Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, a takze obrébki progdéw drzwi balkonowych i/lub materiaty, z
ktérych wyroby sg wykonywane powinny spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich
norm lub aprobat technicznych.

Materiaty uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnied miedzy oknem lub drzwiami balkonowymi a Sciang mogg by¢ stosowane,
w zaleznosci od rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, srodkowe — izolacja termiczna, wewnetrzne), materiaty
zestawione ponizej.

Warstwa zewnetrzna (uszczelnienie):
— impregnowana tasma rozprezna paroprzepuszczalna
— folia paroprzepuszczalna
— folia elastyczna paroprzepuszczalna
— kit trwale elastyczny
Warstwa srodkowa (izolacja termiczna):
—  pianka poliuretanowa jednosktadnikowa
—  pianka poliuretanowa dwusktadnikowa
— wetna mineralna
Warstwa wewnetrzna (uszczelnienie):
— folia do okien paroszczelna
— kit trwale elastyczny
— impregnowana tasma rozprezna paroszczelna
— tasma butylowa do okien

Wymienione materiaty nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne
z otaczajgcymi je elementami i zmienia¢ wtasciwosci pod wptywem temperatury.

Stosowane materiaty uszczelniajgce powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
projektowej a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia
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(wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.

Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
- elementy mocujgce okno/drzwi balkonowe w osciezu:

kotki rozporowe (dyble),

kotwy,

sruby, wkrety;,

- elementy podporowe i dystansowe:

klocki, belki drewniane,

podktadki, kagtowniki stalowe,

- elementy wykonczeniowe:

listwy maskujgce potgczenia okien w zestawy,

katowniki, ¢wieréwatki i listwy maskujgce potgczenie styku ramy i tynku oscieza.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji

projektowej, a takie spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia
(wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.

Elementy mocujgce powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz

rodzaju okien i sposobu ich mocowania.

2.3.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do montazu okien i drzwi balkonowych

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi balkonowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli

spetniajg nastepujace warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i niniejszej
specyfikacji technicznej,

kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjng,

wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane w sposéb umozliwiajgcy ich petng identyfikacje (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia montazu
okien i drzwi balkonowych powinien sie konczy¢ przed zakoniczeniem termindw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobdw i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

lub protokotem przyjecia materiatéw.

106



BUDOWA BUDYNKU DLA DZIENNIKARZY, PRZEBUDOWA BUDYNKU KLUBOWEGO ORAZ BUDOWA DWOCH PLATFORM DLA
KAMER TELEWIZYJNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W RAMACH PRZEBUDOWY BOISKA
SPORTOWEGO PRZY UL. MICKIEWICZA

2.4, Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi balkonowych

Okna i drzwi balkonowe z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywac zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi balkonowe, z wyjatkiem wyrobdow uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe,
nalezy przechowywac¢ w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przez opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami producentéw oraz wymaganiami wifasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobdw i materiatow
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach,
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, réwne.
Dopuszcza sie w pomieszczeniach magazynowych pdtotwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale
wowczas okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ na legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysoko$é
legaréw powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je przechowywac¢ w jednej lub kilku warstwach w
sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkéw bezpieczeristwa.

3.  Wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn i narzedzi

3.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi balkonowych
Montaz okien i drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska, a
takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych montaz okien i drzwi balkonowych. Przy doborze narzedzi
i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow i wyrobow.

Przy montazu okien i drzwi balkonowych nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie,
elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiardw i ptaszczyzn,
b) wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w osciezach,
c) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywania montazu na wysokosci wymagajgcej uzycia rusztowan.
4, Wymagania dotyczace transportu

4.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
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pkt 4.

4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczgce srodkéw transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi balkonowych moga by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczgce Srodkdéw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi
balkonowych w srodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z
wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobdw i materiatéw powinny byé zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczacych tych wyrobdéw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady tadowania okien i drzwi balkonowych na srodki transportu
tadowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty
réwnolegte do podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach oscieznic, drzwi balkonowe — na stojakach
oscieznic. Wyroby nieszklone, w ktérych elementy oku¢ zamykajgcych wystajg ponad powierzchnie skrzydta,
nalezy przesungé wzgledem siebie o szeroko$¢ skrzydta okiennego.

tadowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie kolejowym i wodnym

Wyroby nalezy ustawiaé¢ pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty réwnolegte do
podtuznej osi wagonu (Srodka ptywajacego), z tym ze:

a) okna — na progach oscieznic,

b) drzwi balkonowe:
— o wysokosci oscieznicy mniejszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na progu oscieznicy,
— o wysokosci oscieznicy wiekszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na stojaku oscieznicy.

Wyroby nieszklone, w ktérych okucia zamykajace wystaja ponad powierzchnie skrzydta, nalezy
przesung¢ wzgledem siebie o szerokos$¢ ramiaka skrzydta.

Zaleca sie tadowanie wyrobow w dwdch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysokos¢ bloku nie
moze przekroczy¢ wysokosci bocznych $cian wagonu.

4.4, Zasady zabezpieczania okien i drzwi w Srodkach transportowych

Ustawione wyroby w srodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Potgczenia powinny zapewniaé
stabilnos¢ i zwartosc tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobdéw. Wyroby
nalezy zabezpieczac przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzedach,
b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,
c¢) usztywnienie rzedéw za pomoca elementdédw mocujacych i rozpierajacych,

d) taczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpdr a w transporcie
drogowym za pomocg elementédw mocujacych,

e) usztywnienie blokow za pomocg progéw,

f) ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowej w wagonach wyrobdw w ten sposéb, aby nie blokowaty
drzwi.
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W przypadku tadowania wyrobdw dwuwarstwowo, gérng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak
dolna.

5. Wymagania dotyczgce wykonania roboét

5.1. Ogodlne zasady
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do montazu okien i drzwi balkonowych

Do montazu okien i drzwi balkonowych mozna przystgpi¢ po ukonczeniu robdt stanu surowego,
przykryciu budynku i zakonczeniu wiekszosci robét mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robdt mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich
warunkdéw cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci
wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wiec
sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen.

W Scianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi balkonowe nalezy wbudowywac przed
wykonaniem ocieplenia.

Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzic:
—  prawidtowos¢ wykonania scian,
— rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania osciezy,
— zgodnos¢ wymiaréw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

— czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie
okien z zachowaniem wtasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

5.3. Ogodlne zasady montazu okien i drzwi balkonowych
Usytuowanie okna / drzwi balkonowych w osciezu

Okno i/lub drzwi balkonowe nalezy sytuowaé w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne,
prowadzace do skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza.

Na wewnetrznych powierzchniach odcieza powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza o minimum
1°C od temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogdlne zasady usytuowania okien:
— wScianie jednowarstwowej — w potowie grubosci sciany,
— w Scianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej,

— w Scianie z ociepleniem zewnetrznym — przy zewnetrznej krawedzi Sciany z dosunieciem do warstwy
ocieplenia.

W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi balkonowe powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek
zastaniat stojaki i nadproze oscieznicy na szerokos¢ nie wiekszg niz potowa szerokosci ksztattownika oscieznicy.

Zasady ustawienia okna / drzwi balkonowych w otworze

Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniaé:
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— luz (szczeling) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiany wymiaréw okna /
drzwi pod wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczajgce
funkcjonalnosci okna / drzwi,

— miejsce dla klockdw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien / drzwi stosuje sie zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki
lub belki drewniane (czasami elementy poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta)
oraz katowniki badz kotwy stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwosc
odksztatcania sie ksztattownikdéw okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkdw rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania klockéw
podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny
by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych.

Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu do 3,0 m
powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm facznie. Przy elementach o wiekszych wymiarach,
wystepujgce odchytki nie moga mieé negatywnego wptywu na funkcjonalnos¢ okien lub drzwi balkonowych.

Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych w os$ciezu

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byty
przenoszone za posrednictwem tgcznikdow na konstrukcje budynku, a funkcjonalnos¢ okien byta zachowana, tzn.
ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy. Do mocowania okien w
Scianie budynku — w zaleznosci od rodzaju Sciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie
kotki rozporowe/dyble, kotwy i sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a wytgcznie
do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciang.

Kotki rozporowe/dyble stosuje sie do betonu, muru z cegty dziurawki, pustakdow ceramicznych i
cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.

Sruby moga by¢ stosowane do mocowania o$cieznic do betonu, cegty petnej, cegly silikatowej, cegty
dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac sruby dostosowane do materiatu oSciezy.

Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep osScieznicy jest zbyt duzy do
stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikéw z przektadkami termicznymi ww. tgczniki
mocowane sg do komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem
podktadki metalowej, wykluczajgcej przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

Okna wysuniete catkowicie lub czesciowo przed lico $ciany zewnetrznej mocuje sie przy uzyciu kotew
lub kagtownikéw stalowych badz za pomocg systemowych konsoli stalowych.

Uszczelnienie i izolacja potgczenia okna/drzwi balkonowych ze $ciang Uszczelnienie powinno
zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony zewnetrznej oraz
wilgoci z powietrza przenikajgcego z pomieszczenia od strony wewnetrzne;j.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegaé zalecern (wytycznych) producenta materiatéw
uszczelniajacych, dotyczacych:

— zgodnosci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatow,
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— oczyszczenia powierzchni przylegania,
—  zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),
— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.
Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, Srodkowej i zewnetrznej.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatéw paroszczelnych w formie tasm, folii
uszczelniajgcych, kitdw trwale elastycznych (silikondw) nieprzepuszczajgcych powietrza i pary wodnej.

Uszczelnienie to powinno nie dopuszcza¢ do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny
miedzy oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy
oknem a osciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelnos$¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie
zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potaczenia na zewngatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
materiatami.

Warstwa S$rodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajgcej (np. pianki
poliuretanowej) lub mineralnych materiatow izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewniajg izolacje termiczng i
akustyczng potaczenia okna z osciezami.

Szczelina miedzy oscieznica a osciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwa izolacji
termiczne;j.

Pianki stosowane do wypetnienia potaczer (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym
spienianiu) nie mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury
otoczenia, przy ktdrej mogg byc¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwracaé¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednoczesnie
nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych lub tasm
warstwowych paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki sposdb,
aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a $ciana.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
materiatami.

5.4, Ogdlne zasady osadzania parapetéw okiennych i obrébek progéw drzwi balkonowych
Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji
projektowej tak, by spetnione byty nastepujgce wymagania:

— osadzanie parapetu nalezy rozpocza¢ po zakoriczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,
—  parapet powinien wystawac poza ptaszczyzne Sciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm,
— mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca potaczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami rozpreznymi i
silikonem,

— potaczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewniac
ciggtos¢ uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z osciezem
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przedstawione sg w pkt. 4.4. Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czesé B
— Roboty wykornczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB —2011r.),

—  przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony
pod profil progowy oscieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy oscieznicowej bez dodatkowego
uszczelnienia taSmami rozpreznymi i silikonem nie zapewnia szczelnosci potaczenia),

—  przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. wydry w
ramiaku progowym,

— osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone utozeniem na
styku oScieznicy i oScieza izolacji przeciwwilgociowej wywinietej na ksztattownik progu oscieznicy, tak
jak w obrébkach drzwi balkonowych (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej).

Przy montazu parapetdéw z blachy nalezy zwrdci¢ uwage na:

— zmiane ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co 250
cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetow przed podrywaniem do gory przez wiatr,
—  wyttumienie odgtoséw padajgcego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajgcych),
— dostosowanie potaczen koricowych parapetéw z osciezami do konkretnego rozwigzania elewacji.

UWAGA: Przyktady szczegétow zamocowania i uszczelnienia parapetéw zewnetrznych przedstawione
sg w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$s¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych
(producentow systemdw).

Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpocza¢ po zakoriczeniu montazu i uszczelnieniu na
obwodzie okna, z uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem oscieznicy. Parapety wewnetrzne powinny by¢
osadzone w dolnej czesci oscieza, zgodnie z rozwigzaniami przewidzianymi w dokumentacji projektowe;j.
Ptaszczyzna styku parapetu z wrebem oscieznicy powinna byé tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do
przedostawania sie wody i pary wodnej do przestrzeni pod progiem oscieznicy.

UWAGA: Przyktady szczegétdw zamocowania i uszczelnienia parapetéw wewnetrznych przedstawione
s3 w Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykoriczeniowe,
zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych.

Obrébki progéw drzwi balkonowych

Progi balkonowe ze wzgledu na duze zagrozenie wodg nalezg do miejsc krytycznych, trudnych do
uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna wiec zawierac¢ szczegdétowe rozwigzania sposobow obrobienia
tych miejsc.

Obroébki progéw balkonowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przy
uszczelnianiu progéw nalezy zachowywaé rdznice poziomdédw miedzy gbérng krawedzig izolacji
przeciwwilgociowej ptyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykonczenia powierzchni balkonu.
Rdznica poziomdéw wykonczenia ptyty balkonu i gdérnej krawedzi izolacji przeciwwilgociowej z materiatéw
rolowych, wywinietej na ksztattownik progu, powinna wynosi¢ 15 cm. Odstepstwo od powyzszego wymogu jest
dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacji przewidziano rozwigzania systemowe obrdbek progéw
(tasmy uszczelniajace, ksztattki wtopione w mase hydroizolacyjng) badz w ptycie balkonu lub tarasu
zaprojektowano odprowadzenie wody w pasie bezposrednio przylegajgcym do progu drzwi balkonowych.

5.5. taczenie okien w zestawy

Okna lub okna i drzwi balkonowe mozna tgczyé w zestawy:
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— poziome,
— pionowe.

Potaczenia okien i/lub drzwi balkonowych w zestawach muszg zapewniaé szczelno$¢ na przenikanie
wody opadowej i powietrza oraz wtasciwg wspodtprace faczonych elementdéw.

Zestawy poziome

Potaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych drewnianych mogg by¢
wykonywane na ,,obce piéro”, osadzone we wrebach stojakdéw oscieznic na catej ich wysokosci, uszczelnione
kitem silikonowym i skrecone za pomocg wkretéw o rozstawie nie wiekszym niz 80 cm. Oscieznice okien i drzwi
balkonowych drewnianych moga by¢ rowniez fgczone przy zastosowaniu poszerzajgcego elementu posredniego
lub stupka.

Potaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych z ksztattownikéw aluminiowych
badz z tworzyw sztucznych nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg i zaleceniami producenta
systemu.

Zestawy pionowe

taczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowg i
zaleceniami producenta systemu.

Potaczenia takie na ogdét wymagajg zamocowania dodatkowego poziomego elementu miedzy
oscieznicami stykajgcych sie okien.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi balkonowych

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi balkonowych nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania
osciezy do robot montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobdw i materiatdéw wykorzystywanych w tych
robotach.

Odbidr robot poprzedzajgcych wykonanie montazu okien i drzwi balkonowych
Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzié:
— prawidtowos¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczegdtowa specyfikacjg techniczng,

— rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos¢ wykonania i stan wykonczenia
(otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi),

—  zgodnos¢ wymiaréw otwordw z wymiarami projektowanymi,
— mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegétowych
specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy, a takze w
formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

Kontrola jakos$ci materiatow i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢:
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— zgodnos¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrébek z aprobatg techniczng lub indywidualng
dokumentacjg techniczng w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

— zgodnos¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrébek z dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacjg
techniczna,

— w protokole przyjecia materiatéw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw uzywanych w
robotach montazowych,

— stan opakowan (oryginalnos$é¢, szczelno$é) oraz sposdb przechowywania wyrobow i terminy
przydatnosci materiatow uszczelniajgcych.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robdt montazowych z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami
producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny polegaé na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

— podparcia progu oscieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na catym obwodzie oscieznicy (zachowania
odstepow miedzy tgcznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegélnym zwrdceniem uwagi na
wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

— uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatéw uszczelniajacych i przestrzegania zalecen
technologicznych,

— obrdébek progu drzwi balkonowych,
— osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace montazu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobodw,

prawidtowosci oceny robdt poprzedzajgcych wykonanie montazu,

jakosci robot montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych
robét.

Badania sprawdzajgce jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedtug pkt. 5.4. Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz
okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok:
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a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno byé przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych robét z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz
pomiaréw dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci
elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm tacznie,

c) sprawdzenie réznicy dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — réznica dtugosci przekatnych nie
powinna by¢ wieksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet
powinno odbywac¢ sie ptynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem
samoczynnie zamykac sie lub otwiera,

e) sprawdzenie szczelnosci zamontowanego okna/drzwi balkonowych i prawidtowosci regulacji okué —
zamkniete skrzydto powinno przylegaé réwnomiernie do osScieznicy zapewniajgc szczelno$¢ miedzy tymi
elementami.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z niniejszymi wymaganiami, a takze podanymi w pkt. 5. oraz
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogodlne zasady
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2. Szczegdtowe zasady obmiaru robdt montazowych okien i drzwi balkonowych

Powierzchnie okien i drzwi balkonowych oblicza sie w metrach kwadratowych w $wietle oscieznic, a w
przypadku braku oscieznic w swietle zakrywanych otwordw.

8. Sposob odbioru robot

8.1. Ogodlne zasady
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi balkonowych elementami ulegajgcymi zakryciu s3 mocowanie
oscieznicy na catym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny
miedzy oknem a osciezem. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi balkonowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a
wyniki tych badan poréwnac z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i
izolacje okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
specyfikacjg techniczng (szczegdtowg) i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetéw
zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie osciezy, montaz listew maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.
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Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego roboét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia roboét jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)
Zasady przeprowadzania odbioru koficowego
Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg
techniczna.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Dokumenty do odbioru kornicowego
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,
—  Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,
— dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobéw budowlanych,

—  protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,
—  protokoty odbioréw czesciowych,
—  karty techniczne lub instrukcje producentow odnoszgce sie do zastosowanych materiatéw,

— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron
umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny wizualnej.

Montaz okien i/lub drzwi balkonowych powinien byé odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem
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merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny by¢
przyjete. W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych (np. wskaza¢ na koniecznos¢ regulacji okué),
usung¢ niezgodnosci robét montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w
pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna i/lub drzwi balkonowe ponownie do
odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg
funkcjonalnosci i trwatosci okien i drzwi balkonowych zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
demontazu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich ponownie i
powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi balkonowych z
zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robdt poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz
sprawdzenia prawidtowosci otwierania i zamykania okien i/lub drzwi balkonowych, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny
do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci roboét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgfosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9. Podstawa rozliczenia roboét podstawowych, tymczasowych i prac
towarzyszacych

9.1. Ogdlne ustalenia
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV

45000000-7, pkt 9.
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9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi balkonowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich konicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcy nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi
balkonowych

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi balkonowych stanowig okreslone w dokumentach
umownych (ofercie) ceny jednostkowe i ilosci wykonanych robdt zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi balkonowych uwzgledniaja:
—  przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
—  obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robdt na wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie elementéw wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

— ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej
specyfikacji technicznej,

— obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji
termicznej i akustycznej potgczenia z osciezem,

— obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

— obrobienie progéw drzwi balkonowych,

— regulacje skrzydet i okug,

— obicie ¢wieréwatkami lub listwami maskujacymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
— oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajgcych,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdow w sposéb podany w niniejszej specyfikacji
technicznej (opisa¢ sposdb usuniecia pozostatosci i odpaddéw) lub w specyfikacji,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji (opisaé sposdb utylizacji),

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy
1. PN-EN 107:2002 Metody badan okien — Badania mechaniczne (oryg.).
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2. PN-EN 410:2001
PN-EN 410:2001/Ap1:2003
PN-EN 410:2001/Ap2:2003 Szkto w budownictwie — Okreslenie $wietlnych i stonecznych wtasciwosci oszklenia.
3. PN-EN ISO 717-1:1999

PN-EN 1SO 717-1:1999/A1:2008 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej

elementéw budowlanych — 1zolacyjnos¢ od dzwiekdéw powietrznych.

4. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalnosé powietrza — Metoda badania.

5. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ — Metoda badania.

6. PN-ENV 1187:2004

PN-ENV 1187:2004/A1:2007 Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

7. PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania.
8. PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos$¢ — Wymagania i klasyfikacja.

9. PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos¢ — Metody badan.

10. PN-ENV 1627:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odpornos¢ na wtamanie — Wymagania i klasyfikacja (oryg.).

11. PN-ENV 1628:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na obcigzenie statyczne (oryg.).

12. PN-ENV 1629:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na obcigzenie dynamiczne (oryg.).

13. PN-ENV 1630:2006 Okna, drzwi, zaluzje — Odporno$¢ na wtamanie — Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na préby wtamania recznego (oryg.).

14. PN-EN ISO 10077-1:2007

PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010 Cieplne wrtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

15. PN-EN ISO 10077-2:2005

PN-EN ISO 10077-2:2005/AP1:2010 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Czes¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

16. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi — Przepuszczalno$é powietrza — Klasyfikacja.

17. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

18. PN-EN 12210:2001

PN-EN 12210:2001/AC:2006 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja.
19. PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania.
20. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwatos¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

21. PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i Scian
ostonowych — Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

22. PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i Scian
ostonowych — Czes¢ 2: Metoda badania liniowej sity sciskajgce;.

23. PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i Scian
ostonowych — Cze$¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.
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24. PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych — Cze$¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

25. PN-EN ISO 12567-1:2010

PN-EN ISO 12567-1:2010/AC:2010 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspoétczynnika
przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej — Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi (oryg.).

26. PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie wspodtczynnika
przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej — Czes¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajgce z ptaszczyzny.

27. PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim — Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja.

28. PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i
sity operacyjne.

29. PN-EN 13123-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Wymagania i klasyfikacja — Czes¢ 1:
Rura uderzeniowa (oryg.).

30. PN-EN 13123-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania — Czes$¢ 2: Préba
poligonowa (oryg.).

31. PN-EN 13124-1:2002 Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos$¢ na wybuch — Metoda badania — Cze$¢ 1: Rura
uderzeniowa (oryg.).

32. PN-EN 13124-2:2004 Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania — Czes$¢ 2: Préba
poligonowa (oryg.).

33. PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw — Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobéw do wentylacji
mieszkan — Cze$¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i
wewnetrznych.

34. PN-EN 13363-1+A1:2010

PN-EN 13363-1+A1:2010/AC:2010 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potgczone z oszkleniem — Obliczanie
wspotczynnika przenikania promieniowania stonecznego i $wiatta — Czes$¢ 1: Metoda uproszczona.

35. PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem — Obliczanie
wspotczynnika przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i Swiatta — Czes¢ 2: Szczegdétowa
metoda obliczania.

36. PN-ENV 13420:2006 Okna — Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami — Metoda badania (oryg.).

37. PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéow budynkéw — Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

38. PN-EN 13501-5+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Czes$¢ 5:
Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

39. PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta.
40. PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

41. PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Cze$¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

42. PN-EN ISO 10140-1:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych — Cze$¢ 1: Zasady Stosowania dla okreslonych wyrobow (oryg.).

43. PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych — Czes¢ 2: Pomiar izolacyjnosci od dzwiekdow powietrznych (oryg.).

44. PN-EN ISO 10140-3:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementow

120



BUDOWA BUDYNKU DLA DZIENNIKARZY, PRZEBUDOWA BUDYNKU KLUBOWEGO ORAZ BUDOWA DWOCH PLATFORM DLA
KAMER TELEWIZYJNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W RAMACH PRZEBUDOWY BOISKA
SPORTOWEGO PRZY UL. MICKIEWICZA
budowlanych — Czes¢ 3: Pomiar izolacyjnosci od dzwiekdw uderzeniowych (oryg.).

45. PN-EN ISO 10140-4:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych — Cze$¢ 4: Procedury pomiarowe i wymagania (oryg.).

46. PN-EN ISO 10140-5:2011 Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych — Czes¢ 5: Wymagania dotyczace laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposazenia (oryg.).

47. PN-EN 1990:2004 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji.
48. PN-EN 1991-1-4:2008

PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010

PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 (oryg.)

PN-EN 1991-1-4 :2008/AC:2009

PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap1:2010

PN-EN 1991-1-4 :2008/Ap2:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje —Cze$¢ 1-4: Oddziatywanie ogdlne —
Oddziatywanie wiatru.

49. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach —
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych —
Wymagania.

50. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.
51. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
52. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z
pdZniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr 138,
poz. 935).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2009 r. Nr 152, poz. 1222 z pdzniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz
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sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktérych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109, poz. 721).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw chemicznych (Dz. U. z 2009
r. Nr 53, poz. 439).

Rozporzadzenia i dokumentacje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych — Wymagania ogdélne Kod CPV
45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt
6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.
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G. OKtADZINY CERAMICZNE |
HYDROIZOLACYJNE W
POMIESZCZENIACH MOKRYCH

OKtADZINY CERAMICZNE POMIESZCZEN MOKRYCH
(Kod CPV 45431000-7)

HYDROIZOLACJA POMIESZCZEN MOKRYCH
(Kod CPV 45262000-1)

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKO SPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.

Wydanie 1
Warszawa 2009
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1. Czes$cogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdét zwigzanych z wykonaniem hydroizolacji zespolonej oraz oktadziny ceramicznej w pomieszczeniach
mokrych.

1.2. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania hydroizolacji zespolonej pomieszczern mokrych oraz wykonania
oktadziny ceramicznej. Oznacza to, ze warstwa hydroizolacji znajduje sie bezposrednio pod oktadzing
ceramicznag.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow
wykorzystywanych do kompleksowego wykonania prac hydroizolacyjnych i oktadzinowych.

Specyfikacja definiuje wymagania w zakresie robdt przygotowawczych, robdt podstawowych i
odbioréw tych robét. Specyfikacja ta nie dotyczy wykonania robét betoniarskich i zbrojarskich zwigzanych z
wykonaniem ptyt stropowych i Scian, jak réwniez napraw i reprofilacji tych elementéw. Specyfikacja nie
obejmuje réwniez zagadnien zwigzanych z ogrzewaniem podtogowym. Roboty te ujete s3 w odrebnych
specyfikacjach technicznych.

Specyfikacja ta nie obejmuje takze rozwigzania z zastosowaniem uszczelnienia z elastycznej reaktywne;j
zywicy oraz reaktywnego kleju i zaprawy spoinujacej. Zagadnienie to kompleksowo obejmuje odrebna
specyfikacja techniczna.

Uwaga: Nie dopuszcza sie hydroizolacji pomieszczen mokrych w uktadzie warstw od gory: wyktadzina
ceramiczna na kleju, warstwa dociskowa (jastrych), hydroizolacja.

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Pomieszczenie mokre — pomieszczenie, ktérego $ciany narazone s3 na obcigzenie woda rozbryzgowa (np. z
natrysku), natomiast posadzki wodg rozlewang lub sptywajagcg do wpustow. Obcigzenie wilgocia moze
nastepowac takze na skutek skraplania pary wodnej. Sg to pomieszczenia typu tazienki, ubikacje, taznie, pralnie,
suszarnie, itp.

Uszczelnienie zespolone (inaczej podptytkowe) — uszczelnienie z elastycznej mikrozaprawy uszczelniajacej lub
polimerowej masy uszczelniajgcej bezposrednio pod oktadzing ceramiczna.

Elastyczna cienkowarstwowa zaprawa (szlam, mikrozaprawa) uszczelniajaca — jedno- lub dwusktadnikowa
wodoszczelna i wodoodporna polimerowo-cementowa powtoka o grubosci 2-3 mm zdolna do przenoszenia rys
podtoza o szerokosci rozwarcia nie mniejszej niz 0,5 mm.

Polimerowa dyspersyjna masa uszczelniajgca (folia w ptynie) — wysokojakosciowa, bezrozpuszczalnikowa masa
sktadajaca sie z wodnej dyspersji tworzyw sztucznych. Wigze przez odparowanie wody (wyschniecie).
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Cementowa zaprawa klejgca — mieszanina wigzacych hydraulicznie spoiw, kruszyw i dodatkdw przed uzyciem.

Warstwa sczepna — polimerowo-cementowa  warstwa pomiedzy podtozem oraz  warstwg
naprawcza/tynkiem/jastrychem, poprawiajaca przyczepnos$¢ i uniemozliwiajgca powstawanie zbyt duzych
naprezen (i w konsekwencji odspojenia) w strefie styku, powstatych np. na skutek réznic w zakresie odksztatcen
sprezystych lub termicznych.

Jastrych zespolony — zespolony z podtozem podktad cementowy wykonany na ptycie stropowej, zespolony z nig
za pomoca warstwy sczepnej.

Jastrych dociskowy — podkfad cementowy lub anhydrytowy pod uszczelnienie zespolone, utozony powyzej
termoizolacji, oddzielony od nizej potozonych warstw konstrukcji warstwg ochronng/poslizgowa i oddylatowany
od $cian pomieszczenia.

Izolacja termiczna — warstwa cieptochronna konstrukcji podtogi, zapewniajgca komfort cieplny uzytkownikom
pomieszczen.

Paroizolacja — warstwa zapobiegajgca wnikaniu pary wodnej z pomieszczenia w elementy konstrukcji Scian lub
podtdg.

Naktadanie kleju tylko na jedng powierzchnie (metoda pacy zagbkowanej lub metoda narzucania — ang.
floating method) — sposéb uktadania polegajgcy na nanoszeniu zaprawy klejgcej tylko na powierzchnie
uktadania (zwykle pacg), w celu uzyskania réwnomiernej warstwy, ktorg nastepnie profiluje sie paca
zgbkowana.

Naktadanie kleju na obydwie powierzchnie (metoda narzucania i rozprowadzania — ang. floating and
buttering method) — sposéb uktadania polegajacy na nanoszenia zaprawy klejacej na powierzchnie uktadania i
na ptytke w celu uzyskania petnego podparcia spodniej czesci ptytki.

Czas dojrzewania — okres od momentu wymieszania materiatu cementowego (kleju, szlamu, jastrychu) do
momentu jego gotowosci do uzycia.

Zywotnosé (czas obrabialnosci, czas obrébki) — maksymalny czas, w jakim materiat cementowy moze by¢ uzyty
po zarobieniu.

Czas otwarty — maksymalny czas po naniesieniu kleju, kiedy ptytki moga by¢ osadzone w warstwie kleju tak, aby
uzyska¢ wymagang przyczepnosc.

Korygowalnos¢ — maksymalny czas, w ktérym mozna poprawic¢ potozenie ptytki w warstwie kleju bez istotnej
utraty wytrzymatosci.

Odksztatcalnosé¢ — podatnos¢ utwardzonego kleju (lub zaprawy spoinujacej) na deformacje pomiedzy ptytka
ceramiczng a podfozem, bez uszkodzenia.

Odksztatcenie poprzeczne — ugiecie badane wg PN-EN 12002:2005 , Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia
poprzecznego cementowych klejéw i zapraw do spoinowania” zmierzone w srodkowym punkcie beleczki ze
zwigzanej zaprawy klejacej lub spoinujgcej. Dopuszcza sie w indywidualnych przypadkach nienormowe
oznaczenia odksztatcalnosci poprzecznej, o ile odzwierciedlajg one rzeczywiste warunki pracy zaprawy klejacej
lub spoinujace;j.

Kit — wyréb w postaci nieprofilowanej, ktéry umieszczony w szczelinie uszczelnia ja przylegajac do wtasciwych
powierzchni wewnatrz szczeliny.

Odpornos¢ na poslizg (klasa antyposlizgowosci — dla pomieszczern zwigzanych z basenami) — struktura
wierzchniej, wilgotnej warstwy posadzki (ptytki), przy ktorej, przy nachyleniu pod odpowiednim katem cztowiek
bez obuwia nie zeslizguje sie. Definiowana jest przez PN-EN 13541-1:2002 ,Wyposazenie basendw ptywackich.
Czes¢ 1.0gdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan” a okreslona jest przez graniczne katy nachylenia
12°,18%i24°.

Klasa antyposlizgowosci (dla pomieszczen nie zwigzanych z basenami) — struktura wierzchniej warstwy, przy
ktérej, przy nachyleniu pod odpowiednim katem noga w typowym obuwiu roboczym nie poslizgnie sie. Klasy

125



BUDOWA BUDYNKU DLA DZIENNIKARZY, PRZEBUDOWA BUDYNKU KLUBOWEGO ORAZ BUDOWA DWOCH PLATFORM DLA
KAMER TELEWIZYJNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W RAMACH PRZEBUDOWY BOISKA
SPORTOWEGO PRZY UL. MICKIEWICZA

antyposlizgowosci wg DIN 51130 :2004-06 ,Priifung von Bodenbeldgen; Bestimmung der rutschhemmenden
Eigenschaft; Arbeitsrdume und Arbeitsbereiche mit erhohter Rutschgefahr; Begehungsverfahren;Schiefe
Ebene” (,Badanie wykfadzin podiogowych. Oznaczenie wtasciwosci przeciwposlizgowej. Pomieszczenia i
przestrzenie robocze o podwyzszonym zagrozeniu poslizgowym) oznacza sie symbolami od R9 do R13.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét hydroizolacyjnych i oktadzinowych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowsa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robot
podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja wykonania robét hydroizolacyjnych i oktadzinowych w pomieszczeniach mokrych

Dokumentacja wykonania prac hydroizolacyjnych i oktadzinowych pomieszczern mokrych stanowi czes¢
sktadowg dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogdine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow

2.1, Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Materiaty wchodzace w sktad systemu hydroizolacji pomieszczenn mokrych bedace w mysl Ustawy o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881)
wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz
daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania kompleksowe] hydroizolacji i wykonania oktadziny
ceramicznej powinny by¢ rozwigzaniami systemowymi i powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.).

l. Podtoze

Zgodnie z wytycznymi Hinweise fir die Ausflihrung Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und
Beldgen aus Fliesen und Platten fir den Innen- und AuRenbereich. ZDB Merkblatt 1.2005, w zaleznosci od
obcigzenia wilgocig i rodzaju pomieszczenia (sposobu uzytkowania) podtozem pod powtoki hydroizolacyjne
moga by¢ nastepujgce materiaty:
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A. Powierzchnie pionowe ($ciany)

- Sciany obcigzone wilgocia w sposéb krétkotrwaly, np. fazienki czy ubikacje w budynkach

mieszkalnych lub uzytecznosci publicznej lecz uzytkowanych w sposéb analogiczny jak w budynkach
mieszkalnych:

konstrukcyjna lub dziatowa $ciana betonowa, beton zgodny z PN-EN 206-1:2003 ,Beton — Czes¢ 1:
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”,

zaprawy naprawcze np. typu PCC z systemdw naprawy konstrukcji betonowych i zelbetowych, zgodne z
PN-EN 1504-3:2006 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Cze$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i
niekonstrukcyjne” lub zgodne z innymi dokumentami odniesienia (aprobata ITB, aprobata IBDiM),

konstrukcyjna lub dziatowa $ciana murowana (z cegiet, ceramiki porotyzowanej, betonu komorkowego,
bloczkéw silikatowych, pustakéw), materiat Sciany zgodny z odpowiednimi normami lub aprobatami,

tynk cementowo-wapienny, zgodny z PN-EN 998-1:2004 — ,Wymagania dotyczgce zapraw do murdéw.
Czes¢ 1. Zaprawa tynkarska”, klasyfikowany jako CS Il lecz o wytrzymatosci na sciskanie przynajmniej
2,5 MPa,

tynk cementowy zgodny z PN-EN 998-1:2004 — ,Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czes¢ 1.
Zaprawa tynkarska”, klasyfikowany jako CS IV,

ptyty styropianowe lub styrodurowe pokryte zaprawag cementowg z siatkg zbrojacg, zgodne z
odpowiednimi aprobatami,

dziatowe Scianki z elementéw (bloczkéw, ptyt) gipsowych, zgodnych z odpowiednimi normami lub
aprobatami,

ptyty gipsowo kartonowe zgodne z odpowiednimi normami (np. PN-EN 520:2006 ,,Ptyty gipsowo-
kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan”) lub aprobatami technicznymi,

ptyty gipsowo-widknowe, zgodne z odpowiednimi normami (np. PN-EN 13815:2008 ,Wyroby gipsowe
z dodatkiem wtdkien — Definicje, wymagania i metody badan”) lub aprobatami,

- Sciany intensywnie obciagzone woda uzytkowa i podczas czyszczenia, np. natryski w fazniach,

basenach itp.:

konstrukcyjna lub dziatowa $ciana betonowa, beton zgodny z PN-EN 206-1:2003 ,Beton — Czesc 1:
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”,

zaprawy naprawcze np. typu PCC z systemdw naprawy konstrukcji betonowych i zelbetowych, zgodne z
PN-EN 1504-3:2006 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje,
wymagania, sterowanie jakosScig i ocena zgodnosci — Cze$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i
niekonstrukcyjne” lub zgodne z innymi dokumentami odniesienia (aprobata ITB, aprobata IBDiM),

konstrukcyjna lub dziatowa $ciana murowana (z cegiet, ceramiki porotyzowanej, betonu komérkowego,
bloczkéw silikatowych, pustakéw), materiat Sciany zgodny z odpowiednimi normami lub aprobatami,

tynk cementowo-wapienny, zgodny z PN-EN 998-1:2004 — ,Wymagania dotyczgce zapraw do murdéw.
Czes¢ 1. Zaprawa tynkarska”, klasyfikowany jako CS Il lecz o wytrzymatosci na sciskanie przynajmniej
2,5 MPa,

tynk cementowy zgodny z PN-EN 998-1:2004 — ,Wymagania dotyczgce zapraw do murow. Czes¢ 1.
Zaprawa tynkarska”, klasyfikowany jako CS IV,

ptyty styropianowe lub styrodurowe pokryte zaprawg cementowq z siatka zbrojgca, zgodne z
odpowiednimi aprobatami.

B. Powierzchnie poziome (posadzki)
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- Posadzki obcigzone wilgocia w sposéb krétkotrwaty, np. tazienki w budynkach mieszkalnych lub

uzytecznosci publicznej lecz uzytkowanych w sposéb analogiczny jak w budynkach mieszkalnych, np. z wanng
lub brodzikiem, bez odptywéw w posadzkach:

beton zgodny z PN-EN 206-1:2003 ,,Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”,

zaprawy naprawcze np. typu PCC z systemdéw naprawy konstrukcji betonowych i zelbetowych, zgodne z
PN-EN 1504-3:2006 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje,
wymagania, sterowanie jakosScig i ocena zgodnosci — Cze$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i
niekonstrukcyjne” lub zgodne z innymi dokumentami odniesienia (aprobata ITB, aprobata IBDiM),

jastrych cementowy zgodny z PN-EN 13813:2003 ,Podktady podtogowe oraz materiaty do ich
wykonania — Materiaty — Wtasciwosci i wymagania”,

jastrych anhydrytowy zgodny z PN-EN 13813:2003 ,Podktady podtogowe oraz materiaty do ich
wykonania — Materiaty — Wtasciwosci i wymagania”,

suchy jastrych gipsowy (ptyty), zgodny z odpowiednimi normami lub aprobatami.

+ Posadzki intensywnie obcigzone wodg uiytkowgq i podczas czyszczenia, np. natryski w fazniach,

basenach itp. oraz posadzki z odprowadzeniem wody przez wpusty (niezaleznie od sposobu ubytkowania):

beton zgodny z PN-EN 206-1:2003 ,,Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc”,

zaprawy naprawcze np. typu PCC z systemdw naprawy konstrukcji betonowych i zelbetowych, zgodne z
PN-EN 1504-3:2006 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Cze$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i
niekonstrukcyjne” lub zgodne z innymi dokumentami odniesienia (aprobata ITB, aprobata IBDiM),

jastrych cementowy zgodny z PN-EN 13813:2003 ,Podktady podtogowe oraz materiaty do ich
wykonania — Materiaty — Wtasciwosci i wymagania”.

Wg Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, czes¢ C: zabezpieczenia i

izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,mokrych” (ITB, 2005), dopuszcza sie stosowanie
ptyt gipsowo-kartonowych na powierzchni Scian i sufitow tylko wtedy, gdy jednoczesnie spetnione sa
nastepujace warunki:

rdzen ptyt zostat zmodyfikowany dodatkami, w tym utrudniajgcymi wchtanianie wilgoci,
wzgledna wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu nie przekracza 70%,

wystepujg tylko dodatnie temperatury.

W przypadku gdy:

w pomieszczeniu wzgledna wilgotnos¢ powietrza okresowo (do 10 godzin) przekracza 70%, lecz nie
przekracza 85%,

izolacja wykonana jest na catej powierzchni,

warstwa wykonczeniowa wykonana jest z materiatu odpornego na wilgog,
zapewniona jest odpowiednia wentylacja pomieszczenia,

nie wystepuje kondensacja wilgoci w pomieszczeniu,

ww. wytyczne dopuszczajg stosowanie impregnowanych ptyt gipsowo-kartonowych.
UWAGA: Materiatoéw na bazie gipsu nie wolno stosowac:

w kabinach natryskowych,

w pomieszczeniach o statej wilgotnosci wzglednej powietrza przekraczajgcej 85%.
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Jezeli z rozwigzania konstrukcyjnego wynika koniecznos$é¢ wykonania warstwy spadkowej, powinna ona
by¢ wykonana bezposrednio na warstwie konstrukcyjnej (stropie). Jest ona wykonywana woéwczas jako jastrych
zespolony na warstwie sczepnej. Zalecany spadek ptaszczyzny wynosi 1,5%, minimalny 1%.

Do wykonywania warstwy spadkowej zastosowa¢ mozna:

— jastrychy cementowe wg PN-EN 13813:2003 ,,Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania —
Materiaty — Wtasciwosci i wymagania”, klasy minimum C12, zalecane C16,

—  zaprawy naprawcze np. typu PCC z systemow naprawy konstrukcji betonowych i zelbetowych, zalecana
klasyfikacja przynajmniej jako R2, zgodnie z PN-EN 1504-3:2006 ,Wyroby i systemy do ochrony i
napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jakosScig i ocena zgodnosci — Cze$¢
3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne” lub zgodne z innymi dokumentami odniesienia (aprobata
ITB, aprobata IBDiM) o wytrzymatosci na Sciskanie przynajmniej 15 MPa,

— betony klasy minimum C12/15 (zalecane C16/C20) wg PN-EN 206-1:2003 ,Beton — Cze$¢ 1:
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”.

Jezeli uszczelnienie zespolone ukfadane jest bezposrednio na warstwie spadkowej wigzgce s3
wymagania podane w pkt. 2.2.4.

Podane powyzej parametry wytrzymatosciowe sg wymaganiami minimalnymi, nalezy je zawsze
poréwnac z wytrzymatoscig ptyty konstrukcyjnej i przewidywanymi obcigzeniami.

Stosujac tradycyjne zaprawy cementowe lub betony nalezy zwracaé uwage, ze ich skurcz powinien byc
jak najmniejszy. Dlatego nie wolno stosowaé zapraw i betonéw bez dodatkdw polimerowych, plastyfikatorow
itp. Grubo$c¢ tak wykonanej warstwy w najcienszym miejscu nie moze by¢ mniejsza niz 3 cm.

Grubos¢ w najcieiszym miejscu warstwy spadkowej (lub dociskowej) wykonanej z suchej zaprawy
zarabianej wodg (jastrychy cementowe wg PN-EN 13813:2003) okresla producent (zalecane 1 cm).

Grubosé w najcienszym miejscu warstwy spadkowej (lub dociskowej) wykonanej z zapraw typu PCC
zalezy od wytycznych producenta dla zastosowanej zaprawy.

Do wykonania warstwy sczepnej nalezy stosowac przeznaczone do tego materiaty (systemowe lub
zalecane przez producenta). Niedozwolone jest wykonywanie warstwy spadkowej bezposrednio na ptycie
konstrukcyjnej bez warstwy sczepnej.

Il. Paroizolacja
Rodzaj zastosowanej paroizolacji okresla dokumentacja techniczna. Do jej wykonania mozna stosowac:

— papy asfaltowe zgodne z PN-EN 13970:2006 ,,Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do
regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i wiasciwosci”,

— wyroby rolowe z tworzyw sztucznych i kauczuku, zgodne z PN-EN 13984:2006 ,Elastyczne wyroby
wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej —
Definicje i wtasciwosci”,

— roztwory, emulsje lub masy z tworzyw sztucznych o potwierdzonych witasciwosciach paroszczelnych,

zgodne z dokumentami odniesienia (normy, aprobaty),

— samoprzylepne membrany bitumiczne o potwierdzonych wtasciwosciach paroszczelnych, zgodne z
dokumentami odniesienia (normy, aprobaty).

Uwaga: materiaty stosowane wewnatrz pomieszczeri nie moga oddziatywaé negatywnie na zdrowie
uzytkownikdw pomieszczen.

Ill. Termoizolacja

Uwzgledniajac zalecenia Instrukcji nr 344/2007 — , Zabezpieczenia wodochronne taraséw i balkonow”
(ITB, 2007), do wykonywania termoizolacji pomieszczen mokrych stosowa¢ mozna:
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wetne mineralng, zgodng z PN-EN 13162:2002 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z
wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja”,

styropian, zgodny z normg PN-EN 13163:2004 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby
ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja”, stosowany zgodnie z wymaganiami PN-B-
20132:2005 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Zastosowania”,

polistyren ekstrudowany, zgodny z PN-EN 13164:2003 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —
Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja”,

sztywng pianke poliuretanowg zgodng z PN-EN 13165:2003 ,Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie — Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja”,

korek ekspandowany, zgodny z PN-EN 13170:2003 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —
Wyroby z ekspandowanego korka (ICB) produkowane fabrycznie — Specyfikacja”.

Grubos¢, rodzaj i klase zastosowanego materiatu termoizolacyjnego okresla dokumentacja techniczna.

IV. Jastrych zespolony

Jezeli uszczelnienie podptytkowe wykonywane jest na warstwie jastrychu zespolonego, do jego

wykonania stosowa¢ mozna:

Jastrych cementowy wg PN-EN 13813:2003 ,,Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania —
Materiaty — Wtasciwosci i wymagania”,

Jastrych anhydrytowy wg PN-EN 13813:2003 ,,Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania —
Materiaty — Wtasciwosci i wymagania”, z zastrzezeniami z punktu 2.2.1 (rodzaj obcigzenia wilgocia),

zaprawy naprawcze np. typu PCC z systemdw naprawy konstrukcji betonowych i zelbetowych,
zgodnych z PN-EN 1504-3:2006 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Cze$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i
niekonstrukcyjne” lub zgodne z innymi dokumentami odniesienia (aprobata ITB, aprobata IBDiM),

beton zgodny z PN-EN 206-1:2003 ,,Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”.

Wg Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, czes¢ C: zabezpieczenia i

izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,mokrych” (ITB, 2005) wytrzymato$¢ podtoza z
zaprawy cementowej powinna wynosi¢ przynajmniej 10 MPa.

Jezeli na jastrychu zespolonym wykonywane jest uszczelnienie zespolone i oktadzina ceramiczna,

norma DIN 18560-3:2004 , Estriche im Bauwesen — Teil 3: Verbundestriche”, wymaga zastosowania jastrychu
klasy C20/F3 wg PN-EN 13813:2003.

Ostateczne wymagania okresla dokumentacja techniczna, indywidualnie dla kazdego przypadku.

Stosujac tradycyjne zaprawy cementowe lub betony nalezy zwracaé uwage, ze ich skurcz powinien by¢

jak najmniejszy. Dlatego nie wolno stosowac zapraw i betonéw bez dodatkéw polimerowych, plastyfikatorow
itp. Grubos¢ tak wykonanej warstwy w najcieiszym miejscu nie moze by¢ mniejsza niz 3 cm.

V. Jastrych dociskowy

Do wykonywania jastrychu dociskowego zastosowa¢ mozna:

jastrychy cementowe wg PN-EN 13813:2003 ,Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania —

Materiaty — Wtasciwosci i wymagania”,

jastrychy anhydrytowe wg PN-EN 13813:2003 , Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -

Materiaty — Wtasciwosci i wymagania”, z zastrzezeniami z punktu 2.2.1. (rodzaj obcigzenia wilgocia),

betony wg PN-EN 206-1:2003 ,,Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”.
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Wg Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, czes¢ C: zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,,mokrych” (ITB, 2005) wytrzymato$¢ podtoza z
zaprawy cementowej powinna wynosi¢ przynajmniej 10 MPa. Norma DIN 18560-2:2004 ,Estriche im Bauwesen.
Estriche auf Dammschichten (Schwimmende Estriche)”, dla jastrychdw ptywajacych i przy obcigzeniu
uzytkowym nie przekraczajgcym 2 kN/m2 wymaga:

— wykonania cementowego jastrychu klasy F4 o grubosci = 45 mm, lub
— wykonania cementowego jastrychu klasy F5 o grubosci = 40 mm
— wykonania anhydrytowego jastrychu klasy F4 o grubosci = 35 mm, lub

— wykonania anhydrytowego jastrychu klasy F5 lub wyzszej o grubosci 2 30 mm, przy czym powyzsze
grubosci mogg by¢ zmniejszone o 5 mm (przy zachowanej minimalnej grubosci jastrychu 30 mm), gdy
grubos¢ warstwy termoizolacji nie przekracza 40 mm.

Dla jastrychdw cementowych oraz anhydrytowych na warstwie rozdzielajgcej norma DIN 18560-4:2004
,Estriche im Bauwesen. Estriche auf Trennschicht” wymaga parametréw pozwalajgcych na sklasyfikowanie ich
przynajmniej jako F4.

Ostateczne wymagania okresla dokumentacja techniczna, indywidualnie dla kazdego przypadku. Moze
ona postawic takze dodatkowe i/lub wyzsze wymagania wytrzymatosciowe.

VI. Uszczelnienie zespolone

Do wykonywania uszczelnienia zespolonego stosuje sie elastyczne szlamy uszczelniajace, polimerowe
dyspersyjne masy uszczelniajgce, systemowe folie lub maty uszczelniajgce z tworzyw sztucznych.

- Elastyczne szlamy (mikrozaprawy) uszczelniajace

Zestawienie najwazniejszych wiasciwosci technicznych wyrobdw przeznaczonych do wykonywania
elastycznych powtok hydroizolacyjnych — podano w tablicy 1.

Lp. I Wiasciwosci | Wymagania
Mieszanka skiadnikéw
1. |Czas wstepnego twardnienia < 12 godzin
2. |Sptywnos¢ z powierzchni pionowej bezposrednio |brak
po natozeniu
Powioka
3. |Przyczepnosé do podioza > 0,5 MPa
4. |Przyczepnos¢ miedzywarstwowa 20,5 MPa
5. |Wodoszczelnose = 0,3 MPa
6. |Odpornosé na dziatanie wody o podwyzszonej Przyczepnosé do poditoza = 0,5 MPa
temperaturze (+60°C)
7. |Maksymalne naprezenie rozciggajgce = 0,4 MPa
8. |Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu > 8%
9. |Odpornosé na powstawanie rys poditoza 20,5 mm

Tablica 1. Wtasciwosci techniczne wyrobow do wykonywania elastycznych powtok hydroizolacyjnych
(wg ZUAT-15/1V.13/2002 — Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania powfok
hydroizolacyjnych)

- Polimerowe dyspersyjne masy uszczelniajace

Zestawienie najwazniejszych wifasciwosci technicznych i eksploatacyjnych elastycznych powtok
hydroizolacyjnych wykonywanych z emulsji polimerowych — podano w tablicy 2.
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Wymagania
Lp. Wiasciwosci Emulsja Powioka
gruntujgca | uszczelniajgca
1. |Zawartos¢ wody % <85 <50
2. |Czas wysychania, h <5 =5
3. |Sptywnosé z powierzchni pionowej bezposrednio po - brak
nalozeniu
4. |Przesiagkliwos¢ powtoki przy dziataniu stupa wody o - brak sladow
wysokosci 1000 mm w ciagu 24 godzin przesiakania wody|
5. |Odpornosé na powstawanie rys w podfozu, % - =205
6. |Przyczepnosc do podtoza, MPa - =205
7. |Przyczepnosc miedzywarstwowa, MPa - =205
8. |Odpornosé na dziatanie wody o podwyzszonej - Przyczepnosc do
temperaturze (+60°C) poditoza = 0,5 MP4g
9. |Emisja lotnych zwigzkow organicznych (VOC) — czas — Nie wiecej niz 28
niezbedny do osiagniecia dopuszczalnych stezen dni
substancji szkodliwych dla zdrowia

Tablica 2. Wtasciwosci i wymagania polimerowych mas uszczelniajgcych (wgZUAT-15/1V.19/2005 —
Wyroby polimerowe. Emulsje przeznaczone do wykonywaniapowtok hydroizolacyjnych)

- Maty uszczelniajgce

S3 to specjalne maty uszczelniajgce, umozliwiajgce wykonanie bezposrednio po sobie, uszczelnienia
oraz okfadziny ceramicznej. Rozwigzanie to jest rozwigzaniem systemowym, obejmuje one wszystkie niezbedne
materiaty i akcesoria, poczgwszy od materiatéw uszczelniajgcych, poprzez listwy dylatacyjne a skoficzywszy na
ksztattkach do uszczelnien dylatacji i wpustow.

Maty te s3 zatapiane w zaprawie klejacej, forma jej powierzchni (jaskétczy ogon) zapewnia dobre,
mechaniczne zakotwienie w zaprawie klejowej.

Witasciwosci techniczne mat uszczelniajgcych okresla aprobata techniczna.
- Folie uszczelniajace

S3 to rolowe materiaty dostepne zazwyczaj w pasach o szerokosci zazwyczaj 1,2 m. Sktadajg sie z
wtasciwego materiatu uszczelniajgcego (folia z tworzyw sztucznych), zespolonego z wtdkning techniczna.
Umozliwia ona bardzo dobrg przyczepnosé kleju do materiatu folii.

Witasciwosci techniczne folii uszczelniajgcych okresla aprobata techniczna.
VII. Zaprawy klejace

Do przyklejania wyktadzin ceramicznych stosuje sie kleje klasy C2 (zalecane) lub klasy C1 wg PN-EN
12004:2002 ,Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne”. Zastosowanie klejow klasy C1 jest
dopuszczalne, o ile wynika to z analizy obcigzen i wytycznych producenta. Wymagania techniczne wg PN-EN
12004:2002 i PN-EN 12002:21005 stawiane klejom cementowym stosowanym podaje tablica 3.
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Wymagania wg PN-EN 12002
Odksztalcalnosc poprzeczna w mm

— Klasa S2 >5mm
— Klasa 51 2.5-5mm
Wymagania wg PN-EN 12004 dla klejow klasy C1

Przyczepnosé [N/mm?], 28 dniw temp. +23 = 2°C przy 50 £ 5% wilg. wzgl. 20,5 MPa
Przyczepnosé [N/mm?], 7 dni w temp. +23 £ 2°C przy 50 = 5% wilg. wzgl. + 21 |2 0,5 MPa
dni w wodzie

Wymagania wg PN-EN 12004 dla klejow klasy C1
Przyczepnosc [N/mm?], 14 dni w temp. +23 = 2°C przy 50 £ 5% wilg. wzgl. + |2 0,5 MPa
14 dni w temp. 70 = 2°C

Przyczepnosé [N/mm?], 7 dni w temp. +23 + 2°C przy 50 £ 5% wilg. wzgl. + 21 |2 0.5 MPa
dni w wodzie + 25 cykli od w temp. -15 + 3°C (w czasie 120 + 20 min) do w
temp. +15 £ 3°C (w czasie 120 = 20 min)

Wymagania wg PN-EN 12004 dla klejow klasy C2

Przyczepnosé [N/mm?], 28 dniw temp. +23 + 2°C przy 50 + 5% wilg. wzgl. =1 MPa
Przyczepnosc [N/mm?], 7 dni w temp. +23 £ 2°C przy 50 = 5% wilg. wzgl. + 21 21 MPa
dni w wodzie

Przyczepnosé [N/mm32], 14 dni w temp. +23 = 2°C przy 50 + 5% wilg. wzgl. + =1 MPa
14 dniw temp. 70 + 2°C

Przyczepnosé [N/mm?], 7 dni w temp. +23 + 2°C przy 50 = 5% wilg. wzgl. + 21 =1 MPa

dni w wodzie + 25 cykli od w temp. -15 = 3°C (w czasie 120 = 20 min) do w
temp. +15 £ 3°C (w czasie 120 = 20 min)

Tablica 3. Wymagania techniczne stawiane klejom cementowym

Rodzaj zastosowanej zaprawy klejgcej i jej klase okresla dokumentacja techniczna.
VIIl. Cementowa zaprawa spoinujaca

Wymagania w stosunku do zapraw spoinujgcych wg PN-EN 13888:2004 ,Zaprawy do spoinowania
ptytek — Definicje i wymagania techniczne” podaje tablicy 4.

Lp. Wiasciwosc Wymagania
Wymagania podstawowe
1. |Odpornosé na Scieranie, mmp < 2000
2. |Wytrzymalosc na zginanie po przechowywaniu w warunkach suchych, >335
N/mm?
3. |Wytrzymaloscé na zginanie po cyklach zamrazania i rozmrazania, N/mm? =2
4. |Wytrzymalos¢ na sciskanie po przechowywaniu w warunkach suchych, 215
/mim?
5. |Wytrzymalosc na Sciskanie po cyklach zamrazania | rozmrazania, N/mm? 215
6. |Skurcz, mm/m <2
7. |Absorpcja wody po 30 minutach, g <5
8. |Absorpcja wody po 240 minutach, g <10
Wymagania dodatkowe
9. |Wysoka odpornosé na Scieranie, mm? < 1000
10. |Zmniejszona absorpcja wody po 30 minutach, g <2
11. |Zmniejszona absorpcja wody po 240 minutach, g <5

Tablica 4. Wymagania w stosunku do zapraw spoinujgcych

W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac zaprawy o zmniejszonej absorpcji wody, a wiec
klasyfikowane jako CG 2 W, w przypadku pomieszczen poddanych intensywnym zabiegom czyszczacym zaleca
sie stosowanie zapraw spoinujacych o wysokiej odpornosci na scieranie, a wiec klasyfikowane jako CG 2 W Ar
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wg PN-EN 13888:2004.

IX. Elastyczna masa do wypetnien dylatacji

Do wypetnienia szczelin dylatacyjnych w wykfadzinie ceramicznej stosuje sie elastyczne kity
(masy) na bazie silikonow lub poliuretanéw. Nalezy stosowa¢ kity konstrukcyjne typu F wg PN-EN ISO
11600:2004 ,,Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Klasyfikacja i wymagania dotyczgce
kitow”.

Alternatywnie zastosowany materiat moze spetnia¢ wymagania ZUAT-15/IV.16/2007 ,Kity

uszczelniajgce do izolacji wodochronnych w pomieszczeniach mokrych i w zbiornikach na wode”.

Klase zastosowanego kitu okreSla dokumentacja techniczna. Zmiana szerokos$ci szczeliny
dylatacyjnej nie moze byC wigksza niz zdolnoS¢ zastosowanej masy do przenoszenia odksztatcen.
Zastosowany materiat musi by¢ ponadto odporny na oddziatywanie cieptej wody i preparatéw do
czyszczenia.

X. Oktadziny ceramiczne

W pomieszczeniach mokrych stosowaé mozna ptytki ceramiczne zgodne z PN-EN 14411:2005 ,,Ptytki i
ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie”. Zaleca sie, aby byty to ptytki o mozliwie
niskiej nasigkliwosci, a wiec ptytki prasowane grupy B | a oraz B | b (rzadziej B Il a) jak rdwniez ptytki ciggnione
grupy A | (rzadziej A 1l a).

Pozostate wymogi takie jak klasa $cieralnosci, odpornosé na s$cieranie wgtebne, odpornosé¢ na
plamienie oraz odpornos¢ na srodki czyszczgce itp. okresla dokumentacja techniczna.

Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na bezpieczenstwo uzytkowania. W ustawodawstwie polskim brak
jest szczegdtowych wymagan dotyczacych klas antyposlizgowosci oktadzin posadzkowych.

Dla pomieszczen zwigzanych z basenami klasy antyposlizgowosci definiuje norma PN-EN 13541-1:2002
,Wyposazenie basenow ptywackich. Czes¢ 1.0gélne wymagania bezpieczenstwa i metody badan”, natomiast
wymogi dotyczace konkretnej klasy antyposlizgowosci reguluja wytyczne Bodenbeldge fir naRbelastete
BarfuRbereiche. Bundesverband der Unfallkasten, VII. 1999 i norma DIN 51097 1992-11. Prifung von
Bodenbeldagen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; NaBbelastete BarfuBbereiche;
Begehungsverfahren; Schiefe Ebene.

Ze wzgledu na antyposlizgowosc ptytki dzielone sg na 3 grupy: A, B, C. Odniesieniem jest kat nachylenia
powierzchni, na ktérej osoba z bosymi nogami moze utrzymac sie bez zsuwania.

Ptytki z grupy antyposlizgowosci A (kat nachylenia > 12°)powinny by¢ stosowane:
- na korytarzach,

- w szatniach,

- w przebieralniach,

- W saunach,

- w strefach wypoczynku.

Ptytki z grupy antyposlizgowosci B (kat nachylenia = 18°) powinny by¢ stosowane:
- na korytarzach, o ile nie zakwalifikowano ich do grupy A,

- W pomieszczeniach prysznicy i natryskow,

- w saunach i w strefach wypoczynku, o ile nie zakwalifikowano ich do grupy A.
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W pomieszczeniach mokrych zwigzanych z budownictwem mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej ze
wzgledu na niebezpieczenstwo poslizgniecia sie klasa antyposlizgowosci definiowana jest zgodnie z DIN 51130
2004-06 Prifung von Bodenbeldgen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Arbeitsraume und
Arbeitsbereiche mit erhohter Rutschgefahr; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene (,Badanie wyktadzin
podtogowych. Oznaczenie wtasciwosci przeciwposlizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o
podwyzszonym zagrozeniu poslizgowym. Metoda chodzenia — ptaszczyzna nachylona) oraz wytycznymi BGR 181
Fussboeden in Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr. Hauptverband der gewerblichen
Berufsgenossenschaften, X.2003. Zgodnie z powyzszymi wytycznymi klasy antyposlizgowosci okresla sie
nastepujgco:

Pomieszczenia socjalne
Lazienki, toalety R 10
Pomieszczenia sanitarne R9
Pomieszczenia w zakladach opieki zdrowotnej, opieki spolecznej, salony urody
Pomieszezenia do dezynfekcji (mokre) R 11
Pomieszeczenia do sterylizacji — przedsionki R 10
Pomieszczenia zwiazane z nieczystosciami R 10
Pomieszczenia wykonywania sekcji R 10
Pomieszczenia dla kapieli leczniczych, blotnych itp. zabiegow R 11
Strefy mycia przed salami operacyjnymi, gipsownie R 10
Pomieszczenia sanitarme R 10
Pralnie
Pomieszczenia z pralkami R9
Pomieszczenia z pralkami, z ktorych wyjmowane sa mokre rzeczy R 11
Prasowalnie | pomieszczenia magla R9
Szkoly, przedszkola
Toalety, umywalnie R 10
XI. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

XIl. Pozostate materiaty

Wymagania stawiane pozostatym materiatom takim jak tasmy uszczelniajgce, specjalne gruntowniki,
preparaty (zaprawy) do wykonywania warstwy sczepnej, zaprawy naprawcze, modyfikatory polimerowe,
materiatom na warstwy ochronne lub rozdzielajgce itp. okreslajg: dokumentacja projektowa oraz SST
zastosowanych materiatow.

Kruszywo, jezeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa do zaprawy”.

Cement, jezeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinien spetnia¢ wymagania z
normy: PN-EN 197-1:2002 — ,Cement. Czes¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku”.

Szczegétowe wymagania dotyczace kruszywa (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiwa (cement), rodzaju i
klasy zaprawy oraz ewentualnych dodatkéw (np. emulsje polimerowe itp.) podajg odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne (SST).
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2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do wykonywania uszczelnien pomieszczen mokrych i oktadzin
ceramicznych

Wyroby do wykonywania hydroizolacji i oktadzin ceramicznych pomieszczen mokrych moga by¢
przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i w niniejszej
specyfikacji technicznej,

— sg w oryginalnie zamknietych opakowaniach,
— sg oznakowane w sposob umozliwiajgcy petng identyfikacje,
— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdow lub zalecenia
producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,

— niebezpieczne sktadniki systemu i/lub materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajagcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdin.
zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdin. Zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. Zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajagce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia prac
powinien sie konczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac hydroizolacyjnych i ptytkarskich materiatéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4, Warunki przechowywania wyrobow wchodzgcych w sktad systemu hydroizolacji i wykonywania
oktadzin pomieszczern mokrych

Wszystkie wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych lub wytycznych
wynikajacych z niniejszej specyfikacji technicznej.

Jezeli w sktad systemu wchodzg wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposéb magazynowania
musi uwzglednia¢ ochrone zdrowia cztowieka i bezpieczenstwa oraz ochrone Srodowiska, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1171) z pdzniejszymi zmianami.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie mowi inacze;j.

Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze,
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w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Dla pozostatych materiatéw wigzace s zalecenia

producenta.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywac

w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

3.

3.1.

3.2.

Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi

Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych i oktadzinowych pomieszczen mokrych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg

niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska, a
takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych prace hydroizolacyjne i okfadzinowe. Przy doborze
narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow.

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych i okfadzinowych nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i

narzedzia pomocnicze:

4.1.

pkt 4.

do przygotowania i oceny stanu podtoza — mtotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki,
odkurzacze przemystowe, urzadzenia do czyszczenia powierzchni, termometry do mierzenia
temperatury podtoza i powietrza, wilgotnosciomierze do oznaczania wilgotnosci podtoza, przyrzady do
badania wytrzymatosci podtoza, taty, poziomnice,

do naktadania preparatéw gruntujgcych i wykonywania warstwy sczepnej — pedzle, szczotki, waftki,
urzadzenia do natrysku (przy doborze urzadzen natryskowych nalezy sie kierowac¢ wytycznymi SST dla
danego materiatu),

do przygotowania mas hydroizolacyjnych i zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem
wolnoobrotowym, mieszalniki, betoniarki (przeciwbiezne),

do recznego naktadania mas hydroizolacyjnych i zapraw — zwykte narzedzia (pedzle, szczotki, watki,
pace, kielnie),

do natryskowego nakfadania zapraw i mas hydroizolacyjnych — informacje o typach stosowanych
agregatdw natryskowych, mieszalnikach, o srednicach i dopuszczalnych dtugosciach wezéw jak rowniez
typach dysz zawierajg zawsze SST stosowanego materiatu.

do ciecia tasm, wktadek zbrojacych, materiatéw rolowych — nozyczki, nozyce, noze, — do uktadania
materiatéw rolowych — urzadzenia stuzgce do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek, watki (rolki)
do dociskania, pace do wygtadzania.

Wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
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4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczgce transportu materiatow

Wyroby stosowane do wykonania prac hydroizolacyjnych i oktadzinowych w pomieszczeniach mokrych
moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Przewozone materiaty nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej
$rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki transportu do
przewozu wyrobow workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem,
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki,
kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a takze nadmiernym
zawilgoceniem.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po Srodkach
chemicznych lub w takich, w ktdorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny bgdz substancje moggce zmienic
sktad chemiczny wody.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robot

Uktad warstw konstrukcji podtogi i Scian w pomieszczeniach mokrych okresla dla kazdego przypadku
dokumentacja techniczna, zastosowane rozwigzania konstrukcyjne, intensywnos¢ obcigzenia wodg i inne
obcigzenia oraz wymagania inwestora.

Dokumentacja techniczna musi zawiera¢ szczegétowe rysunki pokazujgce rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe detali takich jak: dylatacje strefowe, dylatacje brzegowe, obsadzenie i uszczelnienie wpustow,
przejsc¢ rur instalacyjnych, sposdb uszczelnienia progéw drzwiowych itp.

Dopuszczalne jest np. dodatkowe wykonanie hydroizolacji posredniej (pod jastrychem dociskowym),
niedopuszczalne jest jednakze pominiecie uszczelnienia zespolonego.

5.1. Ogodlne zasady
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Do wykonywania robdt hydroizolacyjnych i oktadzinowych mozna przystgpi¢ po zakorczeniu
poprzedzajgcych robot budowlanych i robdt mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw
poprzedzajgcych oraz po przygotowaniu i kontroli podtoza a takze po przeprowadzeniu kontroli materiatéw.

5.3. Wymagania dotyczgce podtoza
Wymagania ogdlne dotyczace podtoza

Powtoka hydroizolacyjna moze by¢ uktadana na podtozach wykonanych z materiatéw wymienionych w
punkcie 2.2. z uwzglednieniem wymogdw podanych w punktach 2.2.i 2.2.

Spadek posadzki, jezeli jest przewidziany, powinien wynosi¢ minimum 1% (zalecane 1,5%).
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Poziome podtoze musi by¢ suche réwne, bez ostrych krawedzi i nieréwnosci, wystajacych wtracen, itp.
Wg ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt
6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczenn mokrych (ITB, Warszawa 2005) przeswit miedzy podtozem a tatg o
dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm.

Dla podtozy pionowych muszg by¢ spetnione nastepujgce wymagania:

— odchylenie powierzchni od pfaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na
dtugosci faty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji.

— odchylenie powierzchni od poziomu nie moze by¢ wieksze niz2 mmnna 1 m.

Za podtoze czyste uwaza sie podtoze bez luznych i niezwigzanych czastek, pytéw, plam oleju i innych
zanieczyszczen.

Cementowe podtoze uwaza sie za matowo-wilgotne jezeli cechuje sie ono jednorodng, ciemng i
matowg powierzchnig. Woda naniesiona na tak przygotowane podfoze musi w krotkim czasie ulec wchtonieciu,
nie moze wystepowac na powierzchni btyszczgca warstewka wody.

Cementowe podtoze uwaza sie za suche, jezeli jest w stanie powietrzno-suchym, bez zaciemnien i
innych $ladéw wilgoci. Wg Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeri mokrych (ITB, Warszawa 2005) wilgotno$¢ masowa
suchego podtoza nie moze przekraczaé 6%.

Wytyczne Hinweise fur die Ausfiihrung Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Beldgen aus
Fliesen und Platten fir den Innen- und AuBenbereich. ZDB Merkblatt 1.2005 za maksymalng graniczng
wilgotno$¢ cementowego podtoza przyjmuja 2%.

Dla jastrychow anhydrytowych z ogrzewaniem podtogowym wilgotnos$¢ (mierzona aparatem CM), wg
ww. wytycznych nie moze by¢ wyzsza niz 0,3%, dla jastrychéw bez ogrzewania podtogowego 0,5%.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen mokrych (ITB, Warszawa 2005)” ptyty gipsowe powinna
spetniac nastepujgce warunki:

— powierzchnia ptyt powinna by¢ gtadka i réwna, bez uszkodzen kartonu, krawedzi i naroznikéw,
—  ptyty powinny by¢ o wilgotnosci masowej nie przekraczajgcej 1% i nasigkliwosci nie wiekszej niz 10%,

— dla rozstawu podpdr 500 mm i obcigzeniu liniowo roztozonym, prostopadtym do wtdkien kartonu sitg
100 N ugiecie ptyt nie powinno by¢ wieksze niz 0,8 mm,

— prostopadte go kierunku wtdkien obcigzenie niszczace nie powinno by¢ nizsze niz 600 N,
—  zfacza ptyt powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi tasmami.

Podtoze powinno by¢ wysezonowane, w momencie wykonywania robot hydroizolacyjnych i
oktadzinowych odksztatcenia podtoza np. na skutek skurczu powinny by¢ jak najmniejsze. Dla podtozy
betonowych i z tradycyjnej zaprawy cementowe] zaleca sie sezonowanie podfoza przez 28 dni, w przypadku
podtozy z mas typu PCC lub z suchych zapraw zarabianych na budowie tylko wodg — wigzgce sg wytyczne
producenta. Wg wytycznych Hinweise fir die Ausfiihrung Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Beldgen
aus Fliesen und Platten fiir den Innen- und AuRenbereich. ZDB Merkblatt 1.2005 dla $cian murowanych z cegiet,
pustakow ceramicznych, bloczkéw itp. czas sezonowania powinien wynosi¢ minimum 6 miesiecy.

Dla jastrychow anhydrytowych wigzace sg wytyczne producenta i pomiar wilgotnosci masowej. Wg
wytycznych Informationen Gber CalciumsulfatflieRestriche (IGE, 1997) dla jastrychu o grubosci 35 mm, czas
sezonowania moze sie waha¢ od 3 do 6 tygodni, w zaleznosci od warunkdéw cieplno-wilgotnosciowych.
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W przypadku ogrzewania podfogowego czas schniecia moze zosta¢ znaczgco skrdcony, jednakze
moment wigczenia ogrzewania i jego intensywnosé okreslaja wytyczne producenta jastrychu.

Przygotowanie podtoza

Przeznaczone do uszczelnienia podtoze cementowe (ptyta betonowa, warstwa spadkowa, jastrych
dociskowy itp.) musi by¢ stabilne, nosne, niezarysowane, szorstkie (z otwartymi porami), czyste oraz wolne od
substancji mogacych pogorszy¢é przyczepnos¢ (mleczko cementowe, wykwity, ttuste plamy, pozostatosci po
srodkach antyadhezyjnych, itp.).

Czyszczenie podtoza mozna przeprowadzi¢ za pomocg metod mechanicznych (np. szlifowanie), lub
recznie, np. przez skucie, zmycie wodga z dodatkiem detergentu czy tez zastosowanie innych specjalistycznych
Srodkow. Po usunieciu mleczka cementowego powierzchnie oczysci¢ odkurzaczem przemystowym, ewentualnie
zdmuchng¢ pyt sprezonym powietrzem.

Wykruszenia, ubytki, raki itp. naprawi¢ zaprawami naprawczymi np. typu PCC (z systemdw napraw
konstrukcji betonowych i zelbetowych) lub innymi zaprawami moggcymi stuzy¢ do reprofilacji (zalezy to od
parametréw wytrzymatosciowych podtoza i materiatu naprawczego oraz wytycznych producenta systemu).
Prace reprofilacyjne przeprowadzac zgodnie z kartami technicznymi i szczegétowa specyfikacjg zastosowanego
systemu.

Sposdb naprawy zarysowanego podfoza zalezy przede wszystkim od przyczyn powstania rys, ich
stabilnosci i szerokosci rozwarcia, dlatego musi on by¢ ujety w dokumentacji projektowej robot
hydroizolacyjnych.

Powierzchnie tynku oczyscié, odspojone i niestabilne fragmenty sku¢, nieréwnosci i/lub ubytki
uzupetni¢ zaprawa tynkarskg, o parametrach wytrzymatosciowych dostosowanych do wytrzymatosci podtoza i
wczesniej natozonego tynku. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniego zespolenia z podtozem
zaleca sie stosowac warstwe sczepng lub dodatek modyfikatorow polimerowych do wody zarobowe;j.

Nieotynkowane Sciany (mury) konstrukcyjne lub dziatowe starannie oczysci¢, naprawi¢ (sku¢ lub
wypetni¢) spoiny, wypetni¢ ubytki. Szczegdlnie starannie ocenié¢ powierzchnie $ciany pod wzgledem réwnosci
(ptaskosci) powierzchni. Do tego celu stosowaé zaprawy adekwatne do rodzaju podtoza. Stosujgc tradycyjne
zaprawy (na bazie spoiw hydraulicznych — cementu i wapna) zaleca sie dodanie do wody zarobowej
polimerowych modyfikatoréow, lub alternatywnie, zastosowanie warstwy sczepne;j.

Materiaty chtonne i bardzo porowate (np. beton komdrkowy) wymagajg zagruntowania systemowym
gruntownikiem lub przeszpachlowania zamykajacego pory. Nalezy stosowac sposdb zalecany przez producenta
powtoki hydroizolacyjnej.

Jastrychy anhydrytowe wymagajg sprawdzenia powierzchni ze wzgledu na:

— obecnosc cienkiej (grubosé rzedu czesci milimetra) warstwy powstatej ze spoiwa oraz dodatkéw do
suchej zaprawy. Sprawdzenie nastepuje wizualnie (charakterystyczny, matowy lub btyszczacy wyglad)
oraz przez wykonanie siatki nacie¢ (odstep rzedu 10+#10 mm). Nalezy jg usunaé np. przez
przeszlifowanie,

— nadmierng miejscowg koncentracje spoiwa, nie pozwalajgcg lub znacznie utrudniajgcg prawidtowe
wigzanie i twardnienie nizej potozonych warstw. Sprawdzenie nastepuje przez swobodne puszczenie
miotka $lusarskiego o wadze ok. 0,5 kg pochylonego pod katem 45°,60°. Stwardniate pola ulegna
spekaniu i odspojeniu. Powierzchnie takie usungé recznie lub mechanicznie (np. frezowanie,
szlifowanie) i naprawi¢ zaprawa zalecang przez producenta jastrychu,

— obecnos¢ biatych, miekkich pdl, zwtaszcza na powierzchniach jastrychédw zarobionych zbyt duzg iloscig
wody (pomocna moze byé préba zarysowania twardym narzedziem).

Niestabilne fragmenty usung¢ mechanicznie, ubytki naprawic.

Powierzchnie jastrychdw anhydrytowych przed zagruntowaniem zawsze przeszlifowa¢ mechanicznie
papierem sciernym (w jednym przejsciu) i odkurzy¢ odkurzaczem przemystowym.
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Suche jastrychy gipsowe (ptyty) zamocowaé do podtoza wkretami, uszkodzone i wytamane krawedzie
naprawic zaprawg zalecang przez producenta, styki zabezpieczy¢ systemowa tasma i zaszpachlowac.

Powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wtéknowych przeszlifowaé w celu usuniecia
ewentualnych zanieczyszczen, uszkodzone krawedzie, narozniki i ztgcza naprawi¢ oraz zabezpieczyé
systemowymi tasmami i zaszpachlowad.

Podtoza gipsowe bezwzglednie wymagajg zagruntowania preparatem zalecanym przez producenta
powtoki hydroizolacyjnej.

5.4, Wykonanie jastrychu zespolonego lub warstwy spadkowej

Zgodnie z wymaganiami producenta, na przygotowane (czyste, stabilne i matowo-wilgotne) podtoze
nanies¢ warstwe sczepng i natychmiast (dopdki warstwa sczepna nie wyschnie — metodg mokre na mokre)
natozy¢ warstwe zaprawy.

5.5. Wykonanie paroizolacji

Roboty nalezy wykonywac¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta
materiatéw paroizolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza
powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy.

Rodzaj zastosowanego materiatu paroizolacyjnego okresla dokumentacja techniczna.
Wykonanie paroizolacji z samoprzylepnych membran bitumicznych

Podtoze zagruntowac zgodnie z wymaganiami producenta. Membrane samoprzylepng nalezy rozwingc,
utozy¢ na twardym podtozu (np. ptycie konstrukcyjnej stropu, warstwie spadkowej) i docig¢ na odpowiednig
dtugos¢ po czym ponownie zrolowac. Do ciecia stosowac ostre narzedzia np. noze. Krawedz ciecia powinna by¢
réwna i gtadka.

Z poczatku pasa membrany (odcinek o dtugosci okoto 100 cm) delikatnie odkleja¢ papier ochronny,
jednoczesnie rolujgc go. Gotowy do przyklejenia poczatek membrany starannie dociska¢ do podtoza. Aby
niedopusci¢ do powstawania pecherzy nalezy zacza¢ od srodka, dociskajgc membrane za pomocg szmaty,
szczotki itp. narzedzi. Ostatecznie cata powierzchnie jeszcze raz docisng¢ szmatg lub watkiem. Zaktady nie
powinny by¢ mniejsze niz 10 cm, o ile SST zastosowanego materiatu nie stanowi inaczej.

Wykonanie paroizolacji z roztworéw i emulsji z tworzyw sztucznych

Gotowy roztwor/emulsje naktada¢ recznie (np. pedzlem Ilub watkiem). Naktada¢ w sposdb
réwnomierny, warstwami lub w jednym przejsciu, o grubosci wynikajgcej z wytycznych producenta.

Wykonanie paroizolacji z pap i folii z tworzyw sztucznych

Warstwe paroizolacyjng z pap uktadaé na zaktad min. 10 cm. Warstwe paroizolacyjna z folii uktadac¢ na
zaktad min. 5 cm lub tgczyé w sposdb przewidziany przez producenta (np. przez zgrzewanie lub wulkanizacje).
Niedopuszczalne jest uktadanie materiatéw rolowych ,na styk”, bez zachowania zaktadow.

5.6. Wykonanie termoizolacji

Przy ukfadaniu jednowarstwowym ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby starannie przylegaty do
siebie, natomiast przy uktadaniu dwuwarstwowym, spoiny pierwszej i drugiej warstwy nie moga sie pokrywad.

Przy uktadaniu jednowarstwowym zaleca sie, zeby ptyty miaty frezowane obrzeza, co zapobiega ich
klawiszowaniu. Ptyty zazwyczaj uktada sie na sucho.

Gorna ptaszczyzna ptyt termoizolacyjnych musi tworzyé réwng ptaszczyzne.
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5.7. Wykonanie jastrychu dociskowego

Grubos¢ i parametry wytrzymatosciowe jastrychu dociskowego musza by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w punkcie 2.2.5. Pod jastrychem dociskowym wykonaé warstwe rozdzielajgca lub ochronna np. z folii
PE. Powierzchnia jastrychu nie moze by¢ zatarta na gtadko.

Dylatacje brzegowe oddzielajg jastrych od elementéw pionowych — wykonuje sie je najczesciej ze
specjalnych profili brzegowych lub paskdw styropianu. Przecinajg one warstwe wierzchnig i dodatkowo, w
przypadku podtogi ptywajacej uniemozliwiajg powstawanie tzw. mostkéw akustycznych. Nie powinny one by¢
wezsze niz 10 mm (szczegdlnie istotne w przypadku systemdw z ogrzewaniem podtogowym).

Dla jastrychu uktadanego na warstwie rozdzielajacej lub ptywajacego, przy wiekszych powierzchniach
oraz w systemach ogrzewania podtogowego nalezy wykona¢ dylatacje posrednie. Stosuje sie do tego celu
najczesciej specjalne profile dylatacyjne lub paski styropianu.

Powinny przebiega¢ prostoliniowo oraz przez caty przekrdj podktadu. Dzielg one jednoczesnie
powierzchnie roboczg na pola technologiczne — podktad wylewany jest po kolei na poszczegdlne pola.

Dylatacje posrednie wykonuje sie takze w miejscu projektowanych otworéw drzwiowych, zwtaszcza w
miejscach tgczenia sie wylewek w pomieszczeniach o réznych wymiarach, na styku podtdég o réznej grubosci
i/lub konstrukcji oraz na granicy stref z ogrzewaniem podtogowym i bez niego.

W przypadku catopowierzchniowego ogrzewania zaleca sie, zeby powierzchnia niezdylatowana nie byta
wieksza od 20 m2 i jednoczesnie odlegtos¢ miedzy dylatacjami nie przekraczata 5 m. Zdylatowane pole powinno
by¢ mozliwie zblizone do kwadratu, proporcje bokdéw pola prostokatnego nie powinny przekraczac stosunku 2:1.

Dylatacje posrednie muszg przechodzi¢ przez catg grubosé jastrychu i by¢ odwzorowane w okfadzinie.
Do ich wykonstruowania doskonale nadajg sie specjalne profile dylatacyjne. Ich montaz musi uniemozliwia¢
penetracje ciektej wylewki pod profil, pomocne tu sg specjalne tasmy samoprzylepne, dostepne zazwyczaj
razem z profilami.

W przypadku pomieszczen w ksztatcie litery ,L” dylatacje strefowe nalezy wykonstruowac tak, aby
ksztatt zdylatowane] powierzchni byt prostokatny.

5.8. Wykonanie powtoki uszczelniajgcej
Podtoze nalezy przygotowac zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3. oraz wytycznymi producenta.

Uszczelnienie podtogi i Scian do wysokosSci okoto 20 cm nad poziom posadzki wykonuje sie zawsze w
postaci szczelnej wanny, z zastosowaniem tasmy i naroznych ksztattek uszczelniajgcych na styku podtoga-Sciana.
Na powierzchniach pionowych izolacje nalezy wykonaé¢ do wysokosci okoto 40 cm powyzej prysznica, dla wanny
lub umywalki okoto 30 cm powyzej baterii — dla pomieszczenn wilgotnych w budynkach mieszkalnych i
uzytecznosci publicznej, ale eksploatowanych identycznie — np. tazienki w pokojach hotelowych. W
pomieszczeniach narazonych na intensywne obcigzenie woda (np. natryski w basenach) izolacje $cian nalezy
wykonac na catej powierzchni.

Wewnatrz kabiny prysznicowej izolujemy zawsze catg powierzchnie $cian. Niedopuszczalne jest
pomijanie hydroizolacji podfoza pod i za wanng, brodzikiem itp. W pomieszczeniach, w ktdrych posadzka jest
zmywana biezgcg wodg, w przejsciu do sgsiedniego pomieszczenia nie obcigzonego wodg i nie uzytkowanego w
analogiczny sposéb, zaleca sie wykonstruowanie progu o wysokosci 15 cm. lzolacja zespolona musi byé
wywinieta na catg wysokos¢ progu i jego ptaszczyzne pozioma.

Izolacja progu drzwiowego musi zapewniac szczelno$¢ w razie okresowego wycieku wody na posadzke.
Poziom sasiedniego, suchego pomieszczenia powinien by¢é wyiszy. Zalecane jest zamocowanie specjalnego
katownika (zabezpieczonego antykorozyjnie lub ze stali nierdzewnej/szlachetnej), wymuszajacego
zréznicowanie poziomow.

Uszczelnienie z elastycznego szlamu

Przed naktadaniem elastycznego szlamu podtoze cementowe nalezy wysyci¢ wodg do stanu matowo-
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wilgotnego, gipsowe zagruntowad preparatem zalecanym przez producenta i pozostawi¢ do wyschniecia
gruntownika.

Do mieszania elastycznych mikrozapraw izolacyjnych stosuje sie niskoobrotowg mieszarke z
mieszadtem koszyczkowym. Mieszanie zapraw nastepuje w dwdch etapach. Pierwszym jest przygotowanie
jednorodnej, homogenicznej masy, bez grudek i zbrylen. Nastepnie konieczna jest dwu-trzyminutowa pauza,
niezbedna do przereagowania ze sobg sktadnikdw zaprawy. Po tej

przerwie niezbedne jest ponowne, staranne przemieszanie uprzednio przygotowanej masy.
Nalezy zawsze przestrzegaé podanego w karcie technicznej produktu czasu mieszania.

Gotowg do uzytku mase nalezy naktadaé przy pomocy pedzla, szczotki lub pacy (zaleznie od
wytycznych producenta) warstwg o rownomiernej grubosci. Szlamy uszczelniajgce naktada sie w dwadch
warstwach, z ewentualnym zazbrojeniem witdkning (siatkg) wzmacniajgcy (zgodnie z wymogami producenta
systemu).

Pierwszg warstwe nalezy starannie wetrze¢ (zazwyczaj twardg szczotkg) w przygotowane podtfoze.
Nastepng warstwe naktada sie zgodnie ze wskazéwkami producenta (np. pacg, szczotka).

taczna grubosé warstwy szlamu nie moze by¢ mniejsza niz 2 mm.

W jednym przejsciu nie wolno naktada¢ warstwy grubszej niz 1 mm. Nastepng warstwe mozna
naktadac gdy tylko poprzednia zwigzata na tyle, ze nie ulegnie uszkodzeniu. Czas schniecia przed natozeniem
kolejnej warstwy podany jest w karcie technicznej. Zazwyczaj mozliwe jest naktadanie kolejnej warstwy szlamu
juz po kilku-kilkunastu godzinach, jednak w zaleznosci od warunkéw cieplno-wilgotnosciowych czas ten moze
ulec zmianie. Przy nakfadaniu kolejnej warstwy nie pracowac w sposéb mogacy uszkodzi¢ juz natozong warstwe
(np. niewtasciwe obuwie). Wszelkie zanieczyszczenia miedzywarstwowe (pyt, kurz np. z brudnego obuwia, itp.)
wptywajg na znaczne pogorszenie przyczepnosci, co moze skutkowac pdzniejszymi problemami ze szczelnoscig.

Dostepne sg takze elastyczne szlamy uszczelniajgce do naktadania mechanicznego (natryskowego). W
takim przypadku nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta dotyczacych sposobu aplikacji,
mozliwych do zastosowania agregatow natryskowych, mieszarek, pomp ttoczgcych, srednicy i dtugosci wezy,
typow i sSrednicy dysz.

Hydroizolacje wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C (temperatura powietrza i podtoza) i nie
wyzszej niz +30°C, o ile SST dla tego materiatu nie méwi inaczej. Wigzanie i twardnienie szlamu musi przebiegaé
w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Kazdg z natozonych warstw szlamu nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnieciem czy przesuszeniem.
Powierzchnie, w zaleznosci od miejsca zastosowania i wytycznych producenta nalezy ostoni¢ siatkami lub
matami. Zbyt szybkie odparowanie wody prowadzi do zaburzed procesu wigzania co powoduje spadek
elastycznosci  szlamu po zwigzaniu, niebezpieczeistwo powstania rys oraz ostabienie dziatania
hydroizolacyjnego.

Uszczelnienie z dyspersyjnej masy polimerowej

Przed naktadaniem dyspersyjnej masy polimerowej podtoze nalezy zagruntowaé preparatem
dedykowanym przez producenta masy hydroizolacyjnej w sposéb opisany w karcie technicznej lub specyfikacji
zastosowanego produktu. Aplikacje powtoki hydroizolacyjnej mozna rozpoczgé po catkowitym wyschnieciu
preparatu gruntujgcego. Gruntowanie musi byé wykonywane zawsze na suchym podtozu.

Dyspersyjne masy polimerowe dostarczane sg w postaci gotowej do naktadania. Po otwarciu
opakowania konieczne jest przemieszanie masy np. niskoobrotowg mieszarkg z mieszadtem koszykowym,
zwracajac szczegolng uwage na wyglad masy (rozwarstwienia, grudki, zmiana koloru itp.).

Warstwe izolacyjng nalezy naktadaé watkiem, pedzlem lub paca, zgodnie z wymaganiami producenta.
Istotne jest rowniez, aby materiat doktadnie zespolit sie z podtozem, dlatego naktadajgc pierwszg warstwe
pedzlem nalezy materiat uszczelniajgcy starannie wetrze¢ w podfoze. Zwykle wymagane jest natozenie
przynajmniej dwoch warstw, ale doktadng ich liczbe, sposdb aplikacji czy tez konieczno$¢ wzmacniania np.
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wtdkning okresla producent. Niektore firmy, w celu utatwienia wizualnej kontroli naktadanych warstw, oferujg
materiat izolacyjny w réznych kolorach dla kazdej warstwy. Minimalna grubos$¢ warstwy hydroizolacyjnej (po
wyschnieciu) podana jest zawsze w karcie technicznej zastosowanego produktu.

taczna grubosé powtoki uszczelniajgcej nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 mm.

Hydroizolacje wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C (temperatura powietrza i podtoza) i nie
wyzszej niz +30°C. Schniecie masy polimerowej musi przebiegaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Do momentu zwigzania/wyschniecia natozong warstwe hydroizolacji chroni¢ przed zbyt silnym
wptywem ciepta (intensywne nastonecznienie), jak réowniez przeciggami i wptywem wilgoci np. poprzez
ostoniecie siatkami.

Uszczelnienie z mat i folii uszczelniajacych

Klej mocujgcy mate do podtoza nalezy natozy¢ pacg o uzebieniu 3,4 mm i bezposrednio na nim utozy¢
mate, wciskajgc jg pacg w podtoze, zawsze w kierunku luznego konca. Sasiednie pasy uktada sie na styk i
uszczelnia systemowymi taSmami uszczelniajgcymi, klejonymi catopowierzchniowo po utozeniu maty, ale przed
wykonaniem oktadziny ceramicznej. Maty stosuje sie zazwyczaj na podtozach poziomych.

Folie mogg byé stosowane zaréwno na podfozach pionowych jak i poziomych. W przypadku folii
zazwyczaj wystarczajgce jest natozenie kleju na podtoze i zatopienie w jego powierzchni folii uszczelniajacej.
Poszczegolne pasy tgczy sie na zaktad min. 10 cm lub ukfada na styk i uszczelnia specjalnymi tasmami lub
odcietymi paskami folii o szerokosci przynajmniej 10 cm z kazdej strony styku Szczegdty opisuje zawsze SST
zastosowanego systemu.

Uszczelnienie dylatacji, przejs¢ rur instalacyjnych, wpustow, itp.

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ opis sposobu wykonstruowania i wykonania trudnych i
krytycznych miejsc takich jak dylatacje, wpusty, przejscia rur instalacyjnych, itp.

Dylatacje brzegowe i strefowe nalezy wykonstruowac zgodnie z wymaganiami pkt. 5.7. i uszczelni¢ przy
pomocy tasm i ksztattek wtopionych w mase hydroizolacyjng w sposéb zalecany przez producenta systemu.
Szerokos$¢ dylatacji nie moze by¢ mniejsza niz 10 mm.

Przejscia rur instalacyjnych uszczelnia sie za pomocg manszet. Zastosowane wpusty muszg posiadaé
kotnierze pozwalajace na szczelne zespolenie z powtoke hydroizolacyjna.

5.9. Wykonanie oktadziny ceramiczne;j

Uktadanie ptytek ceramicznych mozna rozpoczaé po dostatecznym zwigzaniu lub wyschnieciu warstwy
hydroizolacji ze szlamu lub folii w ptynie. Czas ten jest zawsze podawany przez producenta systemu.

Uktadanie ptytek na uszczelnieniu z maty uszczelniajgcej mozliwe jest bezposrednio po przyklejeniu
maty (nalezy uwaza¢, aby nie uszkodzi¢ przy tym powierzchni maty). Najpierw nalezy natozy¢ zaprawe klejowg
na mate i przy pomocy gtadkiej krawedzi pacy wypetni¢ zaprawa klejowa , kubetki” maty. Bezposrednio po tym
uktadac ptytki, zwracajgc uwage na koniecznos¢ ich petnego podparcia.

Uktadanie ptytek na uszczelnieniu z folii uszczelniajgcej mozliwe jest po wyschnieciu kleju (czas ten
okresla producent systemu, zazwyczaj nie przekracza on kilkunastu godzin).

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé
sposéb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielko$¢, szerokos$¢ spoin oraz uktad dylatacji.
Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Zaprawe klejacg nalezy przygotowac zgodnie z wymogami
producenta (ilos¢ wody, czas mieszania itp.).

Czas, po ktérym mozna rozpoczac¢ spoinowanie podany jest w szczegotowej specyfikacji technicznej lub
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karcie technicznej zastosowanego kleju. Zalecanym czasokresem jest 24 godziny. Jezeli do klejenia oktadzin
ceramicznych stosowano klej dwuskfadnikowy, czas do rozpoczecia spoinowania nie powinien byc¢ krétszy niz 48
godzin (dla warunkéw normalnych.

A. Powierzchnie poziome

Okfadzine ceramiczng uktada sie na petne podparcie, na warstwie zaprawy klejgcej o grubosci nie
przekraczajgcej 5 mm metodg pacy zgbkowanej lub metoda narzucania (ang. floating metod) przy stosowaniu
kleju dedykowanego okfadzinom podtogowym, lub metodg narzucania i rozprowadzania (ang. floating and
buttering metod) przy stosowaniu kleju do okfadzin podtogowych i $ciennych. Niedopuszczalne jest
pozostawienie pustych przestrzeni pod ptytka.

Po natozeniu zaprawy klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.

Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungc¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich,
docisng¢ i mikroruchami odsungé na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej kompozycji klejowe;j
po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,,przyssania”.

Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Nalezy przestrzegaé podanych przez producenta
czasu obrabialnosci, czasu otwartego i korygowalnosci.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:
— do 100 mm — okoto 2 mm,
— od 100 do 200 mm — okoto 3 mm,
— 0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm,
— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna
tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac profile (listwy) dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne nie
mogg byc¢ zanieczyszczone klejem lub zaprawa spoinujaca.

Po utozeniu ptytek na powierzchni poziomej wykonuje sie cokolik. Szczegéty powinna okresla¢
dokumentacja projektowa.

B. Powierzchnie pionowe

Przed uktadaniem ptytek na scianie nalezy zamocowac¢ prostg, gtadkg tate drewniang lub aluminiowa.
Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Oktadzine ceramiczng uktada sie na petne podparcie, na warstwie zaprawy klejgcej o grubosci nie
przekraczajgcej 5 mm metoda narzucania i rozprowadzania (ang. floating and buttering metod). Nie wolno
dopusci¢ do pozostawienia pustych przestrzeni pod ptytka.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jedli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od
przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na scianie, docisnieciu i ,, mikroruchami” ustawieniu na
wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymagane] wielkosSci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy
klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobijac
mitotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;j.

Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé na odpowiednig wysokos¢.
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Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane
szerokosci spoin podano powyzej.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do sciany deszczutka
do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupédw) nalezy
uzywac¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po
uprzednim namoczeniu woda.

Ze wzgledu na obcigzenie wilgocig i wodg nie wolno stosowa¢ mozaiki naktadanej metodg montazowg
lub drugostronng (po przyklejeniu modutu siatka pozostaje w warstwie zaprawy klejowej), lecz tylko metoda
licowa (papier lub siatka jest usuwana po zwigzaniu kompozycji z powierzchni licowej przed spoinowaniem).

Spoinowanie

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania po powierzchni wyktadziny pacg
gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztaft spoiny. Pfaskie spoiny uzyskuje sie
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
korzystne moze by¢ lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne, po stwardnieniu,
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Ostatnim etapem jest wypetnienie dylatacji elastyczna masg. Aby zapewnic¢ wtasciwe warunki pracy
masy dylatacyjnej musi ona przylegac¢ tylko do bokdéw szczeliny, dlatego nalezy stosowal specjalne sznury
wypetniajgce lub paski folii uktadane na dnie szczeliny. Jezeli producent masy wypetniajgcej dylatacje zaleca
stosowanie preparatu gruntujgcego podtoze, to nalezy najpierw zagruntowaé boki szczeliny a nastepnie
umiesci¢ w ztgczu sznur wypetniajacy.

5.10. Wymagania dotyczgce wykonania prac hydroizolacyjno-oktadzinowych
Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— powinna zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkowania (patrz pkt 2.2.),

— cafa powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin
dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

— cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosé) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejgcej powinna byé zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta oraz
wartoscig podang w pkt. 5.9.,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni poziomych od ptaszczyzny (mierzone tatg dtugosci 2 m) nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
powierzchni oktadziny,

— spadek powierzchni posadzki, jezeli jest przewidziany, powinien wynosi¢ 1,5% (minimalny 1%),
— dopuszczalne tolerancje wymiarowe powierzchni pionowych wynoszg:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢é 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na
dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji,
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- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m,
spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci1 mi3
mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5
mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac hydroizolacynych i oktadzinowych pomieszczen

mokrych nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci i badania materiatéw, ktére beda

wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole przygotowania podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, zaprawy klejgce i spoinujgce, materiaty hydroizolacyjne jak

réwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat

technicznych oraz odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.

6.2.

Badania przed przystgpieniem do robot

Kontrola jakos$ci materiatow

Materiaty uzyte do wykonania hydroizolacji i prac oktadzinowych muszg odpowiada¢ wymaganiom

podanym w pkt. 2. niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

w protokole przyjecia materiatdw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow bedacych
materiatami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U.
Nr 92 poz. 881),

stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania materiatow,
terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania wody oraz ewentualnie innych

materiatéw uzytych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowac witasciwosci okreslone w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji oraz okreslone w SST
zastosowanych materiatow.

Badania podtozy pod warstwe hydroizolacji

Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:

oczyszczenie podtoza z kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat niestabilnych fragmentéw
cegiet itp. Sprawdzenie mozna przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, Scieranie, skrobanie lub przetarcie
podfoza. Zanieczyszczenia usungé przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie woda,
odkurzenie odkurzaczem przemystowym itp.,
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— oczyszczenie ze starych wymalowan, zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzen, S$rodkéw
antyadhezyjnych itp. Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, probe zwilzenia wodg, itp. W
zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen usungc je mechanicznie, przez zmycie wody z dodatkiem
detergentu lub stosujgc specjalistyczne srodki,

— stan i rowno$¢ podfoza. Sprawdzenie réwnosci podfoza, ktére przeprowadza sie przykfadajac w
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowg tate. Nieréwnosci wieksze od podanych w punkcie 5.3.
oraz ubytki wyrownaé/wypetni¢ w sposéb podany w punkcie 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,

— spadek podioza, jezeli jest przewidziany. Sprawdzenie spadkéw podktadu pod oktadziny (posadzki)
przeprowadza sie za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy. Spadki mniejsze od podanych w punkcie
5.3. wykonstruowac¢ z materiatdw o wifasciwosciach podanych w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji
technicznej. Pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1 mm,

— temperatura powietrza i podfoza,
— wilgotnosc¢ podtoza,
—  poprawnos¢ zagruntowania lub zwilzenia podtoza.

Wilgotnos¢ i temperature poditoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw
(wilgotnosciomierz, termometr). Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Pozostate badania (np. za pomocg mtotka Schmidta, badania pull-off, pomiar wilgotnosci aparatem
CM, itp.), jezeli s3 wykonywane, nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich dokumentach
odniesienia (normach, SST itp.). Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej, SST lub kartach technicznych odpowiednich materiatéw, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét hydroizolacyjnych i
ptytkarskich z dokumentacja projektowa, ST i kartami technicznymi.

Prawidfowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac i skutecznosé robdt
hydroizolacyjnych.

Powinny one obejmowacd sprawdzenie:
—  przestrzegania warunkow prowadzenia prac podanych w pkt. 5.3.-5.9. niniejszej ST,

— poprawnosci przygotowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw (paroizolacja,
termoizolacja, jastrych zespolony/dociskowy/na warstwie rozdzielajgcej. Poprawno$¢ wykonania
poszczegdlnych warstw ma wptyw na skutecznosc i poprawnos¢ robdét hydroizolacyjno-oktadzinowych.

Badania w czasie wykonywania poszczegélnych warstw:
a) Podczas naktadania powtoki hydroizolacyjnej kontrolowac nalezy:
— wyglad zewnetrzny materiatéw,
—  poprawnos$¢ przygotowania podtoza,
— ilos¢ mieszanych sktadnikéw, czas mieszania, czas aplikacji, zuzycie materiatu,

— grubos¢ naktadanej powtoki. Kontrole nalezy przeprowadzaé na biezgco sprawdzajac zuzycie materiatu
dla kazdego cyklu roboczego,

—  dtugos¢ przerw technologicznych,

— wyglad natozonej kazdej warstwy powtoki. Powtoka powinna mie¢ jednolitg barwe i jednolity wyglad,

148



BUDOWA BUDYNKU DLA DZIENNIKARZY, PRZEBUDOWA BUDYNKU KLUBOWEGO ORAZ BUDOWA DWOCH PLATFORM DLA
KAMER TELEWIZYJNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W RAMACH PRZEBUDOWY BOISKA

SPORTOWEGO PRZY UL. MICKIEWICZA
poprawnos$¢ wtopienia siatki wzmacniajgcej (jezeli jest wymagana). Kontrole nalezy przeprowadzi¢
przez szczegotowe ogledziny, niedopuszczalne jest odwzorowanie oczek siatki na powierzchni powtoki,

poprawnos$¢ wklejenia tasm uszczelniajgcych, manszet itp. Kontrole nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny. Sposéb wklejenia musi odpowiada¢ wymogom producenta systemu,

sposobu wykonania i uszczelnienia dylatacji, wpustow, przejs¢ rur instalacyjnych itp.

W odniesieniu do materiatow naktadanych wielowarstwowo badania te powinny by¢ przeprowadzane

przy wykonywaniu kazdej warstwy.

b) Podczas wykonywania uszczelnienia zespolonego z mat i folii uszczelniajgcych kontrolowaé nalezy:
poprawnos¢ przygotowania podtfoza,

poprawnos¢ przygotowania kleju (ilos¢ mieszanych sktadnikéw, czas mieszania, czas aplikacji, zuzycie
materiatu),

poprawnos$¢ natozenia kleju na podfoze — przez ogledziny,
poprawnos¢ doszczelnienia krawedzi stykéw, dylatacji itp. detali,

pozostate wymagania okreslone w SST.

Podczas wykonywania oktadzin ceramicznych kontrolowac nalezy:

6.4.

wyglad zewnetrzny zapraw klejgcych i spoinujacych,

poprawno$¢ przygotowania podtfoza,

ilos¢ mieszanych sktadnikdw zapraw, czas mieszania, czas aplikacji,
dtugos¢ przerw technologicznych,

jakos¢ (wyglad) powierzchni i krawedzi ptytek,

barwe, odcien oraz prawidtowos$¢ utozenia ptytek — nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwnaé z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

odchytki wymiarowe powierzchni, zgodnie z pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji, z doktadnoscig do 1 mm,

prostoliniowos¢ spoin, np. za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci
— dokonane pomiary odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

szerokos$¢ spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru — na dowolnie wybrane;j
powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

grubo$¢ warstwy zaprawy klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub
grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia).

Badania w czasie odbioru robét

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczace wykonanego uszczelnienia zespolonego, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjy projektowg i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
prawidtowosci przygotowania podtoza,

prawidtowosci wykonania prac hydroizolacyjnych i oktadzinowych,
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—  prawidtowosci wykonania detali konstrukcyjnych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych
robét.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

a) czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzajg, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania warstw hydroizolacyjnych i oktadzinowych, a uzyte materiaty
spetniaty wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania robot temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej
minimalnej temperatury podawanej w kartach technicznych zastosowanych materiatow,

c) czy przestrzegane byty dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdlnymi etapami robét.
Opis badan

— Sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z
podktadem).

—  Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek (odcien, kolor, wzory itp.).

—  Sprawdzenie wyglgdu powierzchni oktadziny.

— Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchylen.

— Sprawdzenie wykonczenia przy dylatacjach, wpustach, przejsciach rur instalacyjnych, progach, itp.

Badania powyzsze nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, przez pomiar oraz poréwnanie z dokumentacja
projektowg, réwnoczesnie z oceng zgodnosci wykonania robdot z wymaganiami podanymi w pkt. 5.8. i 5.9.
niniejszej specyfikacji.

7. Wymagania dotyczgce obmiaru i przedmiaru robét

7.1. Ogdlne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru roboét

Powierzchnie przeznaczone do uszczelnienia oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowe;j
przyjmujac rzeczywiste wymiary uszczelnianej powierzchni. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie
nie przeznaczone do uszczelnienia wieksze od 0,25 m2. Z uszczelnianej powierzchni nie odlicza sie powierzchni
wpustow.

W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie robot ptytkarskich oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowe] przyjmujac
rzeczywiste wymiary powierzchni przeznaczonej do wytozenia ptytkami. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
powierzchnie nie przeznaczone do wytozenia ptytkami wieksze od 0,25 m2. Od powyzszych powierzchni nie
odlicza sie dylatacji.

Dtugos¢ dylatacji oblicza sie w mb ich dtugosci z doktadnoscig 10 cm. llos¢ wpustow i przejs¢ rur
instalacyjnych oblicza sie w sztukach.

Obmiar robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wykonac przed natozeniem warstwy zakrywajacej.
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8. Sposob odbioru robot

8.1. Ogodlne zasady
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000, pkt 8.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy wykonywaniu hydroizolacji zespolonej, robotami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza i kazda zwigzana
warstwg stanowigcg podtoze dla kolejnej warstwy systemu.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt hydroizolacyjnych,
natomiast odbior kazdej ulegajgcej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej
warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi przygotowania podtoza okreslonymi w
pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoze za przygotowane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na
przystgpienie do naktadania warstwy hydroizolacji.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze nie powinno by¢é odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt (pkt
8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokoét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot (jezeli
umowa taka forme przewiduje).

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosSci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczng. Odbidr
ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania

powinna okresla¢ umowa.
Dokumenty do koricowego odbioru
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,

— szczegbdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robat,
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— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych wyrobdéw
budowlanych,

—  protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

—  protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5.3. do 5.10. niniejszej specyfikacji oraz dokonac¢ oceny wizualne;j.

Roboty hydroizolacyjne i ptytkarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim wypadku
nalezy przyjac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci zakwestionowanych prac
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.3. do 5.10. niniejszej
specyfikacji technicznej i przedstawic¢ poprawione roboty do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczerstwu uzytkownika oraz nie ograniczaja trwatosci
i skutecznosci robdt, zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungc
wadliwie wykonane prace, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikdw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamoéwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu hydroizolacji (jej skutecznosci) i
oktadziny ceramicznej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér
ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem
okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
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robotach hydroizolacyjnych i oktadzinowych.

9. Podstawa rozliczenia roboét podstawowych, tymczasowych i prac
towarzyszacych

9.1. Ogolne ustalenia

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000,
pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt hydroizolacyjnych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$é¢ tych robdt
obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
—  obstuge sprzetu,
— ustawienie i przestawienie niezbednych drabin lub rusztowan umozliwiajgcych wykonanie roboét,
—  zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do obrébki,
—  przygotowanie materiatow,
— ocene i przygotowanie podtozy,

— demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robdt elementdw, ktére wymagajg zdemontowania
w celu wykonania prac hydroizolacyjnych i ptytkarskich,

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

— wykonanie prac ptytkarskich,

— naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robat,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposdb podany w niniejszej specyfikacji
technicznej (opisa¢ sposdb usuniecia pozostatosci i odpaddow) lub w specyfikacji technicznej
,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
specyfikacji,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy i wytyczne

1. PN-EN 13813:2003

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Wtasciwosci i wymagania.
2. PN-EN 1504-3:2006

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i
ocena zgodnosci — Czes¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

3. PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/A2:2006
Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

4. PN-EN 12004:2002, PN-EN 12004:2002/A1:2003

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

5. PN-EN 1308:1999

Kleje do ptytek — Oznaczenie poslizgu.

6. PN-EN 1346:1999

Kleje do ptytek — Oznaczenie czasu otwartego.

7. PN-EN 1347:1999

Kleje do ptytek — Oznaczenie zwilzalnosci.

8. PN-EN 1348:1999, PN-EN 1348:1999/Ap1:2005

Kleje do ptytek — Oznaczenie wytrzymatosci na rozcigganie dla klejdéw cementowych.

9. PN-EN 12002:2005, PN-EN 12002:2005/Ap1:2005

Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejéw i zapraw do spoinowania.
10. PN-EN 13888:2004

Zaprawy do spoinowania ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

11. PN-EN 12808-2:2003

Zaprawy do spoinowania ptytek — Czes¢ 2 — Oznaczanie odpornosci na Scieranie.

12. PN-EN 12808-3:2003

Zaprawy do spoinowania ptytek — Czes¢ 3 — Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie i zginanie.
13. PN-EN 12808-5:2003

Zaprawy do spoinowania ptytek — Czes¢ 5 — Oznaczanie absorpcji wody.

14. PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

15. PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004
Kruszywa do zaprawy.
16. PN-EN 197-1:2002

Cement. Czg$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
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17. PN-EN 1542:2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar przyczepnosci przez
odrywanie.

18. PN-EN 14411:2007(V)

Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

19. PN-EN ISO 10545-6:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.
20. PN-EN I1SO 10545-7:2000

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na scieranie powierzchni ptytek szkliwionych.
21. PN-EN ISO 10545-13:1990, PN-EN 1SO 10545-13:1990/ Ap1:2003

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.

22. PN-EN ISO 10545-14:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

23. PN-EN 101:1994

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

24. PN-EN ISO 11600:2004

Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Klasyfikacja i wymagania dotyczace kitow.
25. PN-EN 26927:1998

Budownictwo — Wyroby do uszczelniania. Kity — Terminologia.

26. PN-EN ISO 7389

Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Okreslanie powrotu elastycznego kitow.
27. PN-EN ISO 8339:2005 (U)

Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Kity — Okreslanie wtasciwosci mechanicznych przy
rozcigganiu.

28. PN-EN ISO 8340:2005 (U)

Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Kity — Okreslanie wtasciwo$ci mechanicznych kitow przy
statym rozcigganiu.

29. PN-EN ISO 10590:2007

Konstrukcje budowlane — Kity — OkresSlanie wtasciwosci mechanicznych kitdw przy rozcigganiu, przy statym
wydtuzeniu, po dziataniu wody.

30. PN-EN I1SO 10591:2007

Konstrukcje budowlane — Kity — Okreslanie wtasciwosci adhezji/kohezji kitow po dziataniu wody.
31. PN-EN ISO 11432:2005 (U)

Konstrukcje budowlane — Kity — Okreslanie odpornosci na Sciskanie.

32. PN-B-30151:1997

Kit tiokolowy.

33. PN-EN 13541-1:2002
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Wyposazenie basendw ptywackich. Czes¢ 1. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
34. PN-EN 998-1:2004
Wymagania dotyczgce zapraw do murdw. Czes¢ 1. Zaprawa tynkarska.
35. PN-EN 520:2006
Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan.
36. PN-EN 13815:2008
Wyroby gipsowe z dodatkiem wtdkien — Definicje, wymagania i metody badan.
37. PN-EN 13970:2006
Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i
wiasciwosci.
38. PN-EN 13984:2006

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary
wodnej — Definicje i wtasciwosci.

39. PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja.

40. PN-B-20132:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Zastosowania.

41. PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja.

42. PN-EN 13165:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja.

43. PN-EN 13170:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z ekspandowanego korka (ICB) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja.

44. ZUAT-15/1V.13/2002

Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych.

45. ZUAT-15/1V.19/2005

Wyroby polimerowe. Emulsje przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych.

46. ZUAT-15/IV.16/2007

Kity uszczelniajgce do izolacji wodochronnych w pomieszczeniach mokrych i w zbiornikach na wode.
47. DIN 51130 :2004-06

,Prifung von Bodenbeldgen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Arbeitsrdume und
Arbeitsbereiche mit erhéhter Rutschgefahr; Begehungsverfahren;Schiefe Ebene”.

48. DIN 51097 1992-11

Prifung von Bodenbeldgen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; NaRbelastete BarfuBbereiche;

156



BUDOWA BUDYNKU DLA DZIENNIKARZY, PRZEBUDOWA BUDYNKU KLUBOWEGO ORAZ BUDOWA DWOCH PLATFORM DLA
KAMER TELEWIZYINYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W RAMACH PRZEBUDOWY BOISKA
SPORTOWEGO PRZY UL. MICKIEWICZA
Begehungsverfahren; Schiefe Ebene.
49. DIN 18560-1:2004
Estriche im Bauwesen. Teil 1. Allgemeine Anforderungen, Priifung und Ausfiihrung.
50. DIN 18560-2:2004
Estriche im Bauwesen. Teil2. Estriche auf Dammschichten (Schwimmende Estriche).
51. DIN 18560-2:2004
Estriche im Bauwesen. Teil 3. Verbundestriche.
52. DIN 18560-4:2004
Estriche im Bauwesen. Teil 4. Estriche auf Trennschicht.
53. Informationen Gber CalciumsulfatflieRestriche (IGE, 1997).
54. Merkblatt 1: ,Fliessestriche auf Calciumsulfatbasis in Feuchttraumen” [IGE/WTM, V1.2000].
55. Merkblatt 2: ,, Austrocknung von FlieRsestrichen auf Calciumsulfatbasis” [IGE/WTM/BDM, VI1.2000].
56. Merkblatt 3: ,,Calciumsulfat-FlieRestriche auf FuRBbodenheizung” [IGE/WTM/BDM, VI1.2000].

57. Merkblatt 4: ,Beurteilung und Behandlung der Oberflachen von Calciumsulfat-FlieRestrichen” [IGE/WTM,
V1.2000].

58. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf calciumsulfatgebundenen
Estrichen” [ZDB, 1.2000].

59. BGR 181 FuRbdden in Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr. Hauptverband der
gewerblichen Berufsgenossenschaften, X.2003.

60. Bodenbelage fiir naBbelastete BarfuRbereiche. Bundesverband der Unfallkasten, VII. 1999.

61. Hinweise fiur die Ausfiihrung Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Beldgen aus Fliesen und Platten
fir den Innen- und AuRenbereich. ZDB Merkblatt 1.2005.

62. Richtlinie fur Flexmortel. Definition und Einsatzbereiche. Deutsche Bauchemie e.V. 2001.

63. Richtlinie fir die Planung und Ausfiihrung von Abdichtung von Bauteilen mit mineralischen
Dichtungsschlammen. Deutsche Bauchemie e.V. 2002.

10.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz.
84 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i
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ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdin.
Zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z pdzn. Zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z pdin.
zmianami).

10.4. Obwieszczenia

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych
przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do
europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (M.P. z 2004 r. Nr 32, poz.
571).

10.5. Inne dokumenty i instrukcje

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych czes¢ C: zeszyt 4 Zabezpieczenia i izolacje
zeszyt 4: Izolacje wodochronne taraséw (ITB, Warszawa 2004).

—  Warunki techniczne technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, cze$¢ C: zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,mokrych” (ITB, 2005).

—  Warunki techniczne wykowania i odbioru robdt budowlanych czes¢ B: zeszyt 5 Okfadziny i wyktadziny z
ptytek ceramicznych (ITB, Warszawa 2004).

— Instrukcji nr 344/2007 — Zabezpieczenia wodochronne taraséw i balkonéw (ITB, 2007).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika
budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2008 r.

— Maciej Rokiel — Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce. Dom
Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2006 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 1, OWEOB Promocja — 2005 .

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Pokrywanie podtég i scian. Ukfadanie
ptytek ceramicznych na podtogach i Scianach. Kod CPV 45430000. OWEOB Promocja — 2005 r.

— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Okfadziny ceramiczne i hydroizolacje
balkonéw. Promocja — 2007 .
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—  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Oktadziny ceramiczne i hydroizolacje
tarasow naziemnych. Promocja — 2007 r.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1 czes$¢ 4, wydanie Arkady — 1990
rok.

—  Specyfikacja techniczna firmy Deitermann: Izolacja mineralna pod oktadzing ceramiczna.
—  Specyfikacja techniczna firmy Deitermann: Wysokoelastyczna izolacja mineralna pod ptytkami.

—  Specyfikacja techniczna firmy Schomburg: Mineralna, elastyczna izolacja wewnetrzna i zewnetrzna pod
state obcigzenie wodg AQUAFIN-2K wraz z taSmami z serii ASO-Dichtband-2000-S.
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H. ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
| ROBOTY ZIEMNE
(Kod CPV 45111200)

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW POD FUNDAMENTY
OBIEKTOW KUBATOROWYCH W GRUNTACH KAT. |-V

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKO SPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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Warszawa 2005

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych przy
wykonywaniu wykopow pod fundamenty obiektéw budowlanych kubaturowych.

Znaczy to, iz projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, ktore sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robdt ziemnych zwigzanych z budowg kolei, drog
samochodowych, budowli wodnych i robét melioracyjnych oraz robét zwigzanych z zaktadaniem rurociggéw lub
instalacji — wykonywanych poza placem budowy.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac:

rzuty i przekroje obiektow,
—  plan sytuacyjno-wysokosciowy,
— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
—  sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,
—  wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
— szczegdtowe warunki techniczne wykonania robdt (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).
Gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosc jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
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Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie wykazujg zmian
objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatosé na Sciskanie Rc ponad
0,2 Mpa; wymaga uzycia $rodkdw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw,
potozone poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu
Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych

Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepiséw i literatury
techniczne;j:

dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robaét.

kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw; wpisy w ksigzki
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot,

polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowsa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru korncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajycego,
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— sporzadzong przez Wykonawce.
Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowiazujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe

urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajagc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktdrych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w
cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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5) mozliwoscig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymad zgode na uzycie tych
materiatéw od witasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdét (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez
Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowe;j i
lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciagty
bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. Materiaty (grunty) — ogélne wymagania

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciaggty spetniajag wymagania SST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organéw witadzy na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zZrodet miejscowych, wtaczajgc w to zZrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegétowych warunkéw
umowy stanowig inaczej.
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Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej
w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaled w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

—  sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedy spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchudrogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzedn na osie moga byé dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonaweca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2, Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawag roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych

materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skut-ki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Doktadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace podiniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi
wykopdw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych
robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé +1 cmi—3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtebokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robdt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia,
ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace
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prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byc
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4, Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw waéd z wykopu.

Zrédfa wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes$¢ 0golng opisujacy:
— organizacje wykonania robdt, w tym terminie i sposdb prowadzenia robot,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- bhp,
— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robaét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikdbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informac;ji Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
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lepiszczy, kruszyw itp.,
—  sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt,

—  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakosc¢ robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i bada materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci

je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania préobek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materiatéw u Zrédfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczeAstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma,

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1, i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementdow robat,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdélnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robét.

2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw

robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardow.
3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
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materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych
Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjq projektowa.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzania jakosci wykonania robdt okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
—  Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

—  Szeroko$¢ wykopu ziemnego - Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.

— Rzedne wykopu ziemnego - Rzedne wykopu ziemnego nie mogg roznic sie od rzednych projektowanych
o wiecej niz—3 cm lub +1 cm.

— Pochylenie skarp - Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz
10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

— Rownosé dna wykopu - Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie moga

173



BUDOWA BUDYNKU DLA DZIENNIKARZY, PRZEBUDOWA BUDYNKU KLUBOWEGO ORAZ BUDOWA DWOCH PLATFORM DLA
KAMER TELEWIZYJNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W RAMACH PRZEBUDOWY BOISKA
SPORTOWEGO PRZY UL. MICKIEWICZA

przekraczaé 3 cm.

— Rownos¢ skarp - Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekraczac + 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznac¢ wade za nie majaca zasadniczego
wptywu na jakosé robét i ustali zakres i wielkos$¢ potracen za obnizong jakosé.

7. Obmiar robot

7.1. Ogole zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedy obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugosé
pomnozona przez sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robdt ziemnych obliczenie wg obmiaru w
wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z
uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, Ze dolne wartosci stosowac¢
w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.

Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu roboét.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
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dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot
Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
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energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robot”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszagcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdét,
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b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

o U A W N P

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6Zniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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