
                                                                                     Chojnice, dnia 16.05.2018 r.

KM.271.15.2018                                                          
                                            
ZMIANA  DO  SIWZ


	Zamawiający Urząd Miejski w Chojnicach działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice w nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 10.05.2018 r. pod numerem 
532283-N-2018 w Biuletynie Zamówień  Publicznych przetargu nieograniczonego na: „REWITALIZACJA DZIELNICY DWORCOWEJ W CHOJNICACH - KOMPLEKSOWE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI WZGÓRZA EWANGELICKIEGO 
W CHOJNICACH ORAZ BUDOWA UL. SUBISŁAWA, NA ODCINKU DO 
UL. TOWAROWEJ”

informuje, że na podstawie art. 38 ust.4  PZP  zmienia się postanowienia  SIWZ w ten sposób że: 
[bookmark: _Hlk511118371]

1. w Rozdziale 2      Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 4.

· jest:

Zapłata za pierwszą fakturę wystawioną przez Wykonawcę może nastąpić po złożeniu dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę. Wynagrodzenie za wykonanie wstępnego planu zagospodarowania terenu oraz dokumentacji projektowej płatne będzie – z zastrzeżeniem potrąceń lub zatrzymań dokonanych przez Zamawiającego, przewidzianych Umową lub przepisami prawa - w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Wartość wstępnego planu zagospodarowania terenu oraz dokumentacji projektowej nie może przekroczyć 5% wartości całej Inwestycji.

· winno być:

[bookmark: _GoBack]Zapłata za pierwszą fakturę wystawioną przez Wykonawcę może nastąpić po złożeniu dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę. Wynagrodzenie za wykonanie wstępnego planu zagospodarowania terenu oraz dokumentacji projektowej płatne będzie – z zastrzeżeniem potrąceń lub zatrzymań dokonanych przez Zamawiającego, przewidzianych Umową lub przepisami prawa - w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Wartość wstępnego planu zagospodarowania terenu oraz dokumentacji projektowej nie może przekroczyć 10% wartości całej Inwestycji.



2. w załączniku nr 1a do SIWZ	Zestawienie kosztów.

· jest:

CZĘŚĆ I
Zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego.

	Gmina Miejska Chojnice 
	Koszt projektu (brutto)
	Koszt wykonawstwa (brutto)

	Prace pielęgnacyjne i wycinka drzew.
	
	

	Oświetlenie oraz kanał techniczny przy ul. Pileckiego.
	
	

	Roboty budowlane.
	
	

	RAZEM:
	
	



CZĘŚĆ II
Budowa ul. Subisława.

	Gmina Miejska Chojnice 
	Koszt projektu (brutto)
	Koszt wykonawstwa (brutto)

	Oświetlenie oraz kanał techniczny.
	
	

	Roboty budowlane.
	
	

	RAZEM:
	
	



· winno być:

CZĘŚĆ I
Zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego.

	Gmina Miejska Chojnice 
	Koszt projektu (brutto) do 10%
	Koszt wykonawstwa (brutto)

	Prace pielęgnacyjne i wycinka drzew.
	
	

	Oświetlenie oraz kanał techniczny przy ul. Pileckiego.
	
	

	Roboty budowlane.
	
	

	RAZEM:
	
	


CZĘŚĆ II
Budowa ul. Subisława.

	Gmina Miejska Chojnice 
	Koszt projektu (brutto) do 10%
	Koszt wykonawstwa (brutto)

	Oświetlenie oraz kanał techniczny.
	
	

	Roboty budowlane.
	
	

	RAZEM:
	
	




3. w załączniku nr 2 do SIWZ	Wzór Umowy, §7 Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe, punkt 5.

· jest:

Zapłata za pierwszą fakturę wystawioną przez Wykonawcę może nastąpić po złożeniu dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę. Wynagrodzenie za wykonanie wstępnego planu zagospodarowania terenu, dokumentacji projektowej oraz inwentaryzacji drzew płatne będzie z zastrzeżeniem potrąceń lub zatrzymań dokonanych przez Zamawiającego, przewidzianych Umową lub przepisami prawa - 
w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Wartość wstępnego planu zagospodarowania terenu, dokumentacji projektowej oraz inwentaryzacji nie może przekroczyć 5% wartości całej Inwestycji.

· winno być:

Zapłata za pierwszą fakturę wystawioną przez Wykonawcę może nastąpić po złożeniu dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę. Wynagrodzenie za wykonanie wstępnego planu zagospodarowania terenu, dokumentacji projektowej oraz inwentaryzacji drzew płatne będzie z zastrzeżeniem potrąceń lub zatrzymań dokonanych przez Zamawiającego, przewidzianych Umową lub przepisami prawa - 
w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Wartość wstępnego planu zagospodarowania terenu, dokumentacji projektowej oraz inwentaryzacji nie może przekroczyć 10% wartości całej Inwestycji.

4. w załączniku nr 2a do SIWZ	Wzór Umowy, §7 Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe, punkt 5.

· jest:

Zapłata za pierwszą fakturę wystawioną przez Wykonawcę może nastąpić po złożeniu dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę. Wynagrodzenie za wykonanie wstępnego planu zagospodarowania terenu, dokumentacji projektowej oraz inwentaryzacji drzew płatne będzie z zastrzeżeniem potrąceń lub zatrzymań dokonanych przez Zamawiającego, przewidzianych Umową lub przepisami prawa - w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Wartość wstępnego planu zagospodarowania terenu, dokumentacji projektowej oraz inwentaryzacji nie może przekroczyć 5% wartości całej Inwestycji.

· winno być:

Zapłata za pierwszą fakturę wystawioną przez Wykonawcę może nastąpić po złożeniu dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę. Wynagrodzenie za wykonanie wstępnego planu zagospodarowania terenu, dokumentacji projektowej oraz inwentaryzacji drzew płatne będzie z zastrzeżeniem potrąceń lub zatrzymań dokonanych przez Zamawiającego, przewidzianych Umową lub przepisami prawa - w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Wartość wstępnego planu zagospodarowania terenu, dokumentacji projektowej oraz inwentaryzacji nie może przekroczyć 10% wartości całej Inwestycji.
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