SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Okreslenie przedmiotu zamowienia:

Wewnetrzna instalacja wod.-kan. I wentylacji budynku toalety publicznej dla
przebudowy targowiska miejskiego w Chojnicach, ul. Angowicka wraz z
przylaczami wod.-kan i kanalizacji deszczowej dz. nr 1603/18.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
1. Zamawiajacy — Gmina Miejska Chojnice ul. Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

2. Organ nadzoru budowlanego — Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego
w Chojnicach

3. WYKONAWCA = .eiiiiiieiieiie ettt et

4. Uzytkownik — Gmina Miejska Chojnice

Zakres robot:
1. Branza sanitarna

— instalacja wod.-kan.

— przylacze wodociagowe

— przylacze kanalizacji sanitarne;j
— kanalizacja deszczowa

Wykonata: Barbara Jazdzewska

Chojnice, dnia 14.01.2012r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z budowg instalacji wod.-kan, oraz pzylaczy wod.-kan.i kanalizacji
deszczowej dla budynku toalety publicznej dla przebudowy targowiska
miejskiego w Chojnicach, ul. Angowicka.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy realizacji umowy robdt budowlanych okreslonych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq techniczng

1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmuja wymagania
ogolne, w obiekcie bgdacym przedmiotem opracowania.
Szczegotowe informacje dotyczace wykonania i odbioru robot zawieraja
szczegotowe specyfikacje techniczne branzy sanitarne;.

1.4.0kreslenia podstawowe

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
1 posiadajaca niezbg¢dne uprawnienia, do kierowania budowa, robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu
Dziennik budowy - /zeszyt — ksiazka/ opatrzony pieczgcia organu
wydajacego pozwolenie na budowg z  ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot,
przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomigdzy
inzynierem, wykonawcg i projektantem.

Ksigga obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisania przez Wykonawceg
obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ew.
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacja  projektowa 1  specyfikacjami  technicznymi
zaakceptowanymi przez Inzyniera

Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie
pionowego przekroju w osi drogi.

Odpowiednia /bliska/ zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat
okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem
dokumentacji projektowej



- Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy

- Rysunki — czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

- Zadanie budowlane — czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca
odregbng cato$¢ konstrukcyjna lub technologiczna, samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonaniu robdt zwiazanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu,

- Pozostate definicje zostaty zawarte w warunkach ogo6lnych umowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania oraz ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1.Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami
Ww niej zawartymi, pozwolenie na budowg, dziennik budowy. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca
odtworzy i utrwali je na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w zataczniku do protokotu przekazania placu budowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetienie
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i ST na wilasny koszt i przedtozy je Inzynierowi
do zatwierdzenia.

1.5.3.Zgodnosé robot 7 dokumentacjq projektowq i specyfikacjq techniczng

Dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy,
a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje
nastgpujaca kolejno$¢ ich waznosci w umowie.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
1 specyfikacja techniczna. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego podziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
bliska zgodnos$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku gdy
materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub



specyfikacja techniczna 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementow
budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych pod ruchem
Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w sposob okreslony w specyfikacji technicznej , w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia harmonogram oraz sposob zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zabezpieczenie instalacji przed uszkodzeniami mechanicznymi i innymi
wplywami destrukcyjnymi.
Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych
przepisow w tym dotyczacych bhp i p.poz.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczgeiem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w
miejscach i iloSciach okre§lonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot

wszelkie przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywaé teren budowy uporzadkowanymi z zachowaniem drog
komunikacyjnych.

- wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow 1
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie
miat szczegolny wglad na:

a/ lokalizacje miejsc sktadowania sprzetu, magazynow, sktadowisk,
gruzow
b/ srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
- mozliwos$cia powstania pozaru

1.5.6.0chrona przeciwpoZarowa
Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w
pomieszczeniach zaplecza budowy oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi



przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty Aprobate
Techniczna wydang przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddzialywania tych materiatlow na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu ich szkodliwos$¢ zanika /np. materiaty pylaste/ moga by¢
uzywane pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyt materiat szkodliwy dla otoczenia
zgodnie z specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca
ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.



1.5.10.0chrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla instalacyjna

lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11.8tosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wladze centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoOw, wytycznych podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w peini
odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej. Wykonawca przedstawi
przed rozpoczgciem robot szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow 1
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodta nie
oznacza, ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczanego zrodta w sposob
ciagly spetniaja wymagania specyfikacji technicznej w czasie postgpu robot.
W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta lub jego
niezgodnos$ci z dokumentacja projektowa, Wykonawca jest zobowiazany
przedstawi¢ do akceptacji Kierownika projektu materiaty z innego zrodta lub
zamienne. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zmieniony bez zgody Kierownika projektu. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem za
wykonana prace.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialow do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.



2.2.Materialy do wykonania robot
ETAPI
1/ Instalacja cieptej i zimnej wody z rur stalowych i polietylenowych PE-Xc
0 32mmdh ca 14,50 mb
P25mmdica 6,50 mb
@P20mmdica 5,60 mb
@16 mmdt.ca 21,00 mb
2/ Urzadzenia
Zlewozmywak wewn. - szt. 1
Zlewozmywak zewn. - szt. 1
Umywalki — szt. 4
Muszle ustgpowe — szt. 3
Kratki podtogowe — szt. 3
Zawory czerpalne z koncowka do weza — szt. 2
3/ Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC
PVC @ 160 mm dt. ca 14,00mb
PVC @ 110 mm dt. ca 12,00 mb
PVC O 50 mm dtca 10,00 mb
3/ Wykonanie przebi¢ przez istniejace $ciany i stropy
4/ Zatynkowanie wykonanych przebic.
5/ Przytacze wodociagowe z rur PE de 40 — 58,60 mb
6/ Przylacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC @ 160 mm — 10,00 mb
7/ Przytacze kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE de 90 mm 1 =91,47 mb
8/ Przepompownia $ciekow — szt. 1
9/ Przytacza kanalizacji deszczowej z rur PVC @ 160 mm 1= 69,00 mb
PVC © 200 mm 1= 110,00 mb
PVCO250mml= 8,05mb
PVCO315mmlI= 5,50 mb
Studnie betonowe @ 1200 mm — szt. 4
Studnie betonowe @ 315 mm — szt. 3
Wpusty uliczne — szt. 7
ETAPII
9/ Przytacza kanalizacji deszczowej z rur PVC @ 160 mm 1= 56,20 mb
PVC 0 200 mm I = 105,00 mb
Studnie betonowe @ 315 mm — szt. 2
Whpusty uliczne — szt. 3

2.3.Przechowywanie i skltadanie materialow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy
beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowatly swoja jako$¢ 1 wlasciwo$¢ do robdt i bylty dostgpne do kontroli przez
Inzyniera. Miejsce czasowego skladowania beda zlokalizowane w obregbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4.0dbior materiatow na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego oraz wymaganymi atestami
i certyfikatami.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem



kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania

watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Kierownika projektu.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci jak rowniez winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera, ktéremu nalezy dostarczy¢ kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Sprzet stuzacy do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.

4.TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba i rodzaj srodkéw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
obowiazujacym przepisom bgda na polecenie Inzyniera usunigte z terenu
budowy.
Wykonawca begdzie na biezaco usuwac na koszt wlasny wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robot
- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za
jakos$¢ zastosowanych materiatow, oraz za wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych. Do
wyjasniania watpliwo$ci nalezy kazdorazowo powiadamia¢ Inzyniera.
- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczanie wysoko$ci wszystkich elementéw robdt, zgodnie z
wymiarami i rzgdnymi, okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi przez Inzyniera, na pismie, wpisem do dziennika budowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytaczaniu lub wyznaczaniu robdt, zostang poprawione przez
Wykonawecg, na koszt wlasny. Sprawdzenia wytyczenia robot lub
wyznaczenia ich wysokosci przez Inzyniera, nie zwalnia Wykonawcg od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

- Decyzje Inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot, musza by¢ oparte na wymaganiach , sformulowanych w umowie,
dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej, a takze w obowiazujacych
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inzynier uwzgledni
wyniki badan materiatéw 1 robot, rozrzuty, normalnie wystgpujace w
produkc;ji 1 podczas badania materiatéw, doswiadczenie z



przesztosci, wyniki badan polowych oraz inne wyniki, mogace wplywaé na
rozwazana decyzje.

- Polecenia Inzyniera beda wykonywane w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot. W razie nie dotrzymania
terminu skutki finansowe ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jakosci /PZJ/

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inzyniera Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob realizacji robdt, swoje mozliwosci techniczne, kadrowe, 1
organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazywanymi przez Nadzor.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a/ cze$¢ ogbdlna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania
poszczegblnych elementéw robot,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
problemy BHP,

- system /sposob i procedure/ proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli, laboratorium
Wykonawcy,

- sposOb oraz form¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym.

b/ cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania na
budowie 1 urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i i1lo§¢ §rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania w
czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiarow i badan prowadzonych podczas dostaw
materiatdéw, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych
elementow robot,

- sposob postgpowania z robotami i materiatami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

Jezeli Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia nie wprowadza
koniecznoS$ci przedlozenia PZJ /programu zapewnienia jako$ci/ wszystkie
powyzsze zagadnienia beda omowione i zapisane w trakcie przekazania
terenu budowy.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i



wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petna kontrole robot i jako$¢ materiatow,
laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia, niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz
robot, z czestotliwoscia zapewniajaca mozliwos¢ stwierdzenia, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i obowiazujacych normach.
Inzynier projektu musi mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu inspekcji. Wszystkie koszty zwiazane ze
zorganizowaniem i przeprowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Inzynier musi mie¢ mozliwos¢ udzialu w
pobieraniu probek.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzajach i terminie pomiaru lub
badan, a po wykonaniu wyniki wpisze do dziennika budowy.

Koszt wykonania niezb¢dnych pomiaréw i badan powinien by¢
uwzgledniony w cenie jednostkowej kazdej pozycji, ktorej dotyczy.

6.5.Raporty 7 badan

Wykonawca powinien przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z
wynikami badan nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

6.6.Badania prowadzone przez InZyniera

Dla celow kontroli Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek 1 badania materialdw w zrédle ich wytwarzania.
InZynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezalezne
od Wykonawcy, na swoj koszt. I w przypadku stwierdzenia, ze wyniki
badan Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
sam zleci niezaleznej jednostce powtdrne lub dodatkowe badania na koszt
Wykonawcy.

6.7.Atesty jakosci materialow i urzqdzen

Kazda partia materiatow dostarczona do robot musi mie¢ atest okreslajacy
jej cechy. Materiaty posiadajace atesty moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci to takie
materiaty lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

do dokumentoéw budowy zalicza sig:

dziennik budowy

ksigga obmiaréw

dokumentacj¢ projektowa wraz z pozwoleniem na budowe



protokot przekazania terenu budowy
protokotly odbioru robdt zanikajacych
dokumenty badan laboratoryjnych
protokoty z narad

6.8.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i
powinny dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ zaopatrzony w jego datg
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy musza by¢ czytelne,
dokonane trwata technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zakaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty musza by¢
oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy oraz Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

datg przekazania Wykonawcy terenu / placu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j

termin rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach

uwagi i1 polecenia Inzyniera

daty zarzadzenia o wstrzymaniu robdt z podaniem powodu

zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
oraz cz¢sciowych 1 koncowych odbioréw robot

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot

dane dotyczace jakosci materialdéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat, wyniki prob
poszczegblnych elementoéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy,
wymagaja pisemnego ustosunkowania si¢ przez Inzyniera. Decyzje Inzyniera
wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajecia stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do zajecia
stanowiska. Projektant nie jest strona umowy 1 nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.



6.8.2.Ksiega Obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postgpu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w przedmiarze
robdt 1 wpisuje sig¢ do ksiggi obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia, receptury robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy musza by¢ gromadzone wg zalecen
programu zapewnienia jakosci /PZJ/. Stanowia one zatacznik do protokotu
odbioru.

6.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy, w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoéregokolwiek z
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych
w przedmiarze robot.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieni Inzyniera o
zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w specyfikacji technicznej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Blgdne dane zostana poprawione wg instrukcji
Inzyniera, przekazanej Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robot powinien by¢ przeprowadzany z czgsto$cia wymagana
w celu uruchomienia miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym
czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Dhugosci i1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi charakterystycznymi
elementami powinny by¢ obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i wyrazone
w metrach. Jesli specyfikacja techniczna wtasciwa dla danego rodzaju robét,
nie wymaga tego inaczej, objetosci nalezy wyliczy¢ w m?, jako dtugo$¢
pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo,
nalezy wazy¢ w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami specyfikacji.
Powierzchnia utozonych warstw nawierzchni winna by¢ wyrazona w metrach
kwadratowych.



7.3

7.4.

7.5

Urzqdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot,
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy
dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te lub sprze¢t, wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca winien posiada¢ wazne $wiadectwo legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinien Wykonawca utrzymywacé w
dobrym stanie przez caly okres trwania robot.

Wagi i zasady waZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe, odpowiadajace
wymaganiom specyfikacji. Musza one w sposob ciagly umozliwiaé
zachowanie doktadnych pomiarow.

.Czas przeprowadzania obmiarow

Obmiary powinny by¢ przeprowadzane przed cz¢sciowym lub koncowym
odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach
lub zmiany Wykonawcy robot. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia
powinny by¢ wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objgtosci zaleca sig uzupehnic
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w zatacznikach ksiggi obmiaru. W
razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zalacznika do ksiggi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1

8.2

8.2

. Zasady ogolne

Odbior robot powinien by¢ przeprowadzony w miar¢ mozliwosci w czasie
umozliwiajacym dokonanie napraw wadliwie wykonanej czesci lub catosci
robot, bez hamowania ich postepu w przypadku robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1
badania daty wyniki pozytywne.

.Rodzaje odbioru robot
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- przejecie odcinka robot lub czesci

- odbior koncowy,

- odbior ostateczny.

.1.0dbior robot zanikajqcy i ulegajqcych zakryciu
Przedmiotowy odbior [polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr taki bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie

ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.



Odbioru robdt dokonuje Inzynier, moze by¢ w obecnos$ci autora projekt.
Gotowos¢ danej czegsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie nie pdzniej jednak niz trzy dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow, zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
parciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna i uprzednimi ustaleniami.

8.2.2.0dbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czgsci robot
oraz ich zgodnos$ci z dokumentacja projektowa, wraz z ustaleniami naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czg$ciowego dokonuje si¢ wg zasad odbioru
koncowego.

8.2.3.0dbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do koncowego odbioru powinna
by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera i
Zamawiajacego. Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w umowie.
Odbior koncowy dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
1 pomiarow, zgodnosci ich z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna i umowa. W toku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z
realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych
1 robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych komisja przerwie swe czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢
wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymagan dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z
uwzglednieniem tolerancji i jesli nie ma to wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen oceniajac
pomniejszona wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach Zamowienia.

8.2.4.0dbior ostateczny

Przedmiotowy odbior polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego. Po
podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wypetienia Gwarancji,
Wykonawca przedktada Inzynierowi Stwierdzenie Ostateczne, po czym w
ustalonym terminie Inzynier winien wystawi¢ Zamawiajacemu Koncowe



Swiadectwo Platnosci.

8.3. Dokumenty do przyjecia konicowego odbioru robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robot jest protokot
koncowego odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastgpujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami i z aktualnymi
uzgodnieniami.
- specyfikacje¢ techniczna
- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- dziennik budowy, ksiggi obmiaru
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badah 1 oznaczen zgodnie z
programem zapewnienia jakos$ci 1 specyfikacja techniczna
- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw
- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wynikow badan i
pomiardéw zataczonych dokumentéw do odbioru, a wykonanych zgodnie z
programem zapewnienia jakosci,
- sprawozdanie techniczne
- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci obiektu — budowli z
wszystkimi wymaganiami
- oS$wiadczenia Kierownikow robdt o zgodnosci robot branzowych z
wymaganiami
Sprawozdanie techniczne bgdzie zawierac:
- zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych robot
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot
- date rozpoczecia i zakonczenia robot
W przypadku gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robdt uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji przedmiaru robot.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla tej
roboty.



9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

9.2.1.robocizng bezposrednia

9.2.2.warto$¢ zuzytych materiatow,

9.2.3.warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie
sprzetu na plac budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na

stanowisku pracy/.

9.2.4.koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza koszty ogdlne budowy 1
koszty dzialalno$ci gospodarczej: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy w tym ewentualne doprowadzenie wody,
energii, drog dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania robot,
wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy.

9.2.5.zysk zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpowaé w czasie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym,

9.2.6.podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawceg za dana pozycje w

wycenionym przedmiarze roboOt jest ostateczna i wyklucza mozliwosc

zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja

kosztorysowa za wyjatkiem wydatkow omowionych w warunkach umowy.

10. TABLICE INFORMACYJNE

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjna,
ktéra powinna zawierac:

- okreslenie rodzaju robdt budowlanych oraz ich adres

- numer pozwolenia na budowe¢ oraz nazwe, adres 1 numert telefonu
wlasciwego organu Nadzoru Budowlanego

- nazwg, adres i numer telefonu Inwestora

- nazwg, adres 1 numer telefonu Wykonawcy Generalnego 1
podwykonawcow robdt budowlanych

- nazwisko 1 imi¢ oraz numer telefonu Kierownika budowy, robot,
InZyniera, Projektanta

- numery telefonéw alarmowych

- numer telefonu Okrggowego Inspektora Pracy

Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje si¢ w sposob czytelny i trwaty, na

sztywnej plycie koloru zoltego, literami 1 cyframi koloru czarnego, o

wysokosci co najmniej 4 cm. Tablicg informacyjna umieszcza si¢ w

widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na

wysoko$ci nie mniejszej niz 2 m

11. WARUNKI BEZPIECZENSTWA NA BUDOWIE

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r.

- Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r. stanowiacym rozporzadzenie wykonawcze
do art. 21a Prawa Budowlanego przed rozpoczg¢ciem budowy Kierownik
budowy zobowiazany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony



zdrowia na budowie.

12. PRZEPISY ZWIAZANE
Przyjmuje sig, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z trescia oraz
wymaganiami przepisow Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm zwigzanych
z wykonywaniem prac objetych umowa.
Przepisy zwiazane : Prawo Budowlane / jednolity tekst Dz.U. Nr 207 poz. 2016
z 2003r./ Prawo zaméwien publicznych /Dz.U. Nr 19 poz.177 z 2004r./

Opracowala:
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