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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowe] sp&agfi technicznej dotyezzasad wykonania i odbioru rob6t z@anych z
projektem budowlano-wykonawczym p,sPrzebudowa targowiska miejskiego w m. ChojniceAngowicka-
ul. Parkowa”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy przy zlgoai realizacji rob6t
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmnu;j

1. D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysakowych 14

2. D 01.02.04 Rozbidrka elementéw drdg, ogradzerzepustow 18

3. D 02.00.01 Roboty ziemne 21
4. D 03.02.01 Regulacja wdzen obcych 28

5. D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zsgczeniem podia 36

6. D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego 40
7. D 04.04.04 Podbudowa z gruzu betonowego 48
8. D 04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanegoergem 52

9. D 05.03.23 a Nawierzchnia z betonowej kostkkbrmej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw 59
10. D 08.01.01 b Ustawienie krgsnikow betonowych 78
11. D 08.03.01 Betonowe obrzz chodnikowe 90
12. D 09.01.01 Ziele drogowa 95

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okrélenia naley rozumi& w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catg¢ techniczno-aytkowa (droga) albo jego
czgé¢ stanowdca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus ziemny, azet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubumitty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dtugos¢ mostu - odlegh miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych zsyaé -
odlegtai¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdreej.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dduulub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wramszelkimi
urzadzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczmnauchu pojazdéw obstugigiych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidzianasdoitcia po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaapatrzony piecxia organu wydajcego, wydany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych,zgty do notowania zdarzei
okoliczngci zachodzcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokeagych odbioréw robo6t, przekazywania polecénnej
korespondenc;ji technicznej pagdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawd projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkedenowy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahykontraktowych (wyznaczona przez Zamawgego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiaitha za nadzorowanie rob6t i administrowanie kaem,

1.4.9. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgpowaniona do kierowania robotami i do wyggbwania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutbahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju iapasdziehcymi
jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.13. Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta na podporach mostowych, twoezustroj
niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktora jest ograniczona korpdrogi i skarpami rowow.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneeiu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanystrionami, stiacy do
wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych rob6t w formie wyli¢geszkicow i ew. dodatkowych zgiznikdw. Wpisy w
ksiazce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez lyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamawdapo, nieztbdne do
przeprowadzenia wszelkich badieprob zwhzanych z ocepjakaosci materiatow oraz robot.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robét, zgodne z dokumentgmjojektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyimiera/Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkeoudmn dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pezgz

1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzsttych do przejmowania i rozktadania obi@in od ruchu na podi@ gruntowe i

zapewniajcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bigedaio oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferyypam.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ miedzy warstwy $cieralm a podbudow, zapewniajca lepsze rozl@nie napgzen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shiga do wyréwnania nierowsoi podbudowy lub profilu istniegej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e¢& nawierzchni stmca do przenoszenia ohgén od ruchu na podie. Podbudowa me sktada sic z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnas¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona skfadasig z
jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniemastek podtga. Maze zawieré warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnymeraeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dmiatmrozu.

h) Warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu uniefiwienia przenikania czistek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni
lezacej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stiyca do odprowadzenia wody przedostej st do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigie na ptaszczinie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu

mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowiaodpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchblipznego na
okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodié - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjesé przedziat toleranc;ji
nie zostat okrdony - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju robét budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogiiazamych z ri
urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy iaadwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadza
chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - a&é korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyapddw, umieszczenia wdzer organizacji i
bezpieczastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podiaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aey pod nawierzchiido gkbokasci przemarzania.

1.4.28. Podl@e ulepszone nawierzchni - goérna warstwa paaltolezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Iayniera/Kierownika projektu - wszelkie poleceniagitazane Wykonawcy przezzyniera/Kierownika projektu,
w formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzggaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31. Przedsiwziecie  budowlane - kompleksowa realizacja nowego agm#nia drogowego lub  catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geonmtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego paodczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagtmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, sziagarowek
zwierzt dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - elemeémnbdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka, szlakdkowek dzikich zwierat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopreyktad droga, kolej,
rurociag, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa esé¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaljzaccharakterystyk i
wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.36 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegozeévsktada sie z petnejsciany, stupéw lub innych form konstrukcyjnych,
np. skrzy,, komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty mage na celu uporzrlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenoraruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.
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1.4.38. Rozpktos¢ teoretyczna - odlegié migdzy punktami podparcia @yskami), przsta mostowego.

1.4.39. Szerokdé¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odle§fomiecdzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podhej, obejmuje catkowitszerokdé¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.40. Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbingodzajéw ruchu oraz
szeroké¢ chodnikéw mierzona véwietle poeczy mostowych z wyczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj ruch
kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejrini technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsganignione w
kontrakcie jako tworgce czs¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwejd ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowa lub inma droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogpive
ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - e przedsiwziecia budowlanego, stanoagia odebna catai¢ konstrukcyjm lub technologicza
zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie me polegd na wykonywaniu robot
zwigzanych z budow modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrafudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét, bezpieazstwo wszelkich czynn@i na terenie budowy,
metody uyte przy budowie oraz za ich zgodth@ dokumentagj projektovs, SST i poleceniami ltyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okr&lonym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizag i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dekiaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadoza ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone gealdezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlakogzt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagbizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsrdanym w szczegotowych
warunkach umowy, uwzetiniajcym podziat na dokumentagprojektova:
— Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargow dokumentag projektova oraz projektow dokumentag
wykonawca (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,
— Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidWykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3.Zgodna¢ robét z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkale&umenty przekazane Wykonawcy przezyhiera/Kierownika
projektu stanowi czg$¢ umowy, a wymagania okiene w chaéby jednym z nich sobowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohpuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w
+Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0g6Iinych wakath umowy”).

Wykonawca nie mie wykorzystywa bteddéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu wveimi
natychmiast powiadorilnzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayn wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fie s wazniejsze od wymiar6w okséonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatls zgodne z dokumentagcprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartii docelowe, od ktérych dopuszczalre s
odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow ingd@tow budowli musg wykazywa& zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w pelni zgodne z dokumentacprojektowa lub SST i wptynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoma
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pathem”)

rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w akreswania
realizacji kontraktu, ado zakdczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawtytnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,gadniony z
odpowiednim zargem drogi i organem zamzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobo6t w okresie trwania
budowy. W zalenosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinien ¢bya biegaco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekigardeacji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczage takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnalty, itp., zapewatay ten sposob bezpiedmstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dzieh i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktdérych jesttieodzowne ze
wzgledéw bezpieczéstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie kxda akceptowane przeziyniera/Kierownika projektu.
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Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogaem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdéeerw miejscach i iléciach okrélonych przez Inyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktorych tebedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadf zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cer kontraktov.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizacji kontraktuzado zakaczenia i
odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe urmizenia zabezpieczgie, w tym: ogrodzenia,
porecze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz weseeinne srodki niezlgdne do ochrony rob6t, wygody spotecgcioi
innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyranie oznakuje teren budowy, w
sposo6b uzgodniony z ignierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone mi@zdow i maszyn pracigych przy realizacji rob6t, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnionyzyiterem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdégzernw miejscach i iléciach okrélonych przez Iayniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktorych tebedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadf zaptacie i przyjmuje Size jest whczony w cer kontraktovy.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zné i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy datye ochronysrodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowaniezsio przepisdw i norm dotygzych ochronysrodowiska na
terenie i wokét terenu budowy orazdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub doébr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezerb innych przyczyn powstatych w ngsstwie jego sposobu
dziatania.

Stosuijc sk do tych wymaga bedzie miat szczeg6iny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopovégaiojazdowych,

2) s$rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdbw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOwvepyasprzt przeciwpagarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyohywmieszkalnych, magazynach oraz w maszynacfazgach.

Materiaty tatwopalne drla sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgs¢m oséb
trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nigdn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wikszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robét bda mialty aprobat technicza wydary przez uprawniom jednostk,
jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azakaiczeniu robot ich szkodlivéé zanika (np.
materiaty pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.zé wymagaj tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzgnmgod; na wycie tych materialtdbw od wiaiwych organdw administracji
panstwowe;.

Jereli Wykonawca uyt materialdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie specyfikacjami, a ich aycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawghaj

1.5.8.0chrona wiasrii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za adzenia podziemne, takie jak ruragi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadzdhcych wiacicielami tych uradzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemienvtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigm
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktdre maj
by¢ wykonane w zakresie przedenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i powiadérmzyniera/Kierownika
projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpgma robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyestalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi kyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadwaz kedzie z nimi wspétpracowat dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraykonawca bdzie odpowiadéa za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchnirzieurzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyetprzez
Zamawiajicego.
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Jeeli teren budowy przylega do terendéw z zabuslomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowd roboty w sposob
powodujcy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzeriaidawy mieszkaniowej
w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatabig

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych palny Wykonawa a
wiascicielami nieruchoméi i dotyczicych korzystania z wtasgo i drog wewrtrznych. Jednate, ani Irzynier/Kierownik projektu
ani Zamawiagcy nie kxdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglpone sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waaank
umowy.
1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca hkhdzie stosow& sie do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach publicznych przy transporc
materiatdw i wyposzenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelléelzdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponagwadywnych) i o kadym takim przewozie dulzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. bynier/Kierownik projektu mee polecé, aby pojazdy nie spetnigie tych warunkéw zostaly
usunkte z terenu budowy. Pojazdy powostg nadmierne obgienie osiowe nie dola dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment
budowy w obgbie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami layniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcalbie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegllnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eigiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehi@jch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spizi odpowiedni odziez
dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie odazzdpewnienia bezpieazstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
uwzglednione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do robét od daty rozpacia
do daty wydania potwierdzenia zakzenia robot przez kyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymami@inno by prowadzone w taki
sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy bylBadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneq to na polecenie #gniera/Kierownika projektu powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowsg ome przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek sposob zwizane z wykonywanymi robotami ichizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robot.

Wykonawca khdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdtkisymaga
prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyctayw w odniesieniu do spg, materiatéw lub urmdzen
uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robot i w sposolagty bedzie informowa Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppsivania, obeizenia i wydatki
wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakryje Wykonawca, z wytkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spieyi dostarczonej przez iginiera/Kierownika projektu.

1.5.13.R6wnoweanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamp&onkretne normy i przepisy, ktére spethrmap materiaty, sprat
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboggabobowknzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kaktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy gane normy i przepisy
sa paastwowe lub odnosgsic do konkretnego kraju lub regionu, mdgy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevdo;j
rowny lub wyzszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasgmizenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Irzyniera/Kierownika projektu. Ridnice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikanmi musz byc¢
doktadnie opisane przez Wykonawigrzedtaone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozostado znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budovegdduwazane za wtasnidé Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadonii
Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego poleceniami.zéi w wyniku tych polecgé Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystapia op&nienia w robotach, krynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawi@jm i Wykonawa ustali wydhizenie
czasu wykonania robot i/lub wysadokwoty, o ktén nalery zwiekszy cere kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 0 ile warunki kontraktu przewidajealizacg)
Wykonawca zobovdzany jest zabezpieczy amawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgiraransport oraz inne wdzenia
towarzysace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.R4&plecze Zamawiagego”.
2. MATERIALY
2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczongchrobot,
Wykonawca przedstawi kynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,cgeg6towe informacje dotygze proponowanego
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zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatlow jak rownie odpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz
probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialtdw z danegddia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegmdia uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonégimta w
sposoéb cigly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

miejscowych wdczapc w to zrodta wskazane przez Zamawiieggo i jest zobowzany dostarczay Inzynierowi/Kierownikowi
projektu wymagane dokumenty przed rozpméem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi Hynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dakentac} zawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtniapc aktualne decyzje o
eksploatacji, organdéw administracjiffsawowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materiatdw pochodeych ze
zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatow, dzigmwy i inne jakie okza sie potrzebne w zwizku
z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdéw, dokopdédw i miejsc pozyskaniatematldw miejscowych da
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utskvacji terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykepda terenie budowy lub z innych miejsc wskazanyeh
dokumentach umowy ¢da wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad avdpdnio do wymaga umowy lub wskaza
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowada zadnych wykopdw w olebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéhgigne w
dokumentach umowy, chybze uzyska na to piserazgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy i zione w miejscu
wskazanym przez yniera/Kierownika projektu. 3& Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatow
do innych robdt, ri te dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tychtematow zostanie odpowiednio przewadmwany
(skorygowany) przez bkyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawykonuje na wiasne
ryzyko, liczc sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

J&li dokumentacja projektowa lub SST przewigumozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatlu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiymiera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co n@i@y 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie zimym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie lfage/maganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowamgdzaj materiatu nie me by pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mstedo czasu gdydula one uyte do robot, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swyakos¢ i wkasciwosci i byty dostpne do kontroli przez liyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatGdabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bagiov miejscach zorganizowanych przez Wykonaweaakceptowanych
przez Irzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zZymiera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébilaterialtdbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowt podstaw do akceptacji oki&onej partii materiatéw pod wzegllem jakdci.

W przypadku, gdy Izynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekojvytworni, musz by¢ spetnione nagpujace
warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnion wspétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw wsieza
przeprowadzania inspekgcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychezi wytwarni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatow przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera/Kierownika projektu
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iagetych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgta, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nieofs
wykonywanych rob6t. Spex uzywany do rob6t powinien lByzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaigacji robét, zaakceptowanym przezymiera/Kierownika
projektu; w przypadku braku ustalev wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
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Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamisakmgmi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniachzymiera/Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie i gotosam
do pracy. Powinien liyzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy kynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzapcych dopuszczenie sgtm do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwos¢ wariantowego gycia spretu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi kyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboruzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji lzyniera/Kierownika projektu, nie nae by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantdge zachowania warunkéw umowy, zostaprzez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robaét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jaké
wykonywanych robot i wkciwosci przewa:onych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu powinna zapewdigrowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniachzymiera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianyumows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetni@ wymagania dotyeze przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskéw n& icinnych parametréw technicznycfrodki transportu nie spetnigie tych warunkéw magbyé
dopuszczone przeziyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywra@estanu pierwotnegazytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwéa na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakatzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z warunkami umowy oraz za jakaastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodéa dokumentagj projektovs, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonaworaz poleceniami kryniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogdgonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyizem planie i wyznaczenie wysos@ wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i kdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pgmie przez Iayniera/Kierownika
projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostanusunete przez Wykonawg na wiasny
koszt, z wyjtkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem btdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy &mipiprzez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsckprzez Irzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokfadng.

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementébdt kxda oparte na
wymaganiach ok&onych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowas SST, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji krynier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wygtijace przy
produkgji i przy badaniach materiatéw, sddadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvege na
rozwazarg kwestk.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny I8y wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytpédmiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracow@i przedstawd do akceptacji liyniera/Kierownika projektu program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgéé, zamierzony sposob wykonywania robot, ztneosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwaracy wykonanie robo6t zgodnie z dokumengagyrojektowva, SST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jas@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizag; wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaewibot,

— organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementow robot,

— system (sposob i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jaot wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zlecprowadzenie baad,

— sposob oraz forengromadzenia wynikdéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizrsterujcych, a
takze wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesihiiologicznym, proponowany sposéb i ferm
przekazywania tych informacji ignierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegbtow opisujca dla kazdego asortymentu robot:
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— wykaz maszyn i uegdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techginzoraz wyposzeniem w mechanizmy
do sterowania i ustizenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskezy, kruszyw
itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przedutia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedgmomiardw i bad& (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniedea, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzamégzanek i wykonywania poszczegoélnych elementhaft;

— sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robo6t

Celem kontroli rob6t éxzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zatazona jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakdéci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne do pobierania probek i bada
materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier/Kierownik projektu mee zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada
w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materialdw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiokuinentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okrelone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam oktene, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontrgést konieczny, aby zapewnwykonanie
rob6t zgodnie z umoav

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane udzenia i sprat
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm oké&jacych procedury
bada.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nietignigciach
dotycacych uradzer laboratoryjnych, sprgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu tabtod badawczych. Zeli
niedociagniecia te leda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materiatow i dépiuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostan usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liagateriatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Préobki lzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probplrtych na zasadziee
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafla

Inzynier/Kierownik projektu hdzie mi€ zapewnion mozliwo $¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez hyniera/Kierownika projektu.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez kyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przegmiera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcadizie przeprowadzZadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych baflgokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengteuek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiaicy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W m@dip, gdy normy nie obejmuj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowwmzna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceat® przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub batlawykonawca powiadomi kyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomikun badania, Wykonawca przedstawi ndnpe ich wyniki do akceptaciji
Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywalnzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wikami bada jak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalon.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane trynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokongmia kontroli, pobierania probek i badania matéviatv miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceaterialdw powinien udziélimu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonuag weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegzgz Wykonawe, poprzez
migdzy innymi swoje badaniactzie ocenid zgodng¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstamymikow wiasnych
bada kontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietaorobki materiatéw i prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to liynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgadnmateriatdw i robdt z dokumentacprojektovs i SST. Mae réwnie zlecié, sam lub
poprzez Wykonawg przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych hadéezalenemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badaobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawe
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mége dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazgtwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazietarych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
— Polsks Normg lub
— aprobaj technicza, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli nie & objete
certyfikacp okreslona w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez SST, #da partia dostarczona do rob&idhie
posiadé te dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugzposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rastezpby poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone przez Wykonagvinzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawrglmwiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy daid@ okresu gwarancyjnego. Odpowiedzigth@a prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowizujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietgiva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow

Kazdy zapis w dzienniku budowyebzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonaldsaapE
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskazlstwego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwattechniky, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdirida oznaczone kolejnym numerem azgnika i opatrzone dat
i podpisem Wykonawcy i kyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegdIngci:
— dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,
— dak uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaojak i harmonogramow robaét,
— terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementéw robat,
— przebieg robot, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywgyprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia liyniera/Kierownika projektu,
— daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robaét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym

w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
— dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
— dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badez podaniem, kto je przeprowadzat,
= wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

— - inneistotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzedtaone Irzynierowi/Kierownikowi
projektu do ustosunkowaniasi

Decyzje Irryniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika twsgt Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich poig;j
lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyimiera/Kierownika projektu do ustosunkowania. $Projektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poledeWykonawcy roboét.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sv sposob aigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do legki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéi materiatlow, orzeczenia o jad@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badaVykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakdaci.
Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny kiyudostpnione na kadezyczenie Irzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczaesbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@sijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
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d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviedabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugpj@atychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjgmawem.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Ilityniera/Kierownika projektu i przedstawiane do syl na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot hdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokotacy projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdusaieniu Irgyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych
rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni ptzgm terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kaiki obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wisdimch podanych wilepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiku ukaiczenia wszystkich robét. Blne dane zostan poprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na gmie.

Obmiar gotowych robétduzie przeprowadzony z eztascia wymagai do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okéonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonayvidnzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dlugasci i odlegtasici pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;j.

Jeli SST widiciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako dlugéé pomnaona
przezsredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo elda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagania8i.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo¢dab zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawclezeli urzadzenia te lub sper wymagaj bada
atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne $wiadectwa legalizac;ji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbét.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gmizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST d8lzie utrzymywd to
wyposaenie zapewnial w sposob agly zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przezzymiera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, a#zé w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohficzkeda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub el)sci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaecie
ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdiy¢ doliczone w formie oddzielnego aaknika do ksizki obmiaréw, ktérego
wzOr zostanie uzgodniony zAynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robdt zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegmakryciu.

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego gmstrobdét.

Odbioru robét dokonuje #ynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej cgsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika projektu. Odbidredzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpiej jednak nt w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdamienia o tym fakcie kyniera/Kierownika projektu.
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Jakd¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia kynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéwwiEajcych
komplet wynikéw badé laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z dokumentacjprojektows, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru agciowego robot dokonuje gsivg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odhioldt dokonuje Iaynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania rob6t w odniesieniu do ichdlo jakasci i wartasci.

Catkowite zakéczenie robét oraz gotow® do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem idmje o tym fakcie layniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robo6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, ditzod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakazenia robo6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaeqmzez Zamawiggego w obecnii Inzyniera/Kierownika projektu
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow batia
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robo6t z dokumentagjrojektova i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapogigaz realizaci ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ratzéipetniajcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot gegowych lub robdt uzupetniggych w warstwiescieralnej lub
robotach wykaéczeniowych, komisja przerwie swoje czydoio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjsie jaka¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych asortymentaielznacznie
odbiega od wymaganej dokumentagrojektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieésévo ruchu, komisja dokona patei, oceniajc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych robdt w
stosunku do wymageprzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robdt jest protokdt odbioru ostatecznegatrsporadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawi@go.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotow&nastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporazona w trakcie realizacji
umowy,
szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentéw umowy i ew. uzupetniage lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zatczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;j,

oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wiécicielom uradzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawca rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego niglad gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykorawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniap keda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajicego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupeahcych wyznaczy komisja.

Nogohr~wd

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyalhor zwihzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbioér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaraza jednost& obmiarows ustalon dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopodstavy ptatngci jest wartéé (kwota) podana przez Wykonayves
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kogmowej lzdzie uwzgédniat wszystkie czynnai, wymagania i
badania sktadage s& na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétl¥pobejmowa:
— robocizre bezpdrednih wraz z towarzysecymi kosztami,
— wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyawentualnych ubytkéw i transportu na terendvad
— wartcs¢ pracy spratu wraz z towarzysgeymi kosztami,
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— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania ¢sido wymagé warunkow umowy i wymaga ogélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okridone w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione vetargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijgbta Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajeh zmian
i uzgodnigé wynikajacych z postpu robaét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dziezawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, keamikdw, barier, oznakowai drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasjhu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barieswiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizagjchu obejmuje:
(a) usuniccie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (IDA\r 89, poz. 414 z @éiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@2@01 r. w sprawie dziennika budowy, montd rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiiz. U. Nr 14, poz. 60 z paiejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtecznej (SST)aswymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéwysokaciowych w zwizku z projektem budowlano-
wykonawczym p.n,Przebudowa targowiska miejskiego w m. Chojnice Aulgowicka- ul. Parkowa”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tidregowej oraz polzenia
obiektéw irzynierskich i obejmu:

— Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotachaigch — etap 1 0,261 ha
— Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotachrmigch —etap 2 0,229 ha

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysod@owych.

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wységiowych wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysfdiowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wységowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktow w sposdéb trwaly, ochrataprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdbwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2.Wyznaczenie obiektéw mostowych

Wyznaczenie obiektéw mostowych obejmuje sprawdzemnwvyznaczenia osi obiektu i punktow
wysokdaciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaly, aokrich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyzegiezusytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasykpy kierunkowe oraz pogikowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pit.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot
Ogo6Ine wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalestosowé pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o diggiookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza ganibot ziemnych, wasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny
mie¢ srednie od 0,15 do 0,20 m i diugood 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugm
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istaggjj nawierzchni bolce stalowseednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do
0,05 m.

~Swiadki” powinny mi& dtugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysekmwvych naley stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kitw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiud pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2, Transport sprzetu i materiatdw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ura przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MM00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawierge lokalizacg i
wspohzdne punktéw gtownych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawegjo, Wykonawca powinien przeprowadnbliczenia i
pomiary geodezyjne niegbne do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiaatsg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforma@wknzyniera o wszelkich kHach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczyched te powinny by usunete na koszt Zamawigego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektoweja szgodne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rg@ne terenu istotnie #fia sie od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padome o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w
takim rejonie nie powinno kyzmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z ré&nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowerednych rzeczywistych,
akceptowane przez dgniera, zosta® wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera
oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku aligi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mpgy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez kyniera.
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Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigérednie osi trasy mugzdy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w spos6b wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznatze
powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania
robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawego zostan zniszczone przez Wykonawéwiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest komeodo dalszego prowadzenia robdt, to zaestame odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne pdéavidtowej realizacji rob6t nate do obowazkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osay i punktéw
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pony by zastabilizowane w sposéb trwaty, przyyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azmldowinzane do punktéw pomocniczych, pobdmych poza granic
robét ziemnych. Maksymalna odlegtopomigdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezemprzekracza500
m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdiwsi trasy drogowej, a
takze przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegké migdzy reperami roboczymi wzdturasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyiosi
500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskpowinna by odpowiednio zmniejszona, zatée od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalg zalazy¢é poza granicami rob4t zezanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzysacych. Jako repery robocze mma wykorzystéa punkty stale na stabilnych, istnieych budowlach wzdiu
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repespacze naley zatazy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie wssb wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezyimera.

Rzedne reperéw roboczych najeokresla¢ z tala doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosiq niwelacg podwojra w nawikzaniu do reperéw gistwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagjprojekiowy oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os$ trasy powinna by wyznaczona w punktach giéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej ni co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejtieggy w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wigksze ni 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 canpdizostatych drég. Rdne niwelety punktéw osi
trasy naley wyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku do ganych niwelety okrdonych w dokumentaciji
projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleuzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robot zapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozagraobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopéw na powierzchni
terenu (okrélenie granicy robo6t), zgodnie z dokumentagjojektows oraz w miejscach wymagaiych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscachagathwanych przez hyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopéw naly stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowdé w przypadku nasypow o wysol@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych ni 1 metr.
Odlegta¢ migdzy palikami lub wiechami naty dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy oveej.
Odlegtas¢ ta co najmniej powinna odpowiatladstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utingia¢ wykonanie nasypow i wykopoéw o ksztatcie zgodnym
z dokumentagj projektovs.

5.6. Wyznaczenie pofzenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych nalewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw okegtajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétmqorzyczo6tkow i filarow mostow i
wiaduktow.
W przypadku mostéw i wiaduktéw dokumentacja prtpeka powinna zawiefaopis odpowiedniej osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslona w punkcie 5.4.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrok jakcsci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@lowych naley
prowadzé¢ wedtug ogdlnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,46%/) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar rob6t zwizanych z wyznaczeniem obiektow jes¢deza obmiaru robot mostowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robat
Odbior robot zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasje na podstawie szkicéw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geayinej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trgsinktow wysokéciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrafaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatggdejodszukanie i
ewentualne odtworzenie.
Ptatna¢ rob6t zwiazanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jestauyv koszcie robét mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegisGtoéwny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i akgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.

NogkrwbdE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
| PRZEPUSTOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacphtecznej (SST) § wymagania dotyee wykonania i
odbioru robo6t zwizanych z rozbiérk elementow drég w zwekku z projektem budowlano-wykonawczym p.n.
~Przebudowa targowiska miejskiego w m. Chojnice Amrigowicka- ul. Parkowa”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stosawest jako dokument przetargowy i kontraktowy petgcaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzykonania robét rozbiérkowych oraz ponownegyaia odzyskanych
materiatow i obejmuj.

Etap 1

— Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 6 CM Z WYBIOZIIUZU .........vvverieeeeeiiiiiiiiieieeeeesmnneeeeeeeeeaeaninnnns 881,00 m2
— Rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego giIcrh5z WYyWOZem QruZU........ceeeeruurieeeeeeeeeeeeseaeieeees 881,00 m2
— Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 15 CM Z WYBRDBIUZU.........eueieiereaariaiiiieeeeeaeemmemeeeeeaaaeaeaannens 640,00 m2
— Rozebranie ogrodzenia betonowego z fundamentammOeiomi ................c..eeeeiiiiiiiiiiiiiieee e 22,88 m3
— Rozebranie murku betonowego i SChodOW DEtONOWYCKL.......c.ccoiiiiiiiiiiiiic e 21,72 m3
— Rozebranie 0grodzenia z Siatki ..............eeeemeeeiiiiiiiiiiiicee e, 42,00 M
S 2 (0 74=1 o] 2= LT (= o] = 0 ) VPSR UT TR 4,00 m
- Rozebranie kragznikow betonowych na tawie betonowej z Wywozem gruz...........ccceeevveeeeceeeesiineenenns 51,00 m
— Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsyeen.- piaskowej z wywozem gruzu ................. 38,00 m2
Etap 2

— Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 6 CM Z WYBIOZYIUZU ........veeieeeeeeiiiiiiiiiiieeae e e ememeeaeeeeeeaeneees 2291,00 m2
— Rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego giIcri5z WywWOzZem gruzZU..........ccccvvvvveeeeeeeeeessisinnenns 2291,00 m2
— Rozebranie kraeznikéw betonowych na tawie betonowej z Wywozem gruz..........cccccveeeeveiicivinieneeeeeenee 4,00 m
— Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsyeen.- piaskowej z wywozem gruzu ................... 9,00 m2

Stosowane okgétenia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defimnji
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine”

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgod§toz Dokumentag Projektovs, SST i
poleceniami layniera. Ogolne wymagania dotyce robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprat do rozbiorki

Roboty zwizane z rozbidrk elementéw drég i ulic dgla wykonywane mechanicznie ¢gaznie. Wykonawca powinien posidgda
nastpujacy sprat:
— spycharki,
— fadowarki,
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— samochody erarowe,
— mioty pneumatyczne,

Do zrywania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitamych naley uzy¢ zrywakéw ledacych na wyposaniu spycharek i
réwniarek.

Do wykonania frezowania istnigjej nawierzchni bitumicznej naig stosowa frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie na zimno
na okrélona gtebokas¢ z doktadnécia do 5 mm.

Frezarka powinna gy sterowana elektronicznie i zapewhiaachowanie wymaganej rowsmd oraz pochylé poprzecznych i
podtuznych powierzchni po frezowaniu. Do matych robdtpr@avy czsci jezdni) Inzynier mae dopdyci¢ frezarki sterowane
mechanicznie.

Szeroké¢ bebna frezupcego powinna by dobrana zalenie od zakresu robo6t. Przy lokalnych naprawachakoéé bebna
moze by dostosowana do szerckd skrawanych elementdw nawierzchni. Przy frezowachtej jezdni szeroké bebna
skrawajicego powinna byco najmniej rowna 1200 m.

Przy duych robotach frezarki mugby¢ wyposaone w przenénik sfrezowanego materiatu, poaey go z jezdni ndrodki
transportu.

Wykonawca mee wywaé tylko frezarki zaakceptowane przezzyniera. Wykonawca powinien przedstawidane techniczne
frezarek, a w przypadkach jakichkolwielgtpliwosci przeprowadz demonstragj pracy frezarki, na wtasny koszt.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w SST D00.00.00 , Wymaganidneo
4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Materiat uzyskane z rozbiérki medy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przezyiera dla
danego asortymentu materiatu rozbidrkowego.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D 0000MWymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie rob6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, obejmusunicie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienanw pkt 1.3,
zgodnie z dokumentagcprojektowa lub wskazanych przezayniera.
5.2.1Wyznaczenie elementéw drdg i ulic przeznaczonyzhodbiorki naléy wykona na podstawie Dokumentacji Projektowej.
5.2.2Rozbiérka krawznikéw, obrzey, chodnikéw
Powyzsze roboty naley wykona recznie. Lawy betonowe pod krawnikiem naley rozebra przy pomocy mtotdw pneumatycznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine”

6.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie komplétriovykonanych rob6t rozbiorkowych oraz sprawdzestiopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérvegmrzystania.

Zagszczenie gruntu wypetnigego ewentualne doty po useiyich elementach nawierzchni powinno spetnialpowiednie
wymagania okrdone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”. Kontroli pegh réwnie prawidtowd¢ transportu i skladowania
materiatéw uzyskanych podczas rozbiorki.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 00.0M36nagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova robot zwizanych z rozbiorkelementéw drdg i przepustow jest:
— Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 6 CM Z WYBIOZYIUZU ........ueeeeiiieeiaiiiiiiiiee e e e e e mmeeeeeeaaae e s enneeeeeeaaaeeas m2
— Rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego gICri5z WYWOZEM QrUZU.........ccoveuviiieieeeeeeeeesiciiiineeseeaeeeans m2
— Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 15 cm z wysmogruzu
— Rozebranie ogrodzenia betonowego z fundamentamnbetomi

- Rozebranie murku betonowego i SChodOW DEIONOWYCKL coo.......ovviiieiiiiie e m3
— Rozebranie 0grodzenia Z SIAtKI ...............oomiiii e e e e e e e ae e e aaaa s m
i 2 (o 74=1 o] £= 1aT (=0 o] = 12 1) VOO PSRRI m
— Rozebranie kraeznikéw betonowych na tawie betonowej z WyWozZem gruzZ..........ccceeeeeeeveiiiiiieieeeeeesicieeeeeenn m
— Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsyeen.- piaskowej z wywozem gruzu ..........ceeeeeeeeennens m2
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.0M0@nagania ogoélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatna¢ za jednosti poszczegdlnych asortymentow rob6t rozbidrkowychielozanych w jednostkach
wyszczegolnionych w punkcie 7 niniejszej SST zgednDokumentagjProjektova, obmiarem robot i ocerjakosci
wykonania robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacztesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naacgo ogdlnego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuagriione i walcowane na zimno
0golnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane nagor

8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, oigtym
i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkiéka zagszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 02.00.01

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaefihnicznej (SST)aswymagania dotyere wykonania i
odbioru liniowych robét ziemnych w zwiku z projektem budowlano-wykonawczym p,ierzebudowa targowiska
miejskiego w m. Chojnice, ul. Angowicka- ul. Par&bw

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosovjesiajako dokument przetargowy i kontraktowy pigcaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budotyy |
modernizacji drég i obejmai

Etap 1

- wykonanie rob6t ziemnych z wywozem parkingi i girmanewrowe 331,57
- wykonanie rob6t ziemnych z wywozem plac targowy 408,57 m
Etap 2

- wykonanie rob6t ziemnych z wywozem plac targowy 571,28 M

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrangu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajica warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktora jest ograniczona kogotrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré@nica rzdnej terenu i rzdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbdjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysakqrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wpa matej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i dtugotrwatym
osiadaniem pod obgieniem.

1.4.11.Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub gkany o nieprzesusiych blokach, ktérego probki nie wykaziugmian
objetosci ani nie rozpadajsig pod dziataniem wody destylowanej; mayytrzymata¢ nasciskanie R ponad 0,2 MPa;
wymaga uaycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotazone w obebie pasa robét drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potazone poza pasem robét drogowych.

1.4.15. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigiez) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw énaych prac zwizanych z trasdrogova.
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1.4.16. Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielko charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

|, =L
° pds
gdzie:
O - oestaié objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (o
Pas - Mmaksymalna eptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stinca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M&/m

1.4.17. Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, okslena wg
wzoru:

U = dﬂ
le
gdzie:
deo - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrmm),
dip - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrmm).
1.4.18.Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:
L -E
0 El
gdzie:
E: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwsopoazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998
[4],
E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérmbuoizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998

[4].

1.4.19 Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwiegdwym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych
wiékien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastygeh polietylenowych, polipropylenowych i poliestroeh,
charakteryzujcy sk miedzy innymi dua wytrzymatdcia oraz wodoprzepuszczabuia, zgodny z PN-1ISO10318:1993
[5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmuaj geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georuszigosiatki, geokompozyty, geomembrany,
zgodnie z wytycznymi IBDIM [13].

1.4.20.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fikt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjwkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntow

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgllem przydatnéci do budowy nasypéw podano w OST D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny Iprzez Wykonawe wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do bydoasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowinadmiar ohjtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydep nie kzdac nadmiarem olgiosci rob6t ziemnych,
zostaly za zgagd Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innyen midowa
nasypow lub wykonanie prac a@bjch kontraktem, Wykonawca jest zobamény do dostarczenia réwnoive]
objetosci gruntéw przydatnych za6det wtasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyp@kreslone w OST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny dy
wywiezione przez Wykonawcna odktad. Zapewnienie terenéw na odklad nyatio obowiazkéw Zamawiajcego, o ile
nie okra&lono tego inaczej w kontrakcie. Zzynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatddwynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriai.
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2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien ldymaterialem odpornym na dziatanie wilgaghdowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury. Powinienclig materiat bez rozdé&rdziur i przerw cigtosci z dobg przyczepnécia do
gruntu. Widciwosci stosowanych geosyntetykéw powinnyclagodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentac]
projektowa. Geosyntetyk powinien posiatlaprobat techniczna wydanprzez uprawniogpjednostl.

Tablica 1. Podziat gruntow pod wedem wysadzinow&zi wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegonienie| Jed- Grupy gruntéw
wihasciwosci nostki | niewysadzinowe atpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu —  rumosz - piasek pylasty| mato wysadzinowe
niegliniasty |- zwietrzelina |~ 9lina piasz-
- Zwir gliniasta czysta zwezta,
, glina zwigzta,
ppspolka rumosz glina pylasta
piasek gruby gliniasty 2wiczta
piaseksredni zwir gliniasty | - i it piaszczys-
piasek drobny pospotka ty, it pylasty
- suzel gliniasta bardzo wysadzinowe
nierozpadowy - piasek gl?niasty
- pyt, pyt piasz-
czysty
- (glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawartg¢
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarndg¢
bierna H m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 < 25
3. SPRZAET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Og6Ine wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprzt do robdt ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykézse maozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akkip tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i
hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarndglskrzyniowe, t&mociagi itp.),
— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

przemieszczania grun{@pycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do

3.3. Sprat do przenoszenia i ukladania geosyntetykow

Do przenoszenia i uktadania geosyntetykow Wykonapaainien tywa¢ odpowiedniego spetu zalecanego
przez producenta. Wykonawca nie powinien stosospaztu mogicego spowodowauszkodzenie ukladanego
materiatu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjalne” pkt 4.
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4.2. Transport gruntéw

Wyboér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinigf dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego oltosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odiegitransportu. Wydajrig srodkow
transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajciosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegii transportu ponad waloi zatwierdzone nie me by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczcych dodatkowej zapfaty za transport, o ile gkszone odlegiri nie zostalty wczaiej zaakceptowane na
pismie przez layniera.

4.3. Transport i sktadowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadbaaby transport, przenoszenie, przechowywanie ézaileczanie geosyntetykow
byly wykonywane w sposéb nie powodcy mechanicznych lub chemicznych ich uszkad£geosyntetyki wraiwe na
Swiatto stoneczne powinny pozostaivaakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudaaan

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M}Q@0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Doktadngé wykonania wykopoéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinnydwicksze nk +
10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szeroké¢ gérnej powierzchni korpusu nie a@r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zrd¢ sic od projektowanego o wiéej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalne nieréwroi na powierzchni skarp nie powinny przekrac#alO cm przy pomiarze aB3-
metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyoz rowndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réweio
skarp, powinny b§ okreslone w dokumentaciji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urmdzer, stanowicych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaego warunki terenowe, wykofiaurzadzenia, ktore zapewdi
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza absehdt ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma oheek takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapevatiajprawidtowe odwodnienie.

Jeeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowrek usunicia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze str@iaynawiajcego za te czynsoi, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istnigjych zbiornikdbw naturalnych i wdzer odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ugizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearobot
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno pgsbwa: w kierunku podnoszeniaesniwelety.

W czasie robét ziemnych nale zachowd odpowiedni spadek poditoy i nad@ przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentgmjojektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powiniencbynniejszy ni 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy BP6 w
przypadku gruntéw niespoistych. Nayeuwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejrézi i sposobu odspajania gruntéw oraz
termindw wykonywania innych rob6t na spetnienie vega dotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postpu robét ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, natg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnyclwykonane zgodnie z dokumentagjrojektovs i SST. Szeroka
dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiar6w projektowanych o wgej niz £ 5 cm. Dokladné& wykonania
skarp rowéw powinna liyzgodna z okrdona dla skarp wykopéw w OST D-02.01.01.

5.6. Uktadanie geosyntetykdw
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Geosyntetyki naley uktada taczac je na zaklad zgodnie z dokumengaojojektova i SST. Jeeli
dokumentacja projektowa i SST nie padamaczej, przylegage do siebie arkusze lub pasy geosyntetykéwzgpale
uktada z zakltadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukpyoducenta lub decygprojektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, male uzgodnieniu z liynierem, przykry to uszkodzenie pasami
geosyntetyku na dtugoi i szerokdci wigkszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktérej przewiduje sitozenie geosyntetyku powinna dyowna i bez ostrych wyghow,
moacych spowodowauszkodzenie geosyntetyku w czasie ukladania labypiMetoda uktadania powinna zapegvni
przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktorej jggadana, na catej jej powierzchni. Geosyntetykdsvnaley
nackgat lub powodowa ich zawieszenia na wzgérkach (garbach) lub nadndioiNie dopuszczaesruchu maszyn
budowlanych bezpgoednio na utéonych geosyntetykach. Naleje przykry gruntem nasypowym niezwtocznie po
utozeniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakordroli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagjrojektows.
Szczeg6la uwag: nalery zwrécic na:
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wyskow wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakei wykonania robot

Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jgkowykonania robét okigono w pkcie 6 OST D-02.01.01, D-
02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢alf?.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnaegstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szerokmi korpusu |Pomiar tdma, szablonem, tat o diugdgci 3 m i
ziemnego poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na

2 | Pomiar szerokai dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m|na
rowow tukach 0 R= 100 m co 50 m na tukach o<RL00 m

3 | Pomiar rgzdnych oraz w miejscach, ktére buglmvatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownéci skarp

=

7 | Pomiar spadku podinego| Pomiar niwelatorem erdnych w odsgpach co 200 n
powierzchni korpusu lub dnaraz w punktach wipliwych
rowu

8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zag;szczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na
1000 nt warstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego
Szeroké¢ korpusu ziemnego nie me r@nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz + 10 cm.
6.3.3.Szeroké¢ dna rowéw

Szeroké¢ dna rowdw nie mee r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
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6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzgdne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wtej niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sig od pochylenia projektowanego oeaej niz 10% wartéci pochylenia
wyrazonego tangensemnata.

6.3.6.ROwnas¢ korony korpusu

Nieréwndaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tmetrows, nie mog przekracz& 3 cm.
6.3.7.Réwnas¢ skarp

Nieréwndci skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmmy przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawé réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub
+1cm.

6.3.9.Zageszczenie gruntu

Wskanik zag;szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powiniendygodny z zalbonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéia étorych nie mena okrdli¢ wskanika zagszczenia naley
okresli¢ wskanik odksztatceniag] zgodnie z norsaPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykdw w robotach ziemnyykonawca powinien przedstawnzynierowi
Swiadectwa stwierdzage, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom napnobaty technicznej i zachowa
swoje wigciwosci w kontakcie z materiatami, ktéredrzie oddziela lub wzmacnié przez okres czasu nie krétszy od
podanego w dokumentacji projektowej i SST.

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetndge wymagéa podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, taes
odrzucone. B materialy nie spetniace wymagé zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenignirra
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwigksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawaa jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, lzynier maze uzng wadck za nie majca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiedkgotracen za obniom jakosé.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawest n? (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@@QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumengapyojektova, SST i wymaganiami lyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
Zakres czynnixi objetych cen jednostkow podano w OST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02Dpk 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986

PN-B-04481:1988
PN-B-04493:1960
PN-S-02205:1998
PN-1SO10318:1993
PN-EN-963:1999
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

ONoGO~WN

9. BN-77/8931-12
10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. CGdemia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

Grunty budowlane. Badania prdajrektow

Grunty budowlane. Oznaczaniédayosci biernej

Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

Geotekstylia — Terminologia

Geotekstylia i wyroby pokrewne

Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczenie #uododksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeaizenie piyt

Oznaczenie wgkiéka zagszczenia gruntu

10. Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.
11. Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr¥¢awa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wargza2002 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-03.02.01

REGULACJA URZ ADZEN OBCYCH.

1. WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST)sgswymagania dotyerce wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z wykonaniem elementéw kanalizacji deszcgawegulacji uradzer obcych w zwizku z projektem

budowlano-wykonawczym p.n.Przebudowa targowiska miejskiego w m. Chojnice Anigowicka- ul.
Parkowa”.

1.1 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojyakmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizeapot
wymienionych w pkt 1.1.

1.2 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji starpwymagania dotycze wykonania elementéw kanalizaciji
deszczowej oraz regulacji udzen obcych zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Proje&to
Zakres rzeczowy obejmuje:

Etap 1
- Regulagt pionow studzienek dla wtazéw kanatowych 8 szt.
Etap 2
- Regulagt pionows studzienek dla wlkazow kanatowych 8 szt.

1.3 Okreslenia podstawowe
1.3.1 Kanalizacja deszczowa - 8ikanalizacyjna zewgrzna przeznaczona do odprowadzaigekow
opadowych.
1.3.2 Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzairekéw opadowych.
1.3.3 Przykanalik - kanat przeznaczony do quaienia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszcz.

1.3.4 Rura spustowa - pionowy przewdd kanalizacyjny odpdrzajcy scieki opadowe do przykanalikéw
lub rowu.

1.3.5 Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatdw.

1.3.6 Wpust deszczowy - usgdzenie do odbiorusciekbw opadowych, sptywagych do kanatlu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.3.7 Wiaz - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigigek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umdiwiajacy dostp do uradzen podziemnych.

1.3.8 Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaogdlne” .

1.4 Ogdlne wymagania dotycgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét oraz za ich zgodéa dokumentagj
projektows, SST oraz poleceniamiipniera. Og6lne wymagania dotye® rob6t podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne”.
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2 MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Wykonawca jest zobowzany dostarcazymaterialy zgodne z wymaganiami dokumentacji prigjedej i SST.
Wykonawca powinien powiadokhinzyniera o proponowanycirédiach otrzymania materiatdw przed rozpggem ich
dostaw. W przypadku nie zaakceptowania materialwsteazanegarddta Wykonawca powinien przedstavdo
akceptacji inyniera materiat z innegarddta. Wszystkie materiaty, dla ktérych przewidzoam SST przeprowadzenie
bada kontrolnych, powinny b§ sprawdzone, zbadane i przedstawione do akceptagjiiera przed ichzyciem w
czasie rob6t. Wybrany i zaakceptowany rodzaj maienie mae by p&zniej zmieniany bez zgody zgniera. Kady
rodzaj robdt, w ktérym znajdaijsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykoaamykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem

2.2 Kanalizacja deszczowa

2.2.1Przykanaliki

Przewidziane do realizacji przykanalikow rury dsienne z PP typu WAVIN lub inne o identycznych $eiavosciach,
powinny mi& Aprobat techniczi upowanionej jednostki, m.in. IBDiM.
Do budowy przykanalikow stosujezsiury o pohczeniach kielichowychdrednicy nominalnej 200 mm.
2.2.2Wpusty uliczne
Wopusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04.
Na studzienkiciekowe stosowane prefabrykowane kigi betonowe grednicy 50 cm, wysokei 30 cm lub
60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6).
Pierscienie zelbetowe prefabrykowane @ednicy wewntrznej 65 cm powinny by wykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stabtOS.
Ptyty fundamentowe zbrojone — gréidanin 12 cm, wykonane z betonu klasy B 15. Podsypkze by
wykonana zwiru lub piasku, a zastosowane kruszywo powinnoosdada& wymaganiom stosownych norm:
PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.2.3Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpovéadrymaganiom BN-62/6738-07.
2.2.4Zaprawa cementowa powinna odpowiaglgymaganiom PN-B-14501.

2.3 Regulacja urzagdzen obcych

2.3.1 Cement.

Do wykonania zaprawy betonowej nafezastosowacement portlandzki marki 25 z dodatkami lub bez.
Cement powinien spetrdavymagania wg PN-B-019701.

2.3.2 Piasek do zaprawy.

Do zaprawy cementowej przy regulacji studzienekakaacyjnych oraz telekomunikacyjnych, zaworéw
wodochgowych i gazowych naky stosowa piaski mineralne, naturalne i famane, o uziarnieta 2 mm,
przeznaczonych do zapraw budowlanych i speto@jvymagania PN-B-06711. Piaski powinny lpyzebadane
w laboratorium i posiadadeklaract zgodm z PN.

Piasek naley przewozt luzem dowolnymirodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah go przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi klasanmiadami lub gatunkami piasku oraz z innymi
kruszywami a take przed rozpyleniem.

2.3.3 Woda

Woda powinna by ,,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Bamody powinna odpowiada
barwie wody wodoaigowej, woda nie powinna wydziélaapachu glinianego. Bez badaboratoryjnych
mozna stosowawodk wodochgows pitna. Stosowanie wody pitnej nie wymaga bagigj przydatnéci.

2.3.4 Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa powinnady betonu klasy B 20. Beton powinien odpowiada/maganiom PN-B-
06250. Sktadniki betonwscement, kruszywo i woda. Cement stosowany donep@winien by cementem
portlandzkim klasy 32,5; odpowiaday wymaganiom PN-B-19701. Kruszywo do betonu (giageir, grys,
mieszanka z kruszywa naturalnego sortowana), paiaipowiada wymaganiom PN-B-06712.

2.4 Sktadowanie materiatow

2.41 Cement.

Do wykonania rob6t naky uzy¢ cement dostarczony w workach. Cementy powinnydrzechowywane w
warunkach zabezpiecaaych przed nawilgoceniem. Czas przechowywania camaa mae by diuzszy od
trzech miesicy. Szczego6towe zasady wg BN-88/6731-08.
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2.4.2  Przykanaliki.

Rury mazna sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo, albo
w pozycji stojcej. Powierzchnia sktadowania powinna lwwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie wéd opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piersvearstve rur nalety utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych malektada wyroby w pozyciji stajcej i jezeli powierzchnia
skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedlug poszczegdlnych grup, wieskoi gatunkéw w sposéb
zapewniajcy stateczn@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.4.3 Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanalowe i stopnie powinny bgkltadowane z dala od substancji dzigggh korodujco. Wiazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowanidrpa by utwardzona i odwodniona.
2.4.4  Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustoéw mag by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach o wysokai
maksimum 1,5 m.

245 Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpiecaay je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3 SPRZET
3.1 Kanalizacja deszczowa

3.1.1 Ogdlne wymagania dotygeze sprztu

Og6Ine wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine3p.
3.1.2 Rodzaj sprztu.

Wykonawca przysgpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agé& sic mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spratu:

a) zurawi budowlanych samochodowych,

b) koparek przedsbiernych,

c) spycharek kotowych lubagiennicowych,

d) sprztu do zagszczania gruntu,

e) wciagarek mechanicznych,

f) beczkowozow.

3.2 Regulacja urzadzen obcych

3.2.1 Rodzaj sprztu.

Do wykonania regulacji studzienek nafezastosowasprzit:
a) pite do ckcia asfaltu i betonu,

b) zagszczark wibracyjm

¢) samochdéd skrzyniowy,

d) kielnig, poziomi@ oraz inny drobny spet murarski.

3.2.2 Sprzt i narzdzia zastosowane do wykonania regulacji wlazéw kaegi i kratek sciekowych
kanalizacji deszczowej powinny gwarantawatasciwa jakos¢ wykonania robot.

4 TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dot. transportu podano w SST DeMd®@.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2 Transport przykanalikow

Rury mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposob zabezpiegszaje przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.
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4.3 Przemieszczanie kegow

Podnoszenie i opuszczaniegdw osrednicach 1,2 mi 1,4 m nalewykonywa za pomog minimum trzech
lin rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefkatu.

4.4 Transport wlkazéw kanatowych

Wiazy kanatlowe magby¢ transportowane dowolnyréiodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typuakiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rigle
uktad& na paletach po 10 sztacky¢ tasma stalow.

4.5 Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przesuwaniem podczas transportu.

4.6 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki Wykonawca zapewni takiedki transportu, ktére nie spowodugegregacii sktadnikow,
zmiany sktadu, zanieczyszczenia mieszanki i zdmia temperatury porej granicy okrélonej w wymaganiach
technologicznych. Zalecagsstosowd samochody mieszarki.

4.7 Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpiegaaj je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8 Transport cementu
Cement powinien hiytransportowany w workach, samochodami wypoegmi w plandeki i zgodnie z BN-88/6731-08.

4.9 Pobieranie wody

Wodg nalezy pobierd z wodocagu lub przewozi w zbiornikach. Zbiorniki powinny hiyczyste.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Kanalizacja deszczowa

5.1.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MNX@00 ,Wymagania ogdolne” pkt 5.
5.1.2 Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczeriravale oznaczy je w terenie za pomoc
kotkow osiowych, kotkdwswiadkdw i kotkdw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznejdt reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsozee (z rgdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i zedre przekae Inzynierowi.

5.1.3 Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniébdto - wykopu (ecznie lub
mechanicznie) powinny Bydostosowane do gokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadaspgatu
mechanicznego.

Szerokaé¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje ebustronnie 0,4
m jako zapas potrzebny na deskowauian i uszczelnienie stykow. Deskowasdaan naley prowadzé w
miarg jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinienbwywieziony przez Wykonawgna odktad.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunegirieojektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezagym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné Wwykonane bezpwednio przed ulzeniem
przewodow rurowych,ecznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.

5.1.4 Przygotowanie podia

W gruntach suchych piaszczystyétirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych paeim jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtppodiaze naley wykona® z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grubwi od 15 do 20 cnmatznie z utaonymi siczkami odwadniajcymi. Dla przewodow o
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srednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadrjegj naley wykona fundament betonowy, zgodnie z
dokumentacj projektows lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangayich zbite ity naley wykona podiaze z pospotkizwiru lub
tlucznia o grubéci od 15 do 20 cm. Dla przewodéwéednicy powyej 0,50 m naley wykona fundament
betonowy zgodnie z dokumentagjrojektows lub SST.

Zaggszczenie podiea powinno by zgodne z okrdonym w pkt 6.3 niniejszej SST.

5.1.5 Roboty montaowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepdgmniejsze spadki kanatéw powinny zapeinhbpuszczalne

minimalne pedkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s; spadki te mieg by¢ jednak mniejsze ni3 %o dla kanatow

o srednicy do 0,4 m oraz %o dla kanatow i kolektoréw przelotowych (vaykowo dopuszcza sispadek 0,5%60).

. Przykanaliki
Przy wykonywaniu przykanalikow nalg przestrzeganastpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna bprosta, bez zatlamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podiczenia do
wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy gaxiniach do kanatu ogéinosptawnego),

- whaczenie przykanalika do kanatgdzie wykonane poprzez studzienewizyjm,

- spadki przykanalikow wynogzod 20%0 do 250%o,

- kierunek trasy przykanalika powiniendyggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wiaczenie przykanalika do kanatu powinnatlwyykonane pod &em min 48, max 90 (optymalny: 66),

- whaczenie przykanalika do kanatu poprzez studziggtdaczeniov nalezy dokonywd tak, aby wysok&
spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max 50,0 cm; w przypadku komiekci wiaczenia
przykanalika na wysolégi wiekszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgrzmoza
scianlg studzienki.

. Studzienkisciekowe
Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyezdni drdg i placow, powinny by wpustem
ulicznymzeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wygosi
- gebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika - 1,65 m (wajkowo -
min. 1,50 m i max. 2,05 m),

- gkebokas¢ osadnika - min 0,40 m,

- ¢$rednica osadnika (studzienki) - 0,50 m.

Kratasciekowa wpustu powinna bysytuowana wicieku jezdni, przy czym wierzch kraty powiniencby
usytuowany 2 cm poej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozygania drogowego.

Przy umieszczeniu kratgkiekowych bezpgednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@do si
0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za grednictwem studzienki rewizyjnej pmizeniowe;j
lub wyjatkowo za pomog wpustu bocznego.
Wpustow deszczowych nie nalesprzgac. Gdy zachodzi koniecz&é zwigkszenia powierzchni sptywu,
dopuszcza siw wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustoéw podwaojnych.
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnosytuowania wpustu nad istnieymi urzdzeniami
podziemnymi, mgna studzienksciekowa wyptyci¢c do min. 0,60 m nie stosig osadnika. Osadnik
natomiast powinien kiyustawiony poza kolizyjnym usggdzeniem i patczony przykanalikiem ze studziepk
jak réwniez z kanatem zbiorczym. Odlegdibosadnika od kragznika jezdni nie powinna przekraza,0 m.

. Izolacje

Studzienki nalgy zabezpieczaprzed korozj.
W érodowisku stabo agresywnym, niezaie od czynnika agresji, studzienki naleabezpieczyprzez
zagruntowanie izolagjasfaltow oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyasswanym na
goraco wg PN-C-96177.
W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazduéznorodndg¢ i bardzo duay przedziat nagzenia
czynnika agres;ji) sposéb zabezpieczenia przed kp¥Wgkonawca uzgodni z iynierem.

Dopuszcza sizastosowanie innego materiatu izolacyjnego, atbwarunkiem zaakceptowania go przez
Inzyniera.

. Zasypanie wykopéw i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nale prowadzt warstwami grubéci 20 cm. Materiat zasypowy powiniendy
réwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. WWskazag:szczenia powinien lgy
zgodny z okrélonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca dpga Irzynierem.
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5.2 Regulacja urzadzen obcych

5.2.1 Roboty przygotowawcze

Regulacja urgdzer obcych, w obgbie istniejcych i zachowanych sztywnych warstw konstrukcyjnych
wymaga zastosowania m.in. pity do asfaltu. W migjsykonania regulacji nawierzcknnalezy (stosownie do
srednicy studni) nagt i rozebrd.

Miejsca rob6t powinny biyyogrodzone od strony ruchu (a na néwietlone!).

5.2.2 Regulacja pionowa.

. Wykonanie robot rozbiérkowych:
- zdjecie przykry urzadzen obcych,
- mechaniczne igczne odkucie uszkodzonych nawierzchni i podbudowkahuradzes,
- rozebranie uszkodzonych gornyclesd,
- zebranie i odrzucenie gruzu na chodnik lub pobocze.

. Wykonanie deskowania.
Deskowanie powinno zapewnsztywna¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecistwo konstrukcji, ale
jednoczénie by skonstruowane w sposéb u#liwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem
mas betonow deskowanie powinno Bysprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy betorpmezliwosé
znieksztalcenia lub odchylev betonowej konstrukcji. Skozone deskowanie powinno dygtoszone do
odbioru Irzynierowi. Przed odbiorem deskowania przezyhiera nie wolno rozpoczytddetonowania.

. Wytworzenie betonu klasy B-20 wg PN-B-06250 lub Recepty laboratoryjnej zatwierdzonej przez
Laboratorium w betoniarce wolnospadowe;j

. Ulozenie i zagszczenie betonu do wymaganej w projekcie wysoiko

. Osadzenie wiej wymienionych przykry na odpowiedniej wysokei zgodnej z projektem technicznym na
uprzednio przygotowanej zaprawie cementowe;.

. Rozebranie deskowania z ich oczyszczeniemzamizzm desek na poboczu.

. Wywdéz gruzu na najhisze wysypisko oraz oczyszczenie robot.

5.2.3 Zasypywanie wykopow i ich zagzczanie

Zasypywanie gruntem w odlsie uregulowanych usglzer obcych naley prowadzé warstwami grubgci 20 cm.
Materiat zasypkowy powinien kByrownomiernie uktadany i zagzczany. Wskanik zag:szczenia powinien
wynosk Is>=1,0. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykocawzgodni z laynierem.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2 Kontrola, pomiary i badania

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdér@adania materiatéw przeznaczonych do
wykonywania robét i przedstaivivyniki tych bada Inzynierowi wedtug zasad okdlenych w niniejszej SST.
Ponadto, wykonawca jest zobawany do stalej i systematycznej kontroli prowadzimgobot w zakresie
okreslonym w SST i z cgstotliwoscia zaakceptowanprzez Irkyniera.
Kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie rgnych zataonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych punktow wysékiowych
z doktadnécia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
- badanie i pomiary szerokai, grubgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego lub
betonu,
- badanie odchylenia osi rur kanalizacyjnych,
- sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektowy zatazenia przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadkoéw rur,
- sprawdzenie prawidtowai utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowai uszczelniania przewodéw,
- badanie wskanikow zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rdnych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

. odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykope powinno wynosi
wiecej niz = 5 cm,
. odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nz 0,1 m,
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. odchylenie grubgi warstwy podi@a nie powinno przekracéza 3 cm,

. odchylenie szerokmi warstwy podiga nie powinno przekracza 5 cm,

. odchylenie odlegii osi utazonej rury od osi przewodu ustalonej na tawach celozych nie powinno
przekraczad+= 5 mm,

. odchylenie spadku ubonego przewodu od przewidzianego w projekcie nigipoo przekracza-5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkid)0@6 projektowanego spadku (przy zkgzonym

spadku),

. wskaznik zag;szczenia zasypki wykopow okteny na dtugéci 100 m (lub krétszej) w trzech miejscach
powinien wynosi 1.00,

. rzedne wysokéciowe krateksciekowych, zawordw oraz pokryw studzienek powingy twykonane z

dokfadndgciag do+ 5 mm.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ONymagania ogdlne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymasm (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji deszegj oraz m (metr szécienny) betonu
wykorzystanego do regulacji pionowej adzen obcych.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6. daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiodr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
- zasypany zagzczony wykop.
Odbidr robét zanikacych powinien by dokonany w czasie unaliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego pegpiu robot.

9 PODSTAWA PLATNO SCI
9.1 Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

- oznakowanie robot,

- dostave materiatéw,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoamigm écian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podima i fundamentu,

- wykonanie gczkow,

- wykonanie wylotu kolektora,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, siudtudzienekciekowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zaggzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10 PRZEPISY ZWI AZANE
10.1Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
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PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa relhe do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo nawierzchni drogowych
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniactnysswany na gaco
PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagabadania
PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wiayyu lekkiego)
PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, CvBazy typu cézkiego)
PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
PN-H-74086 Stopnieliwne do studzienek kontrolnych
PN-H-74101 Zeliwne rury cinieniowe do peiczen sztywnych
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoaryie
BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny
PN-B-06250 Beton zwykly
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdregi betonowe elbetowe.

10.2 Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed kogdajnstrukciji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec809

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drdg @uziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Ke&gi betonowesrednicy 50 cm; wysokii 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”.

~1rransprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieczadzer sieciowych, wodoaigowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastopadjt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zesp6t Doradczy dsepu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m.st. Warszawy - siefpi®84 r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaefihnicznej (SST)aswymagania dotyere wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanienzag:szczaniem podi@a gruntowegow
zwiazku z projektem budowlano-wykonawczym p,Rrzebudowa targowiska miejskiego w m. Chojnice, ul
Angowicka- ul. Parkowa”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zag@nych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do uenia konstrukcji nawierzchni i obejmu;j

Etap 1

- Koryto wykonane pod warstwy konstrukcyjne- parkindrogi manewrowe 892,00°m
— Koryto wykonane pod warstwy konstrukcyjne- plagtary 1634,34 M
— Koryto wykonane pod warstwy konstrukcyjne- chodmikijazdy 109,00 m
Etap 2

- Koryto wykonane pod warstwy konstrukcyjne- plagtaxy 2285,12 m

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce rob6t
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykazéa si¢ mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spratu:
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ¢hie ustawianym lemieszem;zynier maze dopyci¢ wykonanie koryta
i profilowanie podtaa z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawi@rpstopadle do kierunku pracy maszyny,
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanitskich koryt),
— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygi.
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Stosowany spet nie maze spowodowé niekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2, Transport materiatow
Wymagania dotycece transportu materiatdw podano w SST D-04.02.004MD2.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przyspi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podita bezpérednio
przed rozpocgiem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W&iejsze przysipienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zagzczania podima,jest maliwe wylacznie za zgogl Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywé sSig ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowanieoryta w planie i profilu powinny ky wcze&niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez dyniera. Rozmieszczenie palikdéw lub szpilek powinmoazliwiaé nacagniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia rob6t w odgiach nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spratu, a w szczegdlrigi jego moc naley dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzong s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywé recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakreposob wykonania musidyaakceptowany przeziyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powmniby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w yasub odwieziony na odktad w miejsce wskazane pirgyniera.

Profilowanie i zagszczenie podiea naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie poditaa

Przed przyapieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogonaley sprawdzt, czy istniejice radne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podtaa. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej
5 cm wyzsze nk projektowane radne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanzenia poziomu w podifa przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulcknipodiaze na gtbokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera, dowigcé
dodatkowy grunt spetniaggy wymagania obowrujace dla goérnej strefy korpusu, w §lo koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia, okrdonych
w tablicy 1.

Do profilowania podi#a naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przeyriera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podita naley
kontynuowd do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy ka#iik zagszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podima (I)

Minimalna wartd¢ I dla:
Strefa Autostrad i drog Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od ckzkiego
i bardzo cizki

Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 1,00 1,00 0,97
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgory podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrglzag;szczenia naley oprze€ na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny
modut odksztatcenia podita wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego inp@Enego modutu odksztalcenia nie
powinien przekracza2,2.

Wilgotnas¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna liyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do ukladania warstw nawierzchniptainien on zabezpieczypodtae przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roehde folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezhiera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladdakitejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podita Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykomaniezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgavykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i z@gczenia koryta i
wyprofilowanego poditga podaje tablica 2.

Tablica2.  Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Rbwna¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwnd¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
: €0 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad
5 | Rzdne wysokéciowe i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
Uksztattowanie osi w planié | co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad
6 o .
i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zagszczenie, wilgotn@ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podtaa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataania osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego poda)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wécej niz +10 cm
i-5cm.

6.2.3.Réwnai¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwndaci podiwne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovy tata zgodnie z norm BN-
68/8931-04 [4].

Nieréwndaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy fata.

Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padiopowinny by zgodne z dokumentacjprojektovy z
tolerancy £ 0,5%.
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6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Rdznice pomedzy rzdnymi wysokadciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi projektowanymi
nie powinny przekraczat1l cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej cceéj niz = 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub wtej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrglony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie wartei modutéw odksztalcenia, to waéto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszt@cekrelonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [3] nie powinna
by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naley bad& wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé gruntu podiaa
powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w punkcie
6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie dehgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne gszrzenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonemegtwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®ST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplgamiem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntérnoaki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
— profilowanie dna koryta lub podta,
— zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamie;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zanie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie hoooldksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie ptyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résghnawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYW tAMANEGO.

1 WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagchhicznej (SST) as wymagania ogoélne dotygze
wykonania i odbioru robét zwranych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw famanegiabilizowanych
mechanicznie w zwiku z projektem budowlano-wykonawczym p,frzebudowa targowiska miejskiego w m.
Chojnice, ul. Angowicka- ul. Parkowa”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stosavjast jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechaniczniePMgS-06102 [21] i obejmuj

Etap 1

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 5 cm-mpgirkdrogi manewrowe 892,00°m
— Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 5 cm-tplgowy 1634,34
— Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 5 cm-dyjaz 24,00
Etap 2

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 5 cm-tplgowy 2285,12
- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 5 cmnjazd 6,00 h

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonujg ggodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako podbudogvpomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczrolegapcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméch@e - jedna lub wiej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsiwmaosng nawierzchni drogowe;.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puder SST D-00.00.00

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw famdngtabilizowanych mechanicznie powinno¢bkruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowcinsga lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziawiru
wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinnodjednorodne bez zanieczyszazsbcych i bez domieszek gliny.
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2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okilena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnazé& miedzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysu nek 1Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonychagdudowy wykonywane metgdtabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dgiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do

gornej krzywej granicznej uziarnienia ngsiednich sitach. Wymiar najeliszego ziarna kruszywa nie ieoprzekracza
2/3 grubdci warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawvymagania okrdone w tablicy 1. Tablica 1.
Wymagania
Lp. Wyszczegdlnienie Kruszywa tamang Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad-nicza
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych 10,075mm,% (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-15 [3]
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie wdej niz 5 PN-B-06714-15 [3]
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych 35 PN-B-06714
%(m/m), nie wgcej niz -16 [4]
. : : 0
4 Z_awa_rtéc_ zgnleczyszcz‘eorgan|cznych, Yo(Mm/m) PN-B-04481 [1]
nie wigcej niz 1
5 | Wskanik piaskowy po picio-krotnym od 30do 70
zag:szczeniu metadl lub 1l wg PN-B-04481, % BN(;iél[fé;Sl
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6 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralna¢ catkowita po petnej liczbie obrotow

nie wiecej niz 35 PN-B-06714
b) scieralng¢ czsciowa po 1/5 peinej liczby -42 [12]
obrotow, nie w¢cej niz 30

7 | Nasikliwosé¢, %(m/m), nie wgcej niz 3 PN-B-06714-18 [6]

8 | Mrozoodporné&, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714-19 [7]
zamraania, %(m/m), nie wicej niz 5

9 Rozpad krzemianowyzela- PN-B-06714-37[10]

; Co PN-B-06714-39 [11]

zawy hcznie, % (m/m), nie wicej niz -

10 | Zawarté¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SC PN-B-06714-28 [9]
%(m/m), nie wgcej niz 1

11 | Wskanik nosnosci wye mieszanki kruszywa, 9
nie mniejszy ni:

a) przy zagszczeniud= 1,00 80 PN-S-06102[21]
b) przy zagszczeniud> 1,03 120

=

2.3.3.Materiat na warstw odsiczapca

Na warstw odsiczapca stosuje si:
— piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4.Material na warstw odcinajica
Na warstw odcinajca stosuje i
— piasek wg PN-B-11113 [16],
2.3.5.Materialy do ulepszania wdaiwosci kruszyw
Do ulepszania wigiwosci kruszyw stosuje si
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioly lotne wg PN-S-96035 [23],
- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanisnarzdnych efektow ulepszania

kruszywa i po zaakceptowaniu przezyniera.
Rodzaj i ilg¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda
Nalezy stosowa wodk wg PN-B-32250 [20].
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” 3kt
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyolechanicznie powinien
wykaza sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypaseych w urzdzenia dozujce wod;. Mieszarki powinny zapew&i
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nboptymalnej,
b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania. W miejscach trudno dgmstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walébracyjne.

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagagére” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyigic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materialtéw powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00®,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze pod podbudow powinno spetni& wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podiu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania rgisprawdzt wzorem:

D15
dgs < 5 (1)w ktérym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodablziarn warstwy podbudowy lub warstwy adzapcej, w

milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho@io&iarn gruntu podt@, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, nalgy na podiau utozy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio
dobran, geowtéknire. Ochronne wiéciwosci geowtékniny, przeciw przenikaniu drobnychastek gruntu, wyznaczaesi
Z warunku:

d50

Ogp <12 (2)w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥&ziarn gruntu podi@, w milimetrach,
Ogo - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzymaga s¢ na geowtdkninie
w ilosci 90% (m/m); warté¢ parametru § powinna by podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno utiwia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét
w odstpach nie wikszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o $cisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarz& w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni& zapewnienia jednorodsci
nie dopuszcza si wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegbinfrakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna &y od razu transportowana na miejsce wbudowania w $pksob, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana w warstwie o jednakowej grédio takiej, aby jej ostateczna
grubg¢ po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Grub@ pojedynczo uktadanej warstwy nie #@o
przekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgziazona w sposéb zapewnigly osigniecie
wymaganych spadkow i gdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesk wiecej niz jednej warstwy kruszywa,
to kazda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkdéwednygch
wysokaciowych. Rozpocgeie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadlwilgotnoici optymalnej, okréonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] toda Il). Material nadmiernie nawilgocony, powinigosta
osuszony przez mieszanie i napowietrzanieeldavilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasza od optymalnej o 20% jej
wartasci, mieszanka powinna bByzwilzona okrélona iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢é mieszanki kruszywa jest virgza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zagiszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniedp@wiadd przyjetemu poziomowi
wskaznika nagnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jereli w SST przewidziano konieczéo wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 pirzed
rozpoczciem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy spez budowlany do mieszania, rozktadania i gagzania kruszywa jest weawy,
— okreslenia grubdci warstwy materiatu w staniednym, koniecznej do uzyskania wymaganej g&gbavarstwy po
zagzszczeniu,
— okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego #weka zagszczenia.
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Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd takich materiatdw oraz spyi do mieszania, rozktadania i
zag:szczania, jakie dtla stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasi 400 do 800

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcprikéonego przez fyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagdniem nasfpnej warstwy, powinna liyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowiazany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane ptepzruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D -00.00.00 ,Wymagania ogdpie 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérzdania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania @vmny obejmowa
wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Tablica 2. Czstotliwos¢ ora zakres badarzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyokchanicznie

Czestotliwosé bada
Maksymalna powierzchnia
podbudowy przy-padaga na

Minimalna liczba badana

Lp. Wyszczegdlnienie bada dziennej dziatce robocze jedno badanie (A
1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébek na 10000 rh

dla kadej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa

4 | Badanie wtéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probkenapobierg w
sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z toleranc}10% -20%.
Wilgotnas¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zag;szczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zag;szczenie podbudowy nale sprawdzé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy prampadzenie
badania jest nienitiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontratag;szczenia nals/ oprz€ na metodzie
obcizen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegnmiaz na 5000 fylub wedtug zaledelnzyniera.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalzna& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E, do pierwotnego modutu odksztatceria jest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

E,

Ei < 2,2
6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacery wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do bad@petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev spos6b losowy w obecém Inzyniera.
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6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszgtabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwo$¢ pomiaréw
pomiaréw
1 |Szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Réwnaé podizna w sposob cigly planografem albo co 20 m danha kadym pasie
ruchu
3 | Réwndi¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokéciowe €0 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planié* [ co 100 m
7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nadgj dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziejar na 2000 f
8 | Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia €0 najmniej w dwoch przekrojach nazkia 1000 m
- ugiecie spezyste €0 najmniej w 20 punktach nazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$atahnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mie r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraymikéw szeroké¢ podbudowy powinna kfywigksza od szerokoi warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o waftowskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3.Réwnas¢ podbudowy

Nieréwnaci podiuzne podbudowy naiy mierzy¢ 4-metrowy tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[28].

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy naje mierzy¢ 4-metrowy tata. Nieréwndci podbudowy nie mag
przekracz&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukasWipny by zgodne z dokumentacjprojektovs, z
tolerancy £ 0,5 %.

6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy

R&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego paaito
Os$ podbudowy w planie nie nie by przesunita w stosunku do osi projektowanej zegj niz £ 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podio

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powiniBit zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.
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Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa o o
z kruszywa o Wskaznik Mak | . Minimalny mc?du% qdksztalcema mierzony
wskazniku W, nie | zagzszczeniad nie aksymaine ugcie ptyta o srednicy 30 cm, MPa
- S . sprzyste pod kotem, mm
mniejszym mniejszy nk
Niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego obaizenia
obciazenia § E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwicksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dpajtcsci co najmniej 10 cm, wyrOéwnane i powtornie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerébioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszepndbudow przez spulchnienie
warstwy na petpgrubc¢ do potowy szerokixi pasa ruchu, dokenie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vergim grubéci, Wykonawca wykona naprawodbudowy.
Powierzchnie powinny ynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiedni gigbokas¢, zgodnie z
decyzp Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednigtasciwosciach, wyréwnane i ponownie
zag;szczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po waghkiu tych robo6t nagbi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkéz roboty niezbdne
do zapewnienia wymaganejdmmsci, zalecone przez myniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcadhudowy tylko wtedy, gdy zarénie nénosci
podbudowy wynikto z niewkxiwego wykonania rob6t przez Wykonawgodbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D- 0000MWymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D- 000QNymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsai podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagania ogélne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnéxi objetych cen jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
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— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roziozenie mieszanki,

— zag:szczenie roztzonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. przepisy zwizane

PN-B-04481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania probektyr

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi zanieczyszczeobcych
Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie skladu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie ksztaltu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania.a@zanie wilgotnéci

Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie nagkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie mrozoodporgc metody, bezpdredni
Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie zawartgi zanieczyszczeorganicznych
Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie zawartai siarki metod bromowg
Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane odowe. Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa natealo nawierzchni drogowycAwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamda@awierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa natgalo nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena zgodcio
Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betarapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kmustabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@eehnia z ttucznia kamiennego
Popioty lotne

Cement. Transport i przechowyeani

Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanieasvska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie utnnddksztatcenia nawierzchni podatnych i padiqrzez

obciazenie piyt
Drogi samochodowe. Pomiar rosa@awierzchni planografem i tat
Drogi samochodowe. Pomiargagiodatnych ugiciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu

31.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 04.04.04

PODBUDOWA Z GRUZU BETONOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST)sgswymagania dotyerce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa z gruztormvego w zwizku z projektem budowlano-

wykonawczym p.n,Przebudowa targowiska miejskiego w m. Chojnice Algowicka- ul. Parkowa”.

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi integrainczes¢ dokumentéw przetargowych i podpisywanej umowy eeizacg robot wymienionych w
p.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem podbudowy z
kruszywa z gruzu betonowego i obejmu;j

Etap 1

- Podbudowa z gruzu betonowego 0/63 o géabpo zagszczeniu 15 cm- parkingi i drogi manewrowe  892y(0

- Podbudowa z gruzu betonowego 0/63 o géabpo zagszczeniu 15 cm- plac targowy 1634,34 m2
Etap 2

- Podbudowa z gruzu betonowego 0/63 o géabpo zagszczeniu 15 cm- plac targowy 2285,12 m2

1.4. Okreslenia podstawowe

1) Podbudowa z kruszywa z gruzu betonowegoescdznstrukcji nawierzchni sktadgja st z jednej lub wicej warstw
nosnych z przekruszonego gruzu betonowego.

Pozostate stosowane okkemnia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaimg” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojie1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotyce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatdw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudosyy

— kruszywo tamane frakcji 0/63 uzyskane w wynikmgkruszenia gruzu betonowego,
— miat kamienny lub piasek gruby,

— woda do skropienia podczas watowania i miatowania

2.3. Wymagania dla kruszywa

Do wykonania podbudowy naig uzy¢ kruszywa o uziarnieniu 0-63 mm powstalego z praskenia gruzu betonowego.
Kruszywo do wykonania podbudowy powinnothyzyskane z przekruszenia gruzu z twardego betmmidomieszek z
gazobetonu i cegty.

Gruz betonowy powinien méeciagte uziarnienie.

2.4. Woda
Woda uyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy e by studzienna lub z wodagu, bez

specjalnych wymagda
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycce sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonania robét zwzanych z wykonaniem podbudowy Wykonawca powiniespdyowé nasgpujacym sprztem:
— réwniarka i ew. szablonggjniony do rozktadania kruszywa,

— walce statyczne gtadkie do zagczania kruszywa i keowego dogszczania,

— walce wibracyjne lub wibracyjne zgggczarki ptytowe do klinowania kruszywa miatem kanmym,

— szczotka mechaniczna do uswam nadmiaru miatu,

— przewdane zbiorniki wody zaopatrzone w gdzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycze transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzath je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MVymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga
Podbudowa z kruszywa z gruzu betonowegrrke rozti@zona w korycie wykonanym wg SST D-04.01.01.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ roztozone w korycie w warstwie o jednakowej grdbip przy wyciu réwniarki lub szablonu
ciagnionego. Grub& roziazonej warstwy powinna ly taka, aby po jej zagzczeniu i zamialowaniu agneta
zaktadan gruba¢ 15 cm.

Kruszywo po rozigeniu powinno b¥y przewatowane dwoma przejami walca statycznego, gtadkiego o nacisku
jednostkowym nie mniejszym mi30 kN/m. Zagszczenie powinno rozpogz sig od dolnej krawdzi i przesuwa sig
pasami podinymi, czs$ciowo nakladajcymi sk, w kierunku gérnej kraedzi.

Po przywatowaniu kruszywa nalepowierzchng zamkmé miatem kamiennym lub grubym piaskiem.

Do zagszczania naly uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co nagnri8 kN/m, albo piytow
zag:szczark wibracyjm o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2.

Po zagszczeniu nadmiar miatu nakeusura¢ z podbudowy.

Nastpnie warstwa powinna ldyprzywatowana walcem statycznym gtadkim o nacigdnpstkowym nie mniejszym:ni
50 kN/m w celu dogszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkawan

Podczas watowania i miatowania nglespryskiwa& powierzchné podbudowy wodl.

Nalezy zwrdcié uwag:, aby nadmiar wody, aytej przy zagszczaniu warstwy gruzu, nie spowodowat rogezenia
podtaza.

5.4. Pochylenie podtiane i poprzeczne

Jezeli przekazana Wykonawcy dokumentacja techniczeazawiera danych o projektowanych spadkach pogih

(profil podtuzny) niweleta jezdni powinna w sposéb ptynny odwzeywaé uksztaltowanie istniagej drogi, a spadki
podiuzne powinny sj zawierg w przedziale 0,3%+10,0%. Spadki mniejsze 8j3% g dopuszczalne wygtznie na
odcinku nie przekraczggym dtugdgci 100m i na granicy wododziatow.

Przekréj poprzeczny podbudowy — daszkowy, o spadide. Pochylenie poprzeczne na tukach poziomychinow
by¢ dostosowane do wielkoi promienia tuku, zgodnie z zasadami gl@aymi szczegdtowo w przepisach aganych

(pkt. 10.9), jak dla mdkosci projektowej 30km/h.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéiplt’6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
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Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszywa przeznaczonego do wykonania iobét
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Badania kruszyw

Badania kruszywa pod wzglem uziarnienia, zawalda zanieczyszcze obcych oraz zawarfoi ziarn nieforemnych
nalezy wykonywa na bieaco, jezeli wbudowywana partia phi sie wizualnie od partii badanej przed rozpewem

robé6t. Prébki naley pobierd w sposéb losowy z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny

by¢ na bieaco przekazywane hynierowi.

6.3.2. Wymagania dotycace nagnosci i cech geometrycznych podbudowy

— szeroké¢ podbudowy nie mie r@ni¢ sie od zatgonej szerokéci o wigcej niz +10, -5 cm;

— réwna¢ podbudowy mierzona ta#-metrovy zgodnie z BN-68/8931-04 — nier6w&wd nie mog@ przekraczé& 12 mm;

— spadki poprzeczne powinnydyggodne z dokumentacjechniczi z toleranci = 0,5%;

— gruba¢ podbudowy po uwatowaniu nie m®r&ni¢ sie od zaktadanej gruoi 15cm o wgcej niz = 2 cm;

— nasnos¢ podbudowy natey mierzy¢ zgodnie z norm BN-64/8931-02, przy czym:

pierwotny modut odksztatcenia mierzony przyeiu piyty oérednicy 30 cm powinien wynasmin. 100 MPa, wtérny
modut odksztalcenia mierzony jak wgj powinien wynosi min. 140 MPa; zagszczenie podbudowy nale uzna za

prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztaicdo pierwotnego modutu odksztatcenia jest nigksady od 2,2.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgich w
punkcie 6.3, powinny ynaprawione na koszt Wykonawcy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wagm grubéci Wykonawca wykona naprawpodbudowy przez
spulchnienie lub wybranie warstwy, uzupetnienie powmaterialem o odpowiednich witawosciach, wyréwnanie i
powtdrne zagszczenie. Po wykonaniu tych robét mastponowny pomiar i ocena grudm warstwy. Koszty tych robét
poniesie Wykonawca.

Jezeli nasnos¢ podbudowy hdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelisz roboty niezbdne do
zapewnienia wymaganej émsci, zalecone przez myniera. Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykaca
podbudowy tylko wtedy, gdy zatg@nie ndnosci podbudowy wynikto z niewktiwego wykonania robd6t przez
Wykonawe podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.0M@6nagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest metr kwadratowy (m2) wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00/ymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentachST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 datgilt pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatngci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszywa z gruzorizevego obejmuje:

— roboty przygotowawcze i prace pomiarowe,

— zabezpieczenie i oznakowanie robaét,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— roztazenie kruszywa,

— zagszczenie warstwy z zamialowaniem,

— przeprowadzenie pomiaréw i b@daboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
— utrzymanie podbudowy w czasie trwania robot,

— uporadkowanie terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaa® zawartéci zanieczyszczeobcych

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie skladu ziarnowego

3. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nagikliwosci

4. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawarti zanieczyszczeorganicznych

5. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaoendwierzchni drogowych

6. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i eeghnia z ttucznia kamiennego

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooddksztaticenia nawierzchni podatnych i padtqorzez
obciazenie ptyt

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnaawierzchni planografem i tat

9. Rozporadzenie ministra transportu i gospodarki morskienm 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technichnyc
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 48zp430).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-04.05.01

PODBUDOWA
Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SSTwwmagania dotyee wykonania i odbioru rob6t zaganych z
wykonywaniem podbudowy z gruntu stabilizowanegmestem w zwjzku z projektem budowlano-wykonawczym p.n.

.Przebudowa targowiska miejskiego w m. Chojnice Aulgowicka- ul. Parkowa”.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stadowiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t a@anych z wykonaniem
warstwy ulepszapej podiae z gruntocementu.

Etap 1

- Warstwa gruntocementu 2,5 MPa gr. 15 cm- parkinigogi manewrowe 892,00°m
- Warstwa gruntocementu 2,5 MPa gr. 15 cm- plac taygo 1059,78 h
- Warstwa gruntocementu 1,5 MPa gr. 15 cm- plac taygo 574,56
- Warstwa gruntocementu 1,5 MPa gr. 15 cm- chodnil§aizdy 109,00
Etap 2

- Warstwa gruntocementu 1,5 MPa gr. 15 cm- plac taygo 1710,56 rh
- Warstwa gruntocementu 1,5 MPa gr. 15 cm- plac taygo 574,56 rh

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedndwie warstwy zagszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, ktéra po osgjnicciu wiasciwej wytrzymatdci nasciskanie, stanowi fragment éreej czsci nawierzchni
drogowej.

1.4.2.Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntmeoéu i wody, a w razie potrzeby rownigodatkdw
ulepszajcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegobranych w optymalnych isaiach.

1.4.3.Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementgnuatowa zagszczona i stwardniata w wyniku uktzenia
procesu wjzania cementu.

1.4.4.Pozostate okigenia s zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paev OST D-00.00.00 ,,.
Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowa cement portlandzki klasy 32,5 , portlandzki z d&dmi lub hutniczy - wg PN-B-19701 .
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
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Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

. . Klasa cementu
Lp. Wiasciwosci

P ° 32,5
1 | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnieg:ni

- cement portlandzki bez dodatkow 16

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 | Czas wizania:

- pocatek wiazania, najwczéniej po uptywie, min. 60

- koniec wazania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stalé¢ objgtosci, mm, nie wgcej niz 10

2.3. Grunty

Przydatné¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementelezgaocent na podstawie wynikéw bada
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanycdANvS-96012 .

Do wykonania podbudoéw z gruntéw stabilizowanycheatem naley stosowa grunty spetniajce wymagania
podane w tablicy 2.

Grunt mana uzna za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, ggwiki bada laboratoryjnych wykaza, ze
wytrzymatasi¢ nasciskanie i mrozoodporrié probek gruntu stabilizowanege agodne z wymaganiami oktenymi w
p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stalgiizementem
wg PN-S-96012

Lp. Wiasciwosci Wymaganig Badania wedtug

1 | Uziarnienie
a) ziarn przechodych przez sito # 40 mn
% (m/m), nie mniej ri
b) ziarn przechodcych przez sito # 20 mn
% (m/m), powyej 85 PN-B-04481
c) ziarn przechodych przez sito # 4 mn

100

% (m/m), powyej 50
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),

ponizej 20
2 | Granica ptynnéci, % (m/m), nie wicej niz: 40 PN-B-04481
3 | Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wicej niz: 15 PN-B-04481
4 | Odczyn pH od 5do 8 PN-B-04481

. ) 0 .

5 | Zawartd¢ czgsci organicznych, % (m/m), nie 5 PN-B-04481

wigcej niz:

Grunty nie spetniagce wymaga okreslonych w tablicy 2, mogby¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotastimymi.

Dodatkowe kryteria oceny przydateogruntu do stabilizacji cementem; zalecaigiycie gruntéw o:
— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 ],
- zawartdci ziarn pozostagcych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
- zawartdgci ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm - nieq@ej niz 15%.

Decydujcym sprawdzianem przydatid gruntu do stabilizacji cementerpwyniki wytrzymalasci na
sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszgementem i ewentualnie do gighacji wykonane;j
warstwy powinna odpowiadavymaganiom PN-B-32250 . Bez badaboratoryjnych mgzna stosowawodochgowa

wode pitna.
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2.5. Dodatki ulepszajce

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkaza&sadnionychstosuje s nastpujace dodatki ulepszage:
— wapno wg PN-B-30020 ,
— popioly lotne wg PN-S-96035 ,

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dzialanisiguajce aprobag
technicza wydary przez uprawniogjednostk.

2.6. Grunt stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni goovej, wytrzymatéé gruntu stabilizowanego
cementem wg PN-S-96012 , powinna spétm@magania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw stabilizowanych cementéarpdszczegol-

nych warstw podbudowy
Lp. nawierzchni drogowe; prébek nasyconych wad | Mrozood-
(MPa)
po 7 dniach| po 28 dniach| porrigi
1 | Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub od 1,6 od 2,5 07
podbudowa pomocnicaia KR2 do KR6| do 2,2 do 5,0 '
3. SPRZET

3.10golne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoline” pkt 3

3.2 Sprzt do wykonania robét .
Wykonawca przysgpujac do wykonania podbudowy stabilizowanego spoiwanniipien wykaza sie

mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwgwya miejscu:

— mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszagiantu ze spoiwami,

- spycharek, réwniarek lub sgitm rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spufghnia gruntu,

- rozsypywarek wypos@nych w ostony przeciwpylne i szczeliny o reguloepszerokéci do rozsypywania spoiw,

- przewanych zbiornikéw na wog wyposaonych w uradzenia do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania
wody,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania,

- zagsszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub rohtyvalcow wibracyjnych do zagzczania w miejscach
trudnodostpnych.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycce transportu podano w OST D-00.00.00 ,, Wymagagidre” pkt 4.
Transport cementu wg BN-88/6731 -08.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00M0QWymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem nie g wykonywana podczas opadow deszczu. Nie
nalezy rozpoczyna stabilizacji gruntu cementemzgdi prognozy meteorologiczne wskazuma maliwy spadek
temperatury potej 5°C w czasie najhiiszych 7 dni.
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5.3. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej

Zawartg¢ cementu w mieszance nie meoprzekraczé wartcci podanych w tablicy 5. Zalecagsiaki dobér
mieszanki, aby spelfiwymagania wytrzymakziowe okrdlone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zetesi
cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawar§é cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w
mieszance kruszywa stabilizowanegimentem dla poszczegolnych warstw
podbudowy i ulepszonego padto

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do masy
Lp. Kategoria suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podiaze
1 [KR2 do KR6 - 6 8
2 |KR1 8 10 10

Zawartg¢ wody w mieszance powinna odpowiddeilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 ], z tolerardj0%, -20% jej warti.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewoigizymanie w czasie budowy wkawosci gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaga okrélonymi w tablicy 4.

5.4. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatkipgeajce, powinny by dozowane w iléci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powiby wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania
kruszywa lub gruntu i cementu oraz ¢tbfciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie p@miby¢ krotszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania
nie zostanie dozwolony przezzymiera po wsipnych probach. W mieszarkach typagtego pedkos¢ podawania
materiatow powinna hiyustalona i na bieco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewadnorodné¢ mieszanki.

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej warteci.

Przed utéeniem mieszanki natg ustawé prowadnice i podlze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinnachyktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Ggab
uktadania mieszanki powinna btaka, aby zapewéfiuzyskanie wymaganej grudm warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganycheanych, spadkéw podhmych i
poprzecznych. Przyayciu réwniarek do rozktadania mieszanki riglevykorzysta prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej rownéci profilu warstwy. Od #ycia prowadnic mzna odsipi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujcej odpowiedni rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgodyzyniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast
przystupi¢ do zagszczania warstwy.

5.5. Zagszczanie

Zagzszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem naky prowadzé przy wyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawiskazanym w SST.

Zag;szczanie podbudowy o przekroju daszkowym powirmzpocaé Sic od kravwdzi i przesuwéa pasami
podiuznymi, czsciowo nakladajcymi sk w strorg osi jezdni. Pojawiafe sk w czasie zagszczania zanenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, madzy¢ natychmiast naprawiane przez wymjamieszanki na peingtebokase,
wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna néi@rawidtowy przekroj
poprzeczny i jednolity wygHt.

W technologii mieszania na miejscu, operacjegaggania i obrobki powierzchniowej mydzy¢ zakaczone
nie p&niej niz w ciagu 5 godzin, licac od momentu rozpoegia mieszania gruntu z cementem.

Zagszczanie nalgy kontynuowd do osiagniecia wskanika zagszczenia mieszanki oklenego wg BN-
77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012
Przerwa technologiczna pogdzy wykonaniem podbudowy pomocniczej a zasa#jiwinna by jak najkrétsza .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,, Wymagania ogbiie 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania gruntdw, spoiw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstaévvyniki tych bada Inzynierowi , celem akceptacji .
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lubpsteonego podia
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czstotliwo$¢ bada i pomiarow

Czstotliwos¢ bada
Maksymalna
powierzchnia

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna

liczba bada ﬁj%db“do""y
nad;|ennej ulepszonego
dziatce od-
roboczej E)Za
przypadajca
na jedno
badanie
1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 | Wilgotncg¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ke
spoiwem
Rozdrobnienie gruntt} 2 600 M

Jednorodn&@ i glebokas¢ wymieszania’

Zag:szczenie warstwy
Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego pogio 3 400 rh

Wytrzymata¢ nasciskanie
— 7 28dniowa przy stabilizacji cementem

~N| O |Ooh~|Ww

6 probek 400
przy projektowaniu i w
przypadkach wtpliwych

8 | Mrozoodporné:

Badanie spoiwa:

9 |- cementu, przy projektowaniu sktadu
10 |- wapna, mieszanki i przy kadej
11 |- popiotéw lotnych, zmianie

12 |- zuzla granulowanego

dla kazdego watpliwego
zrédia
dla kazdej partii i przy kadej
14 | Badanie wiaciwosci gruntu lub kruszywa zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa

13 | Badanie wody

1) Badanie wykonuje sidla gruntéw spoistych

2) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu metadmieszania na miejscu

3) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wam i popiotami lotnymi
6.3.2.Uziarnienie gruntu

Probki do badanalezy pobierg z podiaza przed podaniem spoiwa. Uziarnienie b gruntu powiny¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w ST dotyz/ch poszczegoélnych rodzajow podbudow.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki gruntu ze spoiwami

Wilgotnas¢ mieszanki powinna liyréwna wilgotnéci optymalnej, okrédonej w projekcie sktadu tej mieszanki,
z tolerancy +10% -20% jej wartéci.

6.3.4.Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien b§ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wgkék rozdrobnienia byt co najmniej rowny 80%
(przez sito Ggrednicy 4 mm powinno prz&j 80% gruntu).

6.3.5.Jednorodn& i gighokas¢ wymieszania

Jednorodn& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na oceniaakie] jednolitego zabarwienia mieszanki.
Gigbokas¢ wymieszania mierzy siw odlegtgci min. 0,5 m od krawdzi podbudowy. Gibokas¢ wymieszania
powinna by taka, aby grubid warstwy po zagszczeniu byta réwna projektowane;.
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6.3.6.Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna ldy zag:szczana do ogjnigcia wskeanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 .

6.3.7.Grubags¢ podbudowy

Gruba¢ warstwy naley mierzy bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubd¢ warstwy nie mee r&ni¢ sic od projektowanej o wtcej niz = 1 cm.

6.3.8.Wytrzymatas¢ nasciskanie

Wytrzymatad¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowych @ednicy i wysokéci 8 cm. Probki do bada
nalezy pobierd@ z miejsc wybranych losowo, w warstwie razboej przed jej zaggzczeniem. Probki w ifgi 6 sztuk
nalezy formowa i przechowywd zgodnie z normami dotygzymi poszczegolnych rodzajow stabilizacji spoiwami.
Trzy prébki naley bad& po 7 oraz po 28 dniach przechowywania. Wynikiragnataci nasciskanie powinny b
zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotygxh poszczegdlnych rodzajow podbudow.

6.3.9.Mrozoodporné¢

Wskaznik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymatt na sciskanie probek poddawanych cyklom
zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w ST dogyozch poszczegolnych rodzajow
podbuddw.

6.3.10.Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popiotéw lotnych,Wykece powinien okréi¢ whasciwosci podane w
ST dotycacych poszczegdélnych rodzajow podbudow.

6.3.11.Badanie wody
W przypadkach wtpliwych naley przeprowadz badania wody wg PN-B-32250
6.3.12.Badanie wtaciwosci gruntu

Wiasciwosci gruntu naley bada& przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. \8éiavosci powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotygzh poszczegdlnych rodzajow podbudow.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakeiowych podbudowy
stabilizowanych spoiwami

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy lub
ulepszonego podta stabilizowanych spoiwami

Minimalna czstotliwos¢

Lp. Wyszczegoblnienie bada pomiarow bada i pomiaréw

1 Szerokdé 10 razy na 1 km

w sposob caigly planografem albo co

2 Rownai¢ podiuzna 20 m taf na kadym pasie ruchu

3 Réwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 Grubas¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz
na 2000 rh

6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mie r&nié sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +5 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokai warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o waftowskazan w dokumentac;ji .

6.4.3.Rownas¢ podbudowy

Nieréwndaci podtuzne podbudowy i ulepszonego pozonaley mierzye 4-metrogvaty lub
planografem, zgodnie z nognBN-68/8931-04 .
Nieréwndaci poprzeczne podbudowy i ulepszonego paaioaley mierzye 4-metrowiata.

Nieréwndci nie powinny przekracza
- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.
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6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepsgorpodiaa powinny by zgodne z dokumentacg toleranci = 0,5 %.
6.4.5.Grubad¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mie r&ni¢ sig od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 ( metr kwadratovppdlbudowy z gruntow stabilizowanych cementem .

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00M)\Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjSST i wymaganiami ltyniera , jeeli pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygze ptatnéci zawarto w OST D 00.00.00 ,, Wymagania ogolne t, ok
9.2.Cena jednostki pomiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy z gruntéw stabilizowanych spoiwami johge ( w przypadku wytwarzania
mieszanek gruntowo-cementem na miejscu) :
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— spulchnienie gruntu,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipnigvadnic oraz innych materiatéw i udzeh pomocniczych,
— dostarczenie i rézielenie sktadnikédw zgodnie z recepaboratoryjm,
— wymieszanie gruntu rodzimego spoiwem w koryciegdrposzerzenie )
— zagszczenie warstwy,pigjinacja wykonanej warstwy
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébektyr

3 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodriei

4. PN-B-30020 Wapno

5.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny

7. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny

8. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gnuntapnem do
celéw drogowych

9. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i utepspodige z
gruntu stabilizowanego cementem

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

11. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieaska piaskowego

12. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutooodksztalcenia
nawierzchni podatnych i podita przez obeizenie ptyh

13. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&ghnawierzchni
planografem i tat

14. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieasvska ngnosci
gruntu jako podtga nawierzchni podatnych

15. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDIM - 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-05.03.23 a

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
DLA DROG | ULIC ORAZ PLACOW | CHODNIKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaefihnicznej (SST)aswymagania dotyere wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kolstkkowej w zwizku z projektem budowlano-

wykonawczym p.n, Przebudowa targowiska miejskiego w m. ChojniceAngjowicka- ul. Parkowa”.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosawast jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot aganych z wykonaniem nawierzchni z
brukowej kostki betonowej i obejmuje:

Etap 1

— Nawierzchnia z kostki bet. (90 % szara, 10 % Kolgr. 8 cm z na pods. cem.-pias. z wypet@ienispoin piaskiem- parkingi
i drogi manewrowe 892,00m

- Nawierzchnia z kostki bet. (90 % szara, 10 % Rolgr. 8 cm z na pods. cem.-pias. z wypehaienispoin piaskiem- plac
targowy 1059,78°m

— Nawierzchnia z kostki bet. (kostka stylizowana rduralny granit, 90 % szara, 10 % kolor) gr.6 cmazpods. cem.-pias. z
wypetnieniem spoin piaskiem- plac targowy 574,56 m

— Nawierzchnia z kostki bet. (szara) gr. 6 cm z odsp cem.-pias. z wypetnieniem spoin piaskiem- ailad 85,00

- Nawierzchnia z kostki bet. (szara) gr. 8 cm z odsp cem.-pias. z wypetnieniem spoin piaskiem- dyaz 24,00 fn

- Nawierzchnia z kostki bet. (szara) gr. 8 cm z odsp cem.-pias. z wypetnieniem spoin piaskiem- dgho 13,76 fn

Etap 2

— Nawierzchnia z kostki bet. (90 % szara, 10 % Rolgr. 8 cm z na pods. cem.-pias. z wypehaienispoin piaskiem- plac
targowy 1710,56°’m

— Nawierzchnia z kostki bet. (kostka stylizowana rauralny granit, 90 % szara, 10 % kolor) gr.6 cmazpods. cem.-pias. z
wypetnieniem spoin piaskiem- plac targowy 574,56 m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemedbiany, przeznaczony do budowy warstigieralnej
nawierzchni, wykonany metadvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgorieb barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryaay sk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2.Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryzugly sk statym
lub zmiennym przekrojem poprzecznym i di&ga nie wieksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagpienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wod.

1.4.4.0brzeze - element budowlany, oddzielay nawierzchnie chodnikéw iggow pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5.Spoina - odsgip pomidzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypethiapgcymi.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odst dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu dtivsienia odksztatcé
temperaturowych, wypetniony oldlenymi materiatami wypetiagymi.
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1.4.7.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” i 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[B] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padew OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” [5] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa ro® mie nastpujace cechy charakterystyczne, atome w katalogu producenta:
1. odmiare:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej kolksyjnej i warstwyscieralnej (gornej) zwykle barwionej
grubasci min. 4 mm,
2. barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami ollenymi przez producenta (przyktady podano waeahiku 1),
4. wymiary, zgodne z wymiarami oldlenymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugasé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokd¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugoi, lecz nie mniej ri 100 mm,
c) gruba¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géalaomi s: 60 mm, 80 mm i 100 mm (zalecane
grubasci kostek podano w zadzniku 2).
Pazadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowanepisabu uktadania i siatki spoin oraz utieiaty
wykonanie warstwy o szeroka 1,0 m lub 1,5 m bez konieczfw przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchgi
Kostki mog by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powiamniaath bocznych oraz z ukosowanymi
krawedziami gérnymi.

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwywym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkarkdwym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikéw itp. okréla PN-EN 1338 [2] w spos6b przedstawiony w tablicy

Tablical. Wymagania wobec betonowej kostki brukjpwstalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zgkznych
nawierzchniach, magych kontakt z salodladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zaii?(czn Wymaganie
normy
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytkiwmm C Dlugas¢ szerokéc¢ Réznica
od zadeklarowanych grubasé¢ pomig-dzy
wymiaréw kostki, dwoma po-
grubagci < +2 +2 + 3 miarami gru-
100 mm +3 +3 * 4 bodci, tej
> samej kostki,
100 mm powinna by
<3 mm
1.2 | Odchytki ptaskéci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jéli wypuktasé whistosé
maksymalne wymiary kostki
> 300 mm), przy diugkei 15 1,0
pomiarowej 2,0 15
300 mm
400 mm
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2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odpornéc na D Ubytek masy po badaniu: waéto
Zamraanie/rozmraa-nie z srednia< 1,0 kg/mi, przy czym kady
udzialem soli odladzagych pojedynczy wynik < 1,5 kg/fm

(wg klasy 3, zal. D)

2.2 | Wytrzymaitd¢ na rozciganie F Wytrzymatd¢ charakterystyczna ¥ 3,6
przy roztupywaniu MPa. Kady pojedynczy wynik: 2,9
MPa i nie powinien wykazywa
obciazenia niszcacego mniejszego fi
250 N/mm dtugéci roztupania

2.3 | Trwalg¢ (ze wzgtdu na F Kostki maj zadawalajca trwatosé
wytrzyma-ta¢) (wytrzymataic) jesli spetnione g
wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja

2.4 | Odporné¢ nascieranie (wg GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3
oznaczenia H normy) szerokiejsciernej, Bdhmego,
wg zat. G normy | wg zal. H mormy —
— badanie badanie
podstawowe alternatywne
<23 mm <20 000mn¥5000
mn?
2.5 | Odporné& na I a)jesli gérna powierzchnia kostki nie
paslizg/poslizgnigeie byta szlifo-wana lub polerowana —

zadawalajca odpornéc,
b)jesli wyjatkowo wymaga si podania

wartosci odporndci na
paslizg/poslizgniecie - naley
zadeklarowa minimalra jej wartc¢
pomierzom wg zal. | normy
(wahadtowym przyradem do badani
tarcia) T

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd J aporna  powierzchnia  kostki  nig
powinna mié rys i odpryskow,

b)nie dopuszcza si rozwarstwié@ w
kostkach dwuwarstwowych,

c)ewentualne wykwity niessuwazane za
istotne

3.2 | Tekstura J akostki z powierzchni o specjalnej
teksturze — producent powinien opisa
rodzaj tekstury,

b)tekstura lub zabarwienie kostk
powinny by poréwnane z proélk

3.3 | Zabarwienie (barwiona ne producenta, zatwierdzan przez
by¢ warstwascieralna lub caty odbiore:,
element) c)ewentualne rénice w jednolitdci
tekstury lub zabarwienig,
spowodowane nieuniknionymi
zZmianami we wiéciwosciach
surowcOw i zmianach warunkéw

twardnienia nie guwazane za istotne

W przypadku zastosowi&ostki na powierzchniach innychznprzewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach
wewretrznych nie narzonych na kontakt z spbdladzajca), wymagania wobec kostki naleodpowiednio dostosowa
do ustalé PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny by barwione substancjami odpornymi na dziatanie ciégw atmosferycznych,
Swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliégm.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zapra
cementowo-piaskoynie mae odbarwia kostek). Zaleca sistosowanigrodkéw stabilnie barwicych zaczyn
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cementowy w kostce, np. tlerdélaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kolvedtglinowy (nie naley stosowa do
barwienia: sadz i barwnikdw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatydam) mog, pojawi¢ si¢ na powierzchni kostek w pogtkowym
okresie eksploatacji. Powsiagne w wyniku naturalnych proceséw fizykochemiczamyegystpujacych w betonie i
zanikap w trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3.Skladowanie kostek

Kostlk zaleca si pakowd na paletach. Palety z kostkog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtae powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala infdzenaley stosowé nastpujace materiaty:
a) na podsypk piaskowa pod nawierzchri
— piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],
— piasek tamany (0,072) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
b) na podsypk cementowo-piaskospod nawierzchgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugairepelniaicego wymagania PN-EN 13242:2004
[3], cementu powszechnegaytku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowjackj
wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekuoag]
— piasek naturalny speinigy wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
— piasek tamany (0,0722) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cgaweo-piaskowej
— zapraw cementowo-piaskoavl:4 spetnigjca wymagania wg 2.3 b),
e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchaipodsypce cementowo-piaskowej
— do wypelnienia gornej ¢%ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub
syntetyczne masy uszczelnieg (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), speta@@ wymagania norm lub aprobat
technicznych, wzghknie odpowiadajcych wymaganiom OST D-05.03.04a [12],
- do wypetienia dolnej eZci szczeliny dylatacyjnej natg stosowd wilgotna mieszank cementowo-piaskoav
1:8 z materiatow spetniggych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakoeginy przez layniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na budow
powinno odbywa sig na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiakamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, cimap. 50 kg, mma przechowywado: a) 10 dni w
miejscach zadaszonych na otwartym terenie o gadieardym i suchym, b) terminu trwdtd, podanego przez
producenta, w pomieszczeniach o szczelnym daétianach oraz podtogach suchych i czystych. Cemastacczony
na paletach magazynuje sazem z paletami, z dopuszczaimysokdcia 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada si
w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéwytkarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowigje
magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych,dmtych), przystosowanych do pneumatycznego zatadiawa
wytadowania.

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki

Jeli dokumentacja projektowa, ST lubzZynier nie ustal inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek
mozna stosowe
a) krawezniki betonowe wg OST D-08.01.01a [13],
b) obrzeza betonowe wg OST D-08.03.01 [15],
c) krawezniki kamienne wg OST D-08.01.02a [14].
Przy kraveznikach mog wystepowa: scieki wg OST D-08.05.00 [16].
Krawezniki, obrzeza i scieki mogy by¢ ustawiane na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spigltyah wymagania wg 2.3 a i 2.3b,
b) tawachzwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetaiegych wymagania wg OST  D-08.01.01a [13], 08.24.0
[14], D-08.03.01 [15]i D-08.05.00 [16].
Krawgzniki i obrzeza mog, by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian i wielkizi. Nalery uktada je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewymalan
Kruszywo i cement powinny ldysktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy utaonej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentaojijpktowej, powinny odpowiadavymaganiom wiéciwej
OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przeyniera.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” jkf 3.
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej poodbywé sig:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu agzeh uktadajpcych (uktadarek), skladggych st z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, sheego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsog@iéch utaenia; uradzenie
to, po skaczonym uktadaniu kostek, moa wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nioa stosowaspecijalne naezizia trace (np. przycinarki, szlifierki z tarak

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzin
elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem natp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powimpowiadad wymaganiom wisciwych OST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normmPN i BN, wytycznym IBDiM) wzgjdnie opracowanym ST
zaakceptowanym przezayniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i aapnaley stosowa betoniarki.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nalestosowa sprzit odpowiadajcy wymaganiom OST D-05.03.04a

[12].

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

OgobIne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaigjélne” [5] pkt 4.
4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe madpy¢ przewaone na paletach - dowolnygrodkami transportowymi po
osiagnigciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tiamgu powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniem sszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgirzzaktadowego kostek raodki transportu zewgtirznego mog stuzy¢ wozki
widtowe, ktérymi mana dokona zatadunku palet. Do zatadunku paletdradki transportu mana wykorzystywa
réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dgpinane tsmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecggjmi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jedalere zaleca siuktad& do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci
i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wyreoeidl 1200 kg do 1700 kg. Ralane jest, aby palety z kostkami byty
wysytane do odbiorcyrodkiem transportu samochodowego wyposeym w dwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog, by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi. Kragzniki betonowe
nalezy uktada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazélyawezniki kamienne naley ukltada na
podktadkach drewnianych, diugna w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniemgsi uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialBodczas transportu kruszywa powinny agbezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach nmi@ by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i imiysrodkami
transportu, w sposob nie powogley uszkodzé opakowania. Worki przewone na paletach uktada g0 5 warstw
workow, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowatkéada s na ptask, przylegage do siebie, w réwnej wysosm do
10 warstw. Ladowanie i wytadowywanie zalecawykonywa® za pomog zmechanizowanych udzer do poziomego i
pionowego przemieszczania tadunkéw. Cement luzegerhg przewaony w zbiornikach transportowych (np.
wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pga&®si z poprzednich dostaw, oraz nie powinien uéega
zniszczeniom podczas transpo&todki transportu powinny iywyposaone we wsypy i urdzenia do wytadowania
cementu.

Zalewg lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych drma transportowadowolnymisrodkami
transportu w fabrycznie zamkitych pojemnikach lub opakowaniach, chegyich je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w sposéb odpowiaday wymaganiom wiciwej OST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-MQO0 ,Wymagania ogélne” [5] pkt 5.
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5.2. Podtae i koryto

Grunty podtaa powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,drge z dokumentagjprojektov.

Koryto pod podbudowlub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami OST D-Q8D[6].

Koryto musi mié skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeatajektova.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentagcprojektova lub ST (przyktady konstrukcji
nawierzchni podajzakczniki 3 i 4).

Konstrukcja nawierzchni ni@ obejmowa utozenie warstwycieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej orabpddwie,
b) podsypce piaskowej rézielonej bezpérednio na podtau z gruntu piaszczystego.

Podstawowe czyn#ioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zapraesementowo-piaskoay obejmui:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kegwnikOw, obrzey i ew. sciekow),
przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypmiie ni szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskopefistawowych czyndoi jest mniej, gdy nie

wystepuja zwykle poz. 1, 617, a poz. 3 dotyczy podsypkigkiowej, z&poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstvey betonowej kostki brukowej powinien bggodny
z dokumentagj projektova.
Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom wisciwej OST, np.:
a) D-04.01.0%04.03.01 ,Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczeskeopienie” [6],
b) D-04.04.06-04.04.03 ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego raa@znie” (z kruszywa naturalnego lub
tamanego) [7],
c) D-04.04.04 ,Podbudowa z ttucznia kamiennego” [8],
d) D-04.05.06-:04.05.04 ,Podbudowy i ulepszone pag#oz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi” [9],
e) D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego betonu” [10],
f) D-04.06.01b ,Podbudowa z betonu cementowego” [11].
Inne rodzaje podbuddéw powinny odpowiddgymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywiduagni
opracowanym ST zaakceptowanym przeziera.

NouokrwbE

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentagprojektows lub ST.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala ingcte materialy do wykonania obramofivgpowinny
odpowiadé wymaganiom okrdonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawznikow, obrzey i ew. wykonaniesciekdw przykrawznikowych powinno by zgodne z
wymaganiami zawartymi w OST D-08.01.01a [13], 080@1a [14], D-08.03.01 [15] i D-08.05.00 [16].

Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawig przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przdd ic
ustawieniem, pmdane jest utgenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeré&onawierzchni i prawidtowej
lokalizacji kraveznikow lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruldé powinny by zgodne z dokumentagcprojektovg lub ST.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inataeyrubdcé podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu
3+5 cm, a wymagania dla materialdw na podsyplowinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej grulsci podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk piaskow nalezy zwilzy¢ woda, rGwnomiernie rogieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. ¢cznymi)
lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotftd optymalne;j.

Podsypk cementowo-piaskoavstosuje i z zasady przy wygpowaniu podbudowy pod nawierzchra kostki.
Podsypk cementowo-piaskoyvprzygotowuje si w betoniarkach, a naginie rozciela s¢ na uprzednio zwionej
podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatdici nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, B = 14 MPa.
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W praktyce, wilgotné uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnieciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata s i nie byto na dtonisladéw wody, a po nagigciu palcami podsypka rozsypywata.sRoZcielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedz&ktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rimona
podsypka powinna &y wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (ngcznymi) lub
zag:szczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni vglg
pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cab gruba¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy 1o
wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spomprawa musi by zakaiczone przed rozpoegiem wizania
cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych
5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz@ga ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul?2a?az deseich uktadania
(przyktady podano w zat. 5) powinny bggodne z dokumentagcprojektows lub ST, a w przypadku braku
wystarczajcych ustalé Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje déka@gatowania laynierowi. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, dposétadania i wytworni kostek, tgnier maze polecé
Wykonawcy utaenie po 1 hwskpnie wybranych kostek, watznie na podsypce piaskowej.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa® przy temperaturze
otoczenia nie rizej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §é w ciagu dnia temperatura utrzymuje sv
granicach od @ do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneaprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami o
ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomypaidp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zaleca wiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacbyykonana z elementow o jednakowej grédioNa wigkszym
fragmencie robot zalecagsstosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiahktérej niedopuszczalne sozne
odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa r¢cznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skompléoyeh pod
wzgledem ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej uktadanych desemizor@nych wymiarow i ksztattow
kostek. Uktadanie kostek powinni wykonyévarzyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak aby
uktadarka mogta przendst palety warstw ksztattek na miejsce ich uwenia z wymagandoktadndcia. Kostka do
uktadania mechanicznego nie feanie€ duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utmna na palecie w odpowiedni wzér, bez delta potéwek i dzievatek, przy czym kada warstwa na
palecie musi by dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkom przywieraty do siebie. Ukladanie
mechaniczne zawsze musichysparte pracbrukarzy, ktorzy uzupeiajprzerwy, wyrabiaj tuki, doktadag kostki w
okolicach studzienek i kraxnikéw.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania podsypka
zag:szcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazfw)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powngj powierzchni tych urgzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj
koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzeach i studzienkach naoa wywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziepek, majcych wszystkie krawadzie réwne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymihragolm przestrzé uzupetnia s kostlg cieta, przycinam na
budowie specjalnymi nagdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).

Dzienry dzialkg robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zalieaakaiczye prowizorycznie
okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypcskioiaej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostkizonej na
state. Przed dalszym wznowieniem robo6t, prowizomgzitazona nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebré
i usuryé wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naly przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolriywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzt od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednocz@ie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdenpowierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdhinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzme peknigte) naley wymienic na kostki cate.
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5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szeroké¢ spoin pomidzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopaaiennych kostek brukowych zaleca aby osie spoin porgizy
diuzszymi bokami tych kostek tworzyty z agirogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegathk prostego poradzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spagkuatuznego nawierzchni.

Po ut@eniu kostek, spoiny natg wypetnic:
a) piaskiem, spetniapym wymagania pktu 2.3 c),§enawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zaprava cementowo-piaskoay spetniajgca wymagania pktu 2.3 d), §& nawierzchnia jest na podsypce cementowo-

piaskowe;.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstmgy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho |ub,
obfitym polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wdplie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zapraw cementowo-piaskogvzaleca si przygotowa w betoniarce, w sposob zapewn@)j jej wystarczajca
ptynnas¢. Spoiny mana wypeiné przez rozlanie zaprawy na nawierzehinmagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoem zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze
zwilzona wod. Zalewa powinna catkowicie wypetngpoiny i tworzy monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zapravweementowo-piaskoanalery zabezpieczyprzed zalaniem niszczeliny
dylatacyjne, wktadagc zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskosnawierzchrg nalezy starannie oczgi¢; szczegolnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i zmgmi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cemenfoaskowej i wypetnianiu spoin zaprawementowo-
piaskowa, nalezy przewidzi€ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegg@mch zgodnych z dokumentagjrojektowa
lub ST wzgtdnie nie wekszych nk co 8 m. Szerok& szczelin dylatacyjnych powinna utliwiac¢ przegcie przez nie
przemieszcagewywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni wesie letnim, lecz nie powinna dynniejsza ni 8
mm. Szczeliny te powinny Bywypetnione trwale zalewami i masami olmeymi w pkcie 2.3 e). Spos6b wypetnienia
szczelin powinien odpowiadavymaganiom OST D-05.03.04a [12].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne rglstosowé dodatkowo w miejscach, w ktérych wygtije zmiana
sztywnaci podtaza (np. nad przepustami, przy przyczoétkach mostowgeal szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie
itp.). Zaleca si wykonywa szczeliny podiune przysciekach wzdha jezdni.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetionynslpém mana oddé do wytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigreymi zaprawi cementowo-piaskoay po
jej wykonaniu naley przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o gruloi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymyw3aa w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygbghrzy temperaturzéredniej otoczenia nie #6zej niz 15°C) do
3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzahinalezy oczysci¢ z piasku i mana odda do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania o@3lfb] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@wv(aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodsa, deklaracje zgodroi, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawigdyy
— wykona badania wisciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedéne w pkcie 2,
— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowah.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z koptidaje tablica 2.
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Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Wyszczegdlnienie

Wartasci

Lp. bada i pomiaréw Czestotliwasé bada dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg OST D-04.01.01 [6]
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytychnyc
wymienionych w pkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.04[13];
nawierzchni D-08.01.02 [14]; D-08.03.01
[15]; D-08.05.00 [16]
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiargmiezaca kontrola w 10 punktachWg pktu 5.6;
liniowym lub metod niwelaciji) dziennej dziatki roboczej: odchyiki od
grubdici, spadkow i cech projektowanej
konstrukcyjnych w poréwnaniy grubgsci +1 cm
z dokumentagj pro-jektows i
specyfikacy
5 | Badania wykonywania kostki

nawierzchni z

a) zgodnd¢ z dokumentagj
projektows

Sukcesywnie na kalej dziatce
roboczej

b) potozenie osi  w  plani
(sprawdzone geodezyjnie)

2Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesunjcie od
osi projektowa-

nej do 2 cm
c) rzedne wysokéciowe| Co 25 m w osi i przy Odchylenia:
(pomierzone instrumentepkrawedziach oraz we +1cm; -2 cm

pomiarowym)

wszystkich punktach cha-

rakterystycznych

d) rownas¢ w profilu podiznym| Jw. Nieréwndci do
lata czterometrow) 8 mm

e) rownas¢ w przekroju Jw. Przéwity mig-
poprzecznym (sprawdzonadat dzy tat a po-
profilowa z po-ziomnig i wierzchni do
pomiarze przewitu kli-nem 8 mm
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metod
niwela-cji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzomndw. Odchytki od
me-tod, niwelaciji) do-kumentacji

pro-jektowej do
0,3%

g) szerokéé nawierzchni Jw. Odchytki od
(sprawdzona przymiarem sze-rokdci
liniowym) projekto-wanej

do +5cm

h) szerokaé¢ i giebokasé | W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
wypelnienia spoin i szczelircharakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar przymiaremdziatki robocze;j
liniowym po wykrusze-niu diug.

10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i | Kontrola biezaca Wg

desenia ich utzenia

dokumenta-cji
projektowej lub
decyzji Inzy-

niera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtikikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po uazeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Sposoéb sprawdzenia

1

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednoroghio
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nawierzchni, krawznikéw, obrzey,
sciekow

wygladu, prawidtowdci desenia,
koloréw kostek, sgkan, plam,
deformacji, wy-krusze, spoin i szczelin

Badanie potzenia osi hawierzchni w
planie

Geodezyjne sprawdzenie péémia 0si cO
25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesunia wg tab. 2, Ip.
5b)

Rzdne wysokéciowe, rowndd
podiuzna i poprzeczna, spadki
poprzeczne i szeroké

Co 25 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod i do-
puszczalnych wartgi podanych w tab.
2, Ip. od 5c do 59g)

Rozmieszczenie i szerakospoin i

Wg pkiu 5.515.7.5

szczelin w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” [5] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkestki brukowej.
Jednostki obmiarowe robo6t towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukp@@edbudowa,
obramowanie itp.)asustalone w odpowiednich OST wymienionych w pkt&chi 5.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne” [5] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, ST | wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podtma i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgawiki, obrzeza, scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni
— ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.

Odbiér tych rob6t powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigeogélne” [5] oraz

niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [k} 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— przygotowanie podtm i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- ulozenie i ubicie kostek,
— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwerzchni,
— pielegnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
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Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejenwbét towarzysych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny ljete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktorychreakest
okreslony przez OST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot okdlenych niniejsa OST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robét podstawowych, alesn@rzekazywane Zamawigiemu
i sa usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
— prace towarzysgce, ktore g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameoth6t tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwo
dotyczice cementu powszechnegoytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezganych i zwizanych hydraulicznie
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (W okresie przejowym mazna
stosowé PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowydtwir i mieszanka, PN-
B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni droggw
Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sgeamji pobierania prébek,
badanie i ocena przydatiws wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

0

5. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne

6. D-04.01.0%04.03.01 Dolne warstwy podbuddéw oraz oczyszczenie i skrapien

7. D-04.04.0604.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

8. D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego

9. D-04.05.0604.05.04 Podbudowy i ulepszone podiz gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

10. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

11. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego

12. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzcéhbetonu cementowego
13. D-08.01.01a Ustawianie kraimikow betonowych

14. D-08.01.02a Ustawianie krasmikow kamiennych

15. D-08.03.01 Betonowe obrzechodnikowe

16. D-08.05.00 Scieki
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11. ZAL ACZNIKI
ZAE ACZNIK 1
Przyktady ksztattow betonowej kostki brukowej

a) Najczsciej spotykane ksztatty kostek i sposoby ich ukiada
(wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibropragmego, 1998)

a b C d e
A (P e &2 9 LA

Holland Unidecor Behaton Unistone 0ld Town

L2 8 1 K
T

Podstawowe ksztaity kostek (wg W. Grzybowska, Blizski: Nawierzchnie kostek betonowychswietle dgwiadcze

zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)
Oznaczenia: (1) - typ kostki charakterystyczryydlazan w jodetle,

(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wzan w rzedy proste.
Ksztaltki zacienione - typ kostki zapewnigy dobry rozktad obagizenia.

Kategoria A [::)
D (1) E (1) F (1)
Kategoria B J @ K (2)
P (2 QY (2
Kategoria C O D
T vV (2
Kategoria A: kostki zagbiajace s& wzajemnie na wszystkich czterech bocznych

sciankach - spoiny nie rozszerzajig pod ruchem
Kategoria B:  kostki zazbiajace si wzajemnie na dwoch bocznyétiankach
- utrudnione rozszerzanie spoin réwnolegle do osllyznej elementow
kostki nie zabiaja sic wzajemnie - wymagana jestaudoktadnéc¢
uktadania kostek o jednakowych wymiarach

Kategoria C:
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ZAt ACZNIK 2

Zalecane grulizi betonowej kostki brukowej
(wg: A. Becher, Z. Gustowski — Jak wykdnawaly nawierzchn z kostki brukowej, ,Materiaty Budowlane” nr 5/2005

W zaleznosci od rodzaju zastosowania kostek w nawierzchnimagrzyjmowad nasgpujaca minimalm jej

grubai¢:

a)4cm — w przypadku ruchu pieszego (np. na przydomowychdoh@ch,
tarasach),

b)6lub 7cm — w przypadku ruchu pieszego i pojazdéw niemechagidzroraz mato
intensywnego ruchu samochodéw o masie do 3,5,

c) 8cm — w przypadku intensywnego ruchu samochodéw osobowych
cigzarowych i innych aizkich pojazdow,

d) 10 cm — w przypadku najbardziej intensywnego eclienia, np. na placach

przemystowych, przy ggtym ruchu ctzkich pojazdéow.
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ZAt ACZNIK 3

Przykiadowe konstrukcje nawierzchni z betonowegkidsrukowej na ulicach
(wg W. Brylicki: Zadanie dla specjalistow, ,Budovetivo-Technologie-Architektura”,
nr specjalny, 2005 r.)

1. Kategorie ruchu do ustalenia konstrukcji nawibra

Kategoria ruchu
Lp. Przeznaczenie nawierzchni (liczba pojazdow
poréwnawczych o nacisku
do 80 kN/a&/pas/24 h)
1 t(:hodnll<_|,suezk| rowerowe i cigi pieszo-jezdne Bardzo lekki
ylko wyjatkowo wykorzystywane przez samochody
. . Ry/do 4
dostawcze i samochody oczyszczania
2 | Ulice osiedlowe, parkingi samochodéw osobowych,
na ktérych okazjonalnie zatrzymugie samochody Bardzo lekki
cigzarowe oraz rzadkozytkowane przez R;/5+11
samochody eizarowe ulice i place
3 | Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego z ruchem
dostawczym, stalezytkowane parkingi Lekki
samochodéw osobowych z nielicznym udzialem R,/ 12+35
samochodoéw eizarowych i autobuséw
4 | Ulice zbiorcze, strefy ruchu pieszego gzkim . .
ruchem dostawczym, parkingi dla samochodéw LRe k/kggii%rg
ciezarowych i autobusoéw oraz drogi przemystowe 3 '

2. Konstrukcje nawierzchni

Oznaczenia: a) warstwgieralna z drobnowymiarowych elementéw betonowyatych ni
warstwascieralna z drobnowymiarowych elementéw betonowydszialcie sz&iokatnym, c) warstwa
scieralna z drobnowymiarowych elementéw betonowydierby¢ uktadana bezpgoednio na warstwie

mrozoodpornej odpowiedniej gruim

2.1. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii 2.2. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii

ruchu R — gruba¢ warstwy w [cm]

Przypadek |

Przypadek |
Walrshwa Sciersing 4. . warstwa $cieralna
podsypka —————
podbudowa z kruszywa podsypka ——
tamanego stabilizowanego 12 (15) podbudowa z kruszywa
mechanicznie

mechanicznie

warstwa mrozoochronna

Przypadek Il Przypadek Il
warstwa $cieralna H - warstwa $cieralna
podsypkd —mme— podsypka
podbudowa z kruszywa

naturalnego stabilizowanego

mechanicznie 15 (18)

mechanicznie

warstwa mrozoochronna

.Przebudowa targowiska miejskiego w m. Chojnice Anlgowicka- ul. Parkowa”

tamanego stabilizowanego

warstwa mrozoochronna

podbudowa z kruszywa
naturalnego stabilizowanego™ |

warstwa mrozoochronna

ruchu R — gruba¢ warstwy w [cm]

— .

3(3)

15 (15)

elementy szeiokatne, b)
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Przypadek lll

warstwa scieralna H . 8 (6)

podsypka —498 ——— 3(3)
podbudowa z gruntu

stabilizowanego cementem 12 (15)

warstwa mrozoochronna

Przypadek IV
warstwa $cieralna H . 8 (6)
podsypka ——m8 ——— 3(3)

warstwa mrozoochronna

2.3. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii 2.4. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii

ruchu R — gruba¢ warstwy w [cm]

Przypadek |

warstwa $cieralna H - 8 (10)
podsypka —m8 ————— 3(3)
podbudowa z kruszywa

tamanego stabilizowanego

jo st 15 (12)
mechanicznie

warstwa mrozoochronna

Przypadek Il a)
warstwa scieralna . . 8 (10)
podsypk —490 3(3)
podbudowa z kruszywa

naturalnego stabilizowanego

mechanicznie 20(22)

warstwa mrozoochronna

Przypadek Il

warstwa $cieralna —. . 8 (1 0)

podsypka —8 8 ——
podbudowa z gruntu

stabilizowanego cementem 15 (14)

warstwa mrozoochronna

Przypadek IV

warstwa $cieralna H . 8 (6)

podsypka ——

podbudowa

5(12)
z chudego betonu

warstwa mrozoochronna
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Przypadek Il a)
warstwa $cieralna H . 8 (6)
podsypka 3(3)

podbudowa z gruntu

stabilizowanego cementem 15 (15)

warstwa mrozoochronna

Przypadek IV a)

warstwa $cieralna
podsypka

podbudowa
z chudego betonu

warstwa mrozoochronna

ruchu R— gruba¢ warstwy w [cm]

Przypadek | b)
warstwa scieralna 4. . 8(10) 15(12)
podsypka ——48 ——— 3(3) 3(3)
podbudowa z kruszywa

tamanego stabilizowanego
mechanicznie 20 (20) 15(15)

warstwa mrozoochronna

Przypadek Il b)
warstwa $cieralna H - 8 (1 0) 15 (12)
podsypka ——48 —F 3(3)
podbudowa z kruszywa

naturalnego stabilizowanego
mechanicznie

25(25) 18 (20)

warstwa mrozoochronna

Przypadek Il b)
warstwa $cieralna H . 8(10) 15(12)
podsypka ————— 3(3) 3(3)

podbudowa z gruntu

stabilizowanego cementem 15(14) 12 (12)

warstwa mrozoochronna

Przypadek IV

a) b)
warstwa $cieralna H - 8 (10) 15 (12)
podsypka ———— 3(3) 3@
podbudowa
z chudego betonu 15(12) 10 (12)

warstwa mrozoochronna
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Zalecone konstrukcje nawierzchni z betonowej kastkkowej na drogach publicznych
(wg rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r.

ZAt ACZNIK 4

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odaala® drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43zpo

1. Nawierzchnia w rejonie przystanku autobusoweg@uitazu G1 o module speystasci (wtérnym)> 120 MPa)

1.1. Drogi o ruchu kategorii KR3 (#B35 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dgb

.

B

o Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

¢ Podsypka piaskowo-
-cementowa

¢ Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

Warstwa sScieralna z kostki
betonowe;j

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

e Warstwa Scieralna z kostki
betonowej

e Podsypka piaskowo-
-cementowa

e Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

e Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

¢ Podsypka piaskowo-
-cementowa

¢ Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

Warstwa Scieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym
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2. Nawierzchnia jezdni drég klasy L (lokalnych) i(Bojazdowych) w strefie zamieszkania (na pedi&1 o module
sprezystasci (wtérnym)= 100 MPa)

¢ Warstwa scieralna z kostki
betonowe;j

+ Podsypka piaskowo-
-cementowa

o Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego
stabilizowanego
mechanicznie lub tucznia
kamiennego

3. Nawierzchnia chodnika

a) z dopuszczeniem postoju samochodéw o masie cakpwit2500 kg, na podias G1 o module sggystaici
(wtérnym)= 80 MPa

e Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

» Podsypka piaskowa

¢ Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia
kamiennego

b) wytacznie dla ruchu pieszych

8 ¢ Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

¢ Piasek srednio- lub
drobnoziarnisty

4. Nawierzchnigciezek rowerowych

3 ¢ Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

¢ Piasek srednio- lub
drobnoziarnisty

5. Nawierzchnia przeznaczona do postoju pojazdé@adni manewrowej (m.in. na parkingu)

5.1. dla samochoddéw o masie catkowted500 kg, na podiai G1 o module sgeystasci (wtérnym)= 100 MPa

e Warstwa Scieralna z kostki
betonowe;j

¢ Podsypka piaskowo-
-cementowa

¢ Podbudowa zasadnicza z
kruszywa famanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia
kamiennego
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5.2. dla samochoddwegiarowych na podtas G1 o module speystcsci (wtornym)= 120 MPa

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
tlucznia kamiennego

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu
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ZAL ACZNIK 5
Przykiady deseni ukladania betonowych kostek brylahw(wg literatury podanej w zat. 1)

a) desé w jodelle

s 1 T ] ] ]
| 1 1
T
AN
!ﬁ ? T r_F
wykoriczenie z infutami prostopadie z przycinaniem kostek
b) des@ w rzedy proste c¢) desekoszykowy
] T

1

r

L‘“i - T T

d) wzory dekoracyjne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.01.01b

USTAWIENIE KRAW EZNIKOW BETONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji teclnigj (SST) $ wymagania dotyege wykonania i odbioru
robot zwiazanych z ustawieniem krgwanikdw betonowych w zwizku z projektem budowlano-wykonawczym p.n.
, Przebudowa targowiska miejskiego w m. ChojniceAngowicka- ul. Parkowa

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosovestajako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z ustawieniem
kraweznikow w zwiazku i obejmuje:

Etap 1
— kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 z wykonaniem fawolpetvych z betonu C 12/15 z oporem 160,00 m

Etap 2
- kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 z wykonaniem tawobetvych z betonu C 12/15 z oporem 4,00 m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawgznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczomyddzielenia powierzchni znajdaych s¢ na tym
samym poziomie lub na #dych poziomach stosowany: a) w celu ograniczarbaNyznaczania granicy rzeczywistej lub
wizualnej, b) jako kanaty odptywowe, adsnie lub w podczeniu z innymi krawznikami, c) jako oddzielenie
pomigdzy powierzchniami poddanymizdym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2.Wymiar nominalny — wymiar kragznika okr&lony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpasé
wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3.Pozostate okridenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”[X} 4.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[i] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudew OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1.Zgodna¢ materiatéw z dokumentagcprojektova

Materialy do wykonania rob4t powinny dyggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej B8 .
2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikow na fawach mma stosowé&nastpujace materiaty:
— krawezniki betonowe,
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— piasek na podsygk do zapraw,

— cement do podsypki i do zapraw,
— Wodk,

— materialy do wykonania tawy.

2.2.3.Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogolne wobec kegnikow

Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik maze by produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstruk¢ypraz w warstwiescieralnej (ktéra na calej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako paxwhnia widoczna powinna ndigminimalm grubaé¢ 4
mm),
— skasne krawedzie kravgznika powyej 2 mm powinny b§ okreilone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi
przez producenta,
— kraweznik moze mie profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérycheniwzgkdnia s¢ przy okrélaniu wymiaréw
nominalnych krawznika); zalecana dtugé prostego odcinka kraxnika wraz ze ziczem wynosi 1000 mm,
— powierzchnia krawznika maze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,
— ptaszczyzny czolowe krauwmikdbw mogy by¢ proste lub uksztalttowane w sposob ulatwdgj uktadanie lub
ryglowanie (przyktady w zat. 1),
— krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub wégte (przyktady w zat. 2),
— rozr&nia sk dwa typy krawznikow (przyktady w zat. 3):
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajgyjch st na r&nych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajayich sé na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgavikow

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrga PN-EN 1340 [5] w sposob przedstawiony w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w
warunkach kontaktu z spbdladzajca w warunkach mrozu
Lp. Cecha Zajczn Wymagania
ik
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci C Dlugas¢: = 1%,> 4 mm i< 10 mm
dopuszczalnych od- Inne wymiary z wyatkiem promienia:
chytek od wymiaréw - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,< 5 mm,
nomi-nalnych, z - dla innych czsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm
dokfadndcia do
milimetra
1.2 | Dopuszczalne odchyiki C
od ptaskdci i
prostoliniowdaci, dla
diugcéci pomiarowej +1,5mm
300 mm +2,0 mm
400 mm +2,5mm
500 mm 4,0 mm
800 mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné na D Ubytek masy po badaniu: wastasrednia<
zamraanie/ 1,0 kg/nf, przy czym kady pojedynczy
rozmraanie z udziaten wynik < 1,5 kg/mi
soli odladzajcych
2.2 | Wytrzymaié¢ na F Klasa Charakterystyczna ztha
zginanie (Klasa pojedynczy
wytrzymatlaici ustalona wytrz. wytrzymatée, MPa wynik,
w dokumentacji MPa
projektowej lub przez 1 3,5 >
Inzyniera) 2,8
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2 5,0 >
4,0

3 6,0 >
4.8

2.3

Trwala¢ ze wzgédu
na wytrzymatec

Krawezniki maja zadawalajca trwatas¢
(wytrzymatai¢) jesli spetnione § wymagania
pktu 2.2 oraz poddawane sormalnej
konserwacji

2.4

Odpornéc¢ nascieranie
(Klasa odporngi
ustalona w
dokumentacji
projektowej lub przez
Inzyniera)

Odporrig przy pomiarze na tarczy

Klasa szerokiej Boéhmego,
odpor | $ciernej, wg | wg zat. H normy —
- zal. G normy badanie
nosci — badanie alternatywne
podstawowe

1 Nie okr&la Nie okréla sk
3 sie < 20000 mn¥5000
4 <23 mm mn?
< 18000 mr¥5000
mn?

<20 mm

2.5

Odpornéc na palizg/
paslizgnigcie

a)jesli gorna powierzchnia kragznika nie
byta szlifowana i/lub polerowana
zadawalajca odpornéc,

b)jesli wyjatkowo wymaga s podania
wartosci odporndci na
paslizg/poslizgniecie — naley zadekla-
rowat minimalm jej wartag¢ pomierzon
wg zat. | normy (wahadtowym przyrdem
do badania tarcia),

c)trwatosé odporndci na
poslizg/poslizgnigeie w nor-malnych
warunkach #ytkowania krawznika jest
zada-walajca przez caly okre
uzytkowania, pod warunkiem wiaiwego
utrzymywania i gdy na znacznejeszi nie
zostalo odstorie kruszywo podlegage
intensyw-nemu polerowaniu.

|72}

Aspekty wizualne

3.1

Wyghd

apowierzchnia krawznika nie powinna mie
rys i odpryskéw,

b)nie dopuszcza si rozwarstwi@ w
kraweznikach dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity nie as uwazane za
istotne

3.2

Tekstura

&rawezniki z powierzchri o specjalnej
teksturze — producent powinien o#ié
rodzaj tekstury,
b)tekstura powinna Ky porownana Z
probkami dostarczonymi przez producer
zatwierdzonymi przez odbiogc
c)réznice w jednolitéci
spowodowane nieuniknionymi
we wigciwosci surowcow i warunkow
twardnienia, nieguwazane za istotne

tekstury,

3.3

Zabarwienie

dprwiona mae by warstwascieralna lub
caly element,
b)zabarwienie powinno l&y poréwnane Z
probkami dostarczonymi przez producer
zatwierdzonymi przez odbiogc
c)réznice w jednolitéci  zabarwienia,

ta,

Zmianami

spowodowane hieuniknionymi
wihasciwosci  surowcow
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dojrzewania betonu, nieasuwazane za
istotne

W przypadku zastosowrkraweznikéw betonowych na powierzchniach innych przewidziano w tablicy 1
(np. przy nawierzchniach wewtnznych, nie narsonych na kontakt z spbdladzagca), wymagania wobec kraxgmikow
nalezy odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Sktadowanie krasnikéw

Krawezniki betonowe mogby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, ksztaltow, cech fizycznych i mechanicanywielkasci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyalymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerolkd 5 cm, dtugéci min. 5 cm wekszej od szerokai kraweznika.

2.2.4.Materialy na podsypki do zapraw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefdo naléy stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypkpiaskova
— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadgjwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek famany (0,075+2) mm, mieszarmkobry granulowan (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm, odpowiagtaj
wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na podsypk cementowo-piaskoai do zapraw
— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego speto@jo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10],
cementu 32,5 speinigjego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 edi@dajcej wymaganiom PN-
88/B-32250 [11].

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgniego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa sie ha podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przigezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiakamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlsgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania faw pod kragznik nalezy stosowa, dla:
a) fawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wgENI 206-1 [4], a tymczasowo B15 i B10 wg PN-88/B2660

[6],
b) tawy zwirowej —zwir odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11111 [8],
c) tawy ttuczniowej — tlucz& odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [9].

2.2.6.Masa zalewowa w szczelinach ftawy betonowej i sphidaaweznikow
- Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylataaginyowinna odpowiadavymaganiom OST D-05.03.04a
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pk} 3.
3.2. Sprat do wykonania robot
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz goiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” [1] pkt 4.
4.2. Transport kraweznikdw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu, a
gbrna warstwa nie powinna wystagozasciany srodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
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Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialBodczas transportu kruszywa powinny agbezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mas; zalewowy nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odhyskgaw warunkach
zabezpieczafpych przed uszkodzeniemginéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-MQO0 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania rob6t

Sposo6b wykonania rob6t powinienctggodny z dokumentagprojektows i SST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfn@odanych w
zahkcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy,
3. ustawienie krawznikow,
4. wypetnienie spoin,
5. roboty wykaiczeniowe.
5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robét naly, na podstawie dokumentacji projektowej, SSTvigkaza Inzyniera:
— ustal¢ lokalizacg robét,
— ustalé dane niezédne do szczeg6towego wytyczenia rob6t oraz ustaldanych wysokiciowych,
— usuryé przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drégrodze itd.
— ustalé¢ materiaty niezbdne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1.Koryto pod tavg

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod tagy powinny odpowiadawymiarom fawy w planie z
uwzgkdnieniem w szeroki dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag;szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

5.4.2 Lawazwirowa

tawe zwirowa 0 wysokdaci do 10 cm wykonuje sijednowarstwowo przez zasypanie korgtdarem i
zag:szczenie go, polews wodi.

tawy o wysokdci powyzej 10 cm nalgy wykonywa dwuwarstwowo, starannie zgggczajc poszczegolne
warstwy.

5.4.3.tawa tluczniowa

tawe nalezy wykonywat przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Tluczen nalezy starannie ulgi polewapc wody. Gorra powierzchng fawy tluczniowej nalgy wyréwna klincem
i ostatecznie zagcic.

Przy grubéci warstwy tlucznia w fawie wynoseej powyzej 10 cm nalgy fawe wykona dwuwarstwowo,
starannie zagpzczajc poszczegoblne warstwy.

5.4.4 L awa betonowa

tawe betonow zwykla w gruntach spoistych wykonujezdiez szalowania, przy gruntach sypkich agle
stosowé szalowanie.

tawe betonow z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réezielony w szalowaniu lub bezgednio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglavykonywa: zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251 [7], przy czym natg stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypeinione bitumicemas, zalewows.

Przykiady taw betonowych zwyktych i taw z oporeodgje zajcznik 4.

5.5. Ustawienie kravgznikdw betonowych

5.5.1.Zasady ustawiania kraygnikow
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Swiatto (odlegiéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno lyzgodne z ustaleniami dokumentagii
projektowej, a w przypadku braku takich ustgb®winno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach gtgpwych (np.
ze wzgtdu na ,wyrobienie’cieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgliszone do 16 cm.

Zewrgtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpgo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

5.5.2.Ustawienie krawznikow na tawiezwirowej lub tluczniowej

Ustawianie krawznikdw na tawiezwirowej i ttuczniowej powinno by wykonywane na podsypce z piasku o
grubasci warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu.

5.5.3.Ustawienie krawznikéw na fawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujegssina podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubéri 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.4.Wypetnianie spoin

Spoiny krawgznikdéw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem, piaskiem lub
zapraw cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgaikow zapraw cementowo-
piaskowy stosuje s wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny krawgznikéw przed zalaniem zaprawmalezry oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kraggniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpainach zalanych zaprawalezy
zalew& co 50 m bitumiczg mag zalewows nad szczelindylatacyjra tawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny byyzgodne z dokumentagcprojektows i SST. Do rob6t wykaczeniowych
naleza prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementéw czasowo ustyth,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3Ifi] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@(certyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrigi, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawigdyy
— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatébw przeznaczonych do wykonania robétedéne w pkcie 2
(tablicy 1),
— sprawdzt cechy zewstrzne kravgznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikdw naley przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i ocen uszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i
ustaleniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostatych materiatow stosowanych przgwishiu krawgznikdw betonowych powinny obejmowwa
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podtaa powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodné profilu podiwnego gérnej powierzchni faw z dokumentagjojektovs.
Profil podtuizny gornej powierzchni fawy powinien byggodny z projektowanniwelet,. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost £ 1 cm na kade 100 m tawy,
b) wymiary taw.
Wymiary faw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nadta 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw
Wynosz:
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéxi projektowanej,
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c)

d)

e)

réwna¢ gornej powierzchni faw.

Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza; irzez przytaenie w dwoch punktach, naide 100 m tawy,
trzymetrowej faty. Przavit pomigdzy gorr powierzchm tawy i przytlazom tata nie mae przekraczal cm,
zagszczenie faw z kruszyw.

Zagzszczenie faw badaesw dwoch przekrojach na kde 100 m. Lawy zewiru lub piasku nie magwykazywa
sladu uradzenia zagszczagcego.

tawy z ttucznia, badane prglvyjecia poszczeg6lnych ziarn tlucznia, nie powinny palavna wygcie ziarna z
tawy,

odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekraczé& + 2 cm na kade 100 m
wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikdw

a)
b)

c)

d)

Przy ustawianiu kragznikéw nalery sprawdzé:
dopuszczalne odchylenia linii kraanikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia: 1 cm na kade 100
m ustawionego kragznika,
dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczykmywznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm
na kade 100 m ustawionego krawmnika,
rownas¢ gornej powierzchni kragenikéw, sprawdzane przez przyknie w dwoéch punktach na #de 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy gorr powierzchm, kraweznika i przylazom tata nie
moze przekracza 1 cm,
doktadnd¢ wypetnienia spoin bada esico 10 metrow. Spoiny muszby¢ wypetnione catkowicie na pein
glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarova jest m (metr) ustawionego krasmnika.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@@QWymagania ogoélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, SST i wymaganiamizymiera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
wykonanie koryta pod taw
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.
Odbiér tych robdt powinien léyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” [1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdlIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéIne]’pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraunika obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podiem,
dostarczenie materiatow i spta,
wykonanie koryta pod tagy
wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
wykonanie podsypki,
ustawienie krawznikéw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wepivymaga dokumentaciji projektowej, SST
i specyfikacji technicznej,
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— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprau.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot okdlenych niniejsa OST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robét podstawowych, alesn@zekazywane Zamawigiemu
i sa usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzyse, ktore s niezlgdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczaneothot tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni toba
cementowego

10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Sklad, wymagania i kryteria
zgodndci dotyczce cementu powszechnegoytku

4. PN-EN 206-1:2003 Beton. &2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i
zgodna¢

5. PN-EN 1340:2004 i  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
PN-EN 1340:2004/AC

6. PN-88/B-06250 Beton zwykly
7. PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe
8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairehe do
nawierzchni drogowycHZwir i mieszanka
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywodamdo
nawierzchni drogowych
10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaradne do
nawierzchni drogowych. Piasek
11. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétwi zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

10.3. Inne dokumenty

13. Katalog szczegétéw drogowych ulic, placow ikgav miejskich, Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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ZAL ACZNIKI
ZAL ACZNIK 1

GEOMETRIA KRAWEZNIKOW (wg [5])
1.1. Przykiad ksztattu krayznika przeznaczonego do ryglowania

Ix Zy

Oznaczenia: ¥ X -3 mmi % <Zx—3 mm, X minimumz 1/5bi> 20 mm,
X maximum:< 1/3bi <70 mm, & maximum: Y/2, Tolerancja dla X ixZ -1, +2 mm, Tolerancjadla'Y
i Zy —2,+1 mm, L— Dlug& elementu krawznika, W— Szerokdé¢ elementu krawznika

1.2. Przykiad wgibienia lub wogcia powierzchni czotowej w dolnej i kraweznika

Oznaczenia: H — Wysokdelementu krawznika, h — wysoké& wglebienia lub wcécia, W — szeroké elementu
kraweznika, L — dtugd¢ elementu krawznika, | — dlug@ wgtebienia lub wcicia

ZAL ACZNIK 2
PRZYKEADY KRAWEZNIKOW £UKOWYCH (wg [5])

a) wklestego b) wypuktego

vl

Oznaczenia: 1 — Kraginik, 2 — Jezdnia, 3 — Dlugé, 4 — Promié, 5 — Kanat odptywowy
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ZAL ACZNIK 3

PRZYKLADY KRAWEZNIKOW TYPU ULICZNEGO | DROGOWEGO

(wg BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdtlementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw idewisk

tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe)

a) Kraweznik typu ulicznego
[

b) Kraweznik typu drogowego

o - N ~
L K i ;
AP P i v T
(’//:/5?, I {’ % I
Lik 1 Llse {4
. - l b e
Przyktadowe wymiary kragznikdw
Typ Wymiary krawgznikdw, cm
kraweznika I b h C d r
Uliczny 20 30 min. 3 min. 12
100 15 max. 7 max. 15 1,0
15 20
Drogowy 100 12 25 - - 1,0
10 25

ZAt ACZNIK 4

PRZYKLADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA tAWACH (wg [13])

a) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm
na tawie betonowej z oporem
lem]
. 20 x

N,

1. kraveznik, typ ciezki 20x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. fawa z betonu B10

¢) Krawegznik typu ulicznego 15 x 30 cm
na tawiezwirowej
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b) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm
na tawie betonowej zwyklej

Jem/

. H
1 chodnik
b4 :
(=)
m
F—
w
A
e
A et
2

1. kraveznik, typ uliczny 15x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. fawa z betonu B10

d) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm
na tawie ttuczniowej



" femi lcm/

1. kraveznik, typ uliczny 15x30x100 cm 1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm
2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa

1:4 1:4
3. fawazwirowa 3. fawa tluczniowa
e) Kraweznik typu drogowego 12 x 25 cm f) Kraweznik typu drogowego 15 x 30 cm na
na tawiezwirowej lub ttuczniowej tawie betonowej
e/ 15 fem|
e
2y 1
1 ___"-=—’——= b
]
|
pobocze ] jezdnia |
W | =4 3
o~ i m /
1 %
i ] ;ﬁe{{i
W ' ™ ~ g
b 7
e % I’/ < A@
e o 4 //// N
2 A3V 4
3 N DN N
, 20 y
1. kraveznik, typ drogowy 12x25x100 cm 1. kraweznik, typ drogowy 15x30x100 cm
2. podsypka z piasku 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. tawazwirowa lub ttuczniowa 3. fawa z betonu B10

g) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm  h) Kraweznik typu ulicznego, zéciekiem

utozony na ptask (np. przy wjdzie na betonowym, na fawie betonowej
chodnik, do bramy)
30 [em] femi 151b 20 2,
L 3
! 15 234
. ',' - 3 I
R /0/7 Jezdnia | 2 R é\\ﬁﬁa )
7 ! nia | ~ m R 0|
G : :
SR %mqg% "
7 , e
L0, 3 ‘ ? "~ x
s M 5 g b 33 ¥
1. kraweznik 20x30x100 cm WYMIARY UZUPELNIAJACE
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 _(alternatywne)
3. tawa z betonu B10 kraweznik albjc
betonowy| 20x| 25| 20| 15
30
15x | 20| 15| 10
30
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1. kraveznik, typ uliczny 15(20)x30x100 cm
2. sciek betonowy

3. podsypka cem.-piaskowa 1:4

4. fawa z betonu B10
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 08.03.01

BETONOWE OBRZE ZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji teclnigj (SST) $ wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwhzanych z ustawieniem betonowego okezehodnikowego w zwrku z projektem budowlano-wykonawczym
p.n.. ,Przebudowa targowiska miejskiego w m. Chojnice Amigowicka- ul. Parkowa”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosovwestajako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego i obejmaj

Etap 1
- Obrzea betonowe o0 wymiarach 30x8 cm na podsypce ceaskpwej., spoiny wypetnione piaskiem 45,00 m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronnieagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kokagii.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pKt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotycece robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygee materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne”.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@3]8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzea chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia si dwa rodzaje obrzs:
— obrzee niskie -On,
— obrzere wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek wymiarowych obrze dzieli s¢
na:
— gatunek 1 -Gl1,
— gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego okezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2G>xcih gat. 1:
obrzee On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
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2.4. Betonowe obrzea chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymgergano w tablicy 1.

It

I

::L
b | |

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obraechodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzsg

Rodzaj Wymiary obrzey, cm
obrzeza 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow olinze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
Wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
L +8 +12

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkédw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny ldyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawdzi elementdéw nie powinny przekraézevartasci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wielksd

Rodzaj wad i uszkod#e wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2

Whklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gérne .
i uszkodzenia (Scieralne) hiedopuszczaine
krawedzi i narazy ograniczajcych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2 2

dhugas¢, mm, max 20 40

gkebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrza chodnikowe mogby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
rodzajow i gatunkow.
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Betonowe obrzeaa chodnikowe nalg uklada& z zastosowaniem podkiladek i przektadek drewniangch
wymiarach co najmniej: gruléé 2,5 cm, szerokg 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wiksza ni szerokdé¢ obrzea.

2.4.5.Beton i jego skiadniki
Do produkcji obrzgy nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiagdlavymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-B-
S Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinip@wviadé wymaganiom podanym w SST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe”.
3. SPRAET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfurzpomochiczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénay.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.
Obrzera powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materialtéw podano w SST D81 ,Kravezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogélne”
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawg) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzegtinieniem w szerokii dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podiaze pod ustawienie obrze maze stanowéd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa)zaéru lub
piasku, o grubgci warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Podsygl(tawe) wykonuje st przez zasypanie korytavirem
lub piaskiem i zagszczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzsg chodnikowych

Betonowe obrzaa chodnikowe nalsy ustawig na wykonanym podia w miejscu i z&wiattem (odlegtécia
gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgngaojektowe;.

Zewrgtrzna $ciana obrzea powinna by obsypana piaskiem,zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Naley wypenic je piaskiem lub zaprawcementowo-
piaskowy w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem mal®czyicic i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione
catkowicie na peln gtebokasc.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
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6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndadania materialdbw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzaechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystkpujacych na powierzchniach i kragdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dlugéci i gkbokdsci uszkodzé naley wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokfadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nglerzeprowadz z doktadnécia do 1 mm przy #@yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego luldnay, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeekitow prostych w
naraach elementéw wykonuje esiprzez przytéenie latownika do badanego na i zmierzenia odchytek z
doktadndgcia do 1 mm.

Badania pozostalych materiatdw powinny obejméwaszystkie widciwosci okreSlone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie robét naly sprawdzé wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsyplyaze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obvze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,ypidopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére me wynost + 2 cm na kade 100 m diug&i obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynosé £1 cm na kade 100 m diugéri obrzea,

— wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kt@eipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny na
petrs glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0M@6nagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00)@nagania ogolne” Roboty uznajegsta wykonane
zgodnie z dokumentacprojektovs, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci

Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozicielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrza,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

arONE

o

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. gfmomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugalio nawierzchni drogowyclwir
i mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugaldo nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betofilementy nawierzchni drég, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymaganbadania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betofilementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraymiki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 09.01.01
ZIELE N DROGOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacphtecznej (SST) s wymagania dotyee wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z zatgeniem i pie¢gnach zieleni drogowej w zwizku z projektem budowlano-
wykonawczym p.n, Przebudowa targowiska miejskiego w m. ChojniceAngjowicka- ul. Parkowa”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanobowiazujaca podstaw opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowane] jako dokat przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i izatji robot na
drogach krajowych i wojewddzkich.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustaleniazawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t awanych z karczowaniem drzew,
rozicieleniem ziemi urodzajnej, zaktadaniem i piglach trawnikow na terenie ptaskim, sadzeniem drzewzewdw na terenie
ptaskim, roztaeniem kory, pielgnach posadzonych drzew i krzewow, gighach zatazonych trawnikéw i obejmuje:

- Reczne plantowanie powierzchni gruntu 157,84 m
- Humusowanie z obsianiem przy gr. humusu 10 cm 57,84 ni

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadeq wiaciwosci zapewniajce raglinom prawidtowy rozwa.
1.4.2.Materiat r@glinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorogeh i wieloletnich.

1.4.3.Bryfa korzeniowa - uformowana przez szkétkowaniddryemi z przerastagymi ja korzeniami réliny.
1.4.4.Forma naturalna - forma krzewoéw i drzew zgodnatanagnymi cechami wzrostu.

1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewowuszhie wytworzona w szkoétce z pniami o wysédiaod 1,80 do 2,20 m, z
wyraznym nie przycitym przewodnikiem i uformowarkoron.

1.4.6.Forma krzewiasta - forma wieiwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w sekdbrzez niskie przyetie przewodnika
celem uzyskania wiel@olowasci.

1.4.7.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarqppdanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
- - ziemia rodzima - powinna byzdjgta przed rozpoeziem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmaah n
przekraczajcych 2 m wysokéci,
- —  ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarezoa plac budowy - nie me by zagruzowana, przejoigta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsteg w wyniku rozktadu rinych odpadkéw rdinnych i
zwierzcych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastdewow), przy kompostowaniu ich na otwartym povaatw pryzmach, w
sposéb i w warunkach zapewnigych utrzymanie wymaganych cech i wihi&kOw jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskujesgirzez kompostowanie torfu z fekaliangiciekami bytowymi z osadnikow,
z osiedli mieszkaniowych.
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Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadavymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torfzyty jako komponent do
wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje; girzez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiemsadami z
oczyszczalniciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch neigsi Kompost z kory sosnowej e by stosowany jako nawéz
organiczny przy przygotowaniu gleby pod ziele okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu kaagle

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy
2.4.1.Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinnydygodne z normmPN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wdeiwie oznaczone, tzn. musz
mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwafaka, forma, wybor, wysokeé pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewéw powinny dyprawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju chi@alstycznego dla gatunku
i odmiany oraz posiadanastpujace cechy:
- pak szczytowy przewodnika powinien dyyraznie uformowany,
— przyrost ostatniego roku powinien wyree i prosto przedia¢ przewodnik,
— system korzeniowy powinien byskupiony i prawidtowo rozwirty, na korzeniach szkieletowych powinny wymiwa liczne
korzenie drobne,
- u rodlin sadzonych z brgtkorzeniovs, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowayinna by prawidtowo uformowana i
nie uszkodzona,
- pedy korony u drzew i krzewow nie powinny bgrzyckte, chybaze jest to cjcie formupce, np. u form kulistych,
- pedy boczne korony drzewa powinnydgdwnomiernie rozmieszczone,
— przewodnik powinien bypraktycznie prosty,
- blizny na przewodniku powinny Bydobrze zaréniete, dopuszcza si4 niecatkowicie zarnicte blizny na przewodniku w Il
wyborze, u form naturalnych drzew.
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechanicznélim
— odrosty podktadki porej miejsca szczepienia,
- $lady zerowania szkodnikow,
— o0znaki chorobowe,
- zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniachgsciach naziemnych,
- martwice i gkniecia kory,
— uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,
- dwupzdowe korony drzew formy piennej,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
- zle zragnigcie odmiany szczepionej z podktadk

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najegciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasioimgich gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna ihieznaczony procentowy sktad gatunkowy, kJasumer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolrié kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym (zaé@razotu, fosforu, potasu -
N.P.K). Nawozy naley zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpbprzechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu

Ogo6Ine wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazie mazliwoscia korzystania z nagbujacego
spratu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprayisby,
- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanannikow,
- kosiarki mechanicznej do piglnacji trawnikow,
— sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychasdsiennicowej, koparki),
a ponadto do pietjnacji zadrzewig:
— pit mechanicznych igcznych,
- drabin,
— podnanikéw hydraulicznych.

.Przebudowa targowiska miejskiego w m. Chojnice Anlgowicka- ul. Parkowa”



4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nasadz&

Transport materiatdw do zieleni drogowejzady dowolny pod warunkienye nie uszkodzi, ani zenie pogorszy jakii

transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muby¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzenitwiekorzeni i gdéw.

Rosliny z bryla korzeniova musz mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub dw pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogby¢ przewaone wszystkimgrodkami transportowymi. W czasie transportu maleabezpieczy je

przed wyschriciem i przemarzrciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsceezmaczenia powinny bynatychmiast
sadzone. 34 jest to niemaliwe, nalezy je zadotowa w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razisz/ podlewé

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MMDOO ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1.Wymagania dotycxe wykonania trawnikow

Wymagania dotycege wykonania robét zwranych z trawnikamissnastpujace:
teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysatze
przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzaja teren powinien by obnizony w stosunku kragenikéw o ok. 15 cm - jest to
miejsce na ziemiurodzajn (ok. 15 cm),
przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym keamik powinien znajdowésie 1 do 2 cm nad terenem,
teren powinien b§wyréwnany i splantowany,
ziemia urodzajna powinna byozcielona rowi warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymz @atarannie
wyréwnana,
przed siewem nasion trawy ziegmalezy watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatkb zagrahi,
siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, nzjp€ do potowy wrzénia,
na terenie ptaskim nasiona traw wysiewanevslosci od 1 do 4 kg na 1003chybaze SST przewiduje inaczej,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczadk
po wysiewie nasion ziemia powinna ¢hyatowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréviamanstworzenia dobrych
warunkéw dla podgkania wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie kolczadk mazna jwz nie stosowé watu
gtadkiego,
mieszanka nasion trawnikowych peoby¢ gotowa,

5.2.2.Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pigynacji trawnikow jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysoké¢ okoto 10 cm,
nastpne koszenia powinny esiodbywa& w takich odsipach czasu, aby wysodo trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokei 10 do 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinnd taykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski sma przyj¢ pierwsz potow pazdziernika),
koszenia trawnikbw w calym okresie mighacji powinny s odbywd& czesto i w regularnych odgbach czasu, przy czym
czgstas¢ koszenia i wysoké cigcia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwate w pierwszym okresie ngleusuwa recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nplstosowd z
duza ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesy od zataenia trawnika.

Trawniki wymagai nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar vaga roku. Mieszanki nawozow nale

przygotowywd tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegélnych porach roku:

wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,
od potowy lata naley ograniczy azot, zwekszapc dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawgzenie powinno b§ przeprowadzone do koa lipca

5.3. Drzewa i krzewy

5.3.1. Wymagania dotycce sadzenia drzew i krzewéw

Wymagania dotyce sadzenia drzew i krzewOw sastpujace:
pora sadzenia - jesidub wiosna,
miejsce sadzenia - powinnodwyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentpopjektowva,
dotki pod drzewa i krzewy powinny nievielkos¢ wskazan w dokumentacji projektowej i zaprawione zigrarodzajmn,
ro$lina w miejscu sadzenia powinna zrigleic do 5 cm gibiej jak rosta w szkotce. Zbyt gdokie lub plytkie sadzenie utrudnia
prawidtowy rozwdj réliny,
korzenie ztamane i uszkodzone rglerzed sadzeniem przyéi
przy sadzeniu drzew formy piennej nal@rzed sadzeniem whiv dno dotu drewniane paliki,
korzenie rélin zasypywa sypla ziemi, a nastpnie prawidtowo uli, uformowa miske i podlas,
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— drzewa formy piennej natg przywiaza¢ do palika ta pod korom,

- wysoka¢ palika whitego w grunt powinna byowna wysokéci pnia posadzonego drzewa,
- misg powstah po posadzeniu natg wypetnic kora warstwg grubdci 10 cm.

— miejsca sadzenia krzewd&widtkowat kora warstwg grubdci 10 cm.

5.3.2.Piekgnacja po posadzeniu

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (wagu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- nawazeniu,
- usuwaniu odrostéw korzeniowych,
— poprawianiu misek,
- wymianie uschritych i uszkodzonych drzew i krzewéw,
— wymianie zniszczonych palikéw i waadet,
— przycieciu ztamanych, chorych lub krzyjacych st gakzi (ciecia piekgnacyjne i formujce).

5.3.3.Piekgnacja istnigjcych (starszych) drzew i krzewow

Najczsciej stosowanym zabiegiem w pighacji drzew i krzewdéw jest giie, ktdére powinno uwzgtiniat cechy
poszczeg6lnych gatunkéwstim, a mianowicie:

- sposob wzrostu,

— rozgatzienie i zagszczenie gaki,

— konstrukcg korony.

Projektujic ciecia zmierzajce do usunicia znacznej e&ci gakzi lub konaréw, nalgy unikat ich jako jednorazowego
zabiegu. Gicie takie lepiej przeprowadzstopniowo, przez 2 do 3 lat.
W zaleznosci od okrdlonego celu, stosujegshastpujace rodzaje egicia:

a) a) ckcia drzew dla zapewnienia bezpietz®va pojazdow, przechodniéw lub miesakéw, drzew rosgcych na koronie drog i
ulic oraz w pobliu budynkéw mieszkalnych. Dla unikwmia kolizji z pojazdami usuwaesgakzie zwisajce poniej 4,50 m nad
jezdnk drég i pontej 2,20 m nad chodnikami;

b) b) ckcia krzewéw lub gaki drzew ograniczagych widoczné¢ na skrzyowaniach droég;

c) c) ckcia drzew i krzewdw przesadzonych dla doprowadzdniadwnowagi midzy zmniejszonym systemem korzeniowym a
korom, co mae mi& réwniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego kciggorowadzenia rob6t ziemnych. Usuwa si
wtedy - w zalenosci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowega®do 50% gaki;

d) d) ckcia odmiadzajce krzewdw, ktorych gatie wykazuj mak zywotnas¢, powoduy niepazadane zagszczenie, zbyt die
rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania izna przeprowadzana krzewach rogigych w warunkach normalneggvaetlenia, z
odpowiednim nawgeniem i podlewaniem;

€) e) ckcia sanitarne, zapobiegag rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwérczeg@rzez usuwanie gai porazonych przez
choroke lub martwych;

f) f) ciciazywoptotdw powinny by intensywne od pierwszych lat po posadzenigci€ipo posadzeniu powinno bynozliwie
krotkie i wykonywane na kalym krzewie osobno, dopiero w ngstych latach po uzyskaniu zsgczenia pdow, ckcia
dokonuje s w okreslonej ptaszczgnie. Najczsciej stosowaneasptaskie ctcia gornej powierzchriywoptotu.

5.3.4.Przesadzanie drzew starszych

Koniecznd¢ przesadzania drzew starszych (istoggh) wynika najcgsciej tam, gdzie prowadzonea sroboty
modernizacyjne drdg i ulic.
Warunki przesadzania drzew starszych powinrydiyeslone w SST i uwzgidniat:
- gatunek drzewa,
- wiek i rozmiary drzewa,
- przewidywan mag drzewa i ziemi tworgcej bryk korzeniova,
— warunki transportu przesadzanych drzew,
— warunki piekgnacji po przesadzeniu.
Przesadzanie drzew starszych powingakca wykwalifikowanej firmie.

5.3.5.Piekgnacja drzew starszych po przesadzeniu

Piekgnacja polega na napujacych zabiegach:

— uzupetnieniu strat wody przez staranne podlewamédopuszczaf jednak do nadmiernego nawilgocenia, zwlaszczgletzach
ciezkich (grunty spoiste). Nie stosuje siodlewania w czasie chtodnej i wilgotnej pogody,

- ograniczeniu strat wody przezzudrzewa w czasie nagrzewani@ gnia i konaréw oraz dziatania wiatrow, poprzezsstganie
owijania pni i konaréw (np. papierem lub tkaninamoi spryskiwania kory pnia i konaréw emulsjami (®pnulsje parafinowe,
lateksowe),

- ukladaniusciotki wokot swiezo przesadzonego drzewa,

- usuwaniu chwastow.

5.3.6.Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, ybiacéw, parkingéw itp. wasiedztwie istnigjcych drzew, nagpuje
pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzystnigywp na wzrost i rozwgj tych drzew.

Jezeli istniepce drzewa niedala wycinane lub przesadzane, to w SST powinny diyreslone warunki zabezpieczenia drzew
na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robét
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polegaspaawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysicze

- okreslenia ilasci zanieczyszcze(w nv),

- pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszchaena zwalk,

- wymiany gleby jalowej na ziemiurodzajm z kontroh grubdci warstwy roZcielonej ziemi,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidiowego uwalowania terenu,

- zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokuatacji projektowej,

— gestaici zasiewu nasion,

— prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikoéw i ich odchwaszczania,

- okres6w podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt malkgjtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robo6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecndci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pgglacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkdw pod drzewka i krzewy,

— zaprawienia dotkéw ziemiurodzajm,

— zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentggjojektovws w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmiaregidici sadzonych
roslin,

— materiatu rélinnego w zakresie wymaggakaosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgmgnz normami: PN-R-
67022 [2] i PN-R-67023 [3],

— opakowania, przechowywania i transportu materiaglirego,

- prawidtowadci osadzenia pali drewnianych przy drzewach foriieypej i przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po pasaili i podlaniu,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformoweh drzew i krzewodw,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzewzekwéw dotyczy:

— zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentggjojektova,

- zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian orazdiodrzew i krzewdw z dokumentagprojektow,

- wykonania misek przy drzewach i krzewacHlijedbiér jest na wiosglub wykonaniu kopczykdw, jeli odbior jest na jesieni,

- prawidlowaici osadzenia palikdw do drzew i przywania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno asatk, mocowanie nie
naruszone),

— jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0MANymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw i kwietnikdz raslin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich (opmeaslin
cebulkowych i r@),
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub kuzesaz rdlin cebulkowych i ré na kwietnikach.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-Q0@Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektova, SST i wymaganiami byniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkag/ wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy pfatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frirawnika obejmuje:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dovig€mizurodzajnej, raielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zaktadanie trawnikow,
- pielegnacg; trawnikéw: podlewanie, koszenie, nasgaie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 fkwietnika obejmuije:
— przygotowanie podia (wymiana gleby, dodanie kompostu),
- dostarczenie i zasadzenie materiaklinmego zgodnie z dokumentagjrojektows,
— zasadzenie materialudtmnego,
— pielegnacg: podlewanie, odchwaszczanie, naenie, zabezpieczenie na okres zimy.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzewappanie i zaprawienie dotkéw,
- dostarczenie materiatudlonego,
- pielggnacf posadzonych drzew i krzewow: podlewanie, odchwzszie, nawgenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewaéwy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaeéwy lsciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste §tin ozdobnych
5.  BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rainy kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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