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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej datgsad wykonania i odbioru rob6t z@anych z
projektem budowlano-wykonawczym p,sfPrzebudowa targowiska miejskiego w m. Chojnice, ul. Angowicka-
ul. Parkowa”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuj

1. D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wys@iowych 14

2. D 01.02.04 Rozbidrka elementéw drdg, ogradzerzepustow 18

3. D 02.00.01 Roboty ziemne 21

4. D 03.02.01 Regulacja wdzen obcych 28

5. D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i z&gczeniem podia 36

6. D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego 40
7. D 04.04.04 Podbudowa z gruzu betonowego 48
8. D 04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 52
9. D05.03.23 a Nawierzchnia z betonowe] kostki brukowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikow 59
10. D 08.01.01 b Ustawienie krgsnikow betonowych 78

11. D 08.03.01 Betonowe obrzz chodnikowe 90

12. D 09.01.01 Ziele drogowa 95

1.4. Okréslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okrélenia naley rozumi&€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catad¢ techniczno-iytkowa (droga) albo jego
czgé¢ stanowica odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemzghw

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsyiod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dtugos¢ mostu - odlegh miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych z nadsypk
odlegtai¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkim
urzadzeniami technicznymi zawzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow cfesitlgzjadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do ¢garpo jego zak@czeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony epiecerganu wydajcego, wydany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych,zgty do notowania zdarzei
okoliczngci zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywaniaipofecs
korespondencji technicznej pagdizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawd projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkedenowy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zawegoajo ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem,

1.4.9. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgpowaniona do kierowania robotami i do wyggbwania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasgeymiziel
jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem igdzeoia.

1.4.13. Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta na podporach mostowych, tweazustroj
niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub tagéZ wykopu, ktéra jest ograniczona koepdrogi i skarpami rowow.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celweiia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronamiasyudo
wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych rob6t w formie wylidzeszkicow i ew. dodatkowych zgdznikdw. Wpisy w
ksiazce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez lyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zacemwiajniezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badieprob zwhzanych z ocenjakaosci materiatow oraz robot.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentgmjojektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyimiera/Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkeowdmn dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzgseych do przejmowania i rozktadania obigin od ruchu na podi@ gruntowe i

zapewniajcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bigedaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstwy $cieralm a podbudow, zapewniajca lepsze rozl@nie napgzen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shiga do wyrdwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniegej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stmca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie. Podbudowa me sktada sic z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnas¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona skfadasig z
jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniemastek podiga. Maze zawierd warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu uniefiwsienia przenikania czistek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni
lezacej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedogtej st do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu

mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego t
okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodié - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,$é j@zedziat tolerancji
nie zostat okréony - z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob4t budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim draggnyohi z ni
urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy iaadéwnie. obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadza
chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddéw, umieszczendzairorganizacii i
bezpieczastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukciji nawierzchni.

1.4.27. Podiaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aey pod nawierzchiido gkbokasci przemarzania.

1.4.28. Podl@e ulepszone nawierzchni - goérna warstwa paajtolezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Iayniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przgzieéna/Kierownika projektu,
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczzgada autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.31. Przedsiwziecie  budowlane - kompleksowa realizacjia nowego agm#nia drogowego lub  catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekrajnymopistniejcego podczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagtgmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szladdromek
zwierzt dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - elememnbdowiska naturalnego, stanawey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka, szlakdkowek dzikich zwierat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,
rurociag, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa esézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacgharakterystyk i
wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.36 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegozeviktada sie z petnejsciany, stupéw lub innych form konstrukcyjnych,
np. skrzy, komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.
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1.4.38. Rozpktos¢ teoretyczna - odlegéd migdzy punktami podparcia @yskami), przsta mostowego.

1.4.39. Szerokd¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odle§fomiecdzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podhej, obejmuje catkowitszerokd¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.40. Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegoélnych rodzajéw ruchu oraz
szeroké¢ chodnikéw mierzona véwietle poeczy mostowych z wyczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj ruch
kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejriai technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udgphiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robdét oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworgce czs¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowa lub inre droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - e przedsiwziecia budowlanego, stanoagia odebna caldi¢ konstrukcyjm lub technologicza
zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie me polegd na wykonywaniu robot
zwigzanych z budow modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét, bezpieazstwo wszelkich czynn@i na terenie budowy,
metody uyte przy budowie oraz za ich zgodt@ dokumentagj projektova, SST i poleceniami ktyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okr&lonym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacyspotrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz
reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtoza ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy, uwzetiniajcym podziat na dokumentagprojektova:
— Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargow dokumentag projektova oraz projektow dokumentag
wykonawca (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,
— Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidwykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;j.

1.5.3.Zgodna¢ robét z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy pynezradfiKierownika
projektu stanowi czg$¢ umowy, a wymagania okiene w chaéby jednym z nich sobowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohpuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w
LKontraktowych warunkach ogélnych” (,0g6Ilnych warunkach umowy™).

Wykonawca nie mie wykorzystywa bleddéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadorfilnzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayn wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fie s wazniejsze od wymiar6w oksonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatlslzgodne z dokumentagcprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wart&i docelowe, od ktérych dopuszczalre s
odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli anwykazywa& zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w pelni zgodne z dokumentacprojektowa lub SST i wptynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaastpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, ado zakdczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawtytnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarmlem drogi i organem zaydzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania
budowy. W zalenosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinien ¢cbya biegaco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymadardzwo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstalupgzid obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczage takie jak: zaporjiwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewatay ten sposob bezpiedmstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczae kyda akceptowane przezAyniera/Kierownika projektu.
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Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogzem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscachséidtth okrélonych przez Inyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktorych tebedzie zatwierdzona przez yniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodjezaptacie i przyjmuje size jest whczony w cern kontraktova.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji konttatkbuzakaczenia i
odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe urmizenia zabezpieczgje, w tym: ogrodzenia,
porecze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie &moeki niezlzdne do ochrony robo6t, wygody spotecgcioi
innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub #neaoznakuje teren budowy, w
sposob uzgodniony z ignierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn qasatujprzy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnionyzyiterem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscachsgidlth okrélonych przez Iayniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktorych tebedzie zatwierdzona przez yniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboejezaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktovd.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy datseochronysrodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcastzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezsio przepis6w i norm dotygzych ochronysrodowiska na
terenie i wokot terenu budowy orazdzie unik@ uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychepstnéstjego sposobu
dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczeg6iny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pgzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawnygtsprzeciwpagarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dxla sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przpédrdasidb
trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowanegmm wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robdt bda mialy aprobat technicza wydamy przez uprawniom jednostk,
jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po gekeniu robot ich szkodlivéé zanika (np.
materiaty pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania.z& wymagaj tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzgnmgod; na wycie tych materialdbw od wiaiwych organéw administracji
panstwowe;.

Jereli Wykonawca uyt materialdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 4gbieu spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawayaj

1.5.8.0chrona wiasni publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za adzenia podziemne, takie jak ruragi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadzdhcych witacicielami tych urzdzean potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajicego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewnicitge oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maj
by¢ wykonane w zakresie przedenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i powiadérnmzyniera/Kierownika
projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpgma robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi kyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oredzie z nimi wspétpracowat dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawcid odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi adeeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajicego.
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Jeeli teren budowy przylega do terendéw z zabuslomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowd roboty w sposob
powodujcy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatabig

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych palny Wykonawe a
wiascicielami nieruchoméi i dotyczicych korzystania z wtasgo i drog wewrtrznych. Jednate, ani Irzynier/Kierownik projektu
ani Zamawiaicy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglpone sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.
1.5.9.0graniczenie obgten osi pojazdéw

Wykonawca hkdzie stosow& sig do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposzenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie atmbzezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i zdyke takim przewozie dulzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. bynier/Kierownik projektu mee polecé, aby pojazdy nie spemnigie tych warunkéw zostaly
usunkte z terenu budowy. Pojazdy powostg nadmierne obgienie osiowe nie dola dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment
budowy w obgbie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami layniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcalbie przestrzedgaprzepisow dotyczrych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegllnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehi@ajch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitzi odpowiedn odziez
dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia beZst@@ublicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej zaptacie i
uwzglednione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do robét od daty rozpacia
do daty wydania potwierdzenia zakazenia robét przez yniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powingopbywadzone w taki
sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadoyesliay stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecemyaiéna/Kierownika projektu powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie faiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek sposob zwizane z wykonywanymi robotami ichizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych iduazie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wynfiaga
prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu datapmateriatéw lub urmdzen
uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robot i w sposolagty bedzie informowé Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty mpstwania, obcizenia i wydatki
wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcaatkkieyi przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej pragrdra/Kierownika projektu.

1.5.13.R6wnowanosé¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotam&ankretne normy i przepisy, ktére spethimap materiaty, sprat
i inne towary oraz wykonane i zbadane robotdabobowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepis:
sa paastwowe lub odnosgsic do konkretnego kraju lub regionu, mdgy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevio;
réwny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Ireyniera/Kierownika projektu. Ridnice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musg
doktadnie opisane przez Wykonawiqrzedt@one Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&ddo znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budovegduwazane za wtasnidé Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadoni
Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego poleceniami.zéi w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystapia op&nienia w robotach, trynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawi@jm i Wykonawa ustali wydhizenie
czasu wykonania robot i/lub wysadokwoty, o ktdn nalezy zwiekszy¢ cere kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 0 ile warunki kontraktu przewidaijrealizacg)
Wykonawca zobovdzany jest zabezpieczy amawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgiraransport oraz inne wdzenia
towarzysace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 ,Zaplecze Zam@eF)".
2. MATERIALY
2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi kynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dedgcproponowanego
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zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak révadpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz
probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialtdw z danegddia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegmdta uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonégimta w
sposoéb cigly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

miejscowych wdczapc w to zrodta wskazane przez Zamaweggo i jest zobowzany dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi
projektu wymagane dokumenty przed rozpméam eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumeng¢azawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtiniapc aktualne decyzje o
eksploatacji, organdw administracjiffsawowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatdw pochodeych ze
zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow,@igri inne jakie okza sie potrzebne w zwizku
z dostarczeniem materiatéw do robaét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopOw, dokopOw i miejsc pozyskania materialdbw miejscowygdh b
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu peca&oiu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy ¢ola wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagewy lub wskaza
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowad zadnych wykopdéw w olebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy, chybze uzyska na to piserazgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obg@ujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy i zione w miejscu
wskazanym przez yniera/Kierownika projektu. 3& Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatow
do innych robdt, i te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialtdw zostanie odpowiednio priewasay
(skorygowany) przez kyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczc sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

J&li dokumentacja projektowa lub SST przewigumozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie zitmym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie Wage/maganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nigenim¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czaswdydgrie uyte do robot, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty syyakos¢ i wkasciwosci i byty dostpne do kontroli przez liyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatédabzlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykozaakceptowanych
przez Irzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zZymiera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéwaning pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowt podstaw do akceptacii okigonej partii materiatéw pod wzegllem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekojvytworni, musz by¢ spetnione nagpujace
warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnion wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nateicym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera/Kierownika projektu
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i liawletych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgta, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na fgko
wykonywanych rob6t. Spex uzywany do rob6t powinien yzgodny z ofest Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym pszeerdiKierownika
projektu; w przypadku braku ustalev wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
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Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamisakmgmi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniachzymiera/Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdt ma bByutrzymywany w dobrym stanie i gotosa
do pracy. Powinien liyzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy kynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdmjch dopuszczenie sgta do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwos¢ wariantowego gycia spretu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi tryniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptangd uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji lzyniera/Kierownika projektu, nie nie byt p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantdge zachowania warunkéw umowy, zostaprzez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takisétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jaké
wykonywanych robot i wiciwosci przewa:onych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu powinna zapewdigrowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniachzymiera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym unaow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnig wymagania dotyeze przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskéw né idinnych parametréw technicznycfrodki transportu nie speinigie tych warunkéw magbyé
dopuszczone przezdyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnagkawanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwéa na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz &azgdtosowanych
materiatldw i wykonywanych robot, za ich zgodéia dokumentagj projektova, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét
opracowanym przez Wykonaworaz poleceniami kyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie gisasaystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i kdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi ngmpé przez layniera/Kierownika
projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostamnusunete przez Wykonawge na wiasny
koszt, z wyjtkiem, kiedy dany lid okae sk skutkiem bé¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy daipiprzez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysckarzez Irzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadng.

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdd bparte na
wymaganiach ok&onych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, zetak normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji kynier/Kierownik projektu uwzgdni wyniki bada materiatow i robot, rozrzuty normalnie wygtijace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, shdadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvege na
rozwazam kwestk.

Polecenia Iayniera/Kierownika projektu powinny By wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracow@i przedstawd do akceptacji liyniera/Kierownika projektu program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgéé, zamierzony sposdb wykonywania robot, ztneosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robo6t gwarawctujwykonanie robét zgodnie z dokumensagrojektova, SST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jakm powinien zawier&

a) czs¢ ogolny opisupca:

— organizag} wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,

— organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementow robot,

— system (sposo6b i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jaom wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zlecprowadzenie baad,

— sposob oraz forengromadzenia wynikdéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw stsl), a
takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposék i form
przekazywania tych informacji ignierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:
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— wykaz maszyn i uggdzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wagrasmn w mechanizmy
do sterowania i ustizenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przedautiatwtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedgmomiaréw i bad& (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniedea), itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot,

— sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot éxzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, alygnogi zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok robét i jak@ci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne do pobierania probek i bada
materiatléw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier/Kierownik projektu mee zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada
w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca hdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatldw oraz robo6t zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu b@adach czstotliwos¢ sa okreflone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam oktene, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewygkonanie
rob6t zgodnie z umoav

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane udzenia i sprat
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm oké&jacych procedury
bada.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi&€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgciigciach
dotycaicych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczysli Je
niedocigniecia te leda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatéw i dépije do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostan usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liagiateriatébw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki lzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zagadzie,
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgc¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafla

Inzynier/Kierownik projektu hdzie mi€ zapewnion mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez yniera/Kierownika projektu.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez kyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przemiera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcadizie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych baflgokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiaicy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie abejmuj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsowwzna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub batlawykonawca powiadomi ltyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstadimigaigh wyniki do akceptaciji
Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywalnzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wynikami badak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalon.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane trynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien ddrielhiezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonuag weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykorawwoprzez
miedzy innymi swoje badaniacbzie ocenid zgodné¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw whasnych
bada kontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietarobki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to tiynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgadnmateriatéw i rob6t z dokumentacprojektovs i SST. Mae réwnie zlecié, sam lub
poprzez Wykonawg przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych hadéezalenemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badaobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mége dopuyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazgtwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazieterych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
— Polsks Normg lub
— aprobaj technicza, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normyelijenie s objete
certyfikacp okreslona w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumergyws/magane przez SST, 4da partia dostarczona do rob&idhie
posiadé te dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone przez Wykonagvinzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym ofnyicym Zamawiagjcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy daid@ okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidgth@a prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowizujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietgiva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskaztsbwego. Zapisy dma czytelne, dokonane trwattechniky, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenggalbznaczone kolejnym numerem gnika i opatrzone dat
i podpisem Wykonawcy i kyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

— dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

— dak uzgodnienia przez iyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakd® harmonogramow robaét,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

— daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robaét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym
w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

— dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonychibagadaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— - inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzedtaone Irzynierowi/Kierownikowi
projektu do ustosunkowaniesi

Decyzje Iyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ighiaprzyj
lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyimera/Kierownika projektu do ustosunkowania. $Projektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poledeWykonawcy roboét.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sv sposob aigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do legki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéi materiatlow, orzeczenia o jad@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badaVykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnieniggako
Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny iyudostpnione na kadezyczenie Irzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zaliczaesbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy drla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Ityniera/Kierownika projektu i przedstawiane do syl na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot hdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentpopjektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomietyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kaiki obmiardw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wisdimch podanych wélepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiku ukaiczenia wszystkich robét. 8lne dane zostan poprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na gie.

Obmiar gotowych robétduzie przeprowadzony z e¢ztascia wymagaa do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okéonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dlugasci i odlegtasici pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii osiowe;.

Jeli SST wigiciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako diugéé pomnaona
przezsredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo elda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robog¢dab zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawcleeli urzadzenia te lub sper wymagaj bada
atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonawge utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gmizenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom SST Bkie utrzymywd to
wyposaenie zapewnial w sposob agly zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przezzymiera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, azeéakv przypadku
wystepowania dtiszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczegda Wwykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice radiy¢ doliczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki obmiaréw, ktérego
wzOr zostanie uzgodniony zAynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikaprych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdobi jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegmakryciu.

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego gmstrobét.

Odbioru robét dokonuje #ynier/Kierownik projektu.

Gotowai¢ danej czsci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika projektu. Odbidredzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpiej jednak nt w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakgi@era/Kierownika projektu.
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Jakd¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia kynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw zawigngh
komplet wynikéw badé laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumeptapgktovs, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru agciowego robét dokonuje esivg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokoryjeién/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu doijgaktici i wartasci.

Catkowite zakéczenie robdt oraz gotow® do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem dej@ o tym fakcie layniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robo6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakazenia robo6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamag@ajv obecnii Inzyniera/Kierownika projektu
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow batia
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentagjprojektova i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozmazsiealizaci ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupsdyia) i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzugstorejw warstwiescieralnej lub
robotach wykéczeniowych, komisja przerwie swoje czydoio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjsie jaka¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentagrojektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieésévo ruchu, komisja dokona patei, oceniajc pomniejszoan wartas¢ wykonywanych robdt w
stosunku do wymageprzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego moladngporz
wg wzoru ustalonego przez Zamawi@go.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata sporazona w trakcie realizacji
umowy,
szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzapelniajzamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafidaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zaiczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;j,

os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych roboteitdelom uradzei,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego nigld gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigp k:da zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajicego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupehtiggh wyznaczy komisja.

Nogohrwd

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob&zawych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z wamginiem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,0dbioér ostateczny rob6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykorazec jednostk obmiarows ustalon dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podgtaiatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagver
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowdgib uwzgédniat wszystkie czynnai, wymagania i
badania sktadage s& na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét¥pobejmowd:
— robocizre bezpdrednih wraz z towarzysecymi kosztami,
— wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
— wartcs¢ pracy spratu wraz z towarzysgeymi kosztami,
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— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania ¢sido wymagé warunkéow umowy i wymaga ogélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okridone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekiynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnig wynikajacych z posfpu robaét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidvietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, keamikdw, barier, oznakowgi drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barieswiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniccie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 4Xhiejsaymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowyzmomtabiorki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. é0igjggymi zmianami).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (S8Aymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktdw wysolkawych w zwizku z projektem budowlano-

wykonawczym p.n,Przebudowa targowiska miejskiego w m. Chojnice, ul. Angowicka- ul. Parkowa”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy prz
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t zsanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej orazepido
obiektéw irzynierskich i obejmu:

— Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych — etap 1 0,261 ha
- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych —etap 2 0,229 ha

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysod@owych.

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysétiowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w spos&zytatwiaj
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2.Wyznaczenie obiektow mostowych

Wyznaczenie obiektéw mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktéw
wysokdaciowych, zastabilizowanie ich w spos6b trwaly, oclkrdach przed zniszczeniem, oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oragthkmey i koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowé pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtdgiookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granibhot ziemnych, wasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny
mie¢ srednie od 0,15 do 0,20 m i diugood 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugm
okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istaggjj nawierzchni bolce stalovéeednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do
0,05 m.

~Swiadki” powinny mie dtugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmwvych naley stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wy&okwych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiud pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2, Transport sprzetu i materiatdw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ura przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogdujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawiergie lokalizacg i
wspotrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadmnbliczenia i
pomiary geodezyjne niezbne do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforma@wklnzyniera o wszelkich kHlach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczychedt te powinny by usunete na koszt Zamawigego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektoweja szgodne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rg@ne terenu istotnie #fia sie od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadémitym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w
takim rejonie nie powinno ldyzmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajce z ré&nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowejedngch rzeczywistych,
akceptowane przez dgniera, zosta® wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomieniazyniera
oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku ofigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mply¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez kyniera.
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Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punktynealnie osi trasy mugzdy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w spos6b wyrany i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznatze
powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania
robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawego zostan zniszczone przez Wykonawéwiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, 4copestaiiworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robé4 daleobowizkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny kgstabilizowane w sposéb trwaty, przyyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azmlkdowirzane do punktéw pomocniczych, pobdmych poza granic
robdt ziemnych. Maksymalna odlegtopomigdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezeprzekracza500
m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdiwsi trasy drogowej, a
takze przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegké migdzy reperami roboczymi wzdturasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyiosi
500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinn& bgpowiednio zmniejszona, zatée od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalg zalazy¢é poza granicami rob6t zazanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzysacych. Jako repery robocze mma wykorzystéd punkty stale na stabilnych, istnieych budowlach wzdiu
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery roboczezgatatazy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wyklacyajsiadanie, zaakceptowany przezyimera.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z tala doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosiq niwelacg podwojra w nawikzaniu do reperéw gistwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagjprojekiowy oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziegjanb0 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowejenie mo
by¢ wigksze ni 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drédneRaiwelety punktéw osi
trasy naley wyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku do ganych niwelety okrdonych w dokumentaciji
projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafeuzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robgpi zasbdpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza graobmt.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenieclzmwmasypow i wykopdw na powierzchni
terenu (okrélenie granicy robo6t), zgodnie z dokumentagjojektowa oraz w miejscach wymagaiych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych pryezia.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopéw naly stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowdéd w przypadku nasypow o wysol@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ¢gbszych ni 1 metr.
Odlegta¢ migdzy palikami lub wiechami naty dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej.
Odlegtas¢ ta co najmniej powinna odpowiatladstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utin@ia¢ wykonanie nasypow i wykopoéw o ksztalcie zgodnym
z dokumentagj projektovs.

5.6. Wyznaczenie potzenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych nalewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw oketajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétnqrzyczo6tkow i filarow mostéw i
wiaduktow.
W przypadku mostéw i wiaduktdw dokumentacja projektowa powinna zawaps odpowiedniej osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslona w punkcie 5.4.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrok jakaosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@kowych naley
prowadz¢ wedlug ogélnych zasad okftenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robot zwizanych z wyznaczeniem obiektow jes¢dza obmiaru robot mostowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robot
Odbior robo6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasje na podstawie szkicéw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkigdéeowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trasy i punktéw wysiakmych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanieasatadazukanie i
ewentualne odtworzenie.
Ptatna¢ rob6t zwhazanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jestauv koszcie robét mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GtownydUBeodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysolawe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

NogkrwpdrE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
| PRZEPUSTOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (S§Wysnagania dotyee wykonania i
odbioru robot zwizanych z rozbiérk elementéw drég w zwkku z projektem budowlano-wykonawczym p.n.
.Przebudowa targowiska miejskiego w m. Chojnice, ul. Angowicka- ul. Parkowa”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzykonania robét rozbiérkowych oraz ponowneggyaia odzyskanych
materiatéw i obejmuy;

Etap 1

— Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 6 CM Z WYWOZEIM QIUZU ....ceeeeeeiiiiuiiiiieeeeeesieiriseeseeesseasnsrseeeaaeessannns 881,00 m2

— Rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego gr. 15 CM Z WYWOZEM GrUZU.........cueriereeeeniaiuieiieaeaaaeaanneeeeeas 881,00 m2
— Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 15 CM Z WYWOZEM GIUZU...cceeeeeiiiuiuiiieeaaaaeaaiiieeeeaaeaeaaaneeeeeeaaasaaaneees 640,00 m2
— Rozebranie ogrodzenia betonowego z fundamentami betoNOWYMI ...........oooiiiiiiiiiiii e 22,88 m3
— Rozebranie murku betonowego i SChodOw DEtONOWYCH ..........uviiiiiiiiei e 21,72 m3
— Rozebranie 0grodzenia Z SIAtKI ............uuiiiiiiiiiciii e e e e e e e s e r e e e e s e et —rraaaeeeaaae 42,00 m
I S {0 4=1 o] £= 1T (=0 o] = 1 1) V2SRRI 4,00 m
- Rozebranie kragznikow betonowych na tawie betonowej Z WyWOozZem gruzu ...........eeevivereeriieeeesiiieeeasiieee s 51,00 m

— Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.- piaskowej z wywozem gruzu ...............cc..e.... 38,00 m2

Etap 2

— Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 6 CM Z WYWOZEM GPUZU ...cceeeeiiiiiuiiiiiiaaaeeaaeiiiiieaaaaeeaaeneieeeeaaeaeaanes 2291,00 m2

— Rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego gr. 15 CM Z WYWOZEM QrUZU.........cvvvvreeeeeeiiiinereereeaesesiinens 2291,00 m2

— Rozebranie kraeznikéw betonowych na tawie betonowej z WyWozem gruzu ........cccveeveeeeeeiiciiiiiereeeeeesiiiieieeens 4,00 m

— Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej ha podsypce cem.- piaskowej z Wywozem gruzu ..............cceeeeee... 9,00 m2

Stosowane okétenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine”

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgod§toz Dokumentag Projektovs, SST i
poleceniami layniera. Ogélne wymagania dotyee robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprat do rozbiorki

Roboty zwizane z rozbiérk elementdw drdg i ulic dtla wykonywane mechanicznie ¢aznie. Wykonawca powinien posiada
nastpujacy sprat:
— spycharki,
— fadowarki,
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— samochody erarowe,
— mioty pneumatyczne,

Do zrywania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznychzyaley¢ zrywakéw ledacych na wyposeaniu spycharek i
rowniarek.

Do wykonania frezowania istnigjej nawierzchni bitumicznej nate stosowa frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie na zimno
na okrélona gtebokas¢ z doktadnécia do 5 mm.

Frezarka powinna Iy sterowana elektronicznie i zapewhiaachowanie wymaganej réwdmd oraz pochyl@ poprzecznych i
podtuznych powierzchni po frezowaniu. Do matych rob6t (naprawgiazjezdni) Ireynier mae dopyci¢ frezarki sterowane
mechanicznie.

Szeroké¢ bebna frezuycego powinna by dobrana zalenie od zakresu robo6t. Przy lokalnych naprawach széédikghna
moze by dostosowana do szercgkd skrawanych elementéw nawierzchni. Przy frezowaniu calej jezdni sZérdikdbna
skrawajicego powinna byco najmniej réwna 1200 m.

Przy duych robotach frezarki mugby¢ wyposaone w przenénik sfrezowanego materiatu, podey go z jezdni ndrodki
transportu.

Wykonawca mee wywaé tylko frezarki zaakceptowane przezzyniera. Wykonawca powinien przedstawdane techniczne
frezarek, a w przypadkach jakichkolwielgtpliwosci przeprowadz demonstragj pracy frezarki, na wkasny koszt.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w SST D00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Materiat uzyskane z rozbiérki medy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przezyiera dla
danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

5.2. Wykonanie rob6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, obejmusunicie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3,
zgodnie z dokumentagcprojektowa lub wskazanych przezigniera.
5.2.1Wyznaczenie elementdw drdg i ulic przeznaczonych do rozbiorkiynadgkona na podstawie Dokumentacji Projektowej.
5.2.2Rozbiérka krawznikéw, obrzey, chodnikéw

Powyzsze roboty naley wykona recznie. Lawy betonowe pod krawnikiem naley rozebré przy pomocy mtotdw pneumatycznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine”
6.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie komplétriovykonanych rob6t rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypetnigego ewentualne doly po usetyich elementach nawierzchni powinno spetnialpowiednie
wymagania okrdone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”. Kontroli podlega réwnpeawidtowa¢ transportu i sktadowania
materiatdw uzyskanych podczas rozbiorki.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova robot zwizanych z rozbiorkelementéw drdg i przepustow jest:
— Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 6 CM Z WYWOZEIM GPUZU ...coeeeeiiiiiuiiiiieeeaaeeaaiiieeeeaa e e e s easinseeeaeaaeaaaannnneeeeeaaeaas m2
— Rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego gr. 15 CM Z WYWOZEM QIUZU.........ccuvuvrerieeeeeiiiirirrereeeesesisssneesesaeesnns m2
— Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 15 cm z wywozem gruzu..............
- Rozebranie ogrodzenia betonowego z fundamentami betonowymi
- Rozebranie murku betonowego i SChodOW DEIONOWYCH .......coiuiiiiiiiiie et
— Rozebranie 0grodzenia Z SIALKI .............ciii i ettt e e e e e et e e e e e et e e e e e e e e e e e nar et et e e e e e e anraanreeaaaaaan m
— ROZEDBranie Bramy ..o
— Rozebranie kraeznikéw betonowych na tawie betonowej z wywozem gruzu
— Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.- piaskowej z wywozem gruzu

.Przebudowa targowiska miejskiego w m. Chojnice, ul. Angowicka- ul. Parkowa” 19



8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatna¢ za jednosti poszczegdlnych asortymentow robo6t rozbidrkowych obmierzanych w jednostkach
wyszczegolnionych w punkcie 7 niniejszej SST zgodnie z DokumerRagjektova, obmiarem robot i ocerjakosci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” .

wykonania robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017
2. PN-D-96000
3. PN-D-96002

4. PN-H-74219
5. PN-H-74220
6. PN-H-93401
7. PN-H-93402
8. BN-87/5028-12

BN-77/8931-12

.Przebudowa targowiska miejskiego w m. Chojnice, ul. Angowicka- ul. Parkowa”

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

Tarcica lkciasta ogélnego przeznaczenia

Rury stalowe bez szwu walcowane na agor ogdlnego
stosowania

Rury stalowe bez szwu ggnione i walcowane na zimno
0golnego przeznaczenia

Stal walcowana. towniki réwnoramienne

Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane naagor
Gwozdzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym
i kwadratowym

Oznaczenie wskaika zagszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 02.00.01

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstp
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (S&Wymagania dotyere wykonania i
odbioru liniowych robét ziemnych w zwiku z projektem budowlano-wykonawczym p,ierzebudowa targowiska
miejskiego w m. Chojnice, ul. Angowicka- ul. Parkowa”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji drég i obejmajg

Etap 1
- wykonanie rob6t ziemnych z wywozem parkingi i drogi manewrowe 331357 m
- wykonanie rob6t ziemnych z wywozem plac targowy 408,57 m
Etap 2
- wykonanie rob6t ziemnych z wywozem plac targowy 571,28 m

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogeniczneqc
spetniajica warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona koeotrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré@nica rzdnej terenu i rzdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbdjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysakqrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego ghbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wpa matej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i dtugotrwatym
osiadaniem pod obegieniem.

1.4.11.Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub gkany o nieprzesusiych blokach, ktérego probki nie wykazugmian
objetosci ani nie rozpadajsig pod dziataniem wody destylowanej; mpayytrzymaicé nasciskanie R ponad 0,2 MPa;
wymaga uycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypowzpo@®w obebie pasa robét drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypowzpoepoza pasem robét drogowych.

1.4.15. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych pragzamych z trasdrogowa.
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1.4.16. Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielko charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

|, =L
° pds
gdzie:
O - oestaié objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (My/m
Pas - Mmaksymalna eptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stinca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M&/m

1.4.17. Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, okilena wg
wzoru:

U = dﬂ
le
gdzie:
deo - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dip - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.18.Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg wzoru:
L -E
0 El
gdzie:
E: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszymagboiu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998
[4],
E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnymaibaiu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998

[4].

1.4.19 Geosyntetyk - material stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych
wiékien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych,
charakteryzujcy sk miedzy innymi duia wytrzymatdicia oraz wodoprzepuszczabuia, zgodny z PN-1ISO10318:1993

[5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmuaj geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany,
zgodnie z wytycznymi IBDIM [13].

1.4.20.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgllem przydatnéci do budowy nasypéw podano w OST D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny llyzez Wykonawe wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw ggwywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowinadmiar ohjtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, riad nadmiarem olgjosci rob6t ziemnych,
zostaly za zgagd Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innyetn midowa
nasypow lub wykonanie prac a@bjch kontraktem, Wykonawca jest zobemény do dostarczenia réwnoive]
objetosci gruntéw przydatnych zar6det wtasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, dkne w OST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny dy
wywiezione przez Wykonawcna odktad. Zapewnienie terenéw na odkitad nhatio obowiazkéw Zamawiajcego, o ile
nie okra&lono tego inaczej w kontrakcie. Zzynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatddwynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriei.
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2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien ldymaterialem odpornym na dziatanie wilgagchdowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury. Powiniencig materiat bez rozdé&rdziur i przerw cigtosci z dobg przyczepnécia do
gruntu. Widciwosci stosowanych geosyntetykéw powinnyctlagodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentac]
projektowa. Geosyntetyk powinien posiatlaprobat techniczna wydanprzez uprawniogpjednostl.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinowdzi wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegonienie| Jed- Grupy gruntéw
wihasciwosci nostki | niewysadzinowe atpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu —  rumosz - piasek pylasty| mato wysadzinowe
niegliniasty |- zwietrzelina |~ 9linapiasz-
— Zwir gliniasta czysta zwzla,
, glina zwigzta,
ppspolka rumosz glina pylasta
piasek gruby gliniasty 2wiczta
piaseksredni zwir gliniasty |- i it piaszczys-
piasek drobny pospétka ty, it pylasty
- suzel gliniasta bardzo wysadzinowe
nierozpadowy — piasek gl?niasty
- pwt, pyt piasz-
czysty
- (glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawartd¢
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarndg¢
bierna H m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzt do robdt ziemnych

Wykonawca przysgpujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykézse maozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (negzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzynicinegdagi itp.),
— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

réwniarddzeaia do

3.3. Sprat do przenoszenia i ukladania geosyntetykow

Do przenoszenia i uktadania geosyntetykow Wykonawca powirignaé odpowiedniego spetu zalecanego
przez producenta. Wykonawca nie powinien stosospaztu mogicego spowodowauszkodzenie ukladanego
materiatu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
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4.2. Transport gruntéw

Wyboér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinierd bipstosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego oltosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odiegitransportu. Wydajrigé srodkow
transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajciosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad waioi zatwierdzone nie me by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczcych dodatkowej zapfaty za transport, o ile gwzone odlegiri nie zostaly wczaiej zaakceptowane na
pismie przez layniera.

4.3. Transport i sktadowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadbaaby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie geosyntetykéw
byly wykonywane w sposéb nie powodcy mechanicznych lub chemicznych ich uszkad£geosyntetyki wraiwe na
Swiatto stoneczne powinny pozostaiveakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Doktadngé wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powtnmicksze ni +
10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szerokdé¢ gérnej powierzchni korpusu nie o®r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a
krawgdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zri¢ si¢ od projektowanego o wdej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalne nieréwroi na powierzchni skarp nie powinny przekrac#alO cm przy pomiarze #aB3-
metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotycz rowndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i roweio
skarp, powinny b§ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urmdzen, stanowacych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaiego warunki terenowe, wykofiaurzadzenia, ktore zapewdi
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabézpreecty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohaek takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapevatiajprawidtowe odwodnienie.

Jeeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowrek usunicia tych gruntdéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamae#gjo za te czynroi, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istnigjych zbiornikdbw naturalnych i uwdzenr odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno pgsbwat w kierunku podnoszeniaesniwelety.

W czasie robét ziemnych nale zachowd odpowiedni spadek poditny i nad@ przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powiniencbynniejszy ni 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 8P6 w
przypadku gruntéw niespoistych. Nayeuwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejrézi i sposobu odspajania gruntéw oraz
terminéw wykonywania innych rob6t na spetnienie wynfadatyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postpu robét ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, natg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnychwykonane zgodnie z dokumentagjrojektovs i SST. Szeroka
dna i gebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiar6w projektowanych o wgej niz £ 5 cm. Dokladné& wykonania
skarp rowéw powinna liyzgodna z okrdona dla skarp wykopéw w OST D-02.01.01.

5.6. Uktadanie geosyntetykdw
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Geosyntetyki naley uktada taczac je na zaklad zgodnie z dokumenggojojektova i SST. Jeeli
dokumentacja projektowa i SST nie padmaczej, przylegage do siebie arkusze lub pasy geosyntetykdwzgpale
uktada z zakltadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukpyoducenta lub decygprojektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, male uzgodnieniu z liynierem, przykry to uszkodzenie pasami
geosyntetyku na dtugoi i szerokdci wigkszej o 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktérej przewiduje sitozenie geosyntetyku powinna &dyowna i bez ostrych wygbow,
moacych spowodowauszkodzenie geosyntetyku w czasie ukladania lub pracy. Metoda uktadania powinna&apewni
przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktérej jest uktadana, na catej jej powierzchni. Geosyntetykourynie nale
nackgat lub powodowa ich zawieszenia na wzgérkach (garbach) lub nad dotami. Nie dopuszcaalsi maszyn
budowlanych bezpgoednio na utéonych geosyntetykach. Naleje przykry gruntem nasypowym niezwitocznie po
utozeniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli Zghdnowymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagjrojektows.
Szczeg6la uwag: nalery zwrécic na:
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wyskow wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakei wykonania robot

Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jgkowykonania robét okigono w pkcie 6 OST D-02.01.01, D-
02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czstotliwo$¢ bada i pomiarow

1 | Pomiar szerokmi korpusu |Pomiar tdma, szablonem, tat o dtugagci 3 m i
ziemnego poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na

2 | Pomiar szerokai dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m|na
rowow tukach 0 R= 100 m co 50 m na tukach o<R100 m

3 | Pomiar rgzdnych oraz w miejscach, ktére buglzvatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownéci skarp

=

7 | Pomiar spadku podinego| Pomiar niwelatorem ednych w odsfpach co 200 n
powierzchni korpusu lub dnaraz w punktach wipliwych
rowu

8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zag;szczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na
1000 nt warstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego
Szeroké¢ korpusu ziemnego nie me r@nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz + 10 cm.
6.3.3.Szerokd¢ dna rowéw

Szeroké¢ dna rowdw nie mee r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
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6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzgdne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wtej niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r@&ni¢ sig od pochylenia projektowanego oesej niz 10% wartéci pochylenia
wyrazonego tangensemata.

6.3.6.ROwNnas¢ korony korpusu

Nieréwndaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone f&tmetrow, nie mog przekracz& 3 cm.
6.3.7.R6wnas¢ skarp

Nieréwndci skarp, mierzone tat3-metrowa, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawé réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub
+1cm.

6.3.9.Zageszczenie gruntu

Wskanik zag;szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z zalbonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nignaookrdli¢ wskanika zagszczenia naley
okresli¢ wskaznik odksztatceniag| zgodnie z norPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykdw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przelstawerowi
Swiadectwa stwierdzage, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa
swoje wigciwosci w kontakcie z materiatami, ktéredzie oddziela lub wzmacnié przez okres czasu nie krétszy od
podanego w dokumentacji projektowej i SST.

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnige wymagéa podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zastan
odrzucone. B materialy nie spetniace wymagé zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenignirra
Wykonawca wymieni je na wéaiwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwigksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawaa jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uznag wadck za nie majca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiedkgotracen za obniom jakosé.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Obmiar robot ziemnych

Jednostka obmiarawest n? (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumengapyojektova, SST i wymaganiami lyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Zakres czynnixi objetych cen jednostkow podano w OST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Cdemia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kap#ariiernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-1S010318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeaizenie piyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002 r.

.Przebudowa targowiska miejskiego w m. Chojnice, ul. Angowicka- ul. Parkowa” 21



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-03.02.01

REGULACJA URZA DZEN OBCYCH.

1. WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SBfymagania dotyece wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem elementéw kanalizacji deszczowej i regulacjidzez obcych w zwizku z projektem

budowlano-wykonawczym p.n.Przebudowa targowiska miejskiego w m. Chojnice, ul. Angowicka- ul.
Parkowa”.

1.1 Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob
wymienionych w pkt 1.1.

1.2 Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji starpwymagania dotycze wykonania elementéw kanalizaciji
deszczowej oraz regulacji udzen obcych zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowej.
Zakres rzeczowy obejmuje:

Etap 1
- Regulagt pionows studzienek dla wtazéw kanatowych 8 szt.
Etap 2
- Regulagt pionows studzienek dla wlazéw kanatowych 8 szt.

1.3 Okreslenia podstawowe
1.3.1 Kanalizacja deszczowa - 8ikanalizacyjna zewgrzna przeznaczona do odprowadzaigekow
opadowych.
1.3.2 Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadZaiikow opadowych.
1.3.3 Przykanalik - kanat przeznaczony do quaienia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszcz.

1.3.4 Rura spustowa - pionowy przewdd kanalizacyjny odprowadydgieki opadowe do przykanalikéw
lub rowu.

1.3.5 Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontro
i prawidtowe]j eksploatacji kanatéw.

1.3.6 Wpust deszczowy - usdzenie do odbiorusciekbw opadowych, splywagych do kanatlu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.3.7 Wiaz - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umdiwiajacy dostp do uradzen podziemnych.

1.3.8 Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” .

1.4 Ogélne wymagania dotycgce robdét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét oraz za ich zgodaa@ dokumentagj
projektowa, SST oraz poleceniamiipniera. Og6lne wymagania dotyez rob6t podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne”.
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2 MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Wykonawca jest zobowzany dostarcazymaterialy zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST.
Wykonawca powinien powiadoihinzyniera o proponowanycikrédiach otrzymania materiatéw przed rozpgiem ich
dostaw. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazar@fja Wykonawca powinien przedstavdo
akceptacji inyniera materiat z innegarddta. Wszystkie materiaty, dla ktérych przewidziano w SST przeprowadzenie
bada kontrolnych, powinny b§ sprawdzone, zbadane i przedstawione do akceptagjiibra przed ichizyciem w
czasie rob6t. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nige tiog p&zniej zmieniany bez zgody zgniera. Kady
rodzaj robdt, w ktérym znajdajsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sk z jego nie przyiciem i nie zaptaceniem

2.2 Kanalizacja deszczowa

2.2.1Przykanaliki

Przewidziane do realizacji przykanalikéw rury disienne z PP typu WAVIN lub inne o identycznych éeiavosciach,
powinny mi& Aprobat techniczi upowanionej jednostki, m.in. IBDIM.
Do budowy przykanalikow stosujessiury o pohczeniach kielichowychdrednicy nominalnej 200 mm.
2.2.2Wpusty uliczne
Wopusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04.
Na studzienkiciekowe stosowane prefabrykowane kigi betonowe grednicy 50 cm, wysokai 30 cm lub
60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6).
Pierscienie zelbetowe prefabrykowane @ednicy wewntrznej 65 cm powinny by wykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stabtOS.
Ptyty fundamentowe zbrojone — grdidanin 12 cm, wykonane z betonu klasy B 15. Podsypkzerbgt
wykonana zwiru lub piasku, a zastosowane kruszywo powinno odpowiaganaganiom stosownych norm:
PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.2.3Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiagdgymaganiom BN-62/6738-07.
2.2.4Zaprawa cementowa powinna odpowiaggymaganiom PN-B-14501.

2.3 Regulacja urzadzen obcych

2.3.1 Cement.

Do wykonania zaprawy betonowej nafezastosowacement portlandzki marki 25 z dodatkami lub bez.
Cement powinien spetriavymagania wg PN-B-019701.

2.3.2 Piasek do zaprawy.

Do zaprawy cementowej przy regulacji studzienek kanalizacyjnych oraz telekomunikacyjnych, zaworéw
wodochgowych i gazowych naly stosowad piaski mineralne, naturalne i famane, o uziarnieniu do 2 mm,
przeznaczonych do zapraw budowlanych i speto@jvymagania PN-B-06711. Piaski powinny lpyzebadane
w laboratorium i posiadadeklarac zgodm z PN.

Piasek naley przewozt luzem dowolnymirodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah go przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi klasami, odmianami lub gatunkami piasku oraz z innymi
kruszywami a take przed rozpyleniem.

2.3.3 Woda

Woda powinna by ,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Barwa wody powinna odpogviada
barwie wody wodoaigowej, woda nie powinna wydziélaapachu glinianego. Bez badaboratoryjnych
mozna stosowawodk wodochgows pitna. Stosowanie wody pitnej nie wymaga bagigj przydatnéci.

2.3.4 Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa powinnady betonu klasy B 20. Beton powinien odpowiada/maganiom PN-B-
06250. Sktadniki betonwscement, kruszywo i woda. Cement stosowany do betonu powindecelyentem
portlandzkim klasy 32,5; odpowiaday wymaganiom PN-B-19701. Kruszywo do betonu (piagek;, grys,
mieszanka z kruszywa naturalnego sortowana), powinno odpanigaaaganiom PN-B-06712.

2.4 Skltadowanie materiatow

2.41 Cement.

Do wykonania robot naly uzy¢ cement dostarczony w workach. Cementy powinnydrzechowywane w
warunkach zabezpiecaaych przed nawilgoceniem. Czas przechowywania cementu rie ogd diuzszy od
trzech miesicy. Szczego6towe zasady wg BN-88/6731-08.
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2.4.2  Przykanaliki.

Rury mazna sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo, albo
w pozycji stojcej. Powierzchnia sktadowania powinna lwwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie wéd opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piersvsarstve rur nalety utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych malektada wyroby w pozyciji stajcej i jezeli powierzchnia
skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedlug poszczegdlnych grup, wieskoi gatunkdéw w sposéb
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.4.3 Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgktadowane z dala od substancji dzigggh korodujco. Wiazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinhatiwardzona i odwodniona.

2.4.4  Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o \igisoko
maksimum 1,5 m.

245 Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczay je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3 SPRZET

3.1

3.2

Kanalizacja deszczowa

3.1.1 Ogdlne wymagania dotygeze sprztu

Ogo6Ine wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 3.
3.1.2 Rodzaj sprztu.

Wykonawca przysgpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykasia mozliwo $cia
korzystania z nagbujacego sprztu:

a) zurawi budowlanych samochodowych,

b) koparek przedsbiernych,

c) spycharek kotowych lubagiennicowych,

d) sprztu do zagszczania gruntu,

e) wciagarek mechanicznych,

f) beczkowozow.

Regulacja urzadzen obcych

3.2.1 Rodzaj sprztu.

Do wykonania regulacji studzienek nafezastosowasprzit:
a) pite do ckcia asfaltu i betonu,

b) zagszczark wibracyjm

¢) samochdéd skrzyniowy,

d) kielnig, poziomi& oraz inny drobny spet murarski.

3.2.2 Sprzt i narzdzia zastosowane do wykonania regulacji wlazow kanalizacji i krétekowych
kanalizacji deszczowej powinny gwarantdwatasciwa jakas¢ wykonania robot.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dot. transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2 Transport przykanalikow

Rury mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposob zabezpieszaje przed uszkodzeniem

lub zniszczeniem.
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4.3 Przemieszczanie kegow

Podnoszenie i opuszczaniegdw osrednicach 1,2 mi 1,4 m nalewykonywa® za pomog minimum trzech
lin rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4 Transport wlkazéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyrdiodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wihazy typualéego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rigle
uktad& na paletach po 10 sztacky¢ tasma stalow.

4.5 Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed
przesuwaniem podczas transportu.

4.6 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki Wykonawca zapewni takiedki transportu, ktére nie spowodugegregacii sktadnikow,
zmiany sktadu, zanieczyszczenia mieszanki i zdmia temperatury poigj granicy okrélonej w wymaganiach
technologicznych. Zalecagsstosowd samochody mieszarki.

4.7 Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpiegaaj je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8 Transport cementu
Cement powinien hiytransportowany w workach, samochodami wypossmi w plandeki i zgodnie z BN-88/6731-08.

4.9 Pobieranie wody

Wodg nalezy pobierd z wodocagu lub przewozi w zbiornikach. Zbiorniki powinny hyczyste.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Kanalizacja deszczowa

5.1.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.1.2 Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie zaapomoc
kotkow osiowych, kotkdwswiadkdw i kotkdéw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznejdt reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe@nymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i iedme przekae Inzynierowi.

5.1.3 Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robo6t - wykomeziie lub
mechanicznie) powinny Bydostosowane do gokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanegetsprz
mechanicznego.

Szerokaé¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje ebustronnie 0,4

m jako zapas potrzebny na deskowauian i uszczelnienie stykéw. Deskowasd@an naley prowadzé w

miarg jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinienbwywieziony przez Wykonawgna odktad.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezsgym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné twykonane bezpwednio przed ulzeniem

przewodow rurowych,ecznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.

5.1.4 Przygotowanie podia

W gruntach suchych piaszczystyéirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pagim jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) pedialey wykona® z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grub@i od 15 do 20 cnmatznie z utagonymi siczkami odwadniajcymi. Dla przewodow o
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srednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadnjegj naley wykona fundament betonowy, zgodnie z
dokumentagj projektows lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanaayich zbite ity naley wykona podiaze z pospotkizwiru lub
tlucznia o grubéci od 15 do 20 cm. Dla przewodowéednicy powyej 0,50 m naley wykona fundament
betonowy zgodnie z dokumentagjrojektows lub SST.

Zaggszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w pkt 6.3 niniejszej SST.

5.1.5 Roboty montaowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najmniejsze spadki kanatéw powinny Zageyusizczalne

minimalne pedkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s; spadki te nie mbg jednak mniejsze ni3 %o dla kanatow

o srednicy do 0,4 m oraz %o dla kanatow i kolektoréw przelotowych (vaykowo dopuszcza sispadek 0,5%60).

Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikdw nalg przestrzeganastpujacych zasad:

trasa przykanalika powinna byrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukow dla podiczenia do
wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy paeiniach do kanatu ogéinosptawnego),
wiaczenie przykanalika do kanatgdrie wykonane poprzez studzienewizyjm,
spadki przykanalikdw wynogzod 20%o0 do 250%o,
kierunek trasy przykanalika powiniendyggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
wiaczenie przykanalika do kanatu powinnctlwykonane pod &em min 48, max 90 (optymalny: 66),
wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzigridaczeniove nalezy dokonywa tak, aby wysoké&
spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max 50,0 cm; w przypadku konieéznataczenia
przykanalika na wysolgi wiekszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgrmpoza
scianlg studzienki.

Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog i placéw, powdirmyiystem

ulicznymzeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wygosi
- gebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika - 1,65 mtkewo -
min. 1,50 m i max. 2,05 m),
- gebokads¢ osadnika - min 0,40 m,
- ¢$rednica osadnika (studzienki) - 0,50 m.
Kratasciekowa wpustu powinna Bysytuowana wicieku jezdni, przy czym wierzch kraty powiniencby
usytuowany 2 cm pogej scieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozygania drogowego.
Przy umieszczeniu kratgkiekowych bezpgednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdéwsa
0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.
Kazdy wpust powinien b podhczony do kanatu za grednictwem studzienki rewizyjnej pmizeniowe;j
lub wyjatkowo za pomog wpustu bocznego.
Wpustow deszczowych nie nalesprzgac. Gdy zachodzi koniecz&é zwigkszenia powierzchni sptywu,
dopuszcza siw wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwdjnych.
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnosytuowania wpustu nad istnieymi urzdzeniami
podziemnymi, mgna studzienksciekowa wyptyci¢c do min. 0,60 m nie stosig osadnika. Osadnik
natomiast powinien kiyustawiony poza kolizyjnym usglzeniem i patczony przykanalikiem ze studziepk
jak réwniez z kanatem zbiorczym. Odlegdioosadnika od kragznika jezdni nie powinna przekragza,0 m.
Izolacje
Studzienki nalgy zabezpieczaprzed korozj.
W érodowisku stabo agresywnym, niezaie od czynnika agresji, studzienki natezabezpieczyprzez
zagruntowanie izolagjasfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na
goraco wg PN-C-96177.
W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazduéznorodndg¢ i bardzo duay przedziat nagzenia
czynnika agres;ji) sposéb zabezpieczenia przed kp¥Wgkonawca uzgodni z itynierem.

Dopuszcza sizastosowanie innego materiatu izolacyjnego, ale pod warunkiem zaakceptowania go przez

Inzyniera.

Zasypanie wykopéw i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nale prowadzt warstwami grubéci 20 cm. Materiat zasypowy powiniendy
réwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. WskKazag:szczenia powinien lgy
zgodny z okrélonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodniynlarem.
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5.2 Regulacja urzadzen obcych

5.2.1 Roboty przygotowawcze

Regulacja urgdzer obcych, w obgbie istniejcych i zachowanych sztywnych warstw konstrukcyjnych,
wymaga zastosowania m.in. pity do asfaltu. W miejscu wykonania regulacji nawiernelay (stosownie do
srednicy studni) nagt i rozebrd.

Miejsca rob6t powinny biyyogrodzone od strony ruchu (a na néwietlone!).

5.2.2 Regulacja pionowa.

. Wykonanie robot rozbidrkowych:
- zdjecie przykry urzadzen obcych,
- mechaniczne igczne odkucie uszkodzonych nawierzchni i podbudowy wokaidaeh,
- rozebranie uszkodzonych gérnyclesd,
- zebranie i odrzucenie gruzu na chodnik lub pobocze.

. Wykonanie deskowania.
Deskowanie powinno zapewnsztywna¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecistwo konstrukcji, ale
jednoczénie by skonstruowane w sposéb u#liwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem
mas betonow deskowanie powinno Bysprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy betonoweflimosé
znieksztalcenia lub odchylev betonowej konstrukcji. Skozone deskowanie powinno dygtoszone do
odbioru Irzynierowi. Przed odbiorem deskowania przezyhiera nie wolno rozpoczyddetonowania.

. Wytworzenie betonu klasy B-20 wg PN-B-06250 lub wg Recepty laboratoryjnej zatwierdzonej przez
Laboratorium w betoniarce wolnospadowe;j

. Ulozenie i zagszczenie betonu do wymaganej w projekcie wysoko

. Osadzenie wiej wymienionych przykry na odpowiedniej wysokci zgodnej z projektem technicznym na
uprzednio przygotowanej zaprawie cementowe;.

. Rozebranie deskowania z ich oczyszczeniemzamizm desek na poboczu.

. Wywdéz gruzu na najhisze wysypisko oraz oczyszczenie robot.

5.2.3 Zasypywanie wykopow i ich zagzczanie

Zasypywanie gruntem w odlsie uregulowanych usglzer obcych naley prowadzé warstwami grubgci 20 cm.
Materiat zasypkowy powinien kByrownomiernie uktadany i zagzczany. Wskanik zag:szczenia powinien
wynosk Is>=1,0. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopoéw Wykonawca uzgodaynigrem.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2 Kontrola, pomiary i badania

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérn@adania materiatéw przeznaczonych do
wykonywania robét i przedstaivivyniki tych bada Inzynierowi wedtug zasad okélenych w niniejszej SST.
Ponadto, wykonawca jest zobagany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie
okreslonym w SST i z cgstotliwoscia zaakceptowamnprzez Irkyniera.
Kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie rgnych zatgonych taw celowniczych w naazaniu do podanych statych punktow wysékiowych
z doktadnécia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
- badanie i pomiary szerokei, grubgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego lub
betonu,
- badanie odchylenia osi rur kanalizacyjnych,
- sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektowy zatazenia przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadkdéw rur,
- sprawdzenie prawidtowai utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowgi uszczelniania przewodéw,
- badanie wskanikow zagszczenia poszczegdblnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rdnych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

. odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wy¢nosi
wiecej niz = 5 cm,
. odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwigksze nz 0,1 m,
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. odchylenie grubgi warstwy podiga nie powinno przekracéza 3 cm,

. odchylenie szerokmi warstwy podiga nie powinno przekracza 5 cm,

. odchylenie odlegii osi utazonej rury od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinno
przekracza+= 5 mm,

. odchylenie spadku ulonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekrea#a
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (pkagamym

spadku),

. wskaznik zag;szczenia zasypki wykopow okteny na diugéci 100 m (lub krétszej) w trzech miejscach
powinien wynosi 1.00,

. rzedne wysokéciowe krateksciekowych, zaworow oraz pokryw studzienek powinny imykonane z

doktadndcia do+ 5 mm.

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymasm (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej ora@matr szécienny) betonu
wykorzystanego do regulacji pionowej adzen obcych.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6. daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiodr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
- zasypany zagzczony wykop.
Odbidr robét zanikacych powinien by dokonany w czasie unaliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego pegiu robot.

9 PODSTAWA PLATNO SCI
9.1 Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrssi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostave materiatéw,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnienigian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podima i fundamentu,

- wykonanie gczkow,

- wykonanie wylotu kolektora,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studziéciekowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zaggzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10 PRZEPISY ZWI AZANE
10.1Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
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PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany naagor
PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogo6lne wymagania i badania
PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (whazy typu lekkiego)
PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typukiego)
PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 Stopniezeliwne do studzienek kontrolnych

PN-H-74101 Zeliwne rury cinieniowe do peiczen sztywnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny

PN-B-06250 Beton zwykly

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonggikbetonowe elbetowe.

10.2Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed kogdaynstrukciji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drdg (wziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Ke&gi betonowerednicy 50 cm; wysokii 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”.

~1ransprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci adeen sieciowych, wodoeigowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zesp6t Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m.st. Warszawy - siefpi84 r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej (S&Wymagania dotyere wykonania i
odbioru robot zwizanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i gagzaniem podi@a gruntowegow
zwiazku z projektem budowlano-wykonawczym p,Rrzebudowa targowiska miejskiego w m. Chojnice, ul.
Angowicka- ul. Parkowa”.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy prz
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zag@nych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do wenia konstrukcji nawierzchni i obejmuj

Etap 1

— Koryto wykonane pod warstwy konstrukcyjne- parkingi i drogi manewrowe 89200 m
— Koryto wykonane pod warstwy konstrukcyjne- plac targowy 163434 m
— Koryto wykonane pod warstwy konstrukcyjne- chodniki i wjazdy 109,60 m
Etap 2

- Koryto wykonane pod warstwy konstrukcyjne- plac targowy 228542 m

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania podiw powinien wykazéa si¢ mozliwoscia
korzystania z nagbujacego sprztu:
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ¢hie ustawianym lemieszem;zynier maze dopyci¢ wykonanie koryta
i profilowanie podtaa z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),
— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
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Stosowany spet nie maze spowodowa niekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Wymagania dotycece transportu materiatdw podano w SST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przyspi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podita bezpérednio
przed rozpocziem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W&iejsze przysipienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zagzczania podima,jest maliwe wylacznie za zgogl Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywd sig ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny kczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez dyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno gdmdaé nacagniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia rob6t w odgiach nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spratu, a w szczegdlrigi jego moc naley dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzong s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywé recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposob wykonania thzaakgeptowany przezayniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien¢ byykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad w miejsce wskazanezgrieraln

Profilowanie i zagszczenie podita naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przyapieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejice radne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podtaa. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej
5 cm wyzsze nk projektowane radne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtija zanizenia poziomu w podiar przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulcknipodiaze na gtbokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera, dowigcé
dodatkowy grunt spetniaggy wymagania obowrujace dla goérnej strefy korpusu, w §lo koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia, okrdonych
w tablicy 1.

Do profilowania podiza naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przeyriiera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podita naley
kontynuow& do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Yékaagszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podiaa (I)

Minimalna wartd¢ I dla:
Strefa Autostrad i drog Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od ckzkiego
i bardzo c¢zki

Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 1,00 1,00 0,97
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgoy podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag;szczenia, kontrglzag;szczenia naley oprze€ na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny
modut odksztatcenia podta wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekracza2,2.

Wilgotnas¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -

20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezfipoyore przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez raehie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przeziiera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukiladania kolejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podita Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie wrigych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podiga podaje tablica 2.

Tablica2.  Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw wykonanego koryta i wyprofilowanego padto

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ koryta 10razy na 1 km
2 | Rbwna¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
: €0 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad
5 | Rzdne wysokéciowe i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
Uksztattowanie osi w planié | co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad
6 o .
i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zagszczenie, wilgotn@ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podtaa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planigynajgona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wécej niz +10 cm
i-5cm.
6.2.3.Réwnai¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwndci podiwne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovy tata zgodnie z norm BN-
68/8931-04 [4].

Nieréwnaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy fata.

Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padiopowinny by zgodne z dokumentacjprojektovy z
tolerancy £+ 0,5%.
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6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Rdznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi projektowanymi
nie powinny przekraczat1l cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ceeéj niz = 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub wtej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego pod&okrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie wartei modutéw odksztalcenia, to waéto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatceniaslokseh zgodnie z normBN-64/8931-02 [3] nie powinna
by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naley bad& wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé gruntu podiaa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podida)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od g&rgich w punkcie
6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne gszrzenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®ST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntyénoaki transportowe i odwiezienie na odkitad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podia,
- Zzagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgmtno

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie ptyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résehnawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYW tAMANEGO.

1 WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST)m@magania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru robét zwranych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw famanego stabilizowanych
mechanicznie w zwiku z projektem budowlano-wykonawczym p,ferzebudowa targowiska miejskiego w m.

Chojnice, ul. Angowicka- ul. Parkowa”.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy prz
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét azwanych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i olejmuj

Etap 1

— Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 5 cm- parkingi i drogi manewrowe 882,00 m
— Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 5 cm- plac targowy 1634,34 m
- Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 5 cm- wjazdy 24,00 m
Etap 2

— Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 5 cm- plac targowy 228512 m
- Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 5 cm- jezdnia 6,00 m

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonujg ggodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako podbudogvpomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, palegapa odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o whéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna dodj wiarstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwmaosng nawierzchni drogowe;.

1.5. Ogolne wymagania dotycrgce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow
Ogblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinkouszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw atbeirgiarn
wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinnodjednorodne bez zanieczyszazsbcych i bez domieszek gliny.
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2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Frakcje
0 _piaskowa iwirowa 0
90 V4 10
“ ALY /
S i // 30
S oa . / / 4 w =X
N R
S ow ;M v s =
(=}
540 i AN 4 - o .
2 L~ )‘ P g
Y/ e v 8
& L -~ &
S :
)] B B ey 30
M}é
0 10
00756125 025 a5 ! 2 L 63 8 128 1620 315 53

8ok oczka sita, mm

Krzywa uziarnienia kruszywa, okilena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnazé& miedzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane siablizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dgiagta i nie mae przebiegéa od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do

gornej krzywej granicznej uziarnienia ngsiednich sitach. Wymiar najeliszego ziarna kruszywa nie ieoprzekracza
2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawvymagania okrdone w tablicy 1. Tablica 1.
Wymagania
Lp. Wyszczegdlnienie Kruszywa tamang Badania
wihasciwosci Podbudowa wedhtug
zasad-nicza
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych 10,075mm,% (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-15 [3]
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie wdej niz 5 PN-B-06714-15 [3]
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych 35 PN-B-06714
%(m/m), nie wgcej niz -16 [4]
. : : 0
4 Z_awa_rtéc_ zgnleczyszcz‘eorgan|cznych, Yo(Mm/m) PN-B-04481 [1]
nie wigcej niz 1
5 | Wskanik piaskowy po picio-krotnym od 30do 70
zag:szczeniu metadl lub 1l wg PN-B-04481, % BN('S4[/28§31
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6 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralna¢ catkowita po petnej liczbie obrotow

nie wiecej niz 35 PN-B-06714
b) scieralng¢ czsciowa po 1/5 peinej liczby -42 [12]
obrotow, nie wg¢cej niz 30

7 | Nasikliwosé¢, %(m/m), nie wgcej niz 3 PN-B-06714-18 [6]

8 | Mrozoodporné&, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714-19 [7]
zamraania, %(m/m), nie wicej niz 5

9 Rozpad krzemianowyzela- PN-B-06714-37[10]

; o PN-B-06714-39 [11]

zawy hcznie, % (m/m), nie wicej niz -

10 | Zawarté¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO PN-B-06714-28 [9]
%(m/m), nie wgcej niz 1

11 | Wskanik noSnosci wpog mieszanki kruszywa, %
nie mniejszy ni:
a) przy zagszczeniud= 1,00 80 PN-S-06102[21]
b) przy zagszczeniud> 1,03 120

2.3.3.Materiat na warstw odsiczapaca
Na warstw odsiczapca stosuje si:
— piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4.Material na warstw odcinajica
Na warstw odcinajca stosuje i
— piasek wg PN-B-11113 [16],
2.3.5.Materialy do ulepszania wdeiwosci kruszyw
Do ulepszania wkziwosci kruszyw stosuje si
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioly lotne wg PN-S-96035 [23],
— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rovedonzch efektow ulepszania

kruszywa i po zaakceptowaniu przezyniera.
Rodzaj i ilg¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda
Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250 [20].
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogblne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykaza sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypaseych w urzdzenia dozujce wod;. Mieszarki powinny zapew&i
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nboptymalnej,
b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych deggzzgyania. W miejscach trudno dgstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materialtéw powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze pod podbudow powinno spetni&@ wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podiu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania riglsprawdzt wzorem:

D15
dgs < 5 (1)w ktérym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwyapdsj, w

milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntuzagdatomilimetrach.
Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, nalgy na podiau utozy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio
dobran, geowtéknirg. Ochronne wiéciwosci geowtékniny, przeciw przenikaniu drobnychastek gruntu, wyznaczaesi
Z warunku:

d50

Ogp <12 (2)w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntuzagaomilimetrach,
Ogo - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzymaga s¢ na geowtdkninie
w ilosci 90% (m/m); warté¢ parametru § powinna by podawana przez producenta geowiokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinrdvagzeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edlach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez4yniera.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno utiwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét
w odstpach nie wikszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o $cisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarz& w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni& zapewnienia jednorodsci
nie dopuszcza si wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegollnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna &y od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana w warstwie o jednakowej grétio takiej, aby jej ostateczna
grubg¢ po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Grub pojedynczo ukladanej warstwy nie #go
przekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgziazona w sposéb zapewnigly osihgniecie
wymaganych spadkow i gdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesi wiecej niz jednej warstwy kruszywa,
to kazda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwednygch
wysokaciowych. Rozpocgeie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadwilgotnoici optymalnej, okréonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinign zosta
osuszony przez mieszanie i napowietrzanieeldavilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest asza od optymalnej o 20% jej
wartcsci, mieszanka powinna Byzwilzona okrélona iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest vigza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zagiszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowdaguiayjetemu poziomowi
wskaznika nagnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jereli w SST przewidziano konieczéo wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczciem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy spez budowlany do mieszania, rozktadania i gagzania kruszywa jest weawy,
— okreslenia grubdci warstwy materiatu w staniednym, koniecznej do uzyskania wymaganej gigbavarstwy po
zagzszczeniu,
— okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wika zagszczenia.
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Na odcinku prébnym Wykonawca powinienyd takich materiatdw oraz spyi do mieszania, rozktadania i
zag:szczania, jakie d¢tla stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasi 400 do 800 f

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego praegeira.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagdniem naspnej warstwy, powinna kiyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowiazany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmiowa
wszystkie widciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czestotliwosé oraz zakres bada pomiarow
Tablica 2. Czstotliwos¢ ora zakres badagrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwosé bada
Maksymalna powierzchnia
podbudowy przy-padaga na

Minimalna liczba badana

Lp. Wyszczegdlnienie bada dziennej dziatce robocze jedno badanie (A
1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotngs¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébek na 10000 rh

dla kadej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa

4 | Badanie wtéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno dygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalgobierg w
sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z toleranc}10% -20%.
Wilgotnasé¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zag;szczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zagszczenie podbudowy nale sprawdzé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest nienitiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontratag;szczenia nale/ oprz€ na metodzie
obcizen plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziepnmiaz na 5000 fy lub wedtug zaledelnzyniera.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezyalzna& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E, do pierwotnego modutu odksztalceria jest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

E2
Ei < 2,2
6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacery wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do bad@petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev spos6b losowy w obecém Inzyniera.
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6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwo$¢ pomiaréw
pomiaréw
1 |Szerokd¢ podbudowy 10razy na 1 km
2 | Réwnai¢ podiuna w sposob cigly planografem albo co 20 m daha kadym pasie
ruchu
3 | Réwndi¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokéciowe €0 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planié* [ co 100 m
7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nadgj dzialce roboczej, lecz njie
rzadziej nk raz na 400 M
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziejar na 2000 f
8 | Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazki@ 1000 m
- ugiecie spezyste €0 najmniej w 20 punktach nade 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planieynalgkona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mie r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraymikoéw szeroké¢ podbudowy powinna lywigksza od szerokoi warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3.Réwnas¢ podbudowy

Nieréwnaci podiuzne podbudowy naiy mierzy¢ 4-metrowy tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[28].

Nieréwndci poprzeczne podbudowy naje mierzy¢ 4-metrows tata. Nieréwndci podbudowy nie mag
przekracz&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinmyzigpdne z dokumentagcjprojektove, z
tolerancy £ 0,5 %.

6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy

R&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego paalto
Os$ podbudowy w planie nie mie by przesunita w stosunku do osi projektowanej azeéj niz £ 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podé

Gruba¢ podbudowy nie mze sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinie’ agodny z podanym w tablicy 4,
— ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.
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Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa o o
z kruszywa o Wskaznik Mak | . Minimalny mc?du% qdksztalcema mierzony
wskazniku W, nie | zagzszczeniad nie aksymaine ugcie ptyta o srednicy 30 cm, MPa
- - . sprzyste pod kotem, mm
mniejszym mniejszy nk
Niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego obaizenia
obciazenia § E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwicksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dpajtcsci co najmniej 10 cm, wyr6éwnane i powtérnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerékioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszepndbudow przez spulchnienie
warstwy na petpgrubc¢ do potowy szerokixi pasa ruchu, dokenie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vextgm grubéci, Wykonawca wykona naprawodbudowy.
Powierzchnie powinny ynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiegifiokaos¢, zgodnie z
decyzp Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich saieosciach, wyréwnane i ponownie
zag;szczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robaiphasinowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie robotyediezb
do zapewnienia wymaganejdmmsci, zalecone przez myniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdyenaningnosci
podbudowy wynikto z niewkxiwego wykonania rob6t przez Wykonawgodbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsai podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnéxi objetych cen jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Cena wykonania 1 fpodbudowy obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
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— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regept
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roziozenie mieszanki,

— zag:szczenie rozteonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. przepisy zwizane

PN-B-04481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

31.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIiM - Warszawa 1997.
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Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Oznaczanie zawiaamieczyszczeobcych
Oznaczanie sktadu ziarnowego
Oznaczanie ksztattu ziarn

Oznaczanie wikgdtno
Oznaczanigkhasisci

Oznaczanie mrozooggarnaiod, bezpdredni
Oznaczanie zaerarmieczyszczeorganicznych
Oznaczanie zawiaitrki metod bromowg
Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Oznaczanie rozpkchawego

Oznaczei@mlndci w bebnie Los Angeles
Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogddwich.mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena zgodcio

Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie #vska piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnyclia pamin

obciazenie piyt

Drogi samochodowe. Pomiar résmmawierzchni planografem i tat
Drogi samochodowe. Pomiargagiodatnych ugiciomierzem belkowym

Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 04.04.04

PODBUDOWA Z GRUZU BETONOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SB@ymagania dotyece wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa z gruzu betonowego wzkawiz projektem budowlano-

wykonawczym p.n,Przebudowa targowiska miejskiego w m. Chojnice, ul. Angowicka- ul. Parkowa”.

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi integraihczes¢ dokumentéw przetargowych i podpisywanej umowy na reatizatjot wymienionych w
p.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem podbudowy z
kruszywa z gruzu betonowego i obejmu;j

Etap 1
- Podbudowa z gruzu betonowego 0/63 o géabpo zagszczeniu 15 cm- parkingi i drogi manewrowe 892,00 m2
- Podbudowa z gruzu betonowego 0/63 o géabpo zagszczeniu 15 cm- plac targowy 1634,34 m2
Etap 2
- Podbudowa z gruzu betonowego 0/63 o géubpo zagszczeniu 15 cm- plac targowy 2285,12 m2

1.4. Okreslenia podstawowe

1) Podbudowa z kruszywa z gruzu betonowegoescdzonstrukcji nawierzchni skladaja st z jednej lub wicej warstw
nosnych z przekruszonego gruzu betonowego.

Pozostate stosowane okkmia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycice robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotycxe materiatow
Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy s

— kruszywo tamane frakcji 0/63 uzyskane w wyniku przekruszenia gruzu betonowego,
— miat kamienny lub piasek gruby,

— woda do skropienia podczas watowania i miatowania.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Do wykonania podbudowy naie uzy¢ kruszywa o uziarnieniu 0-63 mm powstatego z przekruszenia gruzu betonowego.
Kruszywo do wykonania podbudowy powinno¢hyzyskane z przekruszenia gruzu z twardego betonu, bez domieszek z
gazobetonu i cegly.

Gruz betonowy powinien mieciagte uziarnienie.

2.4. Woda
Woda uyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy e by studzienna lub z wodagu, bez

specjalnych wymagda
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycce sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonania robdét zwzanych z wykonaniem podbudowy Wykonawca powinien dyspofioastpujacym sprztem:
— réwniarka i ew. szablonggjniony do rozktadania kruszywa,

— walce statyczne gtadkie do zagczania kruszywa i keowego dogszczania,

— walce wibracyjne lub wibracyjne zgggzczarki ptytowe do klinowania kruszywa miatem kamiennym,

— szczotka mechaniczna do uswam nadmiaru miatu,

— przewane zbiorniki wody zaopatrzone w ydzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga
Podbudowa z kruszywa z gruzu betonowegdrle rozti@zona w korycie wykonanym wg SST D-04.01.01.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ roztozone w korycie w warstwie o jednakowej grdbip przy wyciu réwniarki lub szablonu
ciagnionego. Grub& roziazonej warstwy powinna ly taka, aby po jej zagzczeniu i zamiatowaniu agjneta
zaktadan gruba¢ 15 cm.

Kruszywo po rozigeniu powinno by przewatowane dwoma praejami walca statycznego, gtadkiego o nacisku
jednostkowym nie mniejszym 130 kN/m. Zagszczenie powinno rozpogz sig od dolnej krawdzi i przesuwa sig
pasami podiznymi, czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku gérnej kraedzi.

Po przywatowaniu kruszywa nalepowierzchng zamkmé miatlem kamiennym lub grubym piaskiem.

Do zagszczania naly uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo plytow
zag:szczark wibracyjm o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2.

Po zagszczeniu nadmiar miatu nakeusura¢ z podbudowy.

Nastpnie warstwa powinna ldyprzywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym ni
50 kN/m w celu dogszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

Podczas watowania i miatowania nglespryskiwa@ powierzchné podbudowy wodl.

Nalezy zwrdcié uwag:, aby nadmiar wody, aytej przy zagszczaniu warstwy gruzu, nie spowodowat rogeozenia
podtaza.

5.4. Pochylenie podtiane i poprzeczne

Jezeli przekazana Wykonawcy dokumentacja techniczna nie zawiera danych o projektowanych spadkankicpodtu
(profil podtwzny) niweleta jezdni powinna w sposéb ptynny odwzorowywhsztattowanie istniegej drogi, a spadki
podiuzne powinny sj zawierg w przedziale 0,3%+10,0%. Spadki mniejsze 8j3% 9 dopuszczalne wygtznie na
odcinku nie przekraczggym diugdci 100m i na granicy wododziatow.

Przekréj poprzeczny podbudowy — daszkowy, o spadkach 3%. Pochylenie poprzeczne na tukach poziomych powin
by¢ dostosowane do wielkoi promienia tuku, zgodnie z zasadami gl@aymi szczegdtowo w przepisach aganych

(pkt. 10.9), jak dla mdkosci projektowej 30km/h.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
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Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéraadania kruszywa przeznaczonego do wykonania robét i
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Badania kruszyw

Badania kruszywa pod wzglem uziarnienia, zawaldo zanieczyszcze obcych oraz zawarfoi ziarn nieforemnych
nalezy wykonywa na bieaco, jezeli wbudowywana partia phi sie wizualnie od partii badanej przed rozpegem

robét. Prébki naley pobierd w sposéb losowy z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny

by¢ na bieaco przekazywane hynierowi.

6.3.2. Wymagania dotycace nanosci i cech geometrycznych podbudowy

— szeroké¢ podbudowy nie mie r@ni¢ sie od zatgonej szerokéci o wigcej niz +10, -5 cm;

— réwna¢ podbudowy mierzona ta#-metrovy zgodnie z BN-68/8931-04 — nierow4wo nie mog@ przekraczé& 12 mm;

— spadki poprzeczne powinnydyggodne z dokumentacjechniczi z toleranci = 0,5%;

— gruba¢ podbudowy po uwatowaniu nie r®r&ni¢ sie od zaktadanej gruoi 15cm o wgcej niz + 2 cm;

— nasnos¢ podbudowy natey mierzy¢ zgodnie z norm BN-64/8931-02, przy czym:

pierwotny modut odksztatcenia mierzony przyeiu piyty osrednicy 30 cm powinien wynasmin. 100 MPa, wtérny
modut odksztalcenia mierzony jak wgj powinien wynosi min. 140 MPa; zagszczenie podbudowy nale uzna za

prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztalcenia jeksnieadi 2,2.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujicksze odchylenia cech geometrycznych od &&rgich w
punkcie 6.3, powinny kynaprawione na koszt Wykonawcy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wa#m grubéci Wykonawca wykona naprawpodbudowy przez
spulchnienie lub wybranie warstwy, uzupetnienie nowym materialem o odpowiedniétiweéiach, wyréwnanie i
powtdrne zagszczenie. Po wykonaniu tych robét mastponowny pomiar i ocena grudm warstwy. Koszty tych robét
poniesie Wykonawca.

Jezeli nosnos¢ podbudowy hdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty geliezbdo
zapewnienia wymaganej frosci, zalecone przez myniera. Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca
podbudowy tylko wtedy, gdy zatgnie ndnosci podbudowy wynikto z niewktiwego wykonania robé6t przez
Wykonawe podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest metr kwadratowy (m2) wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentachST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszywa z gruzu betonowego obejmuje:

— roboty przygotowawcze i prace pomiarowe,

— zabezpieczenie i oznakowanie robaét,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— roztazenie kruszywa,

— zagszczenie warstwy z zamialowaniem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie trwania robaét,

— uporadkowanie terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zdeiaré&mieczyszczeobcych

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego

3. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanigkhiagisci

4. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zdeiazémieczyszczeorganicznych

5. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

6. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnychrd poin
obciazenie ptyt

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenaawierzchni planografem i tat

9. Rozporadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-04.05.01

PODBUDOWA
Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SSTwwmagania dotyee wykonania i odbioru robét zgganych z
wykonywaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem yzkwe projektem budowlano-wykonawczym p.n.

.Przebudowa targowiska miejskiego w m. Chojnice, ul. Angowicka- ul. Parkowa”.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot a@anych z wykonaniem
warstwy ulepszapej podiae z gruntocementu.

Etap 1

— Warstwa gruntocementu 2,5 MPa gr. 15 cm- parkingi i drogi manewrowe 892,00 m
- Warstwa gruntocementu 2,5 MPa gr. 15 cm- plac targowy 1059,78 m
- Warstwa gruntocementu 1,5 MPa gr. 15 cm- plac targowy 57456 m
— Warstwa gruntocementu 1,5 MPa gr. 15 cm- chodniki i wjazdy 10900 m
Etap 2

- Warstwa gruntocementu 1,5 MPa gr. 15 cm- plac targowy 1713,56 m
- Warstwa gruntocementu 1,5 MPa gr. 15 cm- plac targowy 57456 m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstygz@agnej mieszanki cementowo-
gruntowej, ktéra po osgnigciu wiasciwej wytrzymaitdci nasciskanie, stanowi fragment éreej czsci nawierzchni
drogowej.

1.4.2.Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby dodatkdéw
ulepszaicych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnyétialh.

1.4.3.Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowazzagna i stwardniata w wyniku uktzenia
procesu wizania cementu.

1.4.4.Pozostate okigenia s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-00.00.00 ,,.
Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowa cement portlandzki klasy 32,5 , portlandzki z dodatkami lub hutniczy - wg PN-B-19701 .
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
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Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

. . Klasa cementu
Lp. Wiasciwosci

P ° 32,5
1 | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnieg:ni

- cement portlandzki bez dodatkéw 16

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 | Czas wizania:

- pocatek wiazania, najwczéniej po uptywie, min. 60

- koniec wazania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stalé¢ objgtosci, mm, nie wgcej niz 10

2.3. Grunty

Przydatné¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementenmzgadeent na podstawie wynikéw bada
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012 .

Do wykonania podbudoéw z gruntéw stabilizowanych cementeniynatesowa grunty spetniajce wymagania
podane w tablicy 2.

Grunt mana uzné za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki bdalaoratoryjnych wykaa, ze
wytrzymatasi¢ nasciskanie i mrozoodporré probek gruntu stabilizowanege agodne z wymaganiami oktenymi w
p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem
wg PN-S-96012

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 | Uziarnienie
a) ziarn przechodych przez sito # 40 mn
% (m/m), nie mniej ri
b) ziarn przechodcych przez sito # 20 mn
% (m/m), powyej 85 PN-B-04481
c) ziarn przechodych przez sito # 4 mn

100

% (m/m), powyej 50
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),

ponizej 20
2 | Granica ptynnéci, % (m/m), nie wgcej niz: 40 PN-B-04481
3 | Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wicej niz: 15 PN-B-04481
4 | Odczyn pH od 5do 8 PN-B-04481

A . o :

5 | Zawartd¢ czsci organicznych, % (m/m), nie 5 PN-B-04481

wigcej niz:

Grunty nie spetniagce wymaga okreslonych w tablicy 2, mogby¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Dodatkowe kryteria oceny przydatoogruntu do stabilizacji cementem; zalecaigiycie gruntéw o:
— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 ],
- zawartdci ziarn pozostagcych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
- zawartdgci ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm - niea@ej niz 15%.

Decydujcym sprawdzianem przydatd gruntu do stabilizacji cementerp wyniki wytrzymalaici na
sciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualniecgimgigil wykonanej
warstwy powinna odpowiadavymaganiom PN-B-32250 . Bez badaboratoryjnych mgzna stosowawodochgowa

wode pitna.
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2.5. Dodatki ulepszajce

Przy stabilizacji gruntébw cementem, w przypadkach uzasadnipsiasuje s nastpujace dodatki ulepszage:
— wapno wg PN-B-30020 ,
— popioly lotne wg PN-S-96035 ,

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiaelaprobag
technicza wydar przez uprawniomjednostk.

2.6. Grunt stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzystagguntu stabilizowanego
cementem wg PN-S-96012 , powinna spétm@magania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw stabilizowanych cementem dla poszczeg6l-

nych warstw podbudowy
Lp. nawierzchni drogowej prébek nasyconych wad | Mrozood-
(MPa)
po 7 dniach| po 28 dniach| porrigi
1 | Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub od 1,6 od 2,5 07
podbudowa pomocnicaia KR2 do KR6| do 2,2 do 5,0 '
3. SPRZAET

3.10golne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2 Sprzt do wykonania robét .
Wykonawca przysgpujac do wykonania podbudowy stabilizowanego spoiwami powinien wyksiga

mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:

— mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami,

— spycharek, réwniarek lub sgim rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania gruntu,

- rozsypywarek wypos@nych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej sz&wkdp rozsypywania spoiw,

- przewanych zbiornikéw na wog wyposaonych w uradzenia do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania
wody,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych degagyania,

- zagsszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych dszzagnia w miejscach
trudnodostpnych.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycce transportu podano w OST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.
Transport cementu wg BN-88/6731 -08.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem nie g wykonywana podczas opadéw deszczu. Nie
nalezy rozpoczyna stabilizacji gruntu cementemzgi prognozy meteorologiczne wskazuma maliwy spadek
temperatury potej 5°C w czasie najhiiszych 7 dni.
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5.3. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej

Zawart@¢ cementu w mieszance nie meoprzekraczéa wartcci podanych w tablicy 5. Zalecagstiaki dobér
mieszanki, aby spelfiwymagania wytrzymakeziowe okrdlone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zawsnito
cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawar§é cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w
mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczeg6inych warstw
podbudowy i ulepszonego padto

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do masy
Lp. Kategoria suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podiaze
1 [KR2 do KR6 - 6 8
2 |KR1 8 10 10

Zawartg¢ wody w mieszance powinna odpowiédsilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 ], z tolerardj0%, -20% jej warti.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewmigizymanie w czasie budowy wkawosci gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiansiakyeni w tablicy 4.

5.4. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepgzaj powinny by dozowane w iléci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powindadyposaona w uradzenia do wagowego dozowania
kruszywa lub gruntu i cementu oraz ¢tbfciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powini€rkbdtszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania
nie zostanie dozwolony przezzymiera po wsipnych probach. W mieszarkach typagtego pedkos¢ podawania
materiatow powinna hiyustalona i na bieco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewadnorodné¢ mieszanki.

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej warteci.

Przed utéeniem mieszanki natg ustawé prowadnice i podize zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinnachyktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Géabo
uktadania mieszanki powinna btaka, aby zapewéaiuzyskanie wymaganej grudm warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganychgdnych, spadkéw podhmych i
poprzecznych. Przyayciu rowniarek do rozktadania mieszanki riglevykorzysta prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej rownéci profilu warstwy. Od #ycia prowadnic mzna odsipi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujcej odpowiedni rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgodyzyniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast
przystupi¢ do zagszczania warstwy.

5.5. Zageszczanie

Zagzszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementeny matevadzE przy wyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.

Zag;szczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozgasig od krawdzi i przesuwéa pasami
podiuznymi, czsciowo nakladajcymi sk w strorg osi jezdni. Pojawiafe sk w czasie zagszczania zanenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, madzy¢ natychmiast naprawiane przez wymjamieszanki na peingtebokas¢,
wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna néi@rawidtowy przekroj
poprzeczny i jednolity wygHt.

W technologii mieszania na miejscu, operacjezgagzania i obrobki powierzchniowej mydzy¢ zakaczone
nie p&niej niz w ciagu 5 godzin, licac od momentu rozpoegia mieszania gruntu z cementem.

Zagszczanie nalgy kontynuowé do osiagniecia wskanika zagszczenia mieszanki oklenego wg BN-
77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 .

Przerwa technologiczna pogdizy wykonaniem podbudowy pomocniczej a zasadniczej winhgakynajkrétsza .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wyk@érzadania gruntdw, spoiw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi , celem akceptacji .

.Przebudowa targowiska miejskiego w m. Chojnice, ul. Angowicka- ul. Parkowa” 55



6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego padio
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ bada i pomiarow

Czestotliwos¢ bada
Maksymalna
powierzchnia

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna

liczba bada ﬁj%db“dowy
nadd;|ennej ulepszonego
zialce od-
roboczej E)Za
przypadajca
na jedno
badanie
1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 | Wilgotnag¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ke
spoiwem
Rozdrobnienie gruntt} 2 600 M

Jednorodn& i glebokasé wymieszania’

Zag:szczenie warstwy
Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego potgio 3 400 rh

Wytrzymata¢ nasciskanie
— 7 28dniowa przy stabilizacji cementem

~N| O |~ |Ww

6 probek 400
przy projektowaniu i w
przypadkach wtpliwych

8 | Mrozoodpornéc:

Badanie spoiwa:

9 |- cementu, przy projektowaniu sktadu
10 |- wapna, mieszanki i przy kadej
11 |- popiotdéw lotnych, zmianie

12 |- zuzla granulowanego

dla kazdego watpliwego
zrédia
dla kazdej partii i przy kadej
14 | Badanie wtaciwosci gruntu lub kruszywa zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa

13 | Badanie wody

1) Badanie wykonuje sidla gruntéw spoistych

2) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu metadmieszania na miejscu

3) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiotami lotnymi
6.3.2.Uziarnienie gruntu

Probki do badanalezy pobier& z podiaza przed podaniem spoiwa. Uziarnienie b gruntu powinrcazigpdne z
wymaganiami podanymi w ST dotygz/ch poszczegoélnych rodzajow podbudow.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki gruntu ze spoiwami

Wilgotnas¢ mieszanki powinna liyréwna wilgotnéci optymalnej, okrdonej w projekcie skltadu tej mieszanki,
z tolerancy +10% -20% jej wartéci.
6.3.4.Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien b§ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wgkék rozdrobnienia byt co najmniej réwny 80%
(przez sito grednicy 4 mm powinno prz&j 80% gruntu).

6.3.5.Jednorodn& i gighokas¢ wymieszania

Jednorodn&@ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia mieszanki.
Gigbokas¢ wymieszania mierzy siw odlegtgci min. 0,5 m od krawdzi podbudowy. Gibokas¢ wymieszania
powinna by taka, aby grubid warstwy po zagszczeniu byta réwna projektowane;.
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6.3.6.Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna l#y zag:szczana do ogjnigcia wskeanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 .

6.3.7.Grubad¢ podbudowy

Gruba¢ warstwy naley mierzy bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubd¢ warstwy nie mee r&ni¢ sic od projektowanej o wcej niz = 1 cm.

6.3.8.Wytrzymatas¢ nasciskanie

Wytrzymatadi¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowych @ednicy i wysokéci 8 cm. Probki do bada
nalezy pobierd@ z miejsc wybranych losowo, w warstwie razboej przed jej zaggzczeniem. Probki w ifgi 6 sztuk
nalezy formowa: i przechowywd zgodnie z normami dotygzymi poszczeg6lnych rodzajow stabilizacji spoiwami.
Trzy prébki naley bad& po 7 oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzygatoa sciskanie powinny b§
zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotgzh poszczegdlnych rodzajow podbuddow.

6.3.9.Mrozoodporné¢

Wskaznik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymatr na sciskanie probek poddawanych cyklom
zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w ST dotyozch poszczegdélinych rodzajow
podbuddw.

6.3.10.Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popiotdw lotnych,Wykonawca powinierlickeetasciwosci podane w
ST dotycacych poszczegoélnych rodzajow podbudow.

6.3.11.Badanie wody
W przypadkach wtpliwych nalery przeprowadz badania wody wg PN-B-32250
6.3.12.Badanie wtaciwosci gruntu

Wiasciwosci gruntu naley bada& przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. \ddiavosci powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotgzh poszczegdlnych rodzajow podbuddow.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakeiowych podbudowy
stabilizowanych spoiwami

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy lub
ulepszonego podta stabilizowanych spoiwami

Minimalna czstotliwos¢

Lp. Wyszczegoblnienie bada pomiarow bada i pomiaréw

1 Szerokdé 10 razy na 1 km

w sposob caigly planografem albo co

2 Rownai¢ podiuzna 20 m taf na kadym pasie ruchu

3 Réwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 Grubas¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz
na 2000 rh

6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mie r&nié sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +5 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraumikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokai warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o waftowskazan w dokumentaciji .

6.4.3.Rownas¢ podbudowy

Nieréwndci podtuzne podbudowy i ulepszonego pozionaley mierzye 4-metrogvaty lub
planografem, zgodnie z nosnBN-68/8931-04 .
Nieréwndaci poprzeczne podbudowy i ulepszonego paatoaley mierzye 4-metrowiata.

Nieréwndci nie powinny przekracza
- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;.
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6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego i glowinny by zgodne z dokumentacg tolerancy + 0,5 %.
6.4.5.Grubads¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sig od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 ( metr kwadratowy ) podbudowy z gruntéw stabilizowanych cementem .

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w OST D-00.00.00 , Wymagania ogdélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjSST i wymaganiami ltyniera , jeeli pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygze ptatnéci zawarto w OST D 00.00.00 ,, Wymagania ogélne ,, pkt 9

9.2.Cena jednostki pomiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy z gruntéw stabilizowanych spoiwami obejmuje ( w przypadku wytwarzania

mieszanek gruntowo-cementem na miejscu) :

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— spulchnienie gruntu,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatgzeuppomocniczych,
— dostarczenie i rézielenie sktadnikédw zgodnie z recepaboratoryjm,

— wymieszanie gruntu rodzimego spoiwem w korycie drogi( poszerzenie )

— zagszczenie warstwy,pigjinacja wykonanej warstwy

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

3 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodriei

4. PN-B-30020 Wapno

5.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny

7. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny

8. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do
celéw drogowych

9. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszonezeadto
gruntu stabilizowanego cementem

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

11. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie #vska piaskowego

12. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podita przez obezenie piyt

13. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&ghnawierzchni
planografem i tat

14. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie #vska ngnosci
gruntu jako podtga nawierzchni podatnych

15. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -05.03.23 a

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
DLA DROG | ULIC ORAZ PLACOW | CHODNIKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej (S&Wymagania dotyere wykonania i

odbioru robét zwizanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej wzkwi z projektem budowlano-
wykonawczym p.n, Przebudowa targowiska miejskiego w m. Chojnice, ul. Angowicka- ul. Parkowa”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy prz

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot aganych z wykonaniem nawierzchni z

brukowej kostki betonowej i obejmuje:

Etap 1

Etap 2

Nawierzchnia z kostki bet. (90 % szara, 10 % kolor) gr. 8 cm z na pods. cem.-pias. z wypetnieniem spoin piaskiem- parkir
i drogi manewrowe 892,00m
Nawierzchnia z kostki bet. (90 % szara, 10 % kolor) gr. 8 cm z na pods. cem.-pias. z wypetnieniem spoin piaskiem- pl
targowy 1059,78°m
Nawierzchnia z kostki bet. (kostka stylizowana na naturalny granit, 90 % szara, 10 % kolor) gr.6 cm z na pods. cem.-pias.
wypetnieniem spoin piaskiem- plac targowy 574,56 m

Nawierzchnia z kostki bet. (szara) gr. 6 cm z na pods. cem.-pias. z wypetnieniem spoin piaskiem- chodniki 2 85,00 m
Nawierzchnia z kostki bet. (szara) gr. 8 cm z na pods. cem.-pias. z wypetnieniem spoin piaskiem- wjazdy 2 24,00m
Nawierzchnia z kostki bet. (szara) gr. 8 cm z na pods. cem.-pias. z wypetnieniem spoin piaskiem- schody 2 13,76 m

Nawierzchnia z kostki bet. (90 % szara, 10 % kolor) gr. 8 cm z na pods. cem.-pias. z wypetnieniem spoin piaskiem- pl
targowy 1710,56°’m
Nawierzchnia z kostki bet. (kostka stylizowana na naturalny granit, 90 % szara, 10 % kolor) gr.6 cm z na pods. cem.-pias.
wypetnieniem spoin piaskiem- plac targowy 2574,56 m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy dciestirye]
nawierzchni, wykonany metadvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryauy sk ksztattem, ktory umdiwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2.Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryzugly sk statym
lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dt&gia nie wieksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagpienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wod.

1.4.4.0brzeze - element budowlany, oddzielay nawierzchnie chodnikéw i ggow pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5.Spoina - odsgip pomidzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypethiagcymi.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odst dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivaienia odksztatcé
temperaturowych, wypetniony okdtenymi materiatami wypetniagymi.
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1.4.7.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [5] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotysee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [5] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” [5] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa ro® mie nastpujace cechy charakterystyczne, otome w katalogu producenta:
1. odmiare:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i watstesalnej (gornej) zwykle barwionej
grubasci min. 4 mm,
2. barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami ollienymi przez producenta (przyktady podano waeahiku 1),
4. wymiary, zgodne z wymiarami oldlenymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugasé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokd¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugoi, lecz nie mniej i 100 mm,
c) gruba¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géakeomi s: 60 mm, 80 mm i 100 mm (zalecane
grubasci kostek podano w zatzniku 2).
Pazadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu ukfadania i siatki spoin oflaziaiyno
wykonanie warstwy o szeroka 1,0 m lub 1,5 m bez konieczw przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchgi
Kostki mog, by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi
krawedziami gérnymi.

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikéw itp. okréla PN-EN 1338 [2] w spos6b przedstawiony w tablicy 1.

Tablical. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowaniaeira zgetm
nawierzchniach, magych kontakt z salodladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zaii?(czn Wymaganie
normy
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytkiwmm C Dlugas¢ szerokéc¢ Réznica
od zadeklarowanych grubasé¢ pomig-dzy
wymiaréw kostki, dwoma po-
grubaci < 2 2 *+ 3 miarami gru-
100 mm +3 +3 * 4 bodci, tej
> samej kostki,
100 mm powinna by
<3 mm
1.2 | Odchytki ptaskéci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jéli wypuktosé whistosé
maksymalne wymiary kostki
> 300 mm), przy diugkei 15 1,0
pomiarowej 2,0 15
300 mm
400 mm
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2 | Wiaciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odporné na D Ubytek masy po badaniu: waéto
Zamraanie/rozmraa-nie z srednia< 1,0 kg/ni, przy czym kady
udzialem soli odladzagych pojedynczy wynik < 1,5 kg/fm

(wg klasy 3, zal. D)

2.2 | Wytrzymaitd¢ na rozciganie F Wytrzymatd¢ charakterystyczna ¥ 3,6
przy roztupywaniu MPa. Kady pojedynczy wynik: 2,9
MPa i nie powinien wykazywa
obciazenia niszcacego mniejszego fi
250 N/mm dtugéci roztupania

2.3 | Trwalg¢ (ze wzgtdu na F Kostki maj zadawalajca trwatosé
wytrzyma-tas¢) (wytrzymataic) jesli spetnione g
wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja

2.4 | Odporné¢ nascieranie (wg GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3
oznaczenia H normy) szerokiejsciernej, Bdhmego,
wg zat. G normy | wg zal. H mormy —
— badanie badanie
podstawowe alternatywne
<23 mm <20 000mn¥5000
mm?
2.5 | Odporné na I a)jesli gérna powierzchnia kostki nie
paslizg/poslizgnigeie byta szlifo-wana lub polerowana —

zadawalajca odpornéc,
b)jesli wyjatkowo wymaga si podania

wartcsci odporndci na

paslizg/poslizgniecie - naley

zadeklarowa minimalra jej wartcé

pomierzom wg zal. | normy
(wahadtowym przyradem do badania
tarcia)

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd J apgoérna  powierzchnia kostki  nig
powinna mié rys i odpryskow,

b)nie dopuszcza si rozwarstwié@ w
kostkach dwuwarstwowych,

c)ewentualne wykwity niessuwazane za
istotne

3.2 | Tekstura J akostki z powierzchni o specjalnej
teksturze — producent powinien ogisa
rodzaj tekstury,

b)tekstura lub zabarwienie kostk
powinny by poréwnane z proélk

3.3 | Zabarwienie (barwiona ne producenta, zatwierdzan przez
by¢ warstwascieralna lub caty odbiore:,
element) c)ewentualne rénice w jednolitdci
tekstury lub zabarwienig,
spowodowane nieuniknionymi
Zmianami we wiéciwosciach
surowcOw i zmianach warunkéw

twardnienia nie guwazane za istotne

W przypadku zastosowi&ostki na powierzchniach innychzriprzewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach
wewretrznych nie narzonych na kontakt z spbdladzajca), wymagania wobec kostki naleodpowiednio dostosowa
do ustalé PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny by barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
Swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zapraw
cementowo-piaskoynie mae odbarwia kostek). Zaleca sistosowanigrodkéw stabilnie barwicych zaczyn
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cementowy w kostce, np. tlenkélaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nieynatesowa do
barwienia: sadz i barwnikow organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mpgjawi¢ si¢ na powierzchni kostek w pogtkowym
okresie eksploatacji. Powsiagne w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych gpygtcych w betonie i
zanikap w trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostlk zaleca si pakowd na paletach. Palety z kogtkog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtae powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, tozgadtosowd nastpujace materiaty:
a) na podsypk piaskows pod nawierzchri
— piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],
— piasek tamany (0,072) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
b) na podsypk cementowo-piaskospod nawierzchgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spekim wymagania PN-EN 13242:2004
[3], cementu powszechnegaytku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiacksj
wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
— piasek naturalny speinigjy wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
— piasek tamany (0,0722) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j
— zapraw cementowo-piaskoavl:4 spetnigica wymagania wg 2.3 b),
e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j
— do wypeltnienia gornej ¢%ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub
syntetyczne masy uszczelnieg (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spehaiz@ wymagania norm lub aprobat
technicznych, wzghlnie odpowiadajcych wymaganiom OST D-05.03.04a [12],
- do wypetienia dolnej eZci szczeliny dylatacyjnej natg stosowd wilgotna mieszank cementowo-piaskoav
1:8 z materiatow spetniagych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakceptowany przgmibra.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Wezgoiego wbudowania po dostarczeniu na bugdow
powinno odbywa sig na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kgyarmrzechowywado: a) 10 dni w
miejscach zadaszonych na otwartym terenie o gadieardym i suchym, b) terminu trwdtd, podanego przez
producenta, w pomieszczeniach o szczelnym daétianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement dostarczony
na paletach magazynuje sazem z paletami, z dopuszczaimysokdcia 3 szt. palet. Cement niespaletowany uklada si
w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przeckowuje si
magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i
wytadowania.

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki

Jeli dokumentacja projektowa, ST lubzZynier nie ustal inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek
mozna stosowe
a) krawezniki betonowe wg OST D-08.01.01a [13],
b) obrzeza betonowe wg OST D-08.03.01 [15],
c) krawezniki kamienne wg OST D-08.01.02a [14].
Przy krav¢znikach mog wystepowa: scieki wg OST D-08.05.00 [16].
Krawezniki, obrzeza i scieki mogy by¢ ustawiane na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, speltyah wymagania wg 2.3 a i 2.3b,
b) tawachzwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetaiagych wymagania wg OST  D-08.01.01a [13], 08.01.02a
[14], D-08.03.01 [15]i D-08.05.00 [16].
Krawgzniki i obrzeza mog, by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajow, odmian i wielkizi. Nalery uklada je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.
Kruszywo i cement powinny ldysktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy utaonej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpoiviaglmaganiom wiéciwej
OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przeyniera.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [5] pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej poodbywé sig:

a) recznie, zwkaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu agzeh uktadajpcych (uktadarek), skladgjych st z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, sheego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce izhnido uradzenie
to, po skaczonym uktadaniu kostek, moa wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nioa stosowaspecjalne naezizia trace (np. przycinarki, szlifierki z tarak

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzin
elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem natp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiaigmaganiom wisciwych OST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) ¢drgg opracowanym ST
zaakceptowanym przezayniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zaprawzyadesowa betoniarki.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych najestosowé sprzit odpowiadajcy wymaganiom OST D-05.03.04a

[12].

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [5] pkt 4.
4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe madpy¢ przewaone na paletach - dowolnygrodkami transportowymi po
osiagnigciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powiniy by
zabezpieczone przed przemieszczaniem sszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgirzzaktadowego kostek raodki transportu zewgtirznego mog stuzy¢ wozki
widtowe, ktérymi mana dokona zatadunku palet. Do zatadunku paletsradki transportu mana wykorzystywa
réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dgpinane témami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecggjmi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleddasid do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci
i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 17004glaRe jest, aby palety z kostkami byty
wysytane do odbiorcyrodkiem transportu samochodowego wyposeym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog, by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi. Kragzniki betonowe
nalezy uktada& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Keaniki kamienne naley ukltada na
podkiadkach drewnianych, diugma w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniemgsi uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powiratyelapieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach ni@ by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innygnadkami
transportu, w spos6b nie powogley uszkodzé opakowania. Worki przewone na paletach uktada g0 5 warstw
workow, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktagdaaiptask, przylegage do siebie, w réwnej wysokm do
10 warstw. Ladowanie i wytladowywanie zalecawykonywa® za pomog zmechanizowanych udzer do poziomego i
pionowego przemieszczania tadunkéw. Cement luzederbg przewaony w zbiornikach transportowych (np.
wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozdésta@oprzednich dostaw, oraz nie powinien uéega
zniszczeniom podczas transpo&todki transportu powinny iywyposaone we wsypy i urdzenia do wytadowania
cementu.

Zalewg lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych dra transportowadowolnymisrodkami
transportu w fabrycznie zamkitych pojemnikach lub opakowaniach, chegyich je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w sposéb odpowiaday wymaganiom wiciwej OST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5] pkt 5.
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5.2. Podtae i koryto

Grunty podtaa powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokume ptajgktovy.

Koryto pod podbudowlub nawierzchnri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami OST D-04.01.01 [6].

Koryto musi mié skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeataajektova.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentagcprojektova lub ST (przyktady konstrukcji
nawierzchni podajzakczniki 3 i 4).

Konstrukcja nawierzchni ni@ obejmowa utozenie warstwycieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
b) podsypce piaskowej réaielonej bezpérednio na podtzu z gruntu piaszczystego.

Podstawowe czyn#roi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zapraeementowo-piaskoay obejmui:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kegwikOw, obrzey i ew. sciekow),
przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetieniesnizelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czypest mniej, gdy nie

wystepuja zwykle poz. 1, 617, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowdjppa. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warsimionowej kostki brukowej powinien bggodny
z dokumentagj projektovs.
Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom wisciwej OST, np.:
a) D-04.01.0%04.03.01 ,Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skropienie” [6],
b) D-04.04.06-04.04.03 ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa naturalnego lub
tamanego) [7],
c) D-04.04.04 ,Podbudowa z tlucznia kamiennego” [8],
d) D-04.05.06-:04.05.04 ,Podbudowy i ulepszone pagdoz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi” [9],
e) D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego betonu” [10],
f) D-04.06.01b ,Podbudowa z betonu cementowego” [11].
Inne rodzaje podbuddéw powinny odpowiddeymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie
opracowanym ST zaakceptowanym przezivera.

NouokrwbE

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentagprojektowa lub ST.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materialy do wykonania obrarpowany
odpowiadé wymaganiom okrdonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawznikow, obrzey i ew. wykonaniesciekdw przykrawznikowych powinno by zgodne z
wymaganiami zawartymi w OST D-08.01.01a [13], 08.01.02 a [14], D-08.03.01 [15] i D-08.05.00 [16].

Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawig przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pmdane jest utzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeré&onawierzchni i prawidtowej
lokalizacji kraveznikow lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruldé powinny by zgodne z dokumentacprojektovg lub ST.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grupodsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu
3+5 cm, a wymagania dla materialdw na podsyplowinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej grulsei podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, réwnomiernie rogieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. ¢cznymi)
lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotftd optymalne;j.

Podsypk cementowo-piaskoavstosuje i z zasady przy wygpbowaniu podbudowy pod nawierzchra kostki.
Podsypk cementowo-piaskoavprzygotowuje si w betoniarkach, a naginie rozciela s¢ na uprzednio zwionej
podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatdici nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, B = 14 MPa.
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W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnieciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata s i nie byto na dtonisladéw wody, a po nagigciu palcami podsypka rozsypywata;.sRozcielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedaiktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Ritona
podsypka powinna &y wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (ngczanymi) lub
zag:szczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzefig nale
pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cab gruba¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy 1o
wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zapramusi by zakaiczone przed rozpoegiem wizania
cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz dgsekiadania
(przyktady podano w zat. 5) powinny byggodne z dokumentagcprojektows lub ST, a w przypadku braku
wystarczajcych ustalé Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowanigid¢rowi. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukladania i wytwérni kosgeierimaze polecé
Wykonawcy utaenie po 1 hwskpnie wybranych kostek, watznie na podsypce piaskowej.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowe]j zatewglksinywa® przy temperaturze
otoczenia nie rizej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §é w ciagu dnia temperatura utrzymuje sv
granicach od @ do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneaprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami o
ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, giap.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zaleca wiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacbyykonana z elementow o jednakowej grédioNa wigkszym
fragmencie robot zalecagsstosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczatoene
odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni orany6h wymiarow i ksztatow
kostek. Uktadanie kostek powinni wykonyévarzyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak aby
uktadarka mogta przendst palety warstw ksztattek na miejsce ich wenia z wymagandoktadndcia. Kostka do
uktadania mechanicznego nie eamie€ duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utmna na palecie w odpowiedni wzér, bez delua potéwek i dziewatek, przy czym kada warstwa na
palecie musi by dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Ukladanie
mechaniczne zawsze musichysparte pracbrukarzy, ktorzy uzupehiajprzerwy, wyrabiaj tuki, doktadag kostki w
okolicach studzienek i kraxnikéw.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania podsypka
zag:szcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powrgj powierzchni tych urgzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj
koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgwmikach, obrzgach i studzienkach nioa wywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziepek, majcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wphzestrzé uzupetnia s kostlg cieta, przycinam na
budowie specjalnymi nagdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).

Dzienry dzialkg robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleckimczye prowizorycznie
okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kastkj nia
state. Przed dalszym wznowieniem robo6t, prowizorycznigampnawierzchng na podsypce piaskowej najerozebré
i usuryé wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalg przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolriywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzt od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczénie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdenpowierzchniowe magbyé zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdhinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (gknigte) naley wymieni na kostki cate.
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5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokéc¢ spoin pomidzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca aby osie spoin porgizy
diuzszymi bokami tych kostek tworzyty z agirogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegatk prostego poradzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku pattgo nawierzchni.

Po ut@eniu kostek, spoiny natg wypetnic:
a) piaskiem, spetniapym wymagania pktu 2.3 c),§enawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zaprava cementowo-piaskoay spetniajca wymagania pktu 2.3 d), §& nawierzchnia jest na podsypce cementowo-

piaskowe;.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wdflie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zapraw cementowo-piaskogvzaleca si przygotowa w betoniarce, w spos6b zapewn@)j jej wystarczajca
ptynnas¢. Spoiny mana wypeiné przez rozlanie zaprawy na nawierzehinnagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoem zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze
zwilzona wod. Zalewa powinna catkowicie wypetngpoiny i tworzy monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskoanalery zabezpieczyprzed zalaniem niszczeliny
dylatacyjne, wktadagc zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskosnawierzchrg nalezy starannie oczgi¢; szczegolnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i zmgmi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowe] i wypetnianiu spoinzagremtowo-
piaskowa, nalezy przewidzi€ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegg@mch zgodnych z dokumentagyrojektowa
lub ST wzgtdnie nie wekszych nk co 8 m. Szerok& szczelin dylatacyjnych powinna ualiwiac¢ przegcie przez nie
przemieszcaewywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powirdnatigjsza ni 8
mm. Szczeliny te powinny Bywypetnione trwale zalewami i masami oloeymi w pkcie 2.3 e). Spos6b wypetnienia
szczelin powinien odpowiadavymaganiom OST D-05.03.04a [12].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne riglstosowé dodatkowo w miejscach, w ktérych wygtije zmiana
sztywnaci podtaza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie
itp.). Zaleca si wykonywa szczeliny podiane przysciekach wzdha jezdni.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskieemenoddd do wytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zapewentowo-piaskoay po
jej wykonaniu naley przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o gruloi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymyw3aa w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperatueziiej otoczenia nie #6zej niz 15°C) do
3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzahinalezy oczysci¢ z piasku i mana odda do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [5] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodsa, deklaracje zgodrai, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),
— wykona badania wiciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robét, d&ne w pkcie 2,
— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Wyszczegblnienie

Wartaosci

Lp. bada i pomiaréow Czestotliwasé badah dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg OST D-04.01.01 [6]
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.04 [13];
nawierzchni D-08.01.02 [14]; D-08.03.01
[15]; D-08.05.00 [16]
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiaremiezaca kontrola w 10 punktachWg pktu 5.6;
liniowym lub metod niwelaciji) dziennej dziatki roboczej: odchyiki od
grubdici, spadkow i cech projektowanej
konstrukcyjnych w poréwnaniy grubgsci +1 cm
z dokumentagj pro-jektows i
specyfikacy
5 | Badania wykonywania kostki

nawierzchni z

a) zgodnd¢ z dokumentagj
projektows

Sukcesywnie na kalej dziatce
roboczej

b) potozenie osi  w  plani
(sprawdzone geodezyjnie)

2Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesunjcie od
osi projektowa-

nej do 2 cm
c) rzedne wysokéciowe| Co 25 m w osi i przy Odchylenia:
(pomierzone instrumentepkrawedziach oraz we +1cm; -2 cm

pomiarowym)

wszystkich punktach cha-

rakterystycznych

d) rownas¢ w profilu podinym| Jw. Nieréwndci do
lata czterometrow) 8 mm

e) rownas¢ w przekroju Jw. Przéwity mig-
poprzecznym (sprawdzonadat dzy tat a po-
profilowa z po-ziomnig i wierzchni do
pomiarze przewitu kli-nem 8 mm
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metod
niwela-cji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzomdw. Odchytki od
me-tod, niwelaciji) do-kumentacji

pro-jektowej do
0,3%

g) szerokéé nawierzchni Jw. Odchytki od
(sprawdzona przymiarem sze-rokdci
liniowym) projekto-wanej

do +5cm

h) szerokaé¢ i giebokasé | W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
wypetnienia spoin i szczelircharakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar przymiaremdziatki roboczej
liniowym po wykrusze-niu diug.

10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i | Kontrola biezaca Wg

desenia ich utzenia

dokumenta-cji
projektowej lub
decyzji Inzy-

niera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukazeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Sposoéb sprawdzenia

1

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednoroghio
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nawierzchni, krawznikéw, obrzey,
sciekow

wygladu, prawidtowdci desenia,
koloréw kostek, sgkan, plam,
deformacji, wy-krusze, spoin i szczelin

Badanie potzenia osi hawierzchni w
planie

Geodezyjne sprawdzenie péémia 0si cO
25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesunia wg tab. 2, Ip.
5b)

Rzdne wysokéciowe, rowndd
podiuzna i poprzeczna, spadki
poprzeczne i szeroké

Co 25 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod i do-
puszczalnych wartgi podanych w tab.
2, Ip. od 5c do 59g)

Rozmieszczenie i szerakospoin i

Wg pkiu 5.515.7.5

szczelin w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [5] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
Jednostki obmiarowe rob6t towarzgsych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa,
obramowanie itp.)asustalone w odpowiednich OST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Og6lne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [5] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, ST | wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podim i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgawiki, obrzeza, scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni
- ewentualnie wypelnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.
Odbiér tych rob6t powinien léyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [5] oraz
niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [5] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— przygotowanie podtm i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- utozenie i ubicie kostek,
— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
— pielegnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
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Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét towaazysh (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny ljete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres jest
okreslony przez OST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzygzych

Cena wykonania robo6t okdlenych niniejsa OST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nprzckazywane Zamawigiemu
i sa usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzysgce, ktore g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodieo
dotyczice cementu powszechnegaoytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metodyibada

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezaanych i zwizanych hydraulicznie
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (W okresie przejowym mazna
stosowé PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowydtwir i mieszanka, PN-
B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatiws wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

.2. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

0

5. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne

6. D-04.01.0%04.03.01 Dolne warstwy podbuddéw oraz oczyszczenie i skropienie

7. D-04.04.0604.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

8. D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego

9. D-04.05.0604.05.04 Podbudowy i ulepszone podiz gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

10. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

11. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego

12. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
13. D-08.01.01a Ustawianie kraimikow betonowych

14. D-08.01.02a Ustawianie kraimikow kamiennych

15. D-08.03.01 Betonowe obrzia chodnikowe

16. D-08.05.00 Scieki
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11. ZAL ACZNIKI
ZAE ACZNIK 1
Przyktady ksztattow betonowej kostki brukowej

a) Najczsciej spotykane ksztatty kostek i sposoby ich uktadania
(wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998)

a b C d e
A (P e 2 9 LA

Holland Unidecor Behaton Unistone 0ld Town

L2 8 1K
T

Podstawowe ksztatty kostek (wg W. Grzybowska, P. @&&li Nawierzchnie kostek betonowychswietle dgwiadcze

zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)
Oznaczenia: (1) - typ kostki charakterystyczny digzafi w jodetle,

(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wzan w rzedy proste.
Ksztaltki zacienione - typ kostki zapewnigy dobry rozktad obgizenia.

Kategoria A [::)
D (1) E (1) F (1)
Kategoria B J @ K (2)
P (2 QY (2
Kategoria C O D
T vV (2
Kategoria A: kostki zagbiajace s& wzajemnie na wszystkich czterech bocznych

sciankach - spoiny nie rozszerzajig pod ruchem
Kategoria B:  kostki zazbiajace si wzajemnie na dwoch bocznyétiankach
- utrudnione rozszerzanie spoin réwnolegle do osi podjuelementow
kostki nie zahiaja sig wzajemnie - wymagana jestdudoktadnéc
uktadania kostek o jednakowych wymiarach

Kategoria C:
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ZAt ACZNIK 2

Zalecane grulizi betonowej kostki brukowej
(wg: A. Becher, Z. Gustowski — Jak wyk@nawaly nawierzchn z kostki brukowej, ,Materiaty Budowlane” nr 5/2005)

W zaleznosci od rodzaju zastosowania kostek w nawierzchnimagrzyjmowad nasgpujaca minimalm jej

grubai¢:

a)4cm — w przypadku ruchu pieszego (np. na przydomowych chodnikach,
tarasach),

b)6lub 7cm — w przypadku ruchu pieszego i pojazdéw niemechanicznych oraz mato
intensywnego ruchu samochodéw o masie do 3,5t,

c)8cm — w przypadku intensywnego ruchu samochodéw osobowych,
cigzarowych i innych aizkich pojazdow,

d) 10 cm — w przypadku najbardziej intensywnego eclieinia, np. na placach

przemystowych, przy ggtym ruchu ctzkich pojazdéw.
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ZAt ACZNIK 3

Przykiadowe konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki brukowej na ulicach
(wg W. Brylicki: Zadanie dla specjalistow, ,Budownictwo-Technologie-Architektura”,
nr specjalny, 2005 r.)

1. Kategorie ruchu do ustalenia konstrukcji nawierzchni

Kategoria ruchu
Lp. Przeznaczenie nawierzchni (liczba pojazdow
poréwnawczych o nacisku
do 80 kN/a/pas/24 h)
1 t(:hodnll<_|,suezk| rowerowe i cigi pieszo-jezdne Bardzo lekki
ylko wyjatkowo wykorzystywane przez samochody
dostawcze i samochody oczyszczania Ro/do 4
y OCzy
2 | Ulice osiedlowe, parkingi samochodéw osobowygh,
na ktérych okazjonalnie zatrzynaugic samochody Bardzo lekki
cigzarowe oraz rzadkozytkowane przez R;/5+11
samochody eizarowe ulice i place
3 | Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego z ruchem
dostawczym, stalezytkowane parkingi Lekki
samochodéw osobowych z nielicznym udziatem R,/ 12+35
samochodoéw eizarowych i autobuséw
4 | Ulice zbiorcze, strefy ruchu pieszego gzkim . .
ruchem dostawczym, parkingi dla samochodéw LRe k/kgg:elgrg
ciezarowych i autobusow oraz drogi przemystowe 3 '

2. Konstrukcje nawierzchni

Oznaczenia: a) warstwaieralna z drobnowymiarowych elementéw betonowych innyzh mlementy sZeiokatne, b)
warstwascieralna z drobnowymiarowych elementéw betonowych o ksztalcieiskgtnym, c) warstwa
scieralna z drobnowymiarowych elementéw betonowychern¢ uktadana bezpgoednio na warstwie

mrozoodpornej odpowiedniej grudm

2.1. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii 2.2. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii

ruchu R — gruba¢ warstwy w [cm]

Przypade

kil Przypadek |

warstwa scieralna 4. . 8(6) warstwa scieralna . .
podsypkd —7 ™ 3(3)

ruchu R — gruba¢ warstwy w [cm]

podbudowa z kruszywa podsypka ——————————
tamanego stabilizowanego 12 (15) FOdbUdC’WB z kruszywa
mechanicznie amanego stabilzowanego 15 (15)

mechanicznie

warstwa mrozoochronna

Przypade

warstwa scieralna 4. . 8 (6)

podsypka ———

kll Przypadek Il

warstwa mrozoochronna

warstwa scieralna H . 8(6)

3(3) podsypka — 3(3)
podbudowa z kruszywa podbudowa z kruszywa
naturalnego stabilizowanego 15 (18) naturalnego stabilizowanego
mechanicznie

warstwa mrozoochronna

mechanicznie

warstwa mrozoochronna

18 (20)
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Przypadek Il

warstwa scieralna —. . 8 (6)

podsypka ———— 3(3)
podbudowa z gruntu

stabilizowanego cementem 12 (15)

warstwa mrozoochronna

Przypadek IV a) c)
warstwa scieralna H . 8(6)
podsypka ——————— 3(3)
warstwa mrozoochronna

Przypadek I
warstwa scieralna H . 8(6)
podsypka 3(3)

podbudowa z gruntu

stabilizowanego cementem 15 (15)

warstwa mrozoochronna

Przypadek IV

warstwa scieralna —. . 8 (6)

podsypka 3(3)

podbudowa
z chudego betonu

12 (15)

warstwa mrozoochronna

2.3. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii 2.4. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii

ruchu B — gruba¢ warstwy w [cm]

Przypadek |

warstwa Scieralna —. . 8 (10)
podsypkd ——8 3(3)
podbudowa z kruszywa

tamanego stabilizowanego 15 (12)
mechanicznie

warstwa mrozoochronna

Przypadek Il a)
warstwa Scieralna H - 8 (10)
podsypka ————— 3(3)

podbudowa z kruszywa
naturalnego stabilizowanego

mechanicznie 20(22)

warstwa mrozoochronna

Przypadek Il

warstwa scieralna H . 8 (10
podsypka ————— 3(3)
podbudowa z gruntu

stabilizowanego cementem 15 (14)

warstwa mrozoochronna

Przypadek IV
warstwa scieralna H . 8 (6)
podsypka ——————— 3(3)

podbudowa

15(12)
z chudego betonu

warstwa mrozoochronna
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ruchu R— gruba¢ warstwy w [cm]

Przypadek | b)
warstwa scieralna H . 8(10) 15012
podsypka ——oou-— 3(3) 3(3)

podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego
mechanicznie

20 (20) 15(15)
warstwa mrozoochronna
Przypadek Il b)
warstwa scieralna H - 8(10) 15(12)
podsypkd ———78 — 33 33
podbudowa z kruszywa
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie
25(25) 18(20)
warstwa mrozoochronna
Przypadek Ill b)
warstwa cieralna H. 8(10) 15(12)
podsypka ————— 3(3) 3(3)
podbudowa z gruntu
stabilizowanego cementem 15(14)  12(12)
warstwa mrozoochronna
Przypadek IV b)
warstwa $cieralna —.- 8(10) 15(12)
podsypka ——————— 3(3) 3(3)
podbudowa
z chudego betonu 15(12) 10(12)

warstwa mrozoochronna

. Parkowa”
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ZAt ACZNIK 4

Zalecone konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki brukowej na drogach publicznych
(wg rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowéadi@gi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43, poz.
430)

1. Nawierzchnia w rejonie przystanku autobusowego (na paodBl o module speystasci (wtérnym)> 120 MPa)

1.1. Drogi o ruchu kategorii KR3 (#B35 osi obliczeniowych 100 kN/pas/d9b

.

B

o Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

¢ Podsypka piaskowo-
-cementowa

¢ Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

Warstwa sScieralna z kostki
betonowe;j

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

e Warstwa Scieralna z kostki
betonowej

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

e Podsypka piaskowo- ¢ Podsypka piaskowo-
-cementowa -cementowa

e Podbudowa zasadnicza z * Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20 chudego betonu

Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

e Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

¢ Podsypka piaskowo-
-cementowa

¢ Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

Warstwa Scieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym
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2. Nawierzchnia jezdni drog klasy L (lokalnych) i D (dojazdowych) w strefie zamieszkania (nauyp@ltoo module
sprezystasci (wtérnym)= 100 MPa)

¢ Warstwa scieralna z kostki
betonowe;j

+ Podsypka piaskowo-
-cementowa

o Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego
stabilizowanego
mechanicznie lub tucznia
kamiennego

3. Nawierzchnia chodnika

a) z dopuszczeniem postoju samochodéw o masie catkowitep00 kg, na podias G1 o module sgeystcici
(wtérnym)= 80 MPa

e Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

» Podsypka piaskowa

¢ Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia
kamiennego

b) wytacznie dla ruchu pieszych

8 ¢ Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

¢ Piasek srednio- lub
drobnoziarnisty

4. Nawierzchnigciezek rowerowych

3 ¢ Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

¢ Piasek srednio- lub
drobnoziarnisty

5. Nawierzchnia przeznaczona do postoju pojazdéw i jezdni manewrowej (m.in. na parkingu)

5.1. dla samochod6w o masie catkow#te?500 kg, na podiai G1 o module sgeystasci (wtérnym)= 100 MPa

e Warstwa scieralna z kostki
betonowe;j

¢ Podsypka piaskowo-
-cementowa

¢ Podbudowa zasadnicza z
kruszywa famanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia
kamiennego
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5.2. dla samochodéwegiarowych na podtas G1 o module speystcsci (wtornym)= 120 MPa

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
tlucznia kamiennego

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu
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ZAL ACZNIK 5
Przykiady deseni uktadania betonowych kostek brukowych (wg literatury podanej w zat. 1)

a) desaé w jodelle

s 1 T ] ] ]
| 1 1
r'—!"
AN
!ﬁ ? T r_F
wykoriczenie z infutami prostopadie z przycinaniem kostek
b) des@ w rzedy proste c) degekoszykowy
] T

d) wzory dekoracyjne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.01.01b

USTAWIENIE KRAW EZNIKOW BETONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (S8TWenagania dotyce wykonania i odbioru
robot zwiazanych z ustawieniem krganikow betonowych w zwazku z projektem budowlano-wykonawczym p.n.
, Przebudowa targowiska miejskiego w m. Chojnice, ul. Angowicka- ul. Parkowa

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy prz
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych z ustawieniem
kraweznikow w zwiazku i obejmuje:

Etap 1
— kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 z wykonaniem taw betonowych z betonu C 12/15 z oporem 160,00 m

Etap 2
— kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 z wykonaniem taw betonowych z betonu C 12/15 z oporem 4,00 m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni zopgtiuse na tym

samym poziomie lub na #dych poziomach stosowany: a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub
wizualnej, b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub wageeniu z innymi krawznikami, c) jako oddzielenie
pomigdzy powierzchniami poddanymizdym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2.Wymiar nominalny — wymiar kragznika okrglony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiada
wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1.Zgodna¢ materiatéw z dokumentagcprojektova

Materiaty do wykonania rob4t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.
2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikow na fawach mma stosowé&nastpujace materiaty:
— krawezniki betonowe,
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— piasek na podsygk do zapraw,

— cement do podsypki i do zapraw,
— Wodk,

— materialy do wykonania tawy.

2.2.3.Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogolne wobec kegnikdw

Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik maze by produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstiéealnej (ktéra na calej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powintaminienalra grubaé¢ 4
mm),
— skasne krawedzie kravgznika powyzej 2 mm powinny b§ okreilone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi
przez producenta,
— kraweznik moze mie profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwlglia s¢ przy okrélaniu wymiaréw
nominalnych krawznika); zalecana dtugé prostego odcinka kraynika wraz ze ziczem wynosi 1000 mm,
— powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce chemicznej,
— ptaszczyzny czolowe krauwmikow mogs by¢ proste lub uksztalttowane w sposob utatwdgj uktadanie lub
ryglowanie (przyktady w zat. 1),
— krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub wigte (przyktady w zat. 2),
— rozr&nia sk dwa typy krawznikow (przyktady w zat. 3):
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajglyjch sé na ré&nych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajayich sé na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kganikéw

Wymagania techniczne stawiane keanikom betonowym okrga PN-EN 1340 [5] w spos6b przedstawiony w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w
warunkach kontaktu z spbdladzajca w warunkach mrozu
Lp. Cecha Zajczn Wymagania
ik
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci C Dlugas¢: = 1%,> 4 mm i< 10 mm
dopuszczalnych od- Inne wymiary z wyatkiem promienia:
chytek od wymiaréw - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,< 5 mm,
nomi-nalnych, z - dla innych czsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm
dokfadndcia do
milimetra
1.2 | Dopuszczalne odchyiki C
od ptaskdci i
prostoliniowdaci, dla
diugcéci pomiarowej +1,5mm
300 mm +2,0 mm
400 mm +2,5mm
500 mm 4,0 mm
800 mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné na D Ubytek masy po badaniu: wastasrednia<
zamraanie/ 1,0 kg/nf, przy czym kady pojedynczy
rozmraanie z udziaten wynik < 1,5 kg/ni
soli odladzajcych
2.2 | Wytrzymaté¢ na F Klasa Charakterystyczna zta
zginanie (Klasa pojedynczy
wytrzymalaici ustalona wytrz. wytrzymaté, MPa wynik,
w dokumentacji MPa
projektowej lub przez 1 3,5 >
Inzyniera) 2,8
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2 50
4,0

3 6,0
4,8

\L

\L

2.3

Trwala¢ ze wzgédu
na wytrzymatec

Krawezniki maja zadawalajca trwatas¢
(wytrzymatai¢) jesli spetnione § wymagania
pktu 2.2 oraz poddawane sormalnej
konserwacji

2.4

Odpornéc¢ nascieranie
(Klasa odporngi
ustalona w
dokumentacji
projektowej lub przez
Inzyniera)

Odporrig przy pomiarze na tarczy

Klasa szerokiej Boéhmego,

odpor | $ciernej, wg | wg zat. H normy —
- zal. G normy badanie

nosci — badanie alternatywne

podstawowe

1 Nie okréla Nie okréla sk
3 sie < 20000 mn¥5000
4 <23 mm mn?

<20mm | <18000 mn¥5000
mn?

2.5

Odpornéc na palizg/
paslizgnigcie

a)jesli gorna powierzchnia kragznika nie
byta szlifowana i/lub polerowana
zadawalajca odpornéc,

b)jesli wyjatkowo wymaga s podania
wartaosci odporndci na
paslizg/poslizgniecie — naley zadekla-
rowa minimalm jej wartg¢ pomierzon
wg zat. | normy (wahadtowym przyrdem
do badania tarcia),

c)trwatosé odporndci na
poslizg/poslizgnigeie w nor-malnych
warunkach #ytkowania krawznika jest
zada-walajca przez caly
uzytkowania, pod warunkiem wdaiwego
utrzymywania i gdy na znacznejeei nie
zostalo odstorie kruszywo podlegage
intensyw-nemu polerowaniu.

Aspekty wizualne

3.1

Wyghd

apowierzchnia krawznika nie powinna mie
rys i odpryskéw,

b)nie dopuszcza &i rozwarstwié@ w
kraweznikach dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity nie as uwazane za
istotne

3.2

Tekstura

akrawezniki z powierzchmi o specjalnej
teksturze — producent powinien o#ié
rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna Ky porownana Z
probkami dostarczonymi przez producer
zatwierdzonymi przez odbiogc

c)réznice w jednolitdéci
spowodowane nieuniknionymi
we wigciwosci  surowcow i warunkow
twardnienia, nieguwazane za istotne

tekstury,

3.3

Zabarwienie

aYarwiona mae by warstwascieralna lub
caly element,

b)zabarwienie powinno l&y poréwnane Z
probkami dostarczonymi przez producer
zatwierdzonymi przez odbiogc

c)réznice w jednolitéci  zabarwienia,
spowodowane hieuniknionymi
wihasciwosci  surowcow

.Przebudowa targowiska miejskiego w m. Chojnice, ul. Angowicka- ul. Parkowa”

okres

ta,

Zmianami

Zmianami
lub  warunké

80



dojrzewania betonu, nieasuwazane za
istotne

W przypadku zastosowikraweznikéw betonowych na powierzchniach innych pizewidziano w tablicy 1
(np. przy nawierzchniach wewtnznych, nie narsonych na kontakt z spbdladzagca), wymagania wobec kraxsmikow
nalezy odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Sktadowanie krasnikéw

Krawezniki betonowe mogby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedhug typow,
rodzajow, ksztaltow, cech fizycznych i mechanicznych, wigkavygladu itp.

Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, dtugéci min. 5 cm wekszej od szerokai kraweznika.

2.2.4.Materialy na podsypki do zapraw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, topai®sowa nastpujace materiaty:
a) na podsypkpiaskova
— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiagsgjwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek famany (0,075+2) mm, mieszarmkobry granulowan (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm, odpowiagtaj
wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na podsypk cementowo-piaskosi do zapraw
— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego speto@jo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [10],
cementu 32,5 speinigjego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowigidgjwymaganiom PN-
88/B-32250 [11].

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do ezgoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlsgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania faw pod kragznik nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1 [4], a tymczasowo B15 i B10 wg PN-88/B-06250

[6],
b) tawy zwirowej —zwir odpowiadagcy wymaganiom PN-B-11111 [8],
c) tawy tluczniowej — tluczé odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [9].

2.2.6.Masa zalewowa w szczelinach ftawy betonowej i spoinachearatbdw
- Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpawiaaaaganiom OST D-05.03.04a
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robot
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.
4.2. Transport kraweznikdw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu, a
gorna warstwa nie powinna wystatfgozasciany srodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
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Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powiatyelapieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mas; zalewowy nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odhysiaw warunkach
zabezpieczafych przed uszkodzenierginow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania robét powinienctggodny z dokumentagprojektows i SST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
zahkcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy,
3. ustawienie krawznikow,
4. wypetnienie spoin,
5. roboty wykaiczeniowe.
5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskéizayniera:
— ustal¢ lokalizacg robét,
— ustalé dane niezédne do szczeg6towego wytyczenia rob6t oraz ustalenia danych vigsnkgch,
— usuryé przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodze
— ustalé¢ materiaty niezbdne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1.Koryto pod tave

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod tagy powinny odpowiadawymiarom fawy w planie z
uwzgkdnieniem w szeroli dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag;szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

5.4.2 Lawazwirowa

tawe zwirowa 0 wysokdaci do 10 cm wykonuje sijednowarstwowo przez zasypanie korgtdarem i
zag:szczenie go, polews wodi.

tawy o wysokdci powyzej 10 cm nalgy wykonywa dwuwarstwowo, starannie zgggczajc poszczegolne
warstwy.

5.4.3.tawa tluczniowa

tawe nalezy wykonywat przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Tluczen nalezy starannie uldi polewapc wody. Gorra powierzchng fawy tluczniowej nalgy wyréwna klincem
i ostatecznie zagcic.

Przy grubéci warstwy tlucznia w fawie wynoseej powyzej 10 cm nalgy fawe wykona dwuwarstwowo,
starannie zagpzczajc poszczegoblne warstwy.

5.4.4.Lawa betonowa

tawe betonow zwykla w gruntach spoistych wykonujezdiez szalowania, przy gruntach sypkich pgle
stosowé szalowanie.

tawe betonow z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réezielony w szalowaniu lub bezgednio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa: zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251 [7], przy czym natg stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypeinione bitumicemas, zalewowy.

Przykiady taw betonowych zwyktych i taw z oporem podajaczatik 4.

5.5. Ustawienie kravgznikdw betonowych

5.5.1.Zasady ustawiania kraygmikow
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Swiatto (odlegidé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno lyzgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej, a w przypadku braku takich ustgb®winno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach gtkpwych (np.
ze wzgtdu na ,wyrobienie’cieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgliszone do 16 cm.

Zewrgtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpgo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.5.2.Ustawienie krawznikow na tawiezwirowej lub tluczniowej

Ustawianie krawznikdw na tawiezwirowej i ttuczniowej powinno by wykonywane na podsypce z piasku o
grubasci warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu.

5.5.3.Ustawienie krawznikéw na tawie betonowe;j

Ustawianie krawznikOw na tawie betonowej wykonujegsina podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubéri 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.4.Wypetnianie spoin

Spoiny krawgznikdéw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem, piaskiem lub
zapraw cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kigaikow zapraw cementowo-
piaskowy stosuje s wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny krawgznikdw przed zalaniem zaprawalezry oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury kraggniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zayateiy
zalewa co 50 m bitumiczg mag zalewows nad szczelindylatacyjra tawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny byyzgodne z dokumentagcprojektows i SST. Do rob6t wykaczeniowych
naleza prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementéw czasowo usiyth,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:
— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrigi, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawcow itp.),
— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatébw przeznaczonych do wykonania robét, d&re w pkcie 2
(tablicy 1),
— sprawdzt cechy zewstrzne kravgznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikdw nalery przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i ocen uszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i
ustaleniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiwkngww betonowych powinny obejmowa
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podie na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podtaa powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodné profilu podtwnego gérnej powierzchni faw z dokumentagjojektova.
Profil podtuizny gornej powierzchni fawy powinien byggodny z projektowanniwelet,. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost £ 1 cm na kade 100 m tawy,
b) wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwéch dowolnie wybranych punktach nada 100 m tawy. Tolerancje wymiarow
Wynosz:
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéxi projektowanej,
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c) réwna¢ gornej powierzchni faw.
Rowna¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza; irzez przytaenie w dwoch punktach, naide 100 m tawy,
trzymetrowej faty. Przavit pomigdzy gorr powierzchm tawy i przytlazom tata nie mae przekraczal cm,

d) zagszczenie faw z kruszyw.
Zagzszczenie faw badaesw dwoch przekrojach na kde 100 m. Lawy zewiru lub piasku nie magwykazywa
sladu uradzenia zagszczagcego.
tawy z ttucznia, badane prglvyjecia poszczeg6lnych ziarn tlucznia, nie powinny pozwvakawygcie ziarna z
tawy,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nigerpezekraczé + 2 cm na kade 100 m
wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikdw

Przy ustawianiu kragznikbéw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynasil cm na kade 100
m ustawionego kragznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny &raika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm
na kade 100 m ustawionego krawnika,

c) réwnas¢ gornej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach na ide 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy gorrm powierzchm, kraweznika i przylazom tata nie
moze przekracza 1 cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin bada¢sico 10 metréw. Spoiny muszby¢ wypetnione catkowicie na pein
glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarova jest m (metr) ustawionego krawmnika.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo6ine” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektowa, SST i wymaganiamizymiera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod taw
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.
Odbiér tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraunika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podima,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikdw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtlug wymatggkumentacji projektowej, SST
i specyfikacji technicznej,
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— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprau.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzygzych

Cena wykonania robo6t okdlenych niniejsa OST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nprzackazywane Zamawigiemu
i sa usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyse, ktore g niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu
cementowego

10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. €2 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodndci dotyczice cementu powszechnegoytku

4. PN-EN 206-1:2003 Beton. &£ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i
zgodna¢

5. PN-EN 1340:2004 i  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
PN-EN 1340:2004/AC

6. PN-88/B-06250 Beton zwykly
7. PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe
8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowychZwir i mieszanka
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych
10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek
11. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.3. Inne dokumenty

13. Katalog szczegétéw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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ZAL ACZNIKI
ZAL ACZNIK 1

GEOMETRIA KRAWEZNIKOW (wg [5])
1.1. Przykiad ksztattu kraynika przeznaczonego do ryglowania

e, Zy

Oznaczenia: ¥ X -3 mmi % <Zx—3 mm, X minimumz 1/5bi> 20 mm,
X maximum:< 1/3bi <70 mm, & maximum: Y/2, Tolerancja dla X iiZ -1, +2 mm, Tolerancja dla'Y
i Zy —2,+1 mm, L— Dlug& elementu krawznika, W— Szerokdé¢ elementu krawznika

1.2. Przykiad wgibienia lub wogcia powierzchni czotowej w dolnej i kraweznika

Oznaczenia: H — Wysokéelementu kraeznika, h — wysoké& wglebienia lub wcgcia, W — szerokd elementu
kraweznika, L — dtugd¢ elementu krawznika, | — dtug@ wgtebienia lub wcicia

ZAL ACZNIK 2
PRZYKEADY KRAWEZNIKOW £UKOWYCH (wg [5])

a) wklestego b) wypuktego

un

Oznaczenia: 1 — Kraginik, 2 — Jezdnia, 3 — Dlugé, 4 — Promié, 5 — Kanat odptywowy
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ZAL ACZNIK 3

PRZYKLADY KRAWEZNIKOW TYPU ULICZNEGO | DROGOWEGO
(wg BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe)

a) Kraw;Znik typu ulicznego b) Kraweznik typu drogowego
Cad
X )F \ ;u) ”1(
7 i 7
vL/* ) i ;:
l,///// < “ )//’/ ”
(//,/ I L /’, & It
/,/ 1 '/1 {4
b - 1 b

Przyktadowe wymiary kragznikdw

Typ Wymiary kravgznikdw, cm
kraweznika I b h c d r
Uliczny 20 30 min. 3 min. 12
100 15 max. 7 max. 15 1,0
15 20
Drogowy 100 12 25 - - 1,0
10 25

ZAt ACZNIK 4

PRZYKLADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA tAWACH (wg [13])

a) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm  b) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm
na tawie betonowej z oporem na tawie betonowej zwyklej

lem] lem/

& 494 3
¥ 15 P+ L
o " 40 _:..
1. kraveznik, typ ciezki 20x30x100 cm 1. kraveznik, typ uliczny 15x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. fawa z betonu B10 3. fawa z betonu B10

¢) Krawegznik typu ulicznego 15 x 30 cm  d) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm
na tawiezwirowej na tawie ttuczniowej
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1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm

P 20 I:

1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm

2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa
1:4

1:4
3. fawazwirowa

3. fawa ttuczniowa

e) Kraweznik typu drogowego 12 x 25 cm f) Kraweznik typu drogowego 15 x 30 cm na
tawie betonowej

na tawiezwirowej lub ttuczniowej
leml

Jem/

1. kraveznik, typ drogowy 12x25x100 cm 1. kraweznik, typ drogowy 15x30x100 cm
2. podsypka z piasku 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. tawazwirowa lub ttuczniowa 3. fawa z betonu B10

g) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm  h) Kraweznik typu ulicznego, zéciekiem
utozony na ptask (np. przy wjdzie na betonowym, na fawie betonowej
chodnik, do bramy)

%///,

1
£

7/@%@;&5

35 7 :
4 45 . J - I | " 33 ¥

Iem] femi 15 b 20 28

1. kraweznik 20x30x100 cm WYMIARY UZUPELNIAJACE
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 _(alternatywne)
3. tawa z betonu B10 kraweznik albjc
betonowy| 20x| 25| 20| 15
30
15x | 20| 15| 10
30
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1. kraveznik, typ uliczny 15(20)x30x100 cm
2. sciek betonowy

3. podsypka cem.-piaskowa 1:4

4. fawa z betonu B10
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 08.03.01

BETONOWE OBRZE ZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (S8TWenagania dotyce wykonania i odbioru
robdt zwhzanych z ustawieniem betonowego obkezehodnikowego w zwrku z projektem budowlano-wykonawczym
p.n.. ,Przebudowa targowiska miejskiego w m. Chojnice, ul. Angowicka- ul. Parkowa”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy prz
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego i obejmayj

Etap 1
- Obrzea betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cem.- piaskowej., spoiny wypetnione piaskiem 45,00 m

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniceajednostronnie lub dwustronnieagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygee materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogélne”.

2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymas
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzea chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia si dwa rodzaje obrzsg:
— obrzee niskie - On,
— obrzere wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek wymiarowych obrze dzieli s¢
na:
— gatunek 1 -Gl1,
— gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego okezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrzee On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
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2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych

Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

It

I

::L
b | |

Rysunek 1. Ksztalt betonowego ohraehodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzsg

Rodzaj Wymiary obrzey, cm
obrzeza 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obinze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
Wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
L +8 +12

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkébw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny ldByréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i édaivelementdéw nie powinny przekraézavartasci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia alyrze

Dopuszczalna wielksd
Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2

Whklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gérne .
i uszkodzenia (Scieralne) hiedopuszczaine
krawedzi i narazy ograniczajcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dhugaé¢, mm, max 20 40
gkebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrza chodnikowe mogby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkow.
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Betonowe obrzeaa chodnikowe nale uklada& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grukéé 2,5 cm, szerokg 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wiksza ni szerokdé¢ obrzea.

2.4.5.Beton i jego skiadniki
Do produkcji obrzgy nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiagdlavymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-B-
S Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiad@maganiom podanym w SST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe”.
3. SPRAET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfurzpomochiczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine”.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymatéci projektowanej.
Obrzera powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatéw podano w SST D-08.01.01 @i betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawg) nalezry wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzegtinieniem w szerokii dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podiaze pod ustawienie obrze maze stanowéd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa)zaéru lub
piasku, o grubgci warstwy od 3 do 5 cm po zegzczeniu. Podsygl(tawe) wykonuje st przez zasypanie korytavirem
lub piaskiem i zagszczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzaa chodnikowe nalsy ustawig na wykonanym podia w miejscu i z&wiattem (odlegtécia
gornej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewrgtrzna $ciana obrzea powinna by obsypana piaskiem,zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Naley wypenic je piaskiem lub zaprawcementowo-
piaskows w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem mal®czyicic i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione
catkowicie na pela gtebokasc.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndadania materialdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystkpujacych na powierzchniach i kragdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dlugéci i gkebokdsci uszkodzé naley wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokfadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw pglerzeprowadz z doktadnécia do 1 mm przy #@yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego luldrnay, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenjgw prostych w
naraach elementéw wykonuje esiprzez przytéenie latownika do badanego nam i zmierzenia odchytek z
doktadndgcia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejméwaeszystkie widciwosci okreSlone w normach podanych
dla odpowiednich materialtéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie robét naly sprawdzé wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawywiel lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obeze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére ma wynost + 2 cm na kade 100 m diug&i obrzeza,

- niwelety gérnej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost 1 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,

— wypehnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wyka@zgatkowite wypetnienie badanej spoiny na
petra glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” Roboty uzregevsikonane
zgodnie z dokumentacprojektovs, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci

Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozicielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrza,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

arONE

o

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogoffmyah.
i mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraymiki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 09.01.01
ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (S&Wysnagania dotyee wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z zatgeniem i pie¢gnach zieleni drogowej w zwizku z projektem budowlano-
wykonawczym p.n, Przebudowa targowiska miejskiego w m. Chojnice, ul. Angowicka- ul. Parkowa”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi olzoygta podstaw opracowania szczegOGtowe)
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét n:
drogach krajowych i wojewédzkich.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustaleniazawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych z karczowaniem drzew,
rozicieleniem ziemi urodzajnej, zaktadaniem i piglach trawnikéw na terenie ptaskim, sadzeniem drzew i krzewow na terenie
ptaskim, roztaeniem kory, pielgnach posadzonych drzew i krzewow, mighach zatazonych trawnikéw i obejmuje:

- Reczne plantowanie powierzchni gruntu 157,84 m
- Humusowanie z obsianiem przy gr. humusu 10 cm 157284 m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadeq wiaciwosci zapewniajce raglinom prawidtowy rozwa.
1.4.2.Materiat r@glinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatdéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3.Bryfa korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przeregtaij ja korzeniami réliny.
1.4.4.Forma naturalna - forma krzewow i drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o seysdkd,80 do 2,20 m, z
wyraznym nie przycitym przewodnikiem i uformowarkoron.

1.4.6.Forma krzewiasta - forma wdeiwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie peayg@rzewodnika
celem uzyskania wiel@olowasci.

1.4.7.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
- - ziemia rodzima - powinna byzdjgta przed rozpoeziem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajcych 2 m wysokéci,
- —  ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - péebywozagruzowana, przejoigta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powste¢ w wyniku rozktadu rinych odpadkéw rdinnych i
zwierzcych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastow, plewéw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w
sposéb i w warunkach zapewnigych utrzymanie wymaganych cech i wihi&kOw jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskujesgirzez kompostowanie torfu z fekalianficiekami bytowymi z osadnikow,

z osiedli mieszkaniowych.
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Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadavymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torfzyty jako komponent do
wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskujes grzez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalniciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch ngigsi Kompost z kory sosnowej e by stosowany jako nawdz
organiczny przy przygotowaniu gleby pod ziele okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu zagleb

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy
2.4.1.Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinnydygodne z normmPN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wdeiwie oznaczone, tzn. musz
mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwanaka, forma, wybor, wysoké pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewdw powinny dprawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku
i odmiany oraz posiadanastpujace cechy:
- pak szczytowy przewodnika powinien dyyraznie uformowany,
— przyrost ostatniego roku powinien wyree i prosto przedia¢ przewodnik,
- system korzeniowy powinien byskupiony i prawidtowo rozwirty, na korzeniach szkieletowych powinny wysiwa liczne
korzenie drobne,
- u rodlin sadzonych z brgtkorzeniovs, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinné fawidtowo uformowana i
nie uszkodzona,
- pedy korony u drzew i krzewow nie powinny bgrzyckte, chybaze jest to ajcie formupce, np. u form kulistych,
- pedy boczne korony drzewa powinnydsdwnomiernie rozmieszczone,
— przewodnik powinien bypraktycznie prosty,
— blizny na przewodniku powinny Bydobrze zaréniete, dopuszcza si4 niecatkowicie zarnicte blizny na przewodniku w Il
wyborze, u form naturalnych drzew.
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechanicznélim,
— odrosty podktadki porej miejsca szczepienia,
- $lady zerowania szkodnikow,
— o0znaki chorobowe,
- zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniachgsciach naziemnych,
- martwice i gkniecia kory,
— uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,
- dwupzdowe korony drzew formy piennej,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
- zle zragnigcie odmiany szczepionej z podktadk

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najegciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasioimgh gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna ihieznaczony procentowy sktad gatunkowy, kJasumer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolrié kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zaé@rdaotu, fosforu, potasu -
N.P.K). Nawozy naley zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu

Ogo6Ine wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przygpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazie mazliwoscia korzystania z nagbujacego
spratu:
- glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
- kosiarki mechanicznej do piglnacji trawnikow,
— sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychadsignnicowej, koparki),
a ponadto do pie§jnacji zadrzewig
— pit mechanicznych igcznych,
- drabin,
— podnanikéw hydraulicznych.

.Przebudowa targowiska miejskiego w m. Chojnice, ul. Angowicka- ul. Parkowa” 96



4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatdbw do wykonania nasadz&

Transport materiatdw do zieleni drogowejzady¢ dowolny pod warunkienye nie uszkodzi, ani zenie pogorszy jakii
transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muby¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzedéinp
Rasliny z bryla korzeniova musz mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogby¢ przewaone wszystkimgrodkami transportowymi. W czasie transportu maleabezpieczy je
przed wyschriciem i przemarzrciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powidngabychmiast
sadzone. 34 jest to niemaliwe, nalezy je zadotowa w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewa

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycxe wykonania trawnikow

Wymagania dotyege wykonania robét zwranych z trawnikamissnastpujace:

— teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzaja teren powinien by obnizony w stosunku kragenikéw o ok. 15 cm - jest to
miejsce na ziemiurodzajn (ok. 15 cm),

- przy zakfadaniu trawnikdéw na gruncie rodzimym keamik powinien znajdowasig 1 do 2 cm nad terenem,

- teren powinien b§wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna byozcielona rowa warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemmalezy watowa: watem gtadkim, a potem watem - kolczatlb zagrahi,

— siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, naj&j do potowy wrzénia,

- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewamevslosci od 1 do 4 kg na 100%chybaze SST przewiduje inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziggnabiami lub watem kolczaik

- po wysiewie nasion ziemia powinna dbyatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podgkania wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie kolczadk mazna juz nie stosowé watu
gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych psoby¢ gotowa,

5.2.2.Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pigynacji trawnikow jest koszenie:
- pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysoké¢ okoto 10 cm,
— nastpne koszenia powinny esiodbywa& w takich odsipach czasu, aby wysokw trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokei 10 do 12 cm,
— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinné tykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozéw (dla warunkow klimatycznych Polski ima przyj¢ pierwsz potow pazdziernika),
— koszenia trawnikdw w catym okresie mighacji powinny si odbywa czesto i w regularnych odgpach czasu, przy czym
czgstas¢ koszenia i wysoke cigcia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,
- chwasty trwate w pierwszym okresie nalausuwd recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu npletosowa z
duza ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesy od zataenia trawnika.
Trawniki wymagai nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar vaga roku. Mieszanki nawozOw nale
przygotowywd tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegélnych porach roku:
— wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,
— od potowy lata naley ograniczy azot, zwg¢kszapc dawki potasu i fosforu,
— ostatnie nawzenie powinno b§ przeprowadzone do koa lipca

5.3. Drzewa i krzewy
5.3.1. Wymagania dotycce sadzenia drzew i krzewéw

Wymagania dotycre sadzenia drzew i krzewOw sastpujace:
— pora sadzenia - jesidub wiosna,
— miejsce sadzenia - powinnodwyznaczone w terenie, zgodnie z dokumenatpopjektows,
- dotki pod drzewa i krzewy powinny ndevielkos¢ wskazan w dokumentacji projektowej i zaprawione zigrarodzajn,
- roélina w miejscu sadzenia powinna zndleig do 5 cm gibiej jak rosta w szkoétce. Zbyt gdokie lub plytkie sadzenie utrudnia
prawidtowy rozwdj réliny,
— Kkorzenie ztamane i uszkodzone rglprzed sadzeniem przyci
— przy sadzeniu drzew formy piennej ngl@rzed sadzeniem whiv dno dotu drewniane paliki,
— korzenie rélin zasypywd sypki ziemi, a nastpnie prawidtowo ukii, uformowa miske i podla,
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— drzewa formy piennej natg przywiaza¢ do palika ta pod korom,

- wysoka¢ palika whitego w grunt powinna byowna wysokéci pnia posadzonego drzewa,
- misg powstah po posadzeniu natg wypetnic kora warstwg grubdci 10 cm.

— miejsca sadzenia krzewd&iwidtkowat kora warstwa grubgci 10 cm.

5.3.2.Piekgnacja po posadzeniu

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (wagu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- nawazeniu,
- usuwaniu odrostéw korzeniowych,
— poprawianiu misek,
- wymianie uschritych i uszkodzonych drzew i krzewdw,
— wymianie zniszczonych palikéw i waadet,
— przycieciu ztamanych, chorych lub krzyjacych st gakzi (ciecia piekgnacyjne i formujce).

5.3.3.Piekgnacja istnigjcych (starszych) drzew i krzewow

Najczsciej stosowanym zabiegiem w pighacji drzew i krzewdw jest giie, ktdére powinno uwzgtiniat cechy
poszczeg6lnych gatunkéwstm, a mianowicie:

— sposob wzrostu,

— rozgakzienie i zagszczenie gati,

— konstrukcg korony.

Projektujic ciecia zmierzajce do usunricia znacznej c&ci gakzi lub konaréw, nalgy unikat ich jako jednorazowego
zabiegu. Gicie takie lepiej przeprowadzstopniowo, przez 2 do 3 lat.
W zaleznosci od okrdlonego celu, stosujeghastpujace rodzaje eicia:

a) a) ckcia drzew dla zapewnienia bezpietzisva pojazdow, przechodniéw lub miesz&éw, drzew rosicych na koronie drog i
ulic oraz w pobliu budynkéw mieszkalnych. Dla unikwia kolizji z pojazdami usuwaesgakzie zwisajce ponkej 4,50 m nad
jezdnk drdg i pontej 2,20 m nad chodnikami;

b) b) ckcia krzewbw lub gaki drzew ograniczagych widoczné¢ na skrzyowaniach drég;

c) c¢) ckcia drzew i krzewow przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowadeyrzmniejszonym systemem korzeniowym a
korom, co mae mi& réwniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robét ziemnych. ¥suwa si
wtedy - w zalenosci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 5@%; gat

d) d) ckcia odmiadzajce krzewdw, ktérych getie wykazuj mak zywotnas¢, powoduj niepzadane zagszczenie, zbyt die
rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania 2zna przeprowadzana krzewach rosigych w warunkach normalneggvaetlenia, z
odpowiednim nawgzeniem i podlewaniem;

e) e) ckcia sanitarne, zapobiegag rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdrczego, poprzez usuwagie g@dazonych przez
chorole lub martwych;

f) f) ciciazywoptotdw powinny by intensywne od pierwszych lat po posadzenigci€ipo posadzeniu powinno bynozliwie
krotkie i wykonywane na kalym krzewie osobno, dopiero w ngstych latach po uzyskaniu zsgczenia gdow, ckcia
dokonuje st w okrelonej ptaszczgmie. Najczsciej stosowaneasptaskie cgcia goérnej powierzchmywoptotu.

5.3.4.Przesadzanie drzew starszych

Koniecznd¢ przesadzania drzew starszych (istiggh) wynika najcgsciej tam, gdzie prowadzonea sroboty
modernizacyjne drég i ulic.
Warunki przesadzania drzew starszych powinriydikyeilone w SST i uwzgidnia:
- gatunek drzewa,
— wiek i rozmiary drzewa,
- przewidywam mag drzewa i ziemi tworgcej bryk korzeniova,
— warunki transportu przesadzanych drzew,
— warunki piekgnacji po przesadzeniu.
Przesadzanie drzew starszych powingzkca wykwalifikowanej firmie.

5.3.5.Piekgnacja drzew starszych po przesadzeniu

Piekgnacja polega na napujacych zabiegach:

— uzupetnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopugz{edak do nadmiernego nawilgocenia, zwtaszcza na glebach
ciezkich (grunty spoiste). Nie stosuje fiodlewania w czasie chtodnej i wilgotnej pogody,

— ograniczeniu strat wody przez zudrzewa w czasie nagrzewania ghia i konaréw oraz dziatania wiatréw, poprzez stosowanie
owijania pni i konaréw (np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kory pnia i konaréw emulsjami (np. emulsje parafinowe,
lateksowe),

- ukladaniusciotki wokot swiezo przesadzonego drzewa,

- usuwaniu chwastow.

5.3.6.Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, ulic, placéw, parkingdéw itpsiedztwie istnigjicych drzew, nagpuje
pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwdj tych drzew.

Jezeli istniepce drzewa niedala wycinane lub przesadzane, to w SST powinny direslone warunki zabezpieczenia drzew
na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robaét.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysigcze

- okreslenia ilosci zanieczyszcze(w nv),

- pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszchaena zwalk,

- wymiany gleby jalowej na ziemiurodzajm z kontroh grubdci warstwy roZcielonej ziemi,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidiowego uwalowania terenu,

- zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

— gestaici zasiewu nasion,

— prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikoéw i ich odchwaszczania,

- okres6w podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt malkggtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecndci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pgglacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkdw pod drzewka i krzewy,

— zaprawienia dotkéw ziemiurodzajm,

— zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentggjojektows w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian, odiegsadzonych
roslin,

— materiatu rélinnego w zakresie wymaggakasciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgddna normami: PN-R-
67022 [2] i PN-R-67023 [3],

— opakowania, przechowywania i transportu materiaglimoego,

- prawidtowdci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewéw,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robo6t przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

— zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentagjojektova,

- zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian orazdiodrzew i krzewdw z dokumentagprojektow,

- wykonania misek przy drzewach i krzewacHlijedbior jest na wiosglub wykonaniu kopczykdw, jeli odbior jest na jesieni,

- prawidlowdici osadzenia palikdw do drzew i przywwania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie
naruszone),

— jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw i kwietnikéw zlin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich (oprécziio
cebulkowych i ra),
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu otz cebulkowych i ré na kwietnikach.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektova, SST i wymaganiami byniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy pfatrisi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

10.

cukwnE

Cena wykonania 1 frirawnika obejmuje:

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dow6z ziemi urodzajn@ielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

zaktadanie trawnikow,
pielegnacy; trawnikow: podlewanie, koszenie, nasgaie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 fkwietnika obejmuije:
przygotowanie podiea (wymiana gleby, dodanie kompostu),
dostarczenie i zasadzenie materiaklinoego zgodnie z dokumentagjrojektows,
zasadzenie materiatustmnego,
pielegnacg: podlewanie, odchwaszczanie, naewnie, zabezpieczenie na okres zimy.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,
dostarczenie materiatudonego,
pielegnacg posadzonych drzew i krzewdw: podlewanie, odchwaszczanie zeaigo

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzeseiakte
PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste §tin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rainy kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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