Kopia Targowisko etap 2-2019 v3

Pracownia Projektowa "ARCHITECTONICA II" ul. Warszawska 27, 89-620 Chojnice
PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa targowiska miejskiego w m. Chojnice, ul. Angowicka- ul. Parkowa- ETAP 2
ADRES INWESTYCJI : Obreb Chojnice: 1603/13, 1600/21, 1600/3, 1600/5, 1604/1, 1600/15, 1604/3
INWESTOR : Gmina Miejska Chojnice
ADRES INWESTORA :  89-600 Chojnice, ul. Stary Rynek 1
BRANZA . DROGI
OPRACOWAL : Jarostaw Swierczewski

DATA OPRACOWANIA : 27 marca 2019r.

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:
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ZESTAWIENIE DZIALOW KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 1 6
2Plac targowy 7 16
3Roboty inne 17 22
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Identy- Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
fikator
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawie-ha
d.1 0121-02 rzchnie placéw postojowych
D 01.01.01
0,229 ha 0.229
RAZEM 0.229
2 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m?2
d.1 0803-03 + |grub. 8 cm
KNR 2-31
0803-04
D 01.02.04
2285+6 m?2 2291.00
RAZEM 2291.00
3 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 30 cm m?2
d.1 0801-03 +
KNR 2-31
0801-04
D 01.02.04
2291 m2 2291.00
RAZEM 2291.00
4 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1 0813-03
D 01.02.04
4 m 4.00
RAZEM 4.00
5 KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.piaskowej m?2
d.1 0810-02
D 01.02.04
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
6 KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wylado- |m3
d.1 1103-04 waniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
D 01.02.04
(2291*0,08)+(2291*0,30)+(4*0,15*0,3)+(4*0,06)+(9*0,06) m3 871.54
RAZEM 871.54
Plac targow
7 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z m3
d.2 0205-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
D 02.00.01
(1710,56+574,56)*0,25 m3 571.28
RAZEM 571.28
8 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne nawieim?2
d.2 0103-04 rzchni w gr.kat.I-1V
D 04.01.01
1710,56+574,56 m?2 2285.12
RAZEM 2285.12
9 KNR 2-31  |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz.- grun- [m?2
d.2 0106-03 tocement 2,5 MPa grub. tgcznie 15 cm
D.04.05.01
1710,56 m?2 1710.56
RAZEM 1710.56
10 KNR 2-31  |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grub.po |m?2
d.2 0106-04 zageszcz.- gruntocement 2,5 MPa
D 04.05.01
1710,56 m2 1710.56
RAZEM 1710.56
11 KNR 2-31  |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz.- grun- m?2
d.2 0106-03 tocement 1,5 MPa grub. tagcznie 15 cm
D.04.05.01
574,56 m?2 574.56
RAZEM 574.56
12 KNR 2-31  |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grub.po |m2
d.2 0106-04 zageszcz.- gruntocement 1,5 MPa
D 04.05.01
574,56 m?2 574.56
RAZEM 574.56
13 KNR 2-31 Podbudowa z gruzu betonowego- warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m?2
d.2 0114-05
D 04.04.04
1710,56+574,56 m?2 2285.12
RAZEM 2285.12
14 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15|m?2
d.2 0114-05 cm- tgcznie 5 cm
D 04.04.02
1710,56+574,56 m2 2285.12
RAZEM 2285.12
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Identy- Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
fikator
15 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.2 0511-03 piaskowej- kostka szara 90%, kostka kolor 10%
D 05.03.23a
1710,56 m?2 1710.56
RAZEM 1710.56
16 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.2 0511-03 piaskowej- kostka szara 90%, kostka antracyt 10% (kostka stylizowana na natural-
D 05.03.23a |ny granit)
574,56 m?2 574.56
RAZEM 574.56
Roboty inne
17| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.3 1406-03
D 03.02.01
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
18 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajagce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.3 0403-04
D 08.01.01b
4 m 4.00
RAZEM 4.00
19 KNR 2-31  kawa pod krawezniki betonowa z oporem C 12/15 m3
d.3 0402-04
D 08.01.01b
4*0,08 m3 0.32
RAZEM 0.32
20 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15|m?2
d.3 0114-05 cm
D 04.04.02
6 m2 6.00
RAZEM 6.00
21 KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowa t
d.3 1106-01
60,2 it 1.20
RAZEM 1.20
22 KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.piaskowej z [m?2
d.3 1104-06 wyp.spoin
9 m2 9.000
RAZEM 9.000




