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Oświadczenie  projektanta  o  sporządzeniu  projektu  budowlanego  zgodnie  z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późniejszymi  

zmianami), oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy  

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, któremu ma służyć.

BRANŻA WYSZCZEGÓLNIENIE IMIĘ NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA

SANITARNA Projektant mgr inż. Sławomir Szurman 287/Gd/2002

Gdańsk, maj 2017 r.

2



SPIS ZAWARTOŚCI

Spis Treści

I. OPIS TECHNICZNY.......................................................................................................4
 1. PODSTWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA..............................................4

1.1 Podstawa opracowania..................................................................................................4

1.2 Przedmiot opracowania..................................................................................................4

1.3 Zakres opracowania.......................................................................................................4

 2. STAN ISTNIEJĄCY.....................................................................................................4

2.1 Układ sytuacyjny............................................................................................................4

2.2 Istniejące uzbrojenie terenu............................................................................................4

2.3 Strefa ochronna..............................................................................................................4

2.4 Prace demontażowe.......................................................................................................4

2.5 Bezpieczeństwo pożarowe.............................................................................................4

 3.  ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE................................................................................5

3.1 Gazociągi.......................................................................................................................5

3.2 Strefa kontrolowana.......................................................................................................5

3.3 Próby szczelności...........................................................................................................5

3.5 Roboty ziemne...............................................................................................................6

3.6. Obsypka........................................................................................................................6

3.7. Zasypka wykopu............................................................................................................6

3.8. Skrzyżowania z infrastrukturą podziemną.....................................................................7

 4. UWAGI KOŃCOWE....................................................................................................7

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.............8
III. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE...................................................................12
1. Decyzje o nadaniu uprawnień..........................................................................................12

2. Zaświadczenia o członkostwie  OIIB................................................................................13

IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA..............................................................................................23

3



I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

− Zlecenia Inwestora

− mapy do celów projektowych w skali 1:500,

− wizji oraz pomiarów polowych w terenie wykonanych przez zespół projektowy,

− uzgodnień z administratorami urządzeń obcych,

− obowiązujących norm, normatywów i przepisów.

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy gazociągu ś/c dla inwestycji polegającej na 

budowie ulic Czereśniowej i Winogronowej w Chojnicach.

1.3 Zakres opracowania
Zakres  opracowania  obejmuje  przebudowę  gazociągu  wraz  z  przyłączami  zgodnie  z 

Warunkami Technicznymi nr 5071/BR/OTI/2017/WT i dotyczy odcinków będących w kolizji  z 

projektowanymi drogami, zakres zgodnie z planem sytuacyjnym i opisem.

2. STAN ISTNIEJĄCY

2.1 Układ sytuacyjny
W stanie istniejącym na terenie budowanej drogi występuje gazociąg wraz z przyłączami 

gazowymi. W części projektowanej inwestycji gazociąg koliduje z projektowanym układem 

drogowym.

2.2 Istniejące uzbrojenie terenu
Teren objęty opracowaniem jest uzbrojony w: 

• sieć wodociągową, 

• sieć kanalizacji sanitarnej,

• sieć energetyczną,

• siec gazową

• kable teletechniczne,

2.3 Strefa ochronna
Projektowana przebudowa gazociągów nie wymaga strefy ochronnej.

2.4 Prace demontażowe
Projektuje  się  demontaż  odcinków gazociągu w obszarze przebudowy zgodnie  z  zakresem 

wskazanym na planie zagospodarowania terenu.

2.5 Bezpieczeństwo pożarowe
Planowana  przebudowa  gazociągów  nie  spowoduje  zmiany  bezpieczeństwa  pożarowego 

obiektów zlokalizowanych w pobliżu.
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3.  ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE

3.1 Gazociągi
W  obszarze  inwestycji  znajdują  się  czynne  gazociągi,  będące  w  kolizji  z  projektowanym 

układem drogowym. Istniejące gazociągi wykonane są z rur dn 180 PE.

Zakres robót demontażowych obejmuje odcinki gazociągów zgodnie z planem sytuacyjnym.

Przed przystąpieniem do demontażu należy zawiadomić gestora PSG sp. z o.o. Oddział 
Zakład Gazowniczy w Gdańsku. Prace demontażowe porowadzić w uzgodnieniu i pod 
stałym nadzorem PSG sp. z o.o.
Prace związane z gazociągiem mogą prowadzić wyłącznie osoby uprawnione przez PSG sp. z 

o.o. Przed przystąpieniem do demontażu należy sprawdzić czy gazociągi nie są wypełnione 

gazem, przedmuchać gazem obojętnym np. azotem i wypełnienie gazem obojętnym na czas 

demontażu.  Materiał  z  demontażu  przekazać  właścicielowi  do  ewentualnego  dalszego 

wykorzystania, lub przekazać na wysypisko do dalszej utylizacji.

Projektowane odcinki  przebudowy wykonać z  rur  dn 180 SDR 17 PE 100 RC typu 2.   W 

miejscach skrzyżowania z jezdnią gazociągi zabezpieczyć rurami osłonowymi lub ochronnymi. 

Zachować przykrycie gazociągu 0,8m, a pod jezdniami 1,0m (odległość do górnej powierzchni 

rury lub rury osłonowej). Na czas przebudowy okresowo wstrzymany zostanie przepływ gazu w 

rurociągach.

Włączenie  do  sieci  gazowej  ś/c  należy  do  robót  gazoniebezpiecznych.  Prace  mogą  być 

wykonywane  wyłączenie  przez  firmy  i  pracowników  odpowiednio  przeszkolonych  i 

wyspecjalizowanych w tego typu pracach. Wszelkie prace mogą być prowadzone po uprzednim 

uzgodnieniu z PSG sp. z o.o.  Pracownicy muszą posiadać aktualne kwalifikacje energetyczne 

w  zakresie  nadzoru  i  eksploatacji  sieci  gazowych.  Prace  wykonywać  zgodnie  z  instrukcją 

organizacji  i  prowadzenia  robót  gazoniebezpiecznych  i  niebezpiecznych  w  Zakładzie 

Gazowniczym Gdańsk.

Włączenie nowo wybudowanych odcinków gazociągów do istniejącej sieci  gazowej  oraz ich 

nagazowanie wykona PSG sp. z o.o. na zlecenie inwestora i na jego koszt

3.2 Strefa kontrolowana
Dla gazociągu średniego ciśnienia wyznacza się strefę kontrolowaną o szerokości 1,0m, której 

oś pokrywa się z osią gazociągu. W strefie tej nie należy wznosić budynków, urządzać stałych 

składów,  magazynów,  sadzić  drzew,  nie  podejmować  działań  mogących  zagrozić  trwałości 

gazociągu podczas eksploatacji.

3.3 Próby szczelności
Próbę szczelności na ciśnienie 0,75MPa przeprowadzić sprężonym powietrzem w obecności 

dostawcy  gazu,  z  przebiegu  próby  sporządzić  protokół.  Próbę  wykonać  zgodnie  z  PN-EN 

12327.
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3.5 Roboty ziemne
Uwaga: Rozpoczęcie każdej pracy w wykopie poprzedzić kontrolą stężenia metanu i wykonaniu 

tzw. próby ognia w wykopie.

W miejscach skrzyżowań projektowanego kanału z uzbrojeniem podziemnym należy wykonać 

przekopy  kontrolne  prowadzone  ręcznie  celem  potwierdzenia  rzeczywistej  lokalizacji 

uzbrojenia. 

Dno wykopu musi być dokładnie wyrównane, bez kamieni i dużych grud ziemi czy też materiału 

zmrożonego.  Grubość warstwy podsypki min. 15cm.

W przypadku wystąpienia w wykopach wody gruntowej do zadań wykonawcy należy obniżenie 

poziomy  wody  gruntowej  poniżej  poziomu  posadowienia  za  pomocą  bezpośredniego 

pompowania ze studzienek zlokalizowanych w dnie wykopu lub za pomocą igłofiltrów. Prace 

należy prowadzić  krótkimi  odcinkami,  by lej  depresji  nie wykraczał  poza granice działek na 

których realizowana jest inwestycja.

Roboty  ziemne  prowadzić  mechanicznie  i  ręcznie.  Wykopy  wąskoprzestrzenne  szalowane 

szczelnie i rozparte na całej szerokości. Wykopy wykonywane będą mechanicznie koparką, a w 

pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu ręcznie. W miejscach gdzie 

budowane  będzie  więcej  sieci  zalecane  jest  wykonanie  wszystkich  sieci  razem w wykopie 

otwartym. 

Układanie  kanału  projektuje  się  w  wykopach  o  szerokości  1,1  mb,  o  ścianach  pionowych 

umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego użytku. Roboty prowadzić zgodnie 

z  PN-B-10736  –  Roboty  ziemne.  Urobek  wywożony  na  czasowy  odkład.  W  przypadku 

natrafienia  na  niezidentyfikowane  uzbrojenia  należy  natychmiast  powiadomić  użytkownika 

uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok postępowania.

3.6. Obsypka
Rury obsypywać żwirem, piaskiem lub mieszaniną piasku i żwiru.

Stopień zagęszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.

Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10–30 cm, zgodnie z wytycznymi 

producenta  rur.  Zagęszczać  ostrożnie  przy  pomocy  lekkich  urządzeń  zagęszczających 

jednocześnie  po  obu  jej  stronach,  zwracając  uwagę,   by  nie  zagęszczać  bezpośrednio 

dotykając rury. 

3.7. Zasypka wykopu
Zasypywanie  ułożonego kanału  należy wykonywać do spongu warstw drogowych.  Zasypkę 

wykopu wykonać z piasków grubych lub średnich  z zagęszczeniem mechanicznym warstwami 

co 15 do 20 cm  do 97% wg Proctora (Is=0,97). Materiał zasypki nie może zawierać kamieni i 

okruchów skalnych nie większych niż 60mm. W przypadku wykopów umocnionych - szalunki 

należy wyciągać stopniowo do góry po zagęszczeniu każdej warstwy. 

Stopień zagęszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego
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- poniżej podbudowy drogowej i w pozostałych przypadkach 97% ZMP.

W przypadku wystąpienia  gruntów nienośnych należy je  usunąć ok.  0,5m poniżej  poziomu 

posadowienia  i  zastąpić  podsypką  piaszczysto-żwirową  zagęszczoną  do  wskaźnika 

zagęszczenia IS=1,0. 

3.8. Skrzyżowania z infrastrukturą podziemną
Wykonanie  gazociągu  poprzedzić  przekopami  kontrolnymi  ręcznymi  celem zidentyfikowania 

uzbrojenia  podziemnego,  określenia  jego  rzeczywistych  rzędnych,  określenia  ewentualnej 

lokalizacji  urządzeń  niezinwentaryzowanych.  Prace  powyższe  prowadzić  z  wyprzedzeniem 

względem  prac  przy  układaniu  gazociągu,  aby  umożliwić  ewentualną  korektę  ułożenia 

projektowanej  sieci  względem  sieci  istniejących.  Istniejące  sieci  w  wykopach  w  czasie 

prowadzonych prac podwiesić do poprzecznie ułożonych bali drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robót należy traktować jako czynne, 

stanowiące ryzyko porażenia. 

4.   UWAGI KOŃCOWE  
• Wszystkie  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  normami  technicznymi,  warunkami 

technicznymi oraz przepisami BHP

• Przy wykonywaniu robót należy stosować się do instrukcji montażowych producentów 

wyrobów a także do obowiązujących norm PN,EN.

• Skrzyżowania  z  uzbrojeniem  podziemnym  należy  tyczyć  pod  nadzorem  właścicieli 

uzbrojenia

• Zmiany wynikłe w trakcie realizacji należy uzgodnić z projektantem

• Wszystkie  zastosowane  materiały  i  urządzenia  muszą  posiadać  wymagane  atesty  i 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

• Miejsce składowania mas ziemnych należy ustalić z inwestorem

projektował : Sławomi Szurman
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II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA

1)  zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji 
poszczególnych obiektów
Zakres robót  dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

• prace pomiarowe,

• roboty ziemne - wykonanie wykopów 

• ułożenie gazociągów

• próby szczelności

• połączenie istniejących i nowych odcinków sieci gazowych

• uruchomienie przebudowywanej sieci gazowej

• zasypanie wykopów

• demontaż odcinków gazociągów

• roboty porządkowe

2) wykaz istniejących obiektów budowlanych
Istniejące obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

− sieć wodociągową, 

− sieć gazową

− sieć kanalizacyjną,

− sieć energetyczną,

− kable teletechniczne,

3)  elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

• roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych, 

• roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych

• roboty prowadzone w strefie czynnych gazociągów

• roboty wykonywane w pobliżu wodociągu

• czynny ruch kołowy

• głębokie wykopy, 

4) przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

• wejście osób postronnych na teren realizacji budowy – możliwość wypadku,

• przebywanie  oraz  praca  w  zasięgu  sprzętu  mechanicznego:  koparki,  samochody 

samowyładowcze, spycharki, walce samojezdne, dźwigi itp. – możliwość wypadku,

• wykonywanie  wykopów,  umacnianie  ścian,  odwadnianie  dna  wykopów  oraz  rozbiórki 

obudowy wykopów i  ostateczne zasypywanie wykopów – możliwość przysypania osób 

przebywających w wykopach oraz wpadnięcia osób przebywających w pobliżu.   
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• podnoszone lub opuszczane materiały do wbudowania – możliwość przygniecenia,

• czynny  ruch  kołowy  -zagrożenie  dla  pieszych  oraz  pracowników  przebywających 

bezpośrednio na drodze,

• upadki elementów z wysokości -upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości,

5)  sposób  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych
Ze względu na charakter  warunków realizacji  robót  instruktaż ogólny musi  być prowadzony 

przed  przystąpieniem  do  pracy  oraz  instruktaż  stanowiskowy  osobny  dla  obsługi 

poszczególnych maszyn i urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować 

następujące elementy:

INSTRUKTAŻ OGÓLNY obejmujący:

− Przekazanie  pracownikom,  jaki  zakres  i  rodzaj  robót  będzie  wykonywany  w  danym 

okresie, rozdział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników,

• Zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować podczas realizacji robót,

• Wyznaczenie stref zagrożeń,

• Zapoznanie  pracowników  z  organizacją  robót  oraz  organizacją  transportu  materiałów  i 

organizacją komunikacji,

• Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony 

osobistej, oraz odzież ochronną itp.

• Sprawdzenie  sprawności  i  stanu  technicznego  sprzętu  i  narzędzi  wykorzystywanych  do 

wykonywania robót,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

(dotyczyć to będzie pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu),

• Określenie zasad i  sposobu zabezpieczenia terenu realizacji  robót przed dostępem osób 

postronnych,

• Instruktaż  w  zakresie  przestrzegania  zasad  bhp  dotyczących  realizacji  robót  i  używania 

sprzętu budowlanego. 

• Za przygotowanie i realizację robót usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami 

bhp  dla  prac  z  azbestem,  odpowiada  wykonawca.  Do  obowiązków  wykonawcy, 

zatrudniającego pracowników należy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporządzeniem 

MGiP z  14  października  2005  r.  w  sprawie  zasad  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy 

zabezpieczaniu  i  usuwaniu  wyrobów  zawierających  azbest  oraz  programu  szkolenia  w 

zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY, który obejmuje:

• Sprawdzenie i  uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny dla 

poszczególnych pracowników na danym stanowisku, sprzęt ochrony osobistej, oraz odzież 

ochronną itp.
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• Sprawdzenie  sprawności  i  stanu  technicznego  sprzętu  i  narzędzi,  wykorzystywanych  do 

wykonywania  robót  na  danym  stanowisku,  zapoznanie  pracownika  (pracowników)  z 

instrukcją obsługi urządzenia, do którego obsługi został przydzielony,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania,

• Instruktaż w zakresie  przestrzegania zasad bhp dotyczących używania  powierzonego do 

użytkowania  sprzętu  budowlanego  oraz  sposobu  sprawdzania  jego  sprawności  i 

zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego obsługi,

Instruktaż  stanowiskowy  przeprowadza  osoba  kierująca  pracownikami,  wyznaczona  przez 

pracodawcę,  posiadająca  odpowiednie  kwalifikacje  oraz  doświadczenie  zawodowe,  a  także 

przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu. 

Pracownicy dopuszczeni do robót w wykopach głębokich i na wysokości winni zostać zapoznani 

z  planem  „BIOZ”  i  pouczeni  o  konieczności  stosowania  środków  ochrony  osobistej  oraz 

bezwzględnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Operatorzy sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne uprawnienia.  Na budowie 

powinna  znajdować  się  osoba  przeszkolona  w  zakresie  udzielania  pierwszej  pomocy, 

wyposażona w apteczkę oraz dysponująca telefonem na pogotowie ratunkowe i policję. 

Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montażowymi.

6) Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie,  w tym zapewniających  bezpieczną i  prawną komunikację,  umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń
a) Środki techniczne:

• Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami.

• W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany będzie punkt pierwszej pomocy z 

apteczką i będzie odpowiednio oznakowany.

• Sprzęt ochrony indywidualnej.

• Narzędzia i sprzęt budowlany (rusztowania, drabiny, żuraw, dźwig itp.) atestowany, sprawny 

technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją użytkowania i 

zasadami bhp.

• Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robót poprzez barierki lub taśmy 

uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas wykonywania robót.

b) Środki organizacyjne:

• Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych, np. poprzez 

wygrodzenie miejsc robót folią biało-czerwoną, oraz odpowiednie oznakowanie.

• Ustalić z pracownikami harmonogramem realizacji poszczególnych elementów robót i 

terminarzem wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić ich, 
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aby w tym okresie zachowali szczególną ostrożność przy wykonywaniu zagrożonych 

czynności.

• Robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,

• Nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych,

• Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrębie budowy,

UWAGA:   Plan bezpieczeństwa. i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

1.  w  trakcie  budowy  wykonywany  będzie  przynajmniej  jeden  z  rodzajów  robót  bud. 

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2.  przewidywane roboty budowlane mają  trwać dłużej  niż  30 dni  roboczych i  jednocześnie 

będzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych 

robót będzie przekraczać 500 osobodni.

Przy  projektowanym  obiekcie  występują  okoliczności  określone  w  Art.  21  a  Ustawy 
Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia Planu BIOZ

projektował : mgr inż. Sławomir Szurman

11



III. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE
1. Decyzje o nadaniu uprawnień
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ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
data 13.02.2018



2. Zaświadczenia o członkostwie  OIIB
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ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
data 13.02.2018
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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