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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w
zakresie wykonania instalacji ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku Szkoty Podstawowej nr 3 na terenie
Miasta Chojnice.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych fotowoltaicznych i wiatrakowych na dachu budynku Szkoty
Podstawowej nr 3 na terenie Miasta Chojnice.

Zakres robét obejmuje wykonanie:

instalacji systemowej konstrukcji nosnej dla paneli fotowoltaicznych,
montazu modutéw fotowoltaicznych,

instalacji zasilania modutéw fotowoltaicznych,

srodkéw dodatkowej ochrony od porazen,

ochrony przepieciowe;j.

1.4. 0gélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektows.

Rodzaje i typy urzgdzen, osprzet i materialy pomocnicze zastosowane do wykonywania instalacji
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow i typdw urzadzen oraz osprzetu niz wymienione w
projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inspektorem Nadzoru oraz z biurem projektowym opracowujgcym
niniejszg dokumentacje.

2. MATERIALY.

Wszystkie materialy do wykonania uktadu instalacji fotowoltaicznych powinny odpowiadaé parametrom
technicznym okreslonym w dokumentacji projektowej i wykazach materiatowych oraz wymaganiom
odpowiednich norm i aprobat technicznych. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie urzadzen i produktéw o
parametrach niegorszych lub réwnowaznych w stosunku do zaprojektowanych w dokumentacji projektowej.

Str4/14



2.1. Odbiér materiatléw na budowie.

® Materiaty nalezy dostarczaé na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego.

® Dostarczone na migjsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy.

® W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na
jakosé wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddad badaniom
okreslonym przez dozér techniczny robot.

2.2 Sktadowanie materiatdw na budowie.

Sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu jub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na sikutek
wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowac¢ wymagania wynikajace
ze specjalnych wtasciwoéci materiatdbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

2.3. Instalacja fotowoltaiczna.

2.3.1. Panele fotowoltaiczne.

Zaprojektowano ukfad paneli fotowoltaicznych oparty na modutach polikrystalicznych o mocy 250 W.

Moduty fotowoltaiczne sg obudowane szkiem hartowanym o gruboéci 3,2 mm, a pojedyncze cele
znajdujg sie pomiedzy dwoma warstwami z tworzywa sztucznego EVA. Szklane pokrycie i folia
elektroizolacyjna znajdujgca sie na tylnej Scianie sg razem laminowane, co gwarantuje ochrone przed
szkodliwym wptywem czynnikow zewnetrznych.

Dane techniczne:

Parameir Jedpostka Wartosé
Moc nominalna modutu T rax ‘ 250 Wp
Napiecie nominalne modutu V op 30,80 V
Napiecie przy otwartym obwodzie Vo 37,50 V
Prad nominalny modutu Lvipp 8,14 A
Prad zwarciowy modutu g 8,67 A
Maksymalne napiecie pracy Voc 1000 V (IEC)
Szerokos¢ modutu mm 999 mm
Wysoko$¢ moduiu mm 1665 mm
Grubos¢ ramki modulu mm 50 mm
Waga kg 20 kg
Efektywnosc % 15,03%
Wspbtczynniki temperaturowe e 0,052%/°C
NOCT: temp. powietrza 209C, wiatr 1 m/s Vi -0,312%/°9C
Gwarancja na produkt m-ce 120 m-cy
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Wymiary modutu fotowoltaicznego:

- |
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[39.33]
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W projekcie przewidziano 160 modutdw fotowoltaicznych 250 W o tgcznej mocy 40 kWp. Panele zostang
rozmieszczone na dachu budynku Szkoty Podstawowej nr 3 .

2.3.2. Inwerter fotowoltaiczny.

Moduty fotowoltaiczne zapewniajg wytwarzanie pradu statego, natomiast inwerter fotowoitaicziy
przeksztatca prad staty na zgodny z parametrami sieci prad przemienny z mozliwie wysokg wydajnosécia.
Inwerter fotowoltaiczny stale reguluje optymalny punkt eksploatacyjny instalacji dostosowujac w ten sposob
instalacje do dynamicznych warunkdw pogodowych i nastonecznienia. inwerter fotowoltaiczny wyposazony
jest w funkcje ENS, ktéra odpowiada za potgczenie, ktére bezpiecznie oddziela instalacje fotowoltaiczng od
sieci w przypadku awarii sieci lub pracach przy niej.

Ochronniki przepigciowe w przemienniku czestotliwosci chronig moduty i elektronike przed szkodliwym
przepieciem.

Jako Inwerter fotowoltaiczny przewidziano 2 falowniki sieciowe o mocy 17 kW AC kazdy.

Parametry falownika:

1

Strona wejsciowa DC ‘
Wielko$¢ | Wartosc ;
Maksymalne napiecie weficiowe M 1000
| Zakres napie¢ MPPT [V] l . 400 - 800 J
Napiecie startowe [V] 150 7 ;‘
Liczba niezaleznych modutéw MPPT N 2 |
‘ Maksymalna moc wejéciowa [W] ‘ 17410
!Maksymalny prad wejsciowy [A] r Wejscie ,A” 33 A Wejggie LB 11 A
{ ) Strona wyjsciowa AC |
| Wielkosc ‘ Wartosc ‘
[ Napigcie znamionowe [V] 400 ‘
Zakres napiecia na fa;é I\ l 160 — 280 - l
!Maksymalpyv _p[qd Mjéciowy [A] \ 246 75
'Moc znamionowa [W] \ 17000 3
 Czegstotliwos¢ znamionowa [Hz] i 50 )
‘{:Zakres czesiotliwosci [Hz] | - 4_4 - 55 (
1Sprawnoéc': maksymaina [%] ‘ - 98,2 B E
}Zakres temperatury otoczenia [°C] ’ 7 -25; +60 _1
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2.4, Konstrukcja nosna.

Do wykonania instalacji przewiduje sie zastosowanie systemowych konstrukcji mocujacych panele
fotowoltaiczne na dachu ptaskim.

rnax. 1700 mm

~ =

i
A:790-865 mm, FS 1010043
'B: 940-1000 mm, FS 1010045

I o~
N ‘ S

max. 420 mm

5 N 19

</ . S/

Y 2000 (max. 2400) mm
S
/“«,j/

Widok konstrukcji montazowej.

3. SPRZET.

Do wykonania instalacji przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

samochdd dostawczy do 0,9 t,
samochdd skrzyniowy 5 t,

zuraw samochodowy 5 t,
winda dekarska do transportu paneli fotowoltaicznych,

wozek widtowy lub wozek paletowy w przypadku roziadunku z samochodu z windg

4. TRANSPORT.

Materialy na budowe powinny byé przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w
sposob zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Nalezy zwracaé
szczegblng uwage na roztadunek palet z modutami fotowoltaicznymi i stosowaé sie do instrukcji na
opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Okablowanie i rozdzieinia.

Okablowanie po stronie DC ma by¢ dostosowane do wymogow instalacji fotowoltaicznych. Powinno by¢
odporne na promienie UV craz wysokg temperature. Przekréj kabla wiasciwy do wyliczonych pradéw

obliczeniowych — co najmniej 6mm2. Trasy kablowe na dachu prowadzi¢ w korytach metalowych. Trasy
kablowe wewngtrz budynkédw prowadzié w rurkach ostonowych.
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Do taczenia szeregowego modutdow nalezy stosowac kable jednozytowe gietkie w specjalnej izolacji do
stosowania w systemach fotowoltaicznych,

Do przewodow stosowac systermowe akcesoria tgczeniowe - diawiki, zigcza, wiyki, itp.

Stosowane przewody muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:
® napiecie robocze systemu fotowoltaicznego niemniej niz 1kV DC
® temperatura pracy od -40°C do +120°C
® odpornos¢ na promieniowanie UV i ozon
® odpornosc na Srodowisko kwasne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz)

Po stronie AC stosowac przewody wielozytowe miedziane w uktadzie TN-S w izolacji i ostonie polwinitowe;j
450/750V. Przekroje przewodow dobrac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Cajosc urzadzen skfadajacych sie na jeden generator nalezy umiesci¢ w dozorowanym pomieszczeniu.
Opcjonalnie dopuszcza sie w miejscach chronionych przed dostepem o0séb niepowotanych montaz
urzadzen bezposrednio na $cianie — osobno rozdzielnica RPV-DC, inwerter, rozdzielnica RPV-AC. Jako
rozdzielnice RPV-DC i AC stosowac obudowy natynkowe modutowe w Il klasie izolacji z drzwiczkami
przezroczystymi i zamkiem patentowym.

Szczegdbty systemu, zabezpieczen, urzadzen i rozdzielnic zawiera dokumentacja projektowa.

5.2. Instalacja fotowoltaiczna.

5.2.1. Panele fotowoltaiczne.

Panele montowaé na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej i instrukcja
montazu producenta. Do mocowania wykorzystaé wsporniki oraz tgczniki zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Potaczenia elekiryczne wykonac¢ przewodem odpornym na promienie UV (6mm?). Do
potgczen wykorzystac tgczniki wtykowe typu MC4. Wlasciwie oznaczy¢ polaryzacje strony DC
czerwonym (+) oraz czarnym (-} przewodem.

5.2.2. inwerter fotowoltaiczny.

Potgczenie od falownika do rozdzielni gtéwnej wykonac zgodnie ze schematem dokumentaciji
projektowej.

5.2.3. Srodki dodatkowej ochrony od porazen.

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zapewrii:

® zachowanie odlegtosci izolacyinych,
® izolacja robocza,
® samoczynne wylgczenie w uktadzie sieciowym
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5.2.4. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W celu ochrony systemu przed uszkodzeniami nalezy stosowac system ochrony przeciwprzepieciowej
zaréwno po stronie DC jak i AC inwertera, zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.2.5. Ochrona przetezeniowa.

Instalacje fotowoltaiczng zabezpieczy¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Instalacje zabezpieczyé
bezpiecznikami topikowo-cylindrycznymi np. CH gPV o parametrach zgodnie z dokumentacjg projektowsg.

5.3. Konstrukcja nosna.

W celu umozliwienia przymocowania paneli do dachu bez przebijania pokrycia i plyt korytkowych
przeanalizowano mozliwosC ustawienia instalacji i docigzeniu jg balastem o ciezarze dobranym wg
wytycznych producenta systemu montazowego. Montaz systemu wykonac¢ zgodnie z instrukcja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzenie | odbidr robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakofnczeniu powinno podlegac:

zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,

prawidiowos¢ mocowania konstrukcji i urzgdzen,

wiasciwe wykonanie instalacji i podtgczenie urzgdzen,

wykonanie wymaganych pomiaréw z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

6.1. Bezpieczenistwo i ochrona zdrowia przy wykonywaniu instalacji elektrycznych.
Wszystkie prace wykonac zgodnie:

® z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja 2004 z
zatgcznikiem (wykaz Polskich Norm obowigrujacego stosowania),

® z Rozporzgdzeniem Min. Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instaiacjach energetycznych Dz, U.80/88.

® z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych. Tom V.
Instalacje elektryczne. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt, instalacje na napigciu
do 1,0kV i powyzej 1KV,

wytgczenia urzadzen rozdzielczych pod napieciem,
wytgczenia napigcia na poszczegodine obwody odbiorcze,
wylgczenie napiecia istniejgcej instalacji | tablic rozdzielczych przeznaczonych do demontazu,

pomiary skutecznosci ochrony od porazen.
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Monterzy wykonujacy prace powinni mie¢ wtasciwe uprawnienia eksploatacyjne elektryczne np. SEP oraz badania
lekarskie.

Na placu budowy razem z instalacjg elektrycznymi bedg wykonywane instalacje innych branz.
Przewidywanie zagrozenia wystepujace podczas realizacji inwestycji.
Moga wystapic nastepujace zagrozenia podczas pracy:

® Porazenie pradem elektrycznym
® Upadek z wysokosci powyzej 5m

Sposob prowadzenia instruktazu BHP.

Przed przystapieniem do pracy kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaz BHP, zapoznaje pracownikdow z
zagrozeniami wystepujacymi na placu budowy i podczas transportu materiatu na budowe.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystapieniu niebezpieczenstwa.

Prowadzeniu prac w poblizu istniejgcych urzadzen i budowli z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. W razie
potrzeby stosowania sprzetu ochrony osobiste;j.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t obejmuje catosé instalacji. Jednostkg obmiarowg jest komplet robét.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektryczne;j.

8.1.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych.

Kazda instalacja elektryczna powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i probom, obejmujacym niezbgdny
zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed
zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajgca sie z co najmniej dwéch oséb, dobrze znajgcych
wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogg wykonywaé wytacznie osoby posiadajgce zaswiadczenia
kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nie posiadajacej zaswiadczenia

kwalifikacyjnego, pod warunkiem, ze odbyta przeszkolenie BHP pod wzgledem prac przy urzgdzeniach
elektrycznych.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:
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® ogledziny instalacji elektrycznych,
® badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych,
® proéby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i préby powinny byé wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala jedynie stan
faktyczny na podstawie dostarczonych protokétow.

Protokoty z badan (pomiardw i préb), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przedtozyé komisji w trakcie
odbioru.

Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawca ogledzin, badan i prob, z tym, ze z badan i préb powinny byé
sporzadzone oddzielne protokoty.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzgdzi¢ protokét koficowy z badari odbiorczych. Protokét
ten nalezy przedtozy¢ do odbioru koricowego. Protokdt ten powinien zawieraé co najmniej nastepujgce dane:

numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzadzenia,

nazwe i adres obiektu,

imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

date wykonania badan odbiorczych,

ocene wynikéw badan odbiorczych,

decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,
ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

podpisy cztonkow komisji, stwierdzajgce zgodno$¢ ustalen zawartych w protokole.

8.1.2. Ogledziny instalacji elektrycznych.

Ogledziny nalezy wykonaé przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji.

Ogledziny maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

spetniajg wymagania bezpieczenstwa,
zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

nie posiadajag widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na
bezpieczenstwa uzytkowania

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jakos¢ wykonanej instalacji),

ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,

ochrony przed pozarem i skutkami ciepinymi,

doboru przewoddw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia,

wykonania potaczen obwodow,

doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych,

rozmieszczenia oraz umocowania aparatdw, sprzetu i osprzetu,

oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

pogorszenie

umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwoddw,
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bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.,

® wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwacji.

8.1.3. Estetyka i jako$¢ wykonanej instalacji.

0O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decydujg nastepujgce czynniki:

zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego,
trwatos$¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujacych i uchwytdw,

zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad
prostoliniowosci mocowania,

wiasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementdéw urzadzen i instalacji narazonych na wptyw czynnikéw
atmosferycznych.

8.1.4. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem pradem elektrycznych oraz ich
zgodno$¢ z normami. Skutecznosé ochrony przeciwpozarowej nalezy sprawdzi¢ pomiarami powykonawczymi.

Sprawdza sie zgodnosc instalacji z wymaganiami normy PN-1EC 60364-4-41 oraz PN-IEC60364-4-47.

8.1.5. Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi.

Nalezy sprawdzic, czy:

instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub podtozy, na
ktérych lub w poblizu ktérych sg zainstalowane,

urzadzenia mogace powodowaé powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone przed
jego negatywnym oddzialywaniem na otoczenie,

urzadzenia zawierajgce ciecze palne s3 odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem sig tych
cieczy,

dostepne czesci urzadzen i aparatéw nie zagrazajg poparzeniem,

urzadzenia do wytwarzania pary, goracej wody lub powietrza majag wymagane zabezpieczenie przed
przegrzaniem,

urzadzenia wytwarzajace promieniowanie cieplne nie zagrazaja, wystgpieniem niebezpiecznych
temperatur.

Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i PN-1EC60364-4-482.

8.1.6. Polaczenia przewodow.

Nalezy sprawdzic, czy:

potaczenia przewodéw s3 wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,

nie jest wywierany przez izolacje nacisk na potaczenia,

zaciski nie sa narazone na naprezenia spowodowane przez podtaczone przewody.
Sprawdza sie zgodno$é instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291
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Catos¢ urzadzen sktadajacych sie na jeden generator nalezy umiesci¢c w dozorowanym pomieszczeniu.
Opcjonalnie dopuszcza sie w miejscach chronionych przed dostepem oséb niepowotanych montaz urzadzen

bezposrednio na Scianie — osobno rozdzieinica RPV-DC, inwerter, rozdzielnica RPV-AC. Jako rozdzielnice RPV-DC i
AC stosowac obudowy natynkowe modutowe w Il klasie iz
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1  WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne do-

tyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z zadaniem: BUDOWA INSTALACJI ODNAWIAL-

NYCH ZRODEL ENERGII W CHOJNICACH — SZKOLA PODSTAWOWA NR3, ul. DWORCOWA 6, 89-600

CHOIJNICE na dziatce nr ew. 2191/11.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji tech-

nicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przy-

padkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla kté-

rych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej pod wa-
runkiem akceptacji ich przez Inzyniera.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspolne dla robot

budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami

technicznymi (SST).

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

- OST — Ogo6lna Specyfikacja Techniczna

- SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

- obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
- budowle stanowigcg catosé techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
- obiekt malej architektury;

- budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

- budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekdéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne 1 podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czes$ci budowlane urzadzen
technicznych (kotléw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych sie na catosé uzytkows.

- budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

- robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

- remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

- urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
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przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 1 place pod $mietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé
tytut prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

pozwoleniu na budowg — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne 1 ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze
dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos$é do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, =zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$é uzytkows.

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.
kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumieé — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jes$li granice tolerancji nie zostaly okre$lone - z



przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$é obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegélowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia S listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6Zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci 1 iloéci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta [ub dostawce
urzadzen technicznych 1 maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdizalezno$é
czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne
1 bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réowniez
skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi
zasadami dzialania tych organizacji.

przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robét.

Wspdlnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada sie ze stownika
gtownego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okre$lania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stato sie¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo



zamoOwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

- Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5  OGOLNE WARUNKI DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z doku-
mentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren bu-
dowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje, dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i doku-
menty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym
podzial na dokumentacje projektows:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.53 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez In-
spektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choc¢by jed-
nym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,Ogo6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowied-
nich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoscei liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacija projek-
towg 1 SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy ma-
teriatow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleran-
cjl.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie mate-
rialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpiecza-
jace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszel-
kie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosei i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wia-
CZOny w cen¢ umowna.

1.55 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy do-

tyczace ochrony $§rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowad wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub whasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegéIny wzglad na lokalizacje baz,

warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych, $rodki ostroznosci i zabez-

pieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegadé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-
pieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.57 OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni te-
renu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe ozna-
czenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania bu-
dowy.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostar-
czonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8 BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy.

W szczegdlnosei wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w wa-
runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wy-
magan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.



1.5.9 OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzy-
wane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10 STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pan-
stwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypet-
nienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1. Przy wykonywaniu rob6t moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wiasciwo-
sciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy
Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie a takze zgodne z wymaganiami okreslonymi w Szczegdlowych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2.Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdéw budowlanych na
placu budowy. Sktadowane materialy, urzadzenia i elementy powinny by¢ dostepne inspekto-
rowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

2.3.Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadze-
nia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowia-
daly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowych spe-
cyfikacjach technicznych wykonania robot a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci.

2.4.Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

2.5.Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopia certyfikatu lub dekla-
racji zgodnosci, stwierdzajgcej zgodnos¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi
w normach 1 aprobatach technicznych.

2.6. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wa-
riantowego zastosowania materiatow, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestor-
skiego o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiajacym, pode;j-
mie odpowiednia decyzje.

2.7 Materiaty szkodliwe - Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie
beda dopuszczone do uzycia. Materialy, ktére sa szkodliwe tylko w czasie robdt mogg by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Wszelkie ma-
terialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawiong
jednostke jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $ro-
dowisko.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzyst-
nego wpltywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami
okreslonymi w Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych. Wykonawca przedstawi inspek-
torowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
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uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie-
gwarantujace realizacji umowy moga by¢ zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i nie-
dopuszczone do realizacji rob6t. Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami jego uzytkowania.

4 TRANSPORT
41 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materia-
tow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lo-
nymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewi-
dzianym w umowie. Podczas transportu wszystkie materialty przewozone powinny byé zabez-
pieczone przed uszkodzeniem i utratg statecznosci. Transport powinien by¢ bezpieczny i nie
stwarzaé zagrozenia dla 0sob transportujacych te materialy. Wykonawca jest zobowigzany na
biezagco usuwaé, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektows 1 wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, oraz po-
leceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wyso-
kosci wszystkich elementdéw robét zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okre§lonymi w dokumen-
tacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Spraw-
dzenie wytyczenia w planie 1 wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru budowlanego
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane wykonawcy beda spetniane nie poz-
niej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego upo-
rzadkowania terenu wokét budowy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jakosci (PZJ), w kto-

rym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i or-

ganizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin 1 sposéb prowadzenia robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
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wycigganych wnioskéw 1 =zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i
ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robét.

6.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w doku-
mentacji projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sa okreslone w SST. W przy-
padku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wyko-
nawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie-
dociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, Ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy labo-
ratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych mate-
rialéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow i robot ponosi
Wykonawca.

6.3 POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlece-
nie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materia-
tow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te po-
krywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez In-
spektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane
1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.4 BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wyko-
nawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celow kontroli jakosei 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcey i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wy-
konawce, bedzie oceniaé¢ zgodno$¢ materiatdow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wy-
nikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wy-
konawcey, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewia-
rygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prze-
prowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych bada-
niach przy ocenie zgodnosci materiatdéw 1 robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek ponie-
sione zostang przez Wykonawce.

6.6 CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére odpowiadaja
wymogom Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. lub sg oznakowane
znakiem CE albo sg oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich par-
tia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.7 DOKUMENTY BUDOWY

Dokumentacja budowy obejmuje :

- pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym,

- dziennik budowy,

- protokoty przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych,

- ksigzke obmiaréw robét,

- protokoty z narad i polecenia Inspektora nadzoru

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty
techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we

wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnio-

nych organéw.
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7  OBMIAR ROBOT
7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét ma za zadanie okres$li¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie budowlanym i szczegdétowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilosci podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robo6t. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspek-
tora nadzoru inwestorskiego.

7.2  ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Jezeli szczegblowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych robot inaczej, obje-
tosci wyliczane beda w m3, powierzchnie w m2, dtugosci w m, a sprzet i urzadzenia w szt.
Obmiaru dokonuje sie zgodnie z wytycznymi i zatozeniami zawartymi w katalogach KNR lub
KNNR. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowa-
nych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

7.3 URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie dokonywania obmiaru robot
musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli urzadzenia te lub
sprzgt wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legali-
zacji.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po upltywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykony-
wanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony nie-
zwlocznie, nie pdézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika bu-
dowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone po-
miary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3 ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czg-
sciowego robdt dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)
8.4.1 ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentoéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trak-
cie odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwiaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszezegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzgled-
nieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumen-
tach umowy.

8.4.2 DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWE)

Podstawowym dokumentem jest protoko6t odbioru ostatecznego robét, sporzagdzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.
uzupelniajace lub zamienne),

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czgsciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
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- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy po-
nowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5 ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I GWARAN-
CJI

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig sie¢ w okresie rekojmi 1 gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny
roboét(koncowy) robot”.

9 PODSTAWA PELATNOSCI
9.1 USTALENIA OGOLNE

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce na podstawie Projektu budowla-

nego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiardw robét.

Cena bedzie obejmowac:

1. robocizne bezposrednia, wartos¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami ich zakupu, wartos¢
pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi, koszty postgpowania z istniejgcymi
instalacjami i mediami to jest naprawy, przetozenia, zabezpieczenia itp.

2. koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
personelu nadzoru, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy, koszty
dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
ekspertyzy dotyczace wykonywanych robdt, ubezpieczenia i koszty zarzadu wy-

konawcy

3. zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym

4. podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami .

9.2 Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty objete Umowg

Ubezpieczenie robdt 1 materiatéw

Ubezpieczenie sprzetu

Ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej

Ubezpieczenie pracownikéw od wypadkow

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

9.3 Koszty pozyskiwania r¢kojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskiwania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wyko-

nawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016, z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 22002
r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zZm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2 ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia pol-
skich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicz-
nych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209,
poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogoblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji do-
tyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow de-
klarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia za-
mawiajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3 INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych, (tom 1, II, 111, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Roz-
wojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45223110-0
INSTALOWANIE KONSTRUKCJI METALOWYCH
B-01.00.00 - MONTAZ PANELI
FOTOWOLTAICZNYCH
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1  WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru robét instalacji konstrukeji metalowych paneli fotowoltaicznych na dachu przy
realizacji zadania: BUDOWA INSTALACJI ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W CHOJNICACH —
SZKOLA PODSTAWOWA NR3, ul. DWORCOWA 6, 89-600 CHOJNICE na dziatce nr ew. 2191/11.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST:

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1, jednoczesnie stanowi element
dokumentacji kosztorysowo-opisowej, okreslajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do
zlecanych robdt.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie montazu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.

Zakres robot obejmuje wykonanie:
- instalacji systemowej konstrukcji nosnej dla paneli fotowoltaicznej

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumen-
tacjg projektowa, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

2 MATERIALY

Wszystkie materiaty do wykonania uktadu instalacji fotowoltaicznej powinny odpowiadaé pa-
rametrom technicznym zdefiniowanym w dokumentacji projektowej, spetniaé wymagama od-
powiednich norm 1 aprobat technicznych.

2.1 ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

- Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyj-
nymi, protokotami odbioru technicznego

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworni

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mieé¢ wpltyw na
jako$¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom okreslo-
nym przez dozér techniczny robot

2.2 SKEADOWANIE MATRIALOW NA BUDOWIE

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentdw, w warun-
kach zapobiegajacych zniszezeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wiasciwosci technicznych
na skutek czynnikdéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania
wynikajace ze specjalnych wlasciwoscei materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczen-
stwa przeciwpozarowego.

2.3 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Wg opracowania SST branzy elektrycznej i dokumentacji projektowe;.
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2.4 KONSTRUKCJA NOSNA

Konstrukeje nosng stanowi konstrukcja dachu oraz podkonstrukcje aluminiowe, systemowe do
montazu na dachach ptaskich. Podkonstrucja aluminiowa potozona na matach antyposlizgo-
wych, docigzona balastem wg wytycznych producenta. Montaz nie narusza warstw wykoncze-
niowych dachu.

3 SPRZET

Do wykonania instalacji przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:

- samochoéd dostawczy do 0,9t

- samochodd skrzyniowy St

- zuraw samochodowy 5t

- wozek widtowy lub wozek paletowy w przypadku roztadunku z samochodu z windg
oraz dodatkowe narzedzie umozliwiajgce prawidtowy montaz podkonstrukcji

4 TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Nalezy zwracaé szczeg6lng uwage na roztadunek materiatéw i stosowaé sie do
wskazdéwek na opakowaniu.

5  WYKONANIE ROBOT

Montaz podkonstrukeji aluminiowej, nalezy wykona¢ wg instrukcji montazu producenta oraz
dokumentacji projektowej. System przewiduje montaz bez ingerencji w warstwy konstrukcyjne
dachu.

6 KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie 1 odbidr robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno podle-
gac:

- zgodno$¢ wykonania robo6t z dokumentacja projektowa,

- prawidtowos$¢ mocowania konstrukcji

7  OBMIAR ROBOT

Obmiar robét obejmuje catos¢ konstrukeji. Jednostka obmiarowg jest komplet robot.

8 ODBIOR ROBOT

- Warunki BHP wg ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
tom III — Konstrukcje stalowe” pkt. 2.11, oraz innych przepiséw, obowigzujacych przy prowa-
dzeniu robét budowlano-montazowych

-Wymagania techniczne i badania konstrukeji stalowej przy wykonywaniu montazu i odbiorze
wg PN-B-06200:2002, oraz ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-mon-
tazowych, tom III — Konstrukcje stalowe”

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych robot.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II1. Konstruk-
cje stalowe.
Aprobaty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45223110-0
INSTALOWANIE KONSTRUKCJI METALOWYCH
B-02.00.00 - MONTAZ ELEMENTOW
TURBIN WIATROWYCH
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1 WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wyko-
nania i odbioru robét instalacji turbin wiatrowych przy realizacji zadania: BUDOWA INSTALACII
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W CHOJNICACH — SZKOLA PODSTAWOWA NR3, ul. DWOR-
COWA 6, 89-600 CHOJNICE na dzialce nrew. 2191/11.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST:

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1, jednoczesnie stanowi element
dokumentacji kosztorysowo-opisowej, okreslajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do
zlecanych robét.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie montazu turbin wiatrowych na budynku.

Zakres robot obejmuje wykonanie:
- masztéw stalowych z rur ocynkowanych do $ciany budynku

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumen-
tacjg projektowa, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

2  MATERIALY

Wszystkie materiaty do wykonania masztow turbin wiatrowych powinny odpowiadaé parame-
trom technicznym zdefiniowanym w dokumentacji projektowej, spetnia¢ wymagania odpo-
wiednich norm i aprobat technicznych.

2.1 ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyj-
nymi, protokotami odbioru technicznego

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodno$ci z danymi wytwdrni

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wpltyw na
jakos$¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslo-
nym przez dozor techniczny robot

2.2 SKEADOWANIE MATRIALOW NA BUDOWIE

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentdéw, w warun-
kach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie whasciwosci technicznych
na skutek czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania
wynikajace ze specjalnych wilasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczen-
stwa przeciwpozarowego.
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2.3 KONSTRUKCJA NOSNA

Maszt z rury ocynkowanej, mocowany do $ciany budynku z wykorzystaniem systemowych
mocowac.

3 SPRZET

Na budowie nalezy uzywa¢ takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na
jakos¢ robot, zarowno w miejscu robdt jak, rdéwniez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocni-
czych.

Wykonawca przystepujacy do robdt winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nizej wy-
mienionego sprzetu:

- podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny

- reczny sprzet mechaniczny

oraz dodatkowe narzedzie umozliwiajace prawidtowy montaz masztu

4 TRANSPORT

Materialty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposdb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Nalezy zwracaé szczegdlng uwage na roztadunek materiatéw i stosowaé sie do
wskazdwek na opakowaniu.

5  WYKONANIE ROBOT

W $cianie wywierci¢ otwory odpowiedniej $rednicy i rozstawie. Na rurze zamocowaé syste-
mowe mocowanie, obejmy. Nastepnie skreci¢ po obu stronach $ciany.

Montaz masztu nalezy przeprowadzi¢ przy warunkach pogodowych — wiatr max. Sm/s , brak
opaddéw deszczu czy $niegu.

Wszystkie projektowane konstrukcje stalowe wchodzgce w sktad masztu i jego elementow na-
lezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe. Grubo§é powtoki cynkowej
powinna by¢ zgodna z PN-EN-ISO 1461 ( $rednia grubos¢ powtoki to 85um).

Z1acza Srubowe uzywane do tgczenia elementéw masztu musza by¢ ocynkowane lub ze stali
nierdzewne;.

6 KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie 1 odbidr robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podle-
gac:

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa,

- prawidlowos$¢ mocowania konstrukeji

7  OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t obejmuje catos¢ konstrukeji. Jednostkg obmiarows jest komplet robét.

8 ODBIOR ROBOT

- Warunki BHP wg ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
tom IIT — Konstrukcje stalowe” pkt. 2.11, oraz innych przepiséw, obowigzujacych przy prowa-
dzeniu robdt budowlano-montazowych

-Wymagania techniczne i badania konstrukcji stalowej przy wykonywaniu montazu i odbiorze
wg PN-B-06200:2002, oraz ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-mon-
tazowych, tom III — Konstrukcje stalowe”
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9 PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych robét.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom III. Konstruk-
cje stalowe.
Aprobaty dopuszczajagce wyrdb do stosowania w budownictwie 1 Instrukcje techniczne.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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