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WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania Ogolne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostalty wykonane w ramach zadania pod nazwa:
Linia kablowa o$wietlenia drogowego ul. Krasickiego i facznik ciagu pieszo-rowerowego w
Chojnicach na dziatkach nr 1752/65, 1752/93, 1752/95, 1752/97, 17591 1769.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng Wymagania Ogolne jest stosowana jako dokument w
postepowaniu przetargowym. Nalezy ja stosowaé S$ciSle w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dotyczacymi poszczegélnych rodzajow robot wykonywanych przy realizacji
zadania, projektami budowlanymi oraz przedmiarami robot.
Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

W zakres realizacji niniejszego kontraktu wchodzi wykonanie n/w robo6t budowlano-
montazowych: Linia kablowa os$wietlenia drogowego ul. Krasickiego i tacznik ciggu pieszo-
rowerowego w Chojnicach na dziatkach nr 1752/65, 1752/93, 1752/95, 1752/97, 1759 1 1769

Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

1.4.1  Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony dla

ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony,

14.2 Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu

pieszych wraz z wszystkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu,

1.4.3  Jezdnia — czeg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow,
1.4.4  Dziennik budowy — opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania i innej
korespondencji technicznej pomigdzy inspektorem, wykonawcg i projektantem,

1.45  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

1.4.6  Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materialow oraz robot,

1.4.7 Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi

tolerancjami, jesli przedzial tolerancji nie zostatl okreslony — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych

1.4.8  Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j
1.49  Aprobata techniczna — dokument potwierdzajagcy pozytywng ocene techniczng wyrobu

stwierdzajacego przydatno$¢ do stosowania w okre§lonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. Poz. 48, rozdziat 2 ). Jesli chodzi o
Europejskie aprobaty techniczne lista jednostek upowaznionych do ich wydawania jest
wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 ( informacja,
Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela),

1.410 Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji

wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okre§long normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie ( zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, art. 10) certyfikat



zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng ( w
wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN),

1.4.11 Znak zgodnosci - zastrzezony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces
lub ushuga sa zgodne z okreslong normg lub dokumentem normatywnym,

1412 Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora.

1.5 Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru i
umowa.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru robdt oraz jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na
wlasny koszt i przedtozy je projektantowi do zatwierdzenia.

Dokumentacja projektowa i powykonawcza
a)Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentéw Przetargowych,
b)Dokumentacja Projektowa — Zatgcznik do zgloszenia bedacy w posiadaniu Zamawiajacego
(do wgladu).
c)Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawcza
cato$ci wykonywanych robot, w tym réwniez:
- dokumentacje¢ geodezyjna ( + szkice polowe),
- instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegétowe, aby umozliwialy zamawiajacemu
obshuge i konserwacjg, obiektow oraz zamontowanych urzadzen
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszelkie zmiany w stosunku do projektu
wynikte w trakcie realizacji robot

1.6 Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych ,,pod ruchem”

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy w okresie
realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem Drogi i organem zarzadzajacym ruchem
projekt organizacje ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy w czasie
wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng¢ umowng. Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowal w czasie robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

1.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyskat od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych wurzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O



fakcie przypadkowego uszkodzenia powiadomi bezzwlocznie zainteresowane wiladze i
Inspektora Nadzoru i za nie odpowiada.

1.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych BHP.
1.9 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Materiaty, elementy 1 urzadzenia przeznaczone do robot powinny odpowiadaé
odpowiednim standardom lub odpowiada¢ wymoga Aprobaty Technicznej potwierdzonej
Certyfikatem Zgodno$ci wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej badz tez przez Instytut
Badawczy Drog i Mostow w Warszawie lub tez innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzone;j
przez Rzad Polski do wydawania certyfikatow materialowych w Polsce.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialy do czasu gdy beda uzyte do
robét byly zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniem i byty dostgpne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.1 Zrodta pozyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materialy z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiagzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciggly spelniaja wymagania —
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajaca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji do zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych 1 jakosciowych materiatdow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialow do wykonania robot. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopoéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodel materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom ST

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane lub nie zaakceptowane



materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poOzZniej zmieniany bez zgody
Inspektora

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje
nie korzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzglgdem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora. Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terenie
przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Zgodny z normami
ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu zostanie
przez Inspektora zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng nie korzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatéw oraz stan drog (ladowych i wodnych). Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;,
ST. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace
przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenie Inspektora beda usunicte z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco,
na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana poniesione przez Wykonawce.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia



Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢, Polecenia Inspektora beda wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez .Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

cz¢$¢ 0golng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob
prowadzenia robot,
- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robo6t, bhp,
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowoSé,
wykonania poszczegblnych elementow robot,
- system (sposob i procedure) proponowane;j, kontroli
sterowania jakoscig,
- wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu. Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow.

czes¢ szezegotowa: opisujacg kazdy asortyment robot

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robdot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robdt i jakosé
zastosowanych jako$ci materialow. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢
sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie roboét zgodnie z
Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc, ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.



6.5 Atesty jako$ci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan Jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny Jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan begda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST to takie
materialy i urzadzenia zostang odrzucone.

6.6 Dokumenty budowy

—  Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
rozliczeniowego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem Jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalgcznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcey i
Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika
Budowy beda przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot

—  Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoly przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie.

—  Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie —z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot,
obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
zgodnie z zasadami podanymi w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych.



7.3. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujagcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe b¢da przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy roboét. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktéorego wzoér zostanie uzgodniony z
Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czgsci robot,

¢) odbidr koncowy robot,

8.2. Zakonczenie robot

Kiedy calo$¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco proby koncowe
przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inwestora, ktory wyznacza termin
odbioru koncowego. Odbiory czegsci robot przeprowadzane beda przez Inspektora Nadzoru w
porozumieniu z Inwestorem.

8.5. Dokumenty do odbioru robot

Podstawowym dokumentem do dokonania przejecia roboét jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

—  Projekt Budowlany

— Dokumentacje¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami i z aktualnymi
uzgodnieniami,

—  Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z
ST i PZJ, atesty jako$ciowe wbudowanych materiatlow i urzadzen,

— dokumentacj¢ geodezyjng powykonawczg inwentaryzacyjng

—  wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
—  zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robét,
— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego,
— uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
— datg rozpoczgcia i zakonczenia robot,
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przypadku  gdy, wedlug  komisji, roboty pod  wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nic beda gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru robot. Wszystkie zarzadzone przez komisjg¢ roboty
poprawkowe lub uzupetniajace bedace stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia og6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robdt. Cena jednostkowa pozycji bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty.

Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowac:

robocizne¢ bezposrednia,

warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana robot, wydatki dotyczgce bhp. ustugi obce na rzecz budowy,
oplaty za dzierzawe placéw, badania dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsi¢cbiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym
(Okresie Zglaszania Wad),

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa. Koszty zajgcia pasa drogowego ponosi
wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng cze$¢ i nalezy je czytad
tacznie z projektami budowlanymi, przedmiarami robot i specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w peilni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) lub odpowiednimi normami UE.
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1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg roboty elektryczne, ktore zostang
wykonane w ramach zadania pod nazwa: Linia kablowa o$wietlenia drogowego ul.
Krasickiego i tacznik ciagu pieszo-rowerowego w Chojnicach na dziatkach nr 1752/65,
1752/93, 1752/95, 1752/97, 1759 i 1769.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza budowy linii kablowe;j
oswietlenia drogowego.
Linia kablowa o$wietleniowa — 518m (trasy 442m),

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych i ST "Wymagania ogolne."

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wiazka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych roéwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone
na wspoélnej trasie i taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno- lub
wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowej.

Napiecie znamionowe linii - napigcie miedzy przewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

Osprzet linii kablowej - zbior elementdw przeznaczonych do taczenia rozgaleziania lub
zakonczenia kabli.

Ostona Kkabla - Kkonstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem luku elektrycznego.

Przykrycie - folia utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od
gory.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej w ktorym odlegto$§¢ miedzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub drogag komunikacyjng itp. Jest mniejsza niz odleglosé
dopuszczalna dla danych warunkéw ukladania bez stosowania przegrod Ilub oston
zabezpieczajacych w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych, dostgpnych w
przypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Ogélne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST ”Wymagania ogdlne."

2. MATERIALY

W materiatach przetargowych podano typy urzadzen i materialdow wylgcznie w celu
okreslenia oczekiwan Inwestora, co do parametréw technicznych. Wykonawca moze zastosowac
urzgdzenia i materiaty o charakterystykach nie gorszych niz podane jako przyktadowe. Ogolne
wymagania dotyczace materialow podano w ST Wymagania ogolne.

Kable

Przy budowie linii kablowych nowych nalezy stosowa¢ kable uzgodnione z Urzgdem
Gminy oraz zgodne z dokumentacja projektowa. Przekroj zyt kabli powinien by¢ dobrany w
zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla
przez prady robocze i zwarciowe wedlug zarzadzenia MGIE oraz powinien spetnia¢ wymagania
skuteczno$ci zerowania w instalacjach zerowanych wg zarzadzenia Ministra Przemystu. Bebny z
kablami nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podtozu.

Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN 87/6774-04

Folia

Folie nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie
stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4-0,6 mm gat. 1. Dla
ochrony kabli o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowa¢ foli¢ koloru niebieskiego.
Szerokos$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable lecz nie wezsza niz 0,25 m.

Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialtdbw nie palnych z tworzyw
sztucznych lub stali wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit
Sciskajacych, z Jakimi nalezy liczy¢ sie¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢
gladkie lub powleczone warstwg wygtadzajaca ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie
kabli. Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz 75 mm dla kabli do | kV. Rury powinny odpowiada¢
wymaganiom normy FN- 80/89205.

Stup stalowy
Stup stalowy, ocynkowany ogniowo zewnatrz i wewnatrz oraz pomalowany, okragly,

zbiezny, o dtugosci 8m z profili cienkosciennych z prefabrykowanym fundamentem.

Wysiegniki
Wysiegnik jednoramienny, wysoki 102m, zasieg 1,0m, stalowy ocynkowane ogniowo
zewnatrz i wewnatrz.

Oprawy oSwietlenia drogowego
Oprawy o$wietleniowe 8szt typu LED, 50W, z korpusem z aluminium, z 5-Cio
poziomowa regulacja mocy, P66, klosz IK0S8. Przystosowane do w/w wysiggnikow i stupow.

Stup parkowy
Stup ozdobny parkowy 4,5m malowany (RAL 7021) z prefabrykowanym fundamentem.

Oprawy oswietlenia drogowego




Oprawy o$wietleniowe 5szt typu alejkowego LED/16LED/500mA/NW/26W.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne".
Sprzgt budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakoéc
wykonywanych, robdt zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materialow, sprzetu itp. Liczba i
wydajnos¢ powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej ST i w terminie przewidzianym kontraktem.

Podno$nik montazowy samochodowy PMH
Spalinowy pograzasz uziomow

Ubijak spalinowy

Zespot pradotworezy

Zuraw samochodowy

Elektronarzg¢dzia

Narzedzia monterskie

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST ,,Wymagania ogdlne". Do przewozu kabli i
materiatow pomocniczych wskazane jest zastosowanie samochodéw z napedem terenowym z
przyczepami dostosowanymi do przewozu kabli oraz materiatow dtuzycowych Sprzet do
transportu nalezy stosowac¢ zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowe;.

Ciagnik kotowy

Przyczepa dtuzycowa
Przyczepa do przewozenia kabli
Samochod dostawczy
Samochéd skrzyniowy
Samocho6d samowytadowczy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne", oraz w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych Tom V
Instalacje elektryczne.

5.1.1 Potaczenia elektryczne przewodow

— powierzchnie stykajacych si¢ elementow torow pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone.

— zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powloka metalowa
ogniowg lub galwaniczng nalezy tylko zmywac¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowaé
pasta polerska.

— powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling bezkwasowa.

— pofaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, Srubami lub w inny sposob okreslony w
projekcie technicznym. Szyny o szerokosci wigkszej od 120 mm zaleca si¢ laczy¢ przez
spawanie.



sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa
metaliczng potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca si¢ wykonywac za
pomoca spawania. Wszelkie polaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinigcie tasma.

5.1.2 Polaczenia elektryczne kabli i przewodow
zyly jednodrutowe mogg mie¢ zakonczenia:

sprasowane konce zyt przystosowane do podlaczania pod srube z koncdéwka kablowa,
koncowke laczy si¢ z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncowka kablowa
do lutowania.

zyly wielodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

proste lub oczkowe, stosowane do przewodow miedzianych, z koncem prostym lub
oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza si¢ tylko w
przypadku, gdy zaciski nie pozwalaja na zastosowanie koncowki lub tulejki: z koncowka
kablowa podlaczane pod $rube; koncowke montuje si¢ przez prasowanie, lutowanie, lub
spawanie; z tulejka (koncdéwka rurkowa) umocowang przez zaprasowanie

5.1.3 Sruby i wkrety w potaczeniach

$ruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewodow powinny mie¢ taka dhugosé, aby po
skreceniu potaczenia wystawaly co najmniej na wysoko$§¢ 2-6 zwoj 6w. Nie dotyczy to
$rub dostarczanych przez wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysokos¢
sruby ok. 2-3 mm, wystajacej poza nakretke

5.1.4 Przylaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw o$§wietleniowych itp,

w gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajacy nalezy polaczy¢ z szyna gniazda
(srubg stykowa), a przewod zabezpieczany z gwintem w oprawach o$wietleniowych i
podobnym osprzgcie przewod fazowy nalezy taczyé ze stykiem wewnetrznym, a przewod
neutralny z gwintem (oprawka)

5.1.5 Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu.

Przed przystapieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania

kanalow kablowych, przepustéw szynowych, wypoziomowanie ram nos$nych pod
rozdzielnicami.

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen. Kable nalezy uklada¢ w sposdb zapewniajacy
szybka ich identyfikacje¢ i fatwy dostep.

Odgatezienia od szyn glownych i podigczenia szyn do aparatow nie powinny powodowac
niedopuszczalnych naciaggow i naprgzen. W szynach zbiorczych sztywnych stosowac
odpowiednie kompensatory

Dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowa¢ standardowe $ruby z gwintem metrycznym i
z tbem szeSciokatnym Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowaé
zgodnie z przepisami

5.1.6 Proby montazowe.

5.1.7

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie , przed ich odbiorem Wykonawca

zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarow 1 probnym
uruchomieniem poszczegolnych linii, instalacji, rozdzielnic, urzadzen.

Uwagi do realizacji robot

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy i

eksploatacji urzadzen elektrycznych. Po wykonaniu robot nalezy pomiarowo sprawdzié
skuteczno$¢ ochrony od porazen. Na wszystkich kablach utozonych w kanalizacji kablowej



oraz w ziemi nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe. Wszystkie roboty kablowe nalezy wykona¢
zgodnie z wymogami normy.

5.2 Warunki ogélne wykonania:

—  Ochrona przeciwporazeniowa

—  Opornoéci uziomu. Rezystancje uziemienia stupéw nie moga przekraczaé wartosci 5 Q

— Uwagi og6lne

— Prace wykonawcze moze wykonac jedynie osoba (firma) posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac atesty.

—  Wykonywanie wykop6éw pod rowy kablowe nalezy wykonywaé po uprzednim wykonaniu
probnych przekopdéw celem ustalenia istniejacego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie
wykopy wykonywacé recznie bez stosowania jakiegokolwiek sprzetu mechanicznego.

— Fundament od posadowienia latarn zaglebia¢ w gruncie tak aby jego guma krawedz -
plaszczy mocowania stupa wystawata 2 cm nad poziom chodnika - kraweznika

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST ,,Wymagania
Ogo6lne" oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych Tom V Instalacje elektryczne. Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych
podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg i przepisami

- poprawnego montazu

- kompletnosci wyposazenia

- poprawnosci oznaczenia

- braku widocznych uszkodzen

- nalezytego stanu izolacji

- skutecznosci ochrony od porazen

6.2. Kontrola w trakcie montazu.

Urzadzenia 1 aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadaé atest
fabryczny lub $wiadectwo jako$ci wydane przez producenta. Kontrola i badania w trakcie robot

- sprawdzenie i badania kabli po utozeniu, przed zasypaniem,

- sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem.

- uziemienia ochronne przed zasypaniem,

6.3 Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykonaé proby pomontazowe i nalezy sprawdzic:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciaglosci zyt
roboczych, zgodnosci faz w stupach

- pomiary rezystancji uziomow,

- pomiary skutecznos$ci ochrony od porazen

- mocowanie wysiegnikow i opraw o$wietleniowych,

- prawidtowo$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciagtos¢ przewodow tej
instalaciji,

- ustawienie stupow o$wietleniowych,

— prawidlowos$¢ montazu urzadzen,

7. OBMIAR ROBOT



Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST.

Jednostka obmiaru robot elektrycznych sa:
- [mb],
- [szt],
- [kpl],

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST.

Odbiorowi robot podlegaja:
- Linia kablowa o$wietlenia ulic,

Przy przekazywaniu linii do eksploatacji Wykonawca zobowiagzany jest dostarczy¢
zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Geodezja powykonawcza,

- Protokoty izolacji,

- Protokoty uziemien,

- Protokoty odbioru zanikajacych,

- Protokot odbioru przez Inspektora Nadzoru,

- Protokot skutecznos$ci ochrony od porazen,

- Atesty,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-UWO01 ,,Wymagania ogélne".

9.2. Platnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonaé zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki
pomiarow i badan Cena wykonania robot obejmuje:

— transport materiatdow i urzadzen na miejsce wbudowania

— wykonanie robot montazowych

— wykonanie podigczenia urzadzen

— przygotowanie i zainstalowanie narz¢dzi montazowych i ich biezaca konserwacja

— osadzenie niezbednych przepustéw i ich uszczelnienie

— wlasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych

— wprowadzenie i podlaczenie koncowek przewodow w stupach

— zarobienie koncowek przewodow (lub obrobka kabli)

— oznaczenie przewodow

— wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie
linii, badanie obwodow elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego,
badania i pomiary skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej),

— przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych

— proéby montazowe, Ssprawdzenie dziatania poszczegoélnych urzadzen, o ile jest to
mozliwe i sprawdzenie funkcjonalnosci uktadu

— prace  porzadkowe i  doprowadzenie terenu do  stanu  pierwotnego



10. PRZEPISY
10.1 Normy: 17. BN-71/8976-31
1. PN-61/E-1002
2. PN-76/E-0512518. BN-73/3725-16
19. BN-74/3233-17
3. PN-74/E-0640120. E-16

4. PN-76/E-90250

5. PN-76/E-90251

Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
6. PN-76/E-90300
kablowe.
Projektowanie i budowa.
Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do
kabli o

napieciu znamionowym do 60kV. Ogdlne

7. PN-76/E-90301

wymagania i

8. PN_76/E_90304badania.

Kable elektroenergetyczne o izolacji i powtoce
metalowej

9. PN-76/E-90306 . o . . .
nie napiecie znamionowe nie przekraczajgce

23/40kV.

10. PN-65/B- Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i
14503
powtoce
11. PN-80/C- metalowej. Kable o powtoce otowianej na
89205 .
napiecie
12. PN-60/H- znamionowe nie przekraczajgce 23/40kV.
74219

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o
izolacji z
13. BN-64/6791-
02
14. BN-72/8932-
01
15. BN-68/6353-
03

tworzyw termoplastycznych, na napiecie
znamionowe nie

przekraczajgce 18/30kV. Ogdlne wymagania i
badania.

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce poliwinylowej na

napiecie
16. BN-87/6774-

04

znamionowe 0,6/1kV.

Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw

ZWIAZANE



termoplastycznyc Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco
h i powtoce ogoblnego

poliwinylowej na zastosowania

napiecie Cegta budowlana petna

zZnamionowe Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
0,6/1KkV. Folia kalandrowana techniczna z

Kable uplastycznionego

elektroenergetycz polichlorku winylu.

ne o izolacji Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych.
polietylenowej, naPiasek.

napiecie Odlegtosci poziome gazociggdw wysokiego
znamionowe cisnienia od

powyzej 3,6/6kV. obiektow terenowych.

Zaprawy Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).
budowlane Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo —
cementowo pomiarowe.

wapienne. Zalewy kablowe.

Rury z

nieplastyfikowane
go polichlorku

winylu.

10.2 Inne

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane z p6Zniejszymi zmianami.

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamdwien Publicznych.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami.

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane

wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.



