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1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej   

 

Specyfikacja Techniczna „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostały wykonane w ramach zadania pod nazwą: 

Linia kablowa oświetlenia  drogowego ul. Krasickiego i łącznik ciągu pieszo-rowerowego w 

Chojnicach na działkach nr 1752/65, 1752/93, 1752/95, 1752/97, 1759 i 1769.   

    

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 

Specyfikację Techniczną Wymagania Ogólne jest stosowana jako dokument w 

postępowaniu przetargowym. Należy ją stosować ściśle w powiązaniu ze Specyfikacjami 

Technicznymi dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót wykonywanych przy realizacji 

zadania, projektami budowlanymi oraz przedmiarami robót. 

 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

 

W zakres realizacji niniejszego kontraktu wchodzi wykonanie n/w robót budowlano-

montażowych: Linia kablowa oświetlenia  drogowego ul. Krasickiego i łącznik ciągu pieszo-

rowerowego w Chojnicach na działkach nr 1752/65, 1752/93, 1752/95, 1752/97, 1759 i 1769 

 

1.4 Niektóre określenia podstawowe 

 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

 

1.4.1 Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony dla 

ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony, 

1.4.2 Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszystkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu, 

1.4.3 Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów, 

1.4.4 Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem, wykonawcą i projektantem,  

1.4.5 Kierownik budowy -  osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

1.4.6 Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 

1.4.7 Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 

1.4.8 Projektant – uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej  

1.4.9 Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 

jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 

zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 

budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. Poz. 48, rozdział 2 ). Jeśli chodzi o 

Europejskie aprobaty techniczne lista jednostek upoważnionych do ich wydawania jest 

wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 ( informacja, 

Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela), 

1.4.10 Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 

normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 

budownictwie ( zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, art. 10) certyfikat 



zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną ( w 

wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN), 

1.4.11 Znak zgodności -  zastrzeżony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces 

lub usługa są zgodne z określoną normą lub dokumentem normatywnym, 

1.4.12 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora. 

                 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru i 

umową.  

 

Przekazanie terenu budowy  

 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Umowy przekaże Wykonawcy  teren 

budowy wraz z wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację,  Dziennik  Budowy i Księgę Obmiaru robót oraz jeden egzemplarz Dokumentacji 

Projektowej.  

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 

Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na 

własny koszt i przedłoży je projektantowi do zatwierdzenia.  

 

Dokumentacja projektowa i powykonawcza  

a)Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych, 

b)Dokumentacja Projektowa – Załącznik do zgłoszenia będący w posiadaniu Zamawiającego 

(do wglądu). 

c)Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą 

całości wykonywanych robót, w tym również:  

    -  dokumentację geodezyjną ( + szkice polowe), 

  - instrukcję obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby umożliwiały    zamawiającemu 

    obsługę i konserwację, obiektów oraz zamontowanych urządzeń 

 Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszelkie zmiany w stosunku do projektu 

 wynikłe w trakcie realizacji robót  

         

1.6 Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych „pod ruchem” 

 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy w okresie 

realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru  do 

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządem Drogi i organem zarządzającym  ruchem 

projekt organizację ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy w czasie 

wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 

warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków dla których jest to nieodzowne ze 

względów bezpieczeństwa.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.     

 

1.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyskał od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O 



fakcie przypadkowego uszkodzenia powiadomi bezzwłocznie zainteresowane władze i 

Inspektora Nadzoru i za nie odpowiada. 

   

1.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP. 

 

1.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robót.   

 

2. MATERIAŁY 

 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać 

odpowiednim standardom lub odpowiadać wymogą Aprobaty Technicznej potwierdzonej 

Certyfikatem Zgodności wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej bądź też przez Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie lub też innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej 

przez Rząd Polski do wydawania certyfikatów materiałowych w Polsce. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały do czasu gdy będą użyte do 

robót były zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniem i były dostępne 

do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

 

2.1 Źródła pozyskania materiałów 

 

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania – 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

   

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych  włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z 

badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 

selekcji do zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie 

wszelkie koszty a w tym:  opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do wykonania robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 

wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 

wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. Wszystkie 

odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 

do wymagań kontraktu lub wskazań inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów 

będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

    

 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane lub nie zaakceptowane 



materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 

zapłaceniem.  

 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem zachowały swoją jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

  

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

 

 Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo 

w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inspektora  

 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje 

nie korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terenie 

przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu zostanie 

przez Inspektora zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robót. 

 

4. TRANSPORT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną nie korzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów oraz stan dróg (lądowych i wodnych). Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 

ST. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na 

polecenie Inspektora będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 

na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz 

dojazdach do terenu budowy.  

 

5.    WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 



Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność, Polecenia Inspektora będą wykonywane 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez .Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1  Program zapewnienia jakości (PZJ) 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 

 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 

część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób  

  prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 

   praktyczne, 

- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za jakość  i  terminowość, 

  wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli 

   sterowania jakością, 

- wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu. Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków. 

 

część szczegółowa: opisującą każdy asortyment robót 

 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość 
zastosowanych jakości materiałów. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość 
są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 

 
6.3 Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora. 

 

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora 

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc, ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 

 



6.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

 

Przed wykonaniem badań Jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny Jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być 

badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 

materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 

 

6.6 Dokumenty budowy 

 

− Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

rozliczeniowego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem Jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika l opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika 

Budowy będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót  

 

− Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

 

− Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  z 

Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót, 

obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora. Wyniki obmiaru 

będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

zgodnie z zasadami podanymi w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. 

 

 



7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru. 

 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar 

robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inspektorem. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 

Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór części robót, 

c) odbiór końcowy robót, 

 

8.2. Zakończenie robót 

 

Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco próby końcowe 

przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inwestora, który wyznacza termin 

odbioru końcowego. Odbiory części robót przeprowadzane będą przez Inspektora Nadzoru w 

porozumieniu z Inwestorem. 

 

8.5. Dokumenty do odbioru robót 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania przejęcia robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− Projekt Budowlany 

− Dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami i z aktualnymi 

uzgodnieniami, 

− Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z 

ST i PZJ, atesty jakościowe wbudowanych materiałów i urządzeń, 

− dokumentację geodezyjną powykonawczą inwentaryzacyjną 

− wyniki badań i pomiarów elektrycznych, 

− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

− zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

− wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, 

− uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

− datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 



W   przypadku   gdy, według   komisji,   roboty pod   względem przygotowania 

dokumentacyjnego nic będą gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będące stawione wg wzoru ustalonego przez   Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

 

 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1  Ustalenia ogólne 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. Cena jednostkowa pozycji będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty. 

 

 

Cena jednostkowa pozycji będzie obejmować: 

− robociznę bezpośrednią, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 

(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty 

dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp. usługi obce na rzecz budowy, 

opłaty za dzierżawę placów, badania dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz 

koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym 

(Okresie Zgłaszania Wad), 

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 

należy wliczać podatku VAT. 

 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 

przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. Koszty zajęcia pasa drogowego ponosi 

wykonawca. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 

przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 

łącznie z projektami budowlanymi, przedmiarami robót i specyfikacjami, jak gdyby tam one 

występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 

wymaganiami. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 

Normami (PN) lub odpowiednimi normami UE. 
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1.   WSTĘP 



1.1  Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są roboty elektryczne, które zostaną 

wykonane w ramach zadania pod nazwą: Linia kablowa oświetlenia  drogowego ul. 

Krasickiego i łacznik ciągu pieszo-rowerowego w Chojnicach na działkach nr 1752/65, 

1752/93, 1752/95, 1752/97, 1759 i 1769.   

1.2  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3   Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą budowy linii kablowej 

oświetlenia drogowego.  

Linia kablowa oświetleniowa –  518m (trasy 442m), 

 

l .4   Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych i ST "Wymagania ogólne." 

Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym 

albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone 

na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub 

wielofazowych. 

Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowej. 

Napięcie znamionowe linii - napięcie między przewodowe, na które linia kablowa została 

zbudowana. 

Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia rozgałęziania lub 

zakończenia kabli. 

Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, chemicznymi i działaniem luku elektrycznego. 

Przykrycie - folia ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od 

góry. 

Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 

poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej 

kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 

 

Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej w którym odległość między linią kablową, 

urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. Jest mniejsza niż odległość 

dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon 

zabezpieczających w których nie występuje skrzyżowanie. 

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 

uszkodzeniami mechanicznymi chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w 

przypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 



Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w ST ”Wymagania ogólne." 

 

2.   MATERIAŁY 

 

W materiałach przetargowych podano typy urządzeń i materiałów wyłącznie w celu 

określenia oczekiwań Inwestora, co do parametrów technicznych. Wykonawca może zastosować 

urządzenia i materiały o charakterystykach nie gorszych niż podane jako przykładowe. Ogólne 

wymagania dotyczące materiałów podano w ST Wymagania ogólne. 

 

Kable 

Przy budowie linii kablowych nowych należy stosować kable uzgodnione z Urzędem 

Gminy oraz zgodne z dokumentacją projektową. Przekrój żył kabli powinien być dobrany w 

zależności od dopuszczalnego spadku napięcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla 

przez prądy robocze i zwarciowe według zarządzenia MGiE oraz powinien spełniać wymagania 

skuteczności zerowania w instalacjach zerowanych wg zarządzenia Ministra Przemysłu. Bębny z 

kablami należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podłożu. 

 

Piasek 

Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN 87/6774-04 

 

Folia 

Folie należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się 

stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4-0,6 mm gat. 1. Dla 

ochrony kabli o napięciu znamionowym do l kV należy stosować folię koloru niebieskiego. 

Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable lecz nie węższa niż 0,25 m. 

Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03. 

 

 

Przepusty kablowe 

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów nie palnych z tworzyw 

sztucznych lub stali wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku 

elektrycznego. 

Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił 

ściskających, z Jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być 

gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się 

kabli. Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o średnicy 

wewnętrznej nie mniejszej niż 75 mm dla kabli do l kV. Rury powinny odpowiadać 

wymaganiom normy FN- 80/89205. 

 

Słup stalowy  

                            Słup stalowy, ocynkowany ogniowo zewnątrz i wewnątrz oraz pomalowany, okrągły, 

                          zbieżny, o długości 8m z profili cieńkościennych  z prefabrykowanym  fundamentem. 

 

                        Wysięgniki 

                               Wysięgnik jednoramienny, wysoki 102m, zasięg 1,0m, stalowy  ocynkowane ogniowo 

                          zewnątrz i wewnątrz. 

 

Oprawy oświetlenia drogowego 

          Oprawy oświetleniowe 8szt typu LED, 50W, z korpusem z aluminium, z 5-cio 

poziomową regulacją mocy, IP66, klosz IK08. Przystosowane do w/w wysięgników i słupów.  

 

Słup  parkowy 

                            Słup ozdobny parkowy 4,5m malowany (RAL 7021)  z prefabrykowanym  fundamentem. 

 

                         

 

Oprawy oświetlenia drogowego 



          Oprawy oświetleniowe 5szt typu alejkowego LED/16LED/500mA/NW/26W.  

 

 

 

3.     SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne". 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych, robót zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba i 

wydajność powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej ST i w terminie przewidzianym kontraktem. 

Podnośnik montażowy samochodowy PMH 

Spalinowy pogrążasz uziomów 

Ubijak spalinowy 

Zespół prądotwórczy 

Żuraw samochodowy 

Elektronarzędzia 

Narzędzia monterskie 

 

 

              4.  TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST „Wymagania ogólne". Do przewozu kabli i 

materiałów pomocniczych wskazane jest zastosowanie samochodów z napędem terenowym z 

przyczepami dostosowanymi do przewozu kabli oraz materiałów dłużycowych    Sprzęt do 

transportu należy stosować zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej. 

 

Ciągnik kołowy 

Przyczepa dłużycowa 

Przyczepa do przewożenia kabli 

Samochód dostawczy 

Samochód skrzyniowy 

Samochód samowyładowczy 

 

5.    WYKONANIE ROBÓT 

5.1  Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne", oraz w 

Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych Tom V 

Instalacje elektryczne. 

5.1.1 Połączenia elektryczne przewodów 

− powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek 

metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone. 

− zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową 

ogniową lub galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować 

pastą polerską. 

− powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. 

− połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w 

projekcie technicznym. Szyny o szerokości większej od 120 mm zaleca się łączyć przez 

spawanie. 



− śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą 

metaliczną połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za 

pomocą spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed 

korozją, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą. 

 

 

5.1.2 Połączenia elektryczne kabli i przewodów 

żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 

− sprasowane końce żył przystosowane do podłączania pod śrubę z końcówką kablową, 

końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową 

do lutowania. 

 

żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: 

proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub 

oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakończenia dopuszcza się tylko w 

przypadku, gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki: z końcówką 

kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie, lutowanie, lub 

spawanie; z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie 

 

5.1.3 Śruby i wkręty w połączeniach 

− śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po 

skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2-6 zwój ów. Nie dotyczy to 

śrub dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokość 

śruby ok. 2-3 mm, wystającej poza nakrętkę 

5.1.4 Przyłączanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych itp, 

− w gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda 

(śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem w oprawach oświetleniowych i 

podobnym osprzęcie przewód fazowy należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód 

neutralny z gwintem (oprawką) 

5.1.5 Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu. 

Przed przystąpieniem do montażu rozdzielnic należy sprawdzić poprawność wykonania 

kanałów kablowych, przepustów szynowych, wypoziomowanie ram nośnych pod 

rozdzielnicami. 

− Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi 

instrukcjami montażu łych urządzeń. Kable należy układać  w sposób zapewniający 

szybką ich identyfikację i łatwy dostęp. 

− Odgałęzienia od szyn głównych i podłączenia szyn do  aparatów nie powinny powodować 

niedopuszczalnych naciągów i naprężeń. W szynach zbiorczych sztywnych stosować 

odpowiednie kompensatory 

− Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i 

z łbem sześciokątnym Najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować 

zgodnie z przepisami 

5.1.6 Próby montażowe. 

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie , przed ich odbiorem Wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia 

jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym 

uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, rozdzielnic, urządzeń. 

5.1.7 Uwagi do realizacji robót 

Wszystkie  prace  należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami budowy i 

eksploatacji urządzeń elektrycznych. Po wykonaniu robót należy pomiarowo sprawdzić 

skuteczność ochrony od porażeń. Na wszystkich kablach ułożonych w kanalizacji kablowej 



oraz w ziemi należy założyć oznaczniki kablowe. Wszystkie roboty kablowe należy wykonać 

zgodnie z wymogami normy. 
 

 

5.2 Warunki ogólne wykonania: 

− Ochrona przeciwporażeniowa 

− Oporności uziomu. Rezystancje uziemienia słupów nie mogą przekraczać wartości 5 Ω 

− Uwagi ogólne 

− Prace   wykonawcze   może   wykonać jedynie   osoba   (firma)  posiadająca odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia. Materiały użyte do budowy powinny posiadać atesty. 

− Wykonywanie wykopów pod rowy kablowe należy wykonywać po uprzednim wykonaniu 

próbnych przekopów celem ustalenia istniejącego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie 

wykopy wykonywać ręcznie bez stosowania jakiegokolwiek sprzętu mechanicznego. 

− Fundament od posadowienia latarń zagłębiać w gruncie tak aby jego guma krawędź - 

płaszczy mocowania słupa wystawała 2 cm nad poziom chodnika - krawężnika 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT. 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania 

Ogólne" oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - 

Montażowych Tom V Instalacje elektryczne. Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych 

podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją i przepisami 

- poprawnego montażu 

- kompletności wyposażenia 

- poprawności oznaczenia 

- braku widocznych uszkodzeń 

- należytego stanu izolacji 

- skuteczności ochrony od porażeń 

6.2. Kontrola w trakcie montażu. 

Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest 

fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta. Kontrola i badania w trakcie robót 

- sprawdzenie i badania kabli po ułożeniu, przed zasypaniem, 

- sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem 

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem. 

- uziemienia ochronne przed zasypaniem, 

 

6.3  Badania i pomiary pomontażowe 

Po zakończeniu robót należy wykonać próby pomontażowe i należy sprawdzić: 

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył 

roboczych, zgodności faz w słupach 

- pomiary rezystancji uziomów, 

- pomiary skuteczności ochrony od porażeń 

- mocowanie wysięgników i opraw oświetleniowych, 

- prawidłowość wykonania ochrony przeciwporażeniowej oraz ciągłość przewodów tej 

instalacji, 

- ustawienie słupów oświetleniowych, 

− prawidłowość montażu urządzeń, 

7. OBMIAR ROBÓT 



Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST. 

Jednostką obmiaru robót elektrycznych są: 

- [mb], 

- [szt], 

- [kpl], 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 

 

Odbiorowi robót podlegają: 

- Linia kablowa oświetlenia ulic, 

 

Przy przekazywaniu linii do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

zamawiającemu następujące dokumenty: 

- Dokumentacja powykonawcza, 

- Geodezja powykonawcza, 

- Protokóły izolacji, 

- Protokóły uziemień, 

- Protokóły odbioru zanikających, 

- Protokół odbioru przez Inspektora Nadzoru, 

- Protokół skuteczności ochrony od porażeń, 

- Atesty, 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-UW01 „Wymagania ogólne". 

9.2. Płatności 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów i badań Cena wykonania robót obejmuje: 

− transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania 

− wykonanie robót montażowych 

− wykonanie podłączenia urządzeń 

− przygotowanie i zainstalowanie narzędzi montażowych i ich bieżąca konserwacja 

− osadzenie niezbędnych przepustów i ich uszczelnienie 

− właściwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych 

− wprowadzenie i podłączenie końcówek przewodów w słupach 

− zarobienie końcówek przewodów (lub obróbka kabli) 

− oznaczenie przewodów 

− wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań (w tym badanie 

linii, badanie obwodów elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, 

badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej), 

− przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych 

− próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to 

możliwe i sprawdzenie funkcjonalności układu 

− prace porządkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego



10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy: 

1. PN-61/E-1002 

2. PN-76/E-05125 

 

3. PN-74/E-06401 

 

 

4. PN-76/E-90250 

 

5. PN-76/E-90251 

 

 

6. PN-76/E-90300 

 

 

7. PN-76/E-90301 

 

 

8. PN-76/E-90304 

 

 

9. PN-76/E-90306 

 

10. PN-65/B-

14503 

11. PN-80/C-

89205 

12. PN-60/H-

74219 

 

13. BN-64/6791-

02 

14. BN-72/8932-

01 

15. BN-68/6353-

03 

 

16. BN-87/6774-

04 

17. BN-71/8976-31 

 

18. BN-73/3725-16 

19. BN-74/3233-17 

20. E-16 

 

 

 

 

 

 

Przewody elektryczne. Nazwy i określenia. 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 

kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do 

kabli o 

napięciu znamionowym do 60kV. Ogólne 

wymagania i 

badania. 

Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce 

metalowej 

nie napięcie znamionowe nie przekraczające 

23/40kV. 

Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i 

powłoce 

metalowej. Kable o powłoce ołowianej na 

napięcie 

znamionowe nie przekraczające 23/40kV. 

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o 

izolacji z 

tworzyw termoplastycznych, na napięcie 

znamionowe nie 

przekraczające 18/30kV. Ogólne wymagania i 

badania. 

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych i powłoce poliwinylowej na 

napięcie 

znamionowe 0,6/1kV. 

Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 



termoplastycznyc

h i powłoce 

poliwinylowej na 

napięcie 

znamionowe 

0,6/1kV. 

Kable 

elektroenergetycz

ne o izolacji 

polietylenowej, na 

napięcie 

znamionowe 

powyżej 3,6/6kV. 

Zaprawy 

budowlane 

cementowo 

wapienne. 

Rury z 

nieplastyfikowane

go polichlorku 

winylu. 

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco 

ogólnego 

zastosowania 

Cegła budowlana pełna 

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

Folia kalandrowana techniczna z 

uplastycznionego 

polichlorku winylu. 

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 

Odległości poziome gazociągów wysokiego 

ciśnienia od 

obiektów terenowych. 

Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia). 

Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo – 

pomiarowe. 

Zalewy kablowe. 

 

 

 

 

 

 

10.2 Inne 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robot 

budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 

późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobów 

służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane 

wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

 

 

 


