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II.OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania. 

 

✓ Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393 z późn zm. ). 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 
poz. 1729 z późn.zm.). 

✓ Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. 2016 poz. 143 z późn. zm.) 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych  
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003 poz. 2181z późn. zm. - 
załączniki 1, 2, 3, 4). 

✓ Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2016r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Transportu  
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2016r. poz. 124 
z późn. zm.) 

✓ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (tekst jednolity Dz. U. 2012 r. 
poz. 1137 z późn. zm.).  

✓ Wizja lokalna w terenie – inwentaryzacja istniejącej organizacji ruchu 

✓ Plan sytuacyjno - wysokościowy 

2. Zakres i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt zmian w stałej organizacji ruchu na drodze gminnej  

nr 237185G ul. Wielewskiej w ramach inwestycji pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 237185G 

ulicy Wielewskiej w Chojnicach polegająca na budowie odcinków chodnika do przystanków 

autobusowych”. Celem opracowania jest dostosowanie oznakowania do projektowanej 

przebudowy ulicy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Opracowany projekt 

organizacji ruchu określa zmiany w oznakowaniu pionowym i poziomym istniejącego układu 

komunikacyjnego. 
3. Stan istniejący  

Projekt organizacji ruchu obejmuje ulicę Wielewską, która zlokalizowana jest w środkowo - 
zachodniej części Chojnic. Stanowią dojazd m.in. do pobliskich zabudowań mieszkalnych. 
Natężenia ruchu kołowego, pieszego i rowerowego na analizowanej ulicy są małe ze względu 
na osiedlowy ich charakter. Odbywa się tędy komunikacja zbiorowa – autobusy MZK.  

4. Projektowana organizacja ruchu 

Na terenie objętym opracowaniem przewiduje sie: 

➢ budowę chodników, wyznaczenie przejścia dla pieszych i przystanków autobusowych 

Projekt zakłada wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu na odcinku w/w ulicy.  Przestawiono 

znaki D-15 zgodnie z zaprojektowanymi miejscami na wiaty autobusowe. Wyznaczono i oznakowano 

przejście dla pieszych za pomocą znaków D-6 i P-10. Oznakowano istniejące miejsca postojowe w tym 
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dwa dla osób niepełnosprawnych, które oznakowano za pomocą znaków D-18a z tabliczkami T-29 . 

Wprowadzono linie przystankowe P-17 oraz zaprojektowano linie P-4 oraz P-1b. 

Niniejsza organizacja ruchu bazuje na projekcie zagospodarowaniu terenu. Należy zastosować 
oznakowanie poziome cienkowarstwowe. Całość oznakowania pokazano na rys. nr 1   

REASUMUJĄC 

Należy ustawić znaki pionowe małe, odblaskowe (folia II generacji) zamocowane na słupkach 
stalowych, ocynkowanych o średnicy 60mm. Znaki muszą być umieszczone w odległości co 
najmniej 0,50 m od krawędzi jezdni głównej (lica krawężnika), a znaki umieszczone w 
chodnikach nie dalej niż 2,00 m od krawędzi jezdni, na wysokości 2,00 m od poziomu terenu 
(np. grunt), przy czym znaki umieszczone w chodnikach i ścieżkach (lub nad nimi) muszą być 
na wysokości minimum 2,50 m od góry nawierzchni. Wykaz znaków zamieszczono poniżej. 

Pozostałe zasady umieszczania znaków muszą być zgodne ze „Szczegółowymi warunkami 
technicznymi dla znaków drogowych pionowych i warunkach ich umieszczania na drogach”. 

 

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu :   

Do 31.12.2019r. z chwilą zakończenia przebudowy ulicy.   

 

            Projekt organizacji podlega zaopiniowaniu przez zarządcę drogi gminnej czyli Burmistrza 
Miasta Chojnice oraz zatwierdzeniu przez organ zarządzający ruchem, tj. Starostę Chojnickiego. 

 

Zestawienie znaków pionowych i poziomych projektowanych                         

WYSZCZEGÓLNIENIE ZNAKÓW  ILOŚĆ 

D - 15  2szt. 

D – 18a  2szt. 

T - 29  2szt. 

D - 6  2szt. 

P – 18   124,69m 

P - 10  6,28m 

P - 4  21,99m 

P – 1b  64,43m 

P - 17  60,00m 

Słupki fi 60 śr dług. 4,5m  (dł. w miarę potrzeb)  6szt. 
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III. UZGODNIENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


