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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Wspolny Stownik Zamowien CPV
Gtowny przedmiot 45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty 45.23.20.00-8

1.0.WSTEP
1.1.Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
budows sieci kanalizacji deszczowej w . Rolbieckiego z tgcznikiem pieszym do ul. Pitsudskiego w miejsc.
Chojnice

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowe;.
Zakres prac obejmuje:
o budowg kanalizacji deszczowej z rur PVC z rdzeniem litym
@ 315x9,2 - dlugo$¢ 118,9 m
@ 250x7,3- dlugos¢ 209,6m
e podlaczenie wpustdw ulicznych - 14kpl.
@ 160x4,7 - dlugos¢ 44,3 m
e podlaczenie odwodnienia liniowego - 4kpl.
@ 110x3,2 - dlugo$¢ 5,9 m
e  Studzienki betonowe Dn1200 — 15 szt

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1 Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania S$ciekow
opadowych.

1.4.2 Kanaly

- Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

- Kanat deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania Sciekow opadowych.

- Przykanalik - kanat przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.

- Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

- Kolektor gltéwny - kanal przeznaczony do zbierania $cieckow z kanaléw oraz kanatow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

- Kanal nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

- Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.

1.4.3 Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

- Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

- Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do lgczenia w najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

- Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajagcy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego
do mniej potozonego kanalu odptywowego.

- Studzienka bezwlazowa - S$lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wlazowego,
spehniajagca funkcje studzienki potaczeniowe;.

- Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowe;j
eksploatacji kanatow.

- Komora potgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

- Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylni¢ i zaglebienie dna umozliwiajgce wytracenie
nadmiaru energii §ciekow sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.



- Wylot $ciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego Scieki do odbiornika.

- Przejécie syfonowe - jeden Iub wigcej zamknigtych przewoddw kanalizacyjnych z rur Zeliwnych, stalowych lub
zelbetowych pracujacych pod ci$nieniem, przeznaczonych do przepltywu $ciekéw pod przeszkoda na trasie
kanatu.

- Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego zatrzymania
czegsei $ciekow opadowych i zredukowania maksymalnego natgzenia przeptywu.

- Przepompownia $ciekéw - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekOw z poziomu nizszego na wyzszy.

- Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanalu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komoér

- Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzgdng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

- Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zej$cia obshugi
do komory roboczej.

- Piyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg roboczg.

- Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komoér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

- Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim §ciekow.

- Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory robocze;.

- Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i obowigzujagcymi normami. Ponadto wykonawca wykona roboty
zgodnie z projektem i poleceniami Inzyniera kontraktu.

1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy terminie i na zasadach okreslonych w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy Teren Budowy.

1.5.3. Dokumentacja dla Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, po przyznaniu Kontraktu, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikacje Techniczng na roboty objete Kontraktem. Dalsze niezbg¢dne kopie Dokumentacji Projektowe;j
wykona na whasny koszt. Dokumentacja Projektowa dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajacego nie moze
by¢ wykorzystywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Inzyniera z wyjatkiem przypadkow, kiedy jest
to niezbgdne dla celow zwigzanych z wykonaniem Kontraktu. W okresie przygotowywania ofert pelna
dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

1.5.4. Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych robot - koszty z tytulu; stalego nadzoru
geodezyjnego na placu budowy czasowego zajecia paséw drogowych, koszty z tytutu umieszczenia, w pasach
drogowych w/w ulic - wykonywanych sieci kanalizacyjnych.

1.5.5. Wykonawca we wlasnym zakresie:
e opracuje i uzgodni szczegdélowy harmonogram robot gwarantujacy cigglos¢ wykonywanych prac,
e opracuje i uzgodni projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robot,
Koszty harmonogramu, projektow nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.

1.5.6. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacj¢ powykonawcza wraz z
inwentaryzacjag geodezyjna i mapa geodezyjng powykonawczg zarejestrowang w osrodku dokumentacyjnych
zasobow geodezyjnych.

Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

1.5.7. Calos¢ dokumentacji opracowanej przez Wykonawce podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Zatwierdzenie to jednak nie umniejsza odpowiedzialnoSci Wykonawcy wynikajacej z postanowien Kontraktu.

1.5.8. Zgodno$¢ Robdét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna
Z wyjatkiem przypadkow, kiedy stanie si¢ to niewykonalne z przyczyn prawnych lub fizycznych Wykonawca
winien wykona¢ i wykonczy¢ roboty bez zadnych usterek, w $cistej zgodnosci z Kontraktem. Wykonawca



winien takze przestrzegac i $cile stosowac si¢ do polecen Inzyniera we wszystkich sprawach dotyczacych robét,
niezaleznie od tego czy byly one wymienione w Kontrakcie czy nie.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna dostarczone Wykonawcy przez Inzyniera sg istotnymi
elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw sg tak samo wigzace,
jak gdyby wystepowaty one we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznosci wystepujacych w Dokumentacji Projektowej, wymiary obiektow liniowych okreslone
na planach sytuacyjno - wysokosciowych w Dokumentacji Projektowej (w skali 1:500) sag wazniejsze od danych
okreslonych liczbg w opisach technicznych i zatacznikach graficznych (przekroje lub profile podtuzne) do
planéw sytuacyjnych.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swag korzy$¢ jakichkolwiek btedow lub brakéw w Dokumentacji
Projektowej lub w Specyfikacji Technicznej, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomi¢ Inzyniera,
ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjg Techniczng.

Cechy materiatow i elementow robot powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami albo z wartosciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji przyjmuje si¢
w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sa praktycznie
nieuniknione.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedag w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja
Techniczng i begdzie to miato wplyw na niezadowalajaca jako$¢ robot, to takie materiaty bedg niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty te beda rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.9. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inzynierem
tablice informacyjne, zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i Unii Europejskiej. Kazda z tych tablic
bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez
Inzyniera. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien by¢ uwzgledniony w cenach
jednostkowych robét. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji
robot w dobrym stanie.

2.0.MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Materiaty zakupione przez Wykonawce, dla ktorych normy przewidujg posiadanie za§wiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w
takie dokumenty na zyczenia Inzyniera Kontraktu.

2.2. Rury kanalowe

2.1.1. Kanalizacja deszczowa
Do budowy kanalizacji deszczowej zastosowac rury typu PCV z rdzeniem litym ©630-@400 kielichowych i
ksztattek kielichowych tgczonych na uszczelki gumowe.

2.2.2. Przykanaliki
Przykanaliki pod wpusty uliczne wykona¢ z rur PCV z rdzeniem litym Dn200x5,9 i ksztattek kielichowych
taczonych na uszczelki gumowe.

2.3. Studzienki rewizyjne

2.3.1. Ogélne wytyczne wykonania
Studzienki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym.

2.3.2. Studzienki betonowe

Studzienki kanalizacyjne z elementow zelbetowych wykona¢ w konstrukcji mieszanej monolityczno -
prefabrykowanej zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10729. Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w
formie plyty dennej z betonu B-25 na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci ok. 0,15 m. W dnie uformowac
kinety o przekroju zgodnym ze $rednicg kanalow doptywowych i spadkiem w kierunku odptywu $ciekow, lub
wykona¢ osadnik z kregdéw zelbetowych na wysokos¢ 0,8 m. Elementy prefabrykowane: kregi zelbetowe i ptyty
pokrywowe, zaleznie od ci¢zaru mozna uktadac recznie lub przy uzyciu sprzgtu montazowego. Przy montazu
elementéw, nalezy zwrécié uwage na whasciwe ustawienie kregow i plyt. Zeliwne wlazy kanatowe nalezy
montowac¢ na ptycie pokrywowej, wlazy nalezy usytuowaé nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 0,1 m od
krawedzi wewngtrznej $cian studzienek. Wiazy kanatowe zamontowaé typy DO-600P.H115 z przykrecang
pokrywa klasy D400 Koneckich Zaktadow Odlewniczych lub innych firm spelniajacych warunek taki, aby
ograniczy¢ kradziez wlazow. Stopnie zlazowe w $cianie komory roboczej nalezy montowa¢ mijankowo w



dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m. Studzienki
nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa kanalizacji deszczowej. Scianki zewnetrzne studzienek rewizyjnych
nalezy zaizolowa¢ roztworem asfaltowym do gruntowania i izolacji. Izolacja powinna stanowi¢ szczelna,
jednolita powloke, trwale przylegajaca do $cian, siegajaca 0,5 m ponad najwyzszy przewidziany poziom wody
gruntowej. Potaczenie izolacji poziomej i pionowej oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokos¢ 0,10
m.

Potaczenie rur z PCV ze studnig nalezy wykona¢ poprzez tulej¢ ochronng zamontowang w $cianie studni.
Studzienki i wpusty posadowi¢ sztywno na podsypce przygotowanej tak jak pod rurociag.

2.3.3. Plyty betonowe i pierscienie odciazajgce.

Przykrycie studni rewizyjnych ptytami nastudziennymi, zelbetowymi - Dn 1,80m z pierscieniem betonowym
odciazajacym Dnl,50m i z wentylowanym wtazem zeliwnym - Dn 0,60m - klasy D400 (PN-EN 124/2000) i
plytami nastudziennymi, zelbetowymi - Dn 1,40m z wentylowanym wtazem zeliwnym Dn 0,60m - klasy D400
(PN-EN 124/2000) - dla studni zlokalizowanych w pasie jezdni klasy B125

2.3.4. Kruszywo na podsypke
Podsypka ma by¢ wykonana ze zwiru. Grubo$¢ 10 cm. Uzyty material na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111.

2.4. Skrzyzowania z przeszkodami

a) Drogi o nawierzchni gruntowej, ziemnej
e rury ochronne (ostonowe) stalowe D2U Z03 WM- wg PN-H-74219
e plozy z tworzyw sztucznych
o koncoéwka (zakonczenie rur ostonowych)- termokurczliwa.
b) Drogi o nawierzchni bitumicznej
e rury wiertnicze- wg PN-H-74229
e plozy z tworzyw sztucznych
o koncowka (zakonczenie rur ostonowych)- termokurczliwa
[ ]

2.5. Skladowanie materialow

2.5.1 Rury

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo
W pozycji stojace;.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.
W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podkiadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy ukladaé wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

2.5.2. Studnie, pokrywy, wlazy

Elementy studni mozna sktadowaé¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk
przekazywania na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych
stosOw wyrobow lub pojedynczych elementow.

Wiazy - powinny by¢ sktadowane na utwardzonej odkrytej i odwodnionej powierzchni z dala od substancji
dziatajgcych korodujaco.

2.5.3. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach zamknigtych. Skladowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesiecy.

2.54. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.



3.0. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typoéw 1 jakosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (P.Z.J.), lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach sprzet
winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inzyniera 1 w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, bedzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwo$¢ uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru takiego sprzetu co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet
nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantuja zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robot.

3.2.Sprzet do wykonania sieci kanalizacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania sieci kanalizacji deszczowej winien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu :

koparki gasienicowe o pojemnosci tyzki 0,25 m’

koparka na podwoziu kotowym o pojemnosci tyzki 0,25 m’
koparki gasienicowe o pojemnosci tyzki 0,60 m’
spycharka gasienicowa 55 KW/75 KM

przyczepa dtuzycowa do 4,5 T

przyczepa dtuzycowa do 10 T

wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym- 0,18 T
samochod dostawczy do 0,9 T

samochod skrzyniowy od 5 do 10 T

samochod skrzyniowy do 5 T

spawarka wirujgca 300A

wciggarka reczna 3 do 5 T

zuraw samochodowy do 4 T

zuraw samochodowy do 10 T

koparko-spycharka 0,15 m®

kociot do podgrzewania asfaltu

kociot do gotowania lepiku

agregat pompowo — prézniowy do odwodnien,

zestawy iglofiltrowe z igltami i rurociggami ttocznymi
pompy do odwodnien powierzchniowych

Sprz¢t montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne 1 dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i na wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera, oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wszelkie wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Srodki transportu, ktore nie odpowiadaja warunkom Kontraktu, beda na polecenie
Inzyniera usunigte z Terenu Budowy.



4. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na whasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.
5. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez

Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéow drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

4.2. Transport rur kanalowych

Rury powinny by¢ wilasciwie zabezpieczone przed zmiang polozenia podczas przewozu. Ze wzgledu na
specyficzne cechy rur PCV nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych wymagan:

e przewdz powinien by¢ wykonany wytacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci, tak
aby wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadowna nie byty dtuzsze niz 1 m.

e rury fabrycznie zapakowane- przy ukladaniu ich w stosy obowigzuja te same zasady co przy
sktadowaniu, z tym, ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac¢ 1 m.

e rury przewozone luzem, powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenia tektury i
desek pod tancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyni samochodu.

e przewoz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —5° C do + 30° C, w kazdych warunkach
transportu, przy przenoszeniu i sktadowaniu oba konce rur powinny by¢ zabezpieczone deklami
ochronnymi.

e rozladunek rur w wiazkach o wigkszych $rednicach wymaga uzycia podnosnika z zawiesiem
dwuciegnowym i trawersg z dwoma ciggnami z liny migkkiej np. bawelniano-konopne;.

e zaladunek i wytadunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia sprzgtu
specjalnego, rury mogg by¢ przenoszone recznie.

4.3. Transport kregow

Transport kregow powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie
i opuszczanie kregéow o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport pokryw odcigzajacych i wlazow.

Pokrywy nastudzienne winny by¢ transportowane samochodami skrzyniowymi w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem. W celu usztywnienia
utozonych elementow oraz zabezpieczenia styku ze Scianami $rodka transportu nalezy stosowac przektadki,
rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdbw oraz ciggna z drutu mocowane do
podktadéw lub zaczepdéw na srodkach transportu.

Podnoszenie elementéow betonowych o $rednicy > 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin
rozmieszczonych na obwodzie prefabrykatu.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca wbudowania nie powinien
powodowac:

- zmiany sktadu mieszanki

- zanieczyszczenia mieszanki

- obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu

Transport cementu luzem winien odbywaé si¢ samochodami- cementowozami, natomiast transport cementu w
workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed zawilgoceniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych roboét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.



2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana kanalizacja deszczowa Wykonawca
powinien dokona¢ wizji lokalnej trasy, oceni¢ ilos¢ ewentualnych drzew i1 krzewow do wycigcia,
rozbiérke nawierzchni drég i chodnikéw oraz budowli tymczasowych, a koszt tych rozbidrek i koszt
odtworzenia wkalkuluje do oferty.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

4. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostang poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inzynier) przez Wykonawce na wlasny koszt.

5. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoS$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

6. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptaciji, badZz odrzucenia materiatéw lub elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i1 Specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i préb materiatdéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na roboty.

7. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie poézniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inzyniera, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu bedzie
ponosit Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :
- ustali¢ miejsce placu budowy,
- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
- ustali¢ miejsce poboru energii elektryczne;j,
- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,
- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadows,
- wytyczy¢ 0§ wykopu (przewodu) oraz ustalié repery,
- zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
- nalezy rozebra¢ wystepujace na trasie ogrodzenia i zabezpieczy¢ je,
- znajdujace si¢ w pasie roboczym drzewa i krzewy nalezy wycig¢ mechaniczni i r¢cznie

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736;1999. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasach wykonywanych wykopow, krzyzujacych si¢ lub biegnacych réwnolegle z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Przed wejSciem na plac budowy kanalizacji deszczowej nalezy dokonaé inwentaryzacji istniejgcych kabli
elektrycznych , telefonicznych, sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, i sieci gazowej oraz dokonaé
wywiadu branzowego z uzytkownikami w/w sieci na trasach budowy.
Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu do budynkéw i wykonaé
tymczasowe przejscia dla pieszych.
Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wystepuja grunty kat. I-11.
Wykopy nalezy wykonywac¢ jako liniowe o §cianach pionowych. Metody wykonania robét- wykopu (rgcznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, posiadanego sprzetu mechanicznego lub
istniejgcego uzbrojenia. Przy zblizaniu si¢ do istniejagcego uzbrojenia wykopy bezwzglednie wykonywac recznie.
Szeroko$¢ dna wykopu wykopu umocnionego dla rurociggoéow o srednicach Dn. :

- 200 mm — 1,00 m

- 250 mm—1,05m

- 300mm-—1,1 m

- 600 mm — 1,60 m

- 800 mm — 1,90 m

- 1000 mm — 2,15 m
Deskowanie $cian wykopow nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Grunt z wykopu powinien by¢
sktadowany na odktad. Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia gltebokosci
> od 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.
Dno wykopu winno by¢ réwne, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej
projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zalezno$ci od odwodnienia i sposobu wykonania- r¢czny lub mechaniczny).
Reczne poglebienie wykopu o pozostate 0,05- 0,20 m powinno by¢ wykonane bezposrednio przed montazem
rurociggow.
W miejscu krzyzowania si¢ ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykonac¢ przykrycie wykopow z barierkami dla
pieszych.
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W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane co
najmniej nastgpujace warunki :
- gbére krawedzie bali umocnien wykopow powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren,
- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.
W czasie wykonywania robdt ziemnych i1 montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne. Minimalna odlegto$¢
projektowane;j sieci kanalizacji grawitacyjnej j winna wynosic:
- 2 m od znakéw geodezyjnych, stupoéw, drzew, i studni zagrodowych,
- 3 m od niepodpiwniczonych budynkoéw, lokalnych zbiornikoéw na $cieki.
Przy wykonywaniu robot ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy przestrzega¢ odpowiednich
przepisow BHP.
W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z istniejacymi kablami
energetycznymi i telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych kablach nalezy zamontowac rury ostonowe
potowkowe typu AROT A110 PS

5.3.1. Odwodnienie wykopow

Wodg gruntowg nawiercono w obrgbie ul. Pitsudskiego (odcinek D1 - D3) w utworach wodnolodowcowych
(piaski drobne). Zwierciadto wody gruntowej ma charakter swobodny. Glgboko$¢ nawiercenia i stabilizacji to
1,8 m p.p.t., co odpowiada rzednej158,40 m p.p.t. Prace wiertnicze byly wykonywane gdy stan wod byt wyzszy
od $rednich jednak nie mozna wykluczy¢ podniesienia si¢ stan wod podziemnych o ok 0,3 m. Warstwa
wodono$na zasilana jest po przez infiltracje wod opadowych. Stan dotyczy czasu wiercen tj. styczen 2017. W
przypadku wystgpienia wod gruntowych nalezy wykonaé¢ odwodnienie.

Warunki gruntowo — wodne w znacznym stopniu sg zalezne od pory roku. Konieczno$¢ odwodnienia wykopow
moze by¢ zmniejszona w okresach letnich, w czasie dtugotrwatych okreséw bezdeszczowych.

Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo - wodnych i bezpieczenstwa prowadzenia robot ze
wzgledu na ludzi oraz na istniejacg infrastrukture techniczng (np. drogi asfaltowe, inne obiekty), znajdujaca si¢
w poblizu wykopow.

W przypadku naptywu wody gruntowej do wykopu dopuszcza si¢ odwodnienie pompg, iglofiltrami Iub inng
metoda (do uzgodnienia z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru).

Wykonawca jest odpowiedzialny za przyjecie whasciwej technologii odwodnienia, zapewniajacej prawidtowe
wykonanie robdt w zaleznosci od sprzetu, ktorym dysponuje. Koszt robot odwodnieniowych nalezy uwzglednié
w cenach jednostkowych danej pozycji Przedmiaru Robot.

W przypadku zastosowania odwodnienia wglebnego, przy wptukiwaniu iglofiltrow nalezy zwrdoci¢ uwage na
istniejgce uzbrojenie podziemne (wykonywanie odkrywek) oraz obiekty nadziemne (np. budynki).

5.4. Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem do
wykonania podtoza nalezy dokonac¢ odbioru technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej
wilgotnosci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podiozem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu, dajac pod rury tylko
warstwe wyréwnawczg z gruntu rodzimego, nie zaggszczong o grubosci 10-15 cm, z wyprofilowaniem
stanowigcym tozysko nosne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych od 20 mm. Dla naruszonego
podioza gruntéw rodzimych, ktére stanowi¢ mialy podtoze naturalne lub spoistych glin, itéw nalezy wykonac
podsypke (fawe) o grubosci 10 cm, zageszczong. Materiat na podsypke to- piasek, thuczen, zwir. W gruntach
nawodnionych, (odwadnianych w trakcie robdt) podloze nalezy wykonaé z warstwy zwiru lub thucznia z
piaskiem grubosci od 15 do 20 cm.

5.5. Roboty montazowe — kanalizacja deszczowa

5.5.1. Warunki ogolne

Spadki i gltgboko$¢ posadowienia rurociggu wykonaé zgodnie z dokumentacijg projektowa.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian budowli powinna by¢
zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Rury kanalowe
Ogodlne warunki uktadania i montazu rur:
e Przewody uktada¢ kielichami w strong przeciwna niz kierunek przeptywu $ciekow,
e  Sposdb montazu rur przewodow powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkow,
e Do budowy przewodu mogg by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i taczniki nie wykazujace uszkodzen i
peknige,
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Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podloze profiluje
si¢ w miar¢ uktadania odcinkéw rurociggéw,

Przewodd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dlugosci w co najmniej Y4
swego obwodu,

Rura zakonczona kielichem do ktoérego jest wciskany bosy koniec nastgpnej rury powinna byc
uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej zaggszczenie do I nie mniej niz 0,95,
Laczenie rur wykonuje si¢ za pomocg ksztattek kielichowych i nasuwek taczonych na uszczelki
gumowe.

Polaczenia kanatéw stosowaé nalezy zawsze w studzience lub w komorze

Kat zawarty migdzy osiami kanalow doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawierac si¢
w granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.3. Przykanaliki
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

5.54.

trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie

minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m

dhugos¢ przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki rewizyjne;j
potaczeniowej nie powinna przekraczaé 24 m,

wiaczenie przykanalika do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej,

spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20 %o do ma. 400 %o z tym, ze przy spadkach
wiekszych od 250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,

kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

wlaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90° (optymalnym
60°),

wlaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienki potaczeniowa nalezy dokonywaé tak, aby
wysokos¢ spadku przykanalika nad podtogg studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku
koniecznosci wilaczenia przykanalika na wysokosci wigkszej nalezy stosowaé przepady (kaskady)
umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki,

wiaczenia przykanalikow z dwodch stron do kanalu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢
usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

Studnie betonowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad: Najmniejsze
wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinny by¢ zgodne ze $rednicami okre§lonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych

Srednica przewodu | Minimalna $rednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
odprowadzajacego | przelotowej poltaczeniowej spadowej-kaskadowej
(m)
0,20
0,25 1,0 1,0 1,0
0,30
0,40
0,50 1,20
0,60 1,20 1,20

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy
przestrzegaé nastegpujacych zasad:

studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpowiednich
odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy $rednicach powyzej 0,50 m)
lub na zmianie kierunku kanatu,

studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwodch kanalow
bocznych, - wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w o$ (w studzienkach krytych),
studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,
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- studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmocnionym,

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatdow w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowaé
studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny miec przelew o
ksztatcie 1 wymiarach wuzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki
zlokalizowane na kanatach o $rednicy cb 0,40 m wiacznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowe;j
usytuowanej na zewnatrz studzienki. Roéznica poziomoéw przy tym rozwigzaniu nie powinna
przekracza¢ 4,0 m.

Studzienki rewizyjne skladaja si¢ z nastgpujacych czesci:

- komory roboczej,

- komina wlazowego,

- dna studzienki,

- wlazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy glebokosé
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalaja zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sig¢
wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przejécia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowaé i uszczelni¢ materialem plastycznym
ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub Zelbetowych o $rednicy 0,80 m wg BN-
86/8971-08 [20]. Posadowienie komina nalezy wykonac na ptycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kreggu
stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.
Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominéw wlazowych, wowczas bezposrednio na komorze roboczej
nalezy umiesci¢ plyte pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowa wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mieé¢ przekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi §ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatlu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %, w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)
powinny mie¢ wlaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach mozna stosowac wlazy typu
lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢é z nig roéwny, natomiast w trawnikach i zielencach
gbérna krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu. W $cianie
komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziome;j osi stopni 0,30 m.

5.5.5. Komory przelotowe i polaczeniowe

Dla kanatéw o srednicy 0,8 m i wickszych nalezy stosowa¢ komory przelotowe i potaczeniowe zlozone z
nastepujacych czesei:

- komory roboczej,

- pyty stropowej nad komora,

- komina wtazowego $rednicy 0,8 m,

- plyty pod wiaz,

- wlazu typu cigzkiego $rednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komor roboczych:

- wysoko$¢ mierzona od potki-spocznika do plyty stropowej powinna wynosi¢ od 1,80 do 2,0 m, - dlugosé
mierzona wzdhuz przeptywu min. 1,20 m,

- szerokos$¢ nalezy przyjmowaé jako réwng: szeroko$¢ kanatu zbiorczego plus szeroko$é polek po obu stronach
kanatlu; minimalny wymiar potki po stronie wtazu powinien wynosi¢ 0,50 m, za$ po stronie przeciwnej 0,30 m, -
wymiary w planie dla komor polaczeniowych uzaleznione sg ponadto od wielkosci kanatow i od promieni kinet,
ktore nalezy przyjmowac dla kanatéw bocznych o przekroju do 0,40 m réwne 0,75 m, a ponad 0,40 m - réwne
1,50 m.

Komory przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanalow w odlegtosciach do 100 m oraz
przy zmianie kierunku kanatu.

Komory potaczeniowe powinny by¢ zlokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatow bocznych.

5.5.6. Komory kaskadowe
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Komory kaskadowe stosuje si¢ na potgczeniach kanaléw o $rednicy od 0,60 m, przy duzych rdznicach
pozioméw w celu uniknigcia przekroczenia dopuszczalnych spadkéw (i predkosci wody) oraz
nieekonomicznego zaglebienia kanatow.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad: - dlugosé
komory przepadowej zalezy od przeptywu oraz od réznicy pozioméw kanatu dolnego i gérnego,

- szeroko$¢ komory zalezy od szerokosci kanatéw doptywowego i odptywowego oraz przejscia kontrolnego z
pomostu gornego do pomostu dolnego (0,80 m); wymiary pomostéw powinny wynosi¢ 0,80 x 0,70 m,

- pomost gorny nalezy wykona¢ w odlegtosci min. 1,80 m od plyty stropowej do osi kanatu doptywowego, - nad
pomostem gornym i dolnym nalezy przewidzie¢ oddzielny komin wtazowy,

- pomost gorny i schody nalezy od strony kaskady zabezpieczy¢ barierg wysokosci min. 1,10 m. Kominy
wlazowe nalezy wykona¢ tak jak podano w pkt 5.5.3.

Zasady taczenia kanaléow w dnie komory i wykonania kinet podano w pkt 5.5.3.

Komory kaskadowe nalezy wykonywaé jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach szerokoprzestrzennych i, w
zaleznosci od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.

5.5.7. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
Studzienki kanalizacyjne z tworzywa (PP i PE ) sa nieprzetazowe i1 skladaja si¢
z nastgpujacych zasadniczych elementow:
- kinety ( w pelnej gamie $rednic i doptywow bocznych )wykonanej z tworzywa sztucznego
polietylenu (PP) o srednicy Dn 400 mm.
- rury trzonowej wykonanej z PP lub PCV.
- teleskopu zakonczonego zeliwng pokrywa,
- wlazy zeliwne sferoidalne typ. D-400 Dn 400 mm.
Kineta wykonana jest z polipropylenu formowanego wtryskowo. Kineta posiada specjalnie wyprofilowane dno.
Co w potaczeniu z gltadkg powierzchnig gwarantuje bardzo dobrg charakterystyke hydrauliczng. Kineta posiada
wewnetrzny spadek 2%.
Kinety studzienek stosowane sg jako kinety przelotowe lub potaczeniowe w zaleznosci od potrzeb.
Rure trzonowa stanowi gtadka bez kielicha rura kanalizacyjna.
Teleskopowe zwigczenie studzienki kanalizacyjnej stanowi zintegrowane potaczenie rury teleskopowej z PCV
o $rednicy Dn 160 mm lub Dn 315 mm z wlazem zeliwnym. Kazdy teleskop wyposazony jest w specjalny,
profilowany pierscien uszczelniajacy, umozliwiajacy elastyczne potaczenie teleskopu z rurg trzonows.

5.5.8. Wpusty uliczne

Whpusty uliczne, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drég i placéw, powinny by¢ z
wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:

- glebokos$¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 0,6 m

- glebokos¢ osadnika 0,80 m,

- §rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $cickowa wpustu powinna by¢ usytuowana w S$cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢
usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Liczba studzienek sciekowych i ich rozmieszczenie zgodnie z dokumentacjg projektows.

Wpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszcza¢ przy kraweznikach prostych w odleglosci
minimum 2,0 m od zakonczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek $cieckowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac si¢ 0,5
cm ponizej poziomu warstwy §cieralne;.

Wpustéw deszczowych nie nalezy sprzegaé. Gdy zachodzi konieczno$¢ zwigkszenia powierzchni sptywu,
dopuszcza si¢ w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejagcymi urzgdzeniami
podziemnymi, mozna studzienke $cickowa wvplyci¢ do min. 0,60 m nie stosujgc osadnika. Osadnik natomiast
powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem i polaczony przykanalikiem ze studzienka, jak réwniez z
kanatem zbiorczym. Odlegtos$¢ osadnika od kraweznika jezdni nic powinna przekraczac 3,0 m.

5.5.9. Izolacje

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza si¢ stosowanie
innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W s$rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ pracz
zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg
PN-C-96177 [8).

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat natgzenia

czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozjag Wykonawca uzgodni z Inzynierem.



14

5.5.10. Badanie szczelnoSci kanalizacji
Badanie szczelnoSci wykonanej kanalizacji wykona¢ z uzyciem wody ( metodg ,,W”).
Cisnienie probne jest ci$nieniem wynikajacym z wypelnienia badanego odcinka przewodu woda do poziomu
terenu odpowiednio w dolnej lub gornej studzience, przy czym cisnienie to nie moze by¢ wigksze niz 50 kPa i
mniejsze niz 10 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Po wypehieniu przewodu lub studzienek woda i
wytworzeniu ci$nienia probnego, moze by¢ konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji na ok. 1
godzing.
Czas badania powinien wynosi¢ 30 min.
Cisénienie powinno by¢ utrzymywane z dokladnos$cia do 1 kPa cisnienia probnego poprzez uzupetianie wody
do maksymalnego poziomu.
Catkowita ilos¢ wody uzupetnionej w czasie badania w celu spelnienia wymagan powinna by¢ mierzona i
rejestrowana wraz z wysokoscig stupa wody wymaganego cisnienia probnego.
Wymagania dotyczace badan sg spehione, jezeli ilos¢ wody nie przekracza:
- 0,15 I/m* w czasie 30 min. dla przewodow,
- 0,20 1/m* w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi

wlazowymi,
- 0,40 1/m* w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych
Uwaga: m” odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzone;.

5.6.Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu.

Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze proby szczelnosci sieci. Grubo$¢ warstwy
ochronnej- powinna wynosi¢ 0,3 m ponad wierzch rury. Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno i §rednioziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i jej zageszczenia mozna przystapi¢ do wypelnienia pozostatego wykopu (zasypki). Do
wypelnienia wykopu mozna uzy¢ materiatu rodzimego z zastrzezeniem, ze wielko$¢ czastek nie przekracza
30mm.

Materiat w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu do
uzyskania stopnia zaggszczenia do okolo 95 i 100 % zmodyfikowanej wartosci Proctora. Uzyskanie
prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN/B-
02480.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci (P.Z.J.) dla robdt, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac czgs¢ ogdlng podajaca:

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6élnych elementéw robot

- wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktycznesystem (sposob i procedurg)
proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- zasady B.H.P.

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan). Sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan
laboratoryjnych, zapisow pomiardéw, a takze wyciagnigtych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi. Czgé¢ szczegotowa,
podajacg dla kazdego rodzaju robét nastepujace dane:

- wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi

- rodzaje i ilo$¢ $rodkdw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatoéw itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich whasciwosci podczas transportu

- spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdéw robot.

- sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacy mi wymaganiom.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.

6.2.2.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :

okresli¢ stan terenu,

ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

ustali¢ metody wykonania wykopow,

ustali¢ metody prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania robot.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o0 norme

PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.

W czasie kontroli i badania winny obejmowac :

6.2.3.

sprawdzenie metod wykonania wykopow,
badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokot wykopow z
wolnym pasem wzdhuiz wykopu,
obudowa wykopow,
zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,
zejscia do wykopow,
bezpiecznej odlegtosci od budowli sasiadujacej,
podtoza naturalnego i wzmocnienia,
badania w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materialow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,
badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podtozu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych ztgczy ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
badanie zabezpieczenia przed korozja,
badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym w tym :
a) badanie podtoza
b) izolacji wodoszczelnej
c) zabezpieczenia przed korozjg
d) sprawdzenie przejs¢ rurociggoéw przez sciany
e) sprawdzenie montazu przewodow i studzienek
f) sprawdzenie rze¢dnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wlazowych 1 urzadzen
wentylacyjnych
badanie szczelnosci catego przewodu,
badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
badanie wykonania blokoéw oporowych,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegolnych warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej niz =5 cm,
odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ = 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na
fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé:
a) dlaprzewoddow z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostatych przewodow 5 cm.
roznice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie :
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych =5 cm
b) dla pozostatych przewodoéw = 2 cm.
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na lawach celowniczych nie powinny
przekraczac:
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostatych przewodow 2 cm.
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- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar Robot bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

- Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

- Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiarow:
Jakikolwiek blad Iub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub Specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledy zostang
poprawione wedlug pisemnych instrukcji Inzyniera. Obmiar wykonywanych robét bedzie
przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajaca z comiesigcznych platnosci na rzecz Wykonawcy
Iub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.1.1. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialéw

Dhugosci i1 odlegltosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej,
szerokosci - po prostej prostopadtej do osi. Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie podaja
tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m® -jako dtugo$é¢ pomnozona przez éredni przekrdj. Ilosci, ktore
majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni Iub objetosci beda uzupelniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksigdze Obmiarow. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bgdg dotgczone w formie
odrebnego zalacznika do Ksiegi. Wzor takiego zatacznika uzgodniony bedzie z Inzynierem.

7.2 Jednostka obmiarowa - roboty kanalizacyjne

Jednostka obmiarowg dla kanalizacji deszczowej jest:
- metr (m) wykonanej i odebranej kanalizacji tacznie ze studniami kanalizacyjnymi, rewizyjnymi

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w PST pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, ST
i wymaganiami Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty

wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z
budowg kanalizacji ,sanitarnej, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne z obudowg Scian wykopow

- przygotowanie poditoza

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- wykonanie studzienek rewizyjnych

- wykonanie rur ochronnych

- proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszezenie wykopu
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postepu robot.

8.3. Odbior techniczny czesciowy robot

Dhugos¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czesciowego, jezeli w projekcie
budowlanym nie przewiduje si¢ dtuzszych odcinkéw, nie powinna by¢ mniejsza niz 100 m i powinna wynosi¢:
a) okoto 300 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o §cianach umocnionych lub nad terenem na
podporach,
b) okoto 1000 m w przypadku przewoddéw utozonych w wykopach nie umocnionych.
W przypadku przewodu wykonanego z réznych materiatdéw odbiorem technicznym czeSciowym powinien by¢
objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu, niezaleznie od jego dtugosci.
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Przy odbiorze cz¢sciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowg,

- projekt budowlany

- dziennik budowy

- dowdd uzasadniajgcy zmiany i uzupehienia wprowadzone w trakcie budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatlow spelniajagce wymogi PN 1 aprobat

technicznych,

- protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

- protokoty odbioru roboét elektroenergetycznych,

- specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robdt, dotyczy jakosci prac.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbiorow cze¢$ciowych powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegdétowo omodwione, wpisane do dziennika budowy lub dotaczone do niego w sposob trwaty i
podpisane przez cztonkéw komisji.

8.4. Odbior koncowy

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w trakcie budowy
- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgéciowych,
- inwentaryzacj¢ geodezyjng przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez uprawnionego geodete,
- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,
O zgodnosci wykonanych robot z projektem bada si¢ sprawdzajac :
- czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1 8.4.,
- przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,
- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaly wniesione do projektu i umotywowane
w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
- sprawdzenie materiatbw przewidzianych do wbudowania, na zgodno$¢ z PN 1 aprobatami
technicznymi, polega na poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w projekcie.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w protokdle. Wyniki badan
nalezy uzna¢ za zgodne z normg, jezeli zostaly spelnione wszystkie wymagania normy. Jezeli ktorekolwiek z
wymagan, przy odbiorze czeSciowym lub koncowym, nie zostalo spelnione, nalezy uzna¢ za wykonanie
niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platno$ci

- Platnosc¢ ryczattowa
- Podstawg platnosSci jest obmierzona ilo§¢ robdét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do
obmierzonych ilosci zastosowanie beda mialy ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robot
Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
- Cena jednostkowa obejmuje:

e  Robocizng¢ bezposrednig

o Warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu

e  Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
Roboty geodezyjne - pomiary i wytyczenia. Staty nadzor geodezyjny.
Optaty za czasowe zajgcie paséw drogowych 1 umieszczenie urzadzen w pasach drogowych.
Koszt opracowania; dokumentacji - projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robot
Koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
zaplecza 1 laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym
doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania robot, wydatki na
B.H.P., ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét,
koszty ogolne Wykonawcy, itp..

e Koszt rekultywacji i uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu robdt i Zysk kalkulacyjny,

zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie jego realizacji,
Iacznie z Okresem Gwarancyjnym.

Gwarancja na wykonane roboty obejmuje okres trzech lat od ich zakonczenia i przekazania Zamawiajgcemu.
Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej obejmuje :

- dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

- przygotowanie podioza,

- ulozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,

- wykonanie zabezpieczen przewodu przejéciu pod drogami w rurach ochronnych wraz z uszczelnieniem
i uzbrojeniem,

- wykonanie studzienek rewizyjnych,

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postgpu Robét.

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

- optaty / dzierzawy terenu /.

- przygotowanie terenu

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

- tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.
Koszt Utrzymania objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel
- utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdow / przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
- usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

3. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody zimnej i cieptej wody z rur stalowych
ocynkowanych..

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

7. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna.

8. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do na nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakos$cig

9. PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw  stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej. Wymagania.
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PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do na nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakos$cig
PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
PN-EN 1671:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej
PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowane na gorgco.
PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi zelbetowe i zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

10.

11.

12.

13.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robédt budowlano-montazowych i
rozbioérkowych.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodg¢ 1 zbiorowy odprowadzeniu
sciekow.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PCV wg producenta

Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami- typ
P3.

Katalog budownictwa- KBS8- 13.7 (1) — szczelne przejScia przez S$ciany rurociggdw wodno-
kanalizacyjnych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie  ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 pdz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami spr¢zonymi, skroplonymi i
rozpuszczonymi pod cisnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z p6zniejszymi zmianami nie dotyczacymi
przedmiotu niniejszych warunkow)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 p6z. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnoSci, wzoru deklaracji zgodnoéci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98
poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spelianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;j
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo shuzacych ochronie Iub ratowaniu zycia, zdrowia Iub $rodowiska,
podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr
5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentoéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuza ochronie
Iub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z
ktorym Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach 1 konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),

Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie  szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.



