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INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:  „Przebudowa Fosy Miejskiej 
w Chojnicach” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 585199-N-2020 
z dnia 2020-09-15 r.
I. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH
	„Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:  „Przebudowa Fosy Miejskiej w Chojnicach”

	L.p.
	Zestawienie ofert
	liczba dni pobytu na budowie w tygodniu Kierownika Inspektorów Minimum 1 dzień w tygodniu – 0 pkt, 2 dni w tygodniu – 10 pkt, 3 dni w tygodniu – 20 pkt, 4 lub więcej dni w tygodniu – 40 pkt
	dni pobytu pkt.
	Cena pkt.
	Suma (cena + dni pobytu

	
	 
	Cena z oferty
	
	
	
	

	1
	Development Design Sp. z o.o.
ul. Kopernika 25/2 76-200 Słupsk
	   109 998,90 zł 
	1
	0
	13,08
	13,08

	2
	Konsorcjum firm:
MBI Sp. z o.o. ul. Wojskowa 11 87- 800 Włocławek
AMP Sp. z o.o. ul. Barska 44 87- 800 Włocławek
	   110 700,00 zł 
	4
	40
	13,00
	53,00

	3
	PeKaBud mgr inż. Patryk Kubiszewski ul. Jantarowa 8/18 89- 600 Chojnice
	     23 985,00 zł 
	4
	40
	60,00
	100,00

	4
	PPHU Kaparis D. Rząska ul. Ceynowy 13a 89- 604 Chojnice
	     29 520,00 zł 
	5
	40
	48,75
	88,75

	5
	Rejonowy zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o. ul. Średnia 12 77- 300 Człuchów
	     75 258,66 zł 
	4
	40
	19,12
	59,12


	Zamawiający - Urząd  Miejski  w  Chojnicach, działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice informuje, że w w/w przetargu wpłynęły oferty, złożone przez:
II. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU
[bookmark: _Hlk39734310]Zamawiający - Urząd Miejski w Chojnicach, działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy PZP informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chojnicach” wybrano ofertę najkorzystniejszą, która uzyskała największą ilość punktów (cena – 60 pkt., liczba dni pobytu na budowie Kierownika Inspektorów w tygodniu – 40 pkt.):
PeKaBud mgr inż. Patryk Kubiszewski ul. Jantarowa 8/18 89- 600 Chojnice

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Finster
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