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Sytuacja w skali 1 : 200
Rzut parteru w skali 1 :50
>rzekro] A-A w skali 1 :50
Rzut dachu w skali 1 :50
szkic wigzby dachowej w skali 1:50

Jlewacje w skali 1 : 50

C. INFORMACJA B10Z
D. UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA
E. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE



OPIS TECHNICZNY

1.Dane informacyjne ogélne
1.1.Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbiorki istniejgcego budynku

zaplecza sceny zlokalizowanego na dziatce nr 1326 w m. Chojnice.
1.2.Niniejsze opracowanie zawiera projekt rozbidrki parterowego budynku stanowigcego

zaplecze istniejacej sceny, przylegajacego do muréw obronnych.

2.Podstawa opracowania
2.1.Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1 : 500
2.2.Umowa z inwestorem
2.3.Wizja lokalna i pomiar
2.4. Aktualne przepisy i normy budowlane

3. WielkoSci okreslajace budynek dla rozbiorki

3.1. Powierzchnia uzytkowa inwentaryzowanego budynku — 11,24m?
3.2.Powierzchnia calkowita inwentaryzowanego budynku - 15,91m?
3.3.Powierzchnia zabudowy inwentaryzowanego budynku - 15,91m?
3.4.Kubatura - 49,12m’

4.Istniejacy stan zagospodarowania terenu
4.1.Lokalizacja
Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 1326 w odleglosciach okre$lonych na rys. nr 1
4.2.Forma architektoniczna:
Budynek niepodpiwniczony, z jedng kondygnacja nadziemna. Budynek ma dach trzyspadowy,
ograniczony z jednej strony murem staromiejskim. W budynku znajduje sie jedno pomieszczenie.

Istniejacy budynek przeznacza si¢ do rozbiorki.

5.Uklad konstrukeyjny inwentaryzowanego obiektu budowlanego
5.1.7astosowane schematy konstrukcyjne: cigzar konstrukeji przenosza $ciany zewnetrzne

6.Sposob wznoszenia budynku : metodg tradycyjna

7.0pis elementéw konstrukeyjnych
7.1.1.Istniejagce Sciany zewngtrzne o gr. ok. 28 cm murowane na zaprawie cementowo-

-wapiennej, otynkowane od wewnatrz i czgsciowo od zewnagtrz wg rys. 6.

7.1.2. Konstrukcja dachu wykonana z drewna.
7.1.3.Nadproza okienne ceglane
7.1.4.Na stolarke okienng sktgdajg si¢ okna drewniane w kolorze brgzowym.
7.1.5.Stolarka drzwiowa zewnetrzna drewniana w tym samym kolorze co okienna
7.1.6. Budynek nie posiada kominow, wentylacja jest realizowana przez otwory w $cianach.
7.1.7.Wykonczenie wewngtrzne:

—tynki wewng¢trzne Scian wapienno-cementowe malowane farba,

—sufit z podbitki drewniane;j,

—zestawienie wykonczenia posadzek wg rysunku rzutu parteru.
7.1.8. Wykonczenie zewngtrzne



- tynki zewnetrzne wykonane na elewacji zachodnio-poinocnej wg rys. 6,
—nadproza nad oknami murowane z cegty,

—parapety murowane z cegly,

—pokrycie dachowka zaktadkowa w kolorze czerwonym,

—rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej,

—cokét murowany z kamienia.

7.1.9. Instalacje

7.1.8.1. Budynek wyposazony w instalacje elektryczna.
7.1.8.2. Woda opadowa jest odprowadzana na przylegty teren.
8.Rozbiérka budynkéw

Projektuje sie rozbiorke metodg tradycyjna

8.1. Prace przygotowawcze

8.1.1. Zabezpieczenie terenu

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy wykonaé niezbedne zabezpieczenie terenu
rozbiorki.

Teren nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem o0s6éb postronnych oraz zamiescié
informacj¢ o grozacym niebezpieczenstwie w postaci tablic w kolorze zéttym z informacja o
grozacym niebezpieczenstwie umieszczonych na ogrodzeniu.

8.1.2. Odlaczenie przylaczy
Przed przystapieniem do rozbiérki nalezy wykona¢ odlaczenie istniejacej instalacji zasilajagcej w
energie elektryczna.

8.2. Prace rozbiorkowe
Podczas rozbidrki nalezy zwracaé uwage na stabilno$¢ muru. Prace nalezy wykonywac ze
zminimalizowaniem ilo$ci drgan.

8.2.1. Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych.
Przewody oraz urzadzenia nalezy zdemontowac w pierwszej kolejnosci , a nastgpnie zdemontowac
tablice rozdzielcza.

8.2.2. Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej

Przed przystapieniem do rozbiorki stolarki okiennej i drzwiowe]j nalezy sprawdzié, czy wskutek
osiadania $cian lub utraty no$nos$ci nadproza oScieznice nie spetniajg roli podpory dla danej Sciany,
by przy wyjmowaniu ich nie spowodowa¢ zawalenia si¢ $cian.

W tym przypadku nalezy skrzydta drzwiowe i okienne pozdejmowac z zawiasow, oScieznice za$
wyjaé dopiero po rozebraniu gornej czesci Sciany. W przypadku gdy powyzsza sytuacja nie
zachodzi, po zdjeciu skrzydet okien i drzwi z zawiasow zdemontowac opaski i wyku¢ oscieznice ze
Sciany.

8.2.3. Rozbiorka pokrycia dachowego i obrobek blacharskich
Rozbidrke pokrycia prowadzi¢ od kalenicy w kierunku okapu. Rozbioérke nalezy rozpoczaé od
usunigcia obrobek blacharskich.

8.2.4. Rozbiorka wi¢zby dachowej
Rozbiérke konstrukeji dachu nalezy rozpocza¢ od rozbiorki fat i kontriat od kalenicy w kierunku
okapu. Nastepnie dokona¢ demontazu krokwi. Krokwie transportowa¢ na ziemi¢ za pomoca dZwigu

lub wyciagu.
Dokona¢ demontazu ptatwi i murtat oraz stupéw. Drewno pozyskane z rozbiorki zesktadowac poza
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terenem rozbidrki i poddaé utylizacji.

8.2.5. Rozbiorka stropu drewnianego

Rozbiodrka stropu obejmuje czesci drewniane nad parterem wraz z warstwami sktadowymi.
Rozbiérki elementdéw konstrukeyjnych stropu nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku miejscach.
Zabrania si¢ przebywania zardéwno pod, jak i na rozbieranym elemencie

8.2.6. Rozbidrka $cian parteru

Po wykonaniu rozbiorki wiezby dachowej rozbiera¢ rownolegle $ciany zewnetrzne parteru od gory
warstwami. Po rozebraniu $cian nalezy oczysci¢ z zaprawy istniejgcy mur, do ktdrego przylega
budynek.

8.2.7. Rozbiérka $cian fundamentowych i law fundamentowych
Nalezy odkopac $ciany fundamentowe i rozbieraé je od gory warstwami..
Odkopa¢ fundamenty i dokona¢ demontazu fundamentow.

8.3. Segregacja odpadéw, transport, utylizacja

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materialy nalezy segregowac i oddzielac te, ktére moga
by¢ wykorzystane jako surowce wtorne.

Transport gruzu nalezy prowadzi¢ w miare trwania prac rozbiérkowych. Wywoz gruzu
samochodami ci¢zarowymi samowytadowczymi zabezpieczonymi plandekami.

8.4. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych

W odniesieniu do robo6t rozbiorkowych maja zastosowania ogdélne obowigzujace przepisy

bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegdtowo warunki bezpieczenstwa

przy robotach rozbiorkowych unormowane zostaly rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

06.12.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania robot budowlanych i

rozbidrkowych.

8.4.1. Urzadzenia zabezpieczajjce i ochronne
Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny byé zabezpieczone odpowiednio
umocowanymi barierkami a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujgce sie w
poblizu miejsca rozbiorki budowle, urzadzenia, latarnie, stupy, przewody powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone.

8.4.2. Srodki zabezpieczajace pracownikéw i narzedzia
Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbidorkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez
ochronng i urzadzenia ochronne jak kaski, rekawice, okulary ochronne, a narzedzia reczne
powinny byé mocno osadzone na zdrowych i gladkich trzonkach oraz stale utrzymywane w
dobrym stanie.
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych kierownik robdt zobowiagzany jest dodatkowo
poinformowaé¢ robotnikéw o sposobie wykonywania robdt i pouczy¢ ich o warunkach i
przepisach bezpieczenstwa pracy. Miejsca ustawiania drabin, pomostow do wejscia na mury
powinien wskazywac kierownik robo6t lub majster.

8.4.3. Wplyw warunkow atmosferycznych na prowadzenie robét rozbiorkowych
Przy wykonywaniu robot rozbidrkowych nalezy uwzgledni¢ wplyw na nie warunkow
atmosferycznych jak deszczu, mrozu, odwilzy itp. Podczas silnego wiatru nie wolno
prowadzi¢ robét na $cianach lub innych rozbieranych konstrukcjach albo pod nimi, gdyz
zachodzi obawa zawalenia konstrukeji pod wplywem silnych porywow i parcia wiatru.

8.4.4. Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego
Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiegu prowadzonych robot rozbidérkowych
powinny byé w sposéb odpowiedni zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy wytyczy¢ i
wyraznie oznakowad tymczasowe drogi okrezne (obejscia objazdy) lub wystawié
wartownikow zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacji badzZ tez - w przypadkach szczegdlnie
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niebezpiecznych - zastosowa¢ oba $rodki réwnoczesnie.
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy
w poblizu i bezposrednim zasiggu, w miejscach zagrozonych nie ma os6b postronnych.
Sciste przestrzeganie warunkéw bezpieczefistwa pracy przy prowadzeniu robét
rozbiérkowych jest absolutnie nieodzowne, gdyz najmniejsze odstgpstwo od nich prowadzic¢
moze do nieobliczalnych w skutkach nieszczgsliwych wypadkow.
Calos¢ elementdw rozbiorkowych tj. gruzu ceglano-betonowego nalezy wywiezé na sktadowisko
odpadéw komunalnych. Wywdz 1 utylizacja odpadéw musi by¢ zgodna z przepisami ochrony
Srodowiska. W budynku przeznaczonym do rozbiorki nie stwierdzono obecnosci elementéw
azbestowych.
Teren w trakcie prowadzenia rozbiorki winien by¢ wygrodzony na wysoko$¢ 1,5m na obszarze
zapewniajgcym bezpieczenstwo.

mgr inz. arch. Z. Kufel

upr. w spec. architektonicznej




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot.1 Elewacja zachodnio-pétnocna

Fot.2 Elewacja potudniowo-zachodnia



Fot.4 Sufit z widocznym zamontowanym oswietleniem
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CZESC RYSUNKOWA
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mury obronne wokét Starego Miasta

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

NAZWA | ADRES

PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO:| PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU ZAPLECZA SCENY NA

DZIALCE NR 1326 W CHOJNICACH

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY SKALA 1550
PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU ZAPLECZA SCENY
RZUT PARTERU NRRYS.: 2
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

\u////f' PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ZDZIStAW KUFEL

NAZWA T ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

INWESTOR1

ADRES INWESTORA:

NAZWA
OPRACOWANIA:

NAZWA T ADRES
JEDNOSTKI
PROJEKTOWANIA:

INFORMACJE OPRACOWALI:

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ROZBIORKI ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA FOSY MIEJSKIEJ NA
DZIALKACH NR 1326 11327/1 W CHOJNICACH

GMINA MIEJSKA CHOJNICE
STARY RYNEK 1
89-600 CHOJNICE

INFORMACJA BiOZ
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CZESC OPISOWA
1. Dane ogélne

1.1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz.690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pdZniejszymi zmianami.

- Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120, poz. 1126

- Wizja w terenie

1.2. Inwestor
GMINA MIEJSKA CHOJNICE
STARY RYNEK 1
89-600 CHOJNICE

2. Informacja BiOZ

2.1. Zakres i kolejno$¢ robét
Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w nastepujace;
kolejnosci:
A/ wszystkie branze
- Roboty przygotowawcze i porzadkowe
- Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
- Roboty rozbiérkowe
- Uporzadkowanie terenu rozbiorki po wykonaniu wszystkich czynnosci (robdt rozbidrkowych)
zwigzanych z inwestycja
- Inwentaryzacja powykonawcza
C/ branza elektryczna
- Demontaz podtaczenia do instalacji zasilajacej w energi¢ elektryczna
- Demontaz przewoddéw, rozdzielnic, opraw

Wymienione roboty nalezy wykonywa¢ przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem oséb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

2.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych : scena ze schodami i podjazdem, widownia ze
schodami, schodéw drewnianych, murki oporowe, wiezyczka i mur ceglany, rozbiérka elementéw
placu zabaw i malej architektury

2.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Projektowana rozbiérka nie bedzie stwarzata zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi po
zakonczeniu prac budowlanych

2.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- mozliwo$¢ przygniecenia cigzkimi elementami prefabrykowanymi

- zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatow budowlanych i narzedzi,

- zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robot niezgodnie z projektem lub
obowigzujacymi przepisami 1 wiedzg techniczna,

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

- zagrozenie od niewlasciwego postugiwania si¢ narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzegania



wymogow technologicznych,
- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,
- zagrozenie wynikajace z niewlasciwego transportu i sktadowania materialéw budowlanych,
- zagrozenie wywotlane niezdolnoscia do pracy,
- zagrozenia dla os6b przebywajacych w terenie publicznym
- wszystkie inne nie wymienione, lub bedgce wynikiem natoZenia si¢ na siebie ww.
Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia 0séb przebywajacych na terenie rozbiorki
oraz w jej poblizu i wystepuja przez caly czas trwania rozbiorki.
Czas zagrozenia katastrofa budowlang — nie dajacy si¢ przewidzie¢ trwajacy przez caly okres
budowy. Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéw, ilosci sprzetu,
skomplikowania proceséw technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatow 1 tempa pracy, a
odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.

2.5. Instruktaz pracownikéw
Pracownicy biorgcy udzial w procesie budowlanym powinni byé przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, bezposrednio przed
przystapieniem do realizacji robdt zwigzanych przedmiotowsg inwestycja nalezy przeprowadzié
indywidualny instruktaz polegajacy na:
- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 2.1.
- szczegotowym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji -
robdt zgodnie z punktem 2.4.
- przedstawieniu metod post¢powania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
- wyposazeniu w odziez i srodki ochrony indywidualnej oraz zobligowanie w formie pisemnej do
jej uzytkowania.
- odziez robocza - ubranie drelichowe, buty robocze z noskiem stalowym
- rekawice ochronne
- okulary ochronne
— kaski ochronne

2.6. Techniczno-organizacyjne Srodki zapobiegawcze
Prace prowadzi¢ zgodnie z technologig budowlang z zachowaniem szczegdélnych srodkow
ostroznosci, pracownicy powinni otrzymac niezbedny instruktaz na stanowisku pracy w zaleznos$ci
od jej charakteru i strefy niebezpiecznej w trakcie wykonania robot, drogi komunikacyjne
prawidtowo oznakowac.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewziaé nastepujace srodki:

- oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem 0sob postronnych

- prace prowadzi¢ zgodnie z technologig budowlang z zachowaniem szczego6lnych srodkow
ostroznosci, pracownicy powinni otrzymac niezbedny instruktaz na stanowisku pracy w
zaleznosci od jej charakteru i strefy niebezpiecznej w trakcie wykonania robot

- drogi komunikacyjne prawidtowo oznakowaé

- stosowaé odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy

- zadba¢ o dobrg komunikacj¢ na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikéw, dostawy i
miejsca sktadowania materialow budowlanych, uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej
ewakuacji 0s6b zagrozonych lub poszkodowanych):

Ponadto prace nalezy przeprowadzaé w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo a w szczegdlnoscei:
2.6.1.Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzone bedg na podstawie planu sytuacyjnego, okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych moggcych znalez¢ sie¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow
odbywac si¢ bedzie recznie. Wyznaczony teren budowy ogrodzi¢ skutecznie przed dostepem oséb
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trzecich. Teren budowy wyposazy¢ w niezbedne tablice informacyjne 1 ostrzegawcze . Przy
wykonywaniu tych prac przedmiotowy teren stosownie oznakowaé i zabezpieczy¢.

- Zabezpieczenie wykopow (z lin lub tasm z tworzyw sztucznych) znajdowa¢ si¢ bedzie na wysokosci
1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

- Jezeli teren, na ktébrym wykonywane sa roboty ziemne nie moze by¢é ogrodzony, wykonawca robot
zapewni staly jego dozor.

W czasie wykonywania wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami
odrebnymi, nalezy:

- w pasie terenu przylegajacego do gomej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotne;
gtebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajgce fatwy odptyw woéd opadowych w kierunku od
wykopu,

- likwidowa¢ naruszenia struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

- sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.

Jezeli wykop osiagnie glebokos$¢ wigkszg niz 1 m od poziomu terenu wykonane zostang zej$cia do
wykopu. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.
Sktadowanie urobku, materialéw i wyroboéw jest zabronione na skarpie:

- w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywa¢ si¢ poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia si¢ nawisow gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej

0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac.

Przebywanie os6b pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na
glebokosci ponizej 1m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi.
Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wlasciwie oznakowane i

zabezpieczone przed wejsciem 0s6b postronnych.

2.6.1. Roboty na wysokoSciach

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1 m od
poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci. Przepis
stosuje si¢ do przejs$¢ 1 doj$¢ do tych stanowisk.
Pomosty robocze, wykonywane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do zaprojektowanego
obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych dolna
krawedz znajduje si¢ powyzej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢
zabezpieczone balustrada.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki
linki bezpieczenstwa do pomocniczej linki ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokosci ok. 1,5 m wzdluz zewngtrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymatos¢ i sposéb
zamocowania prowadnicy powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

2.6.2. Rusztowania robocze

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowag z
elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i
materiatlowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa.
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Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg
producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu 1 demontazu rusztowan powinny posiadaé wymagane
uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobe.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numer telefonu,

2) dopuszczalne obcigzenia pomostdw i konstrukeji rusztowania.

Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Rusztowania powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujacych roboty oraz
sktadowania narzg¢dzi i niezbednej ilosci materiatow,

2) posiadac stabilng konstrukcj¢ dostosowang do przeniesienia obcigzen,

3) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje 1 swobodny dostgp do stanowisk pracy,

4) zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku,

5) posiadaé porgcz ochronna.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podlozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych.

W przypadku odsunigcia rusztowania od S$ciany ponad 0,2 m nalezy stosowaé balustrady od
strony tej Sciany.

Udzwig urzadzenia do transportu materialtdw na wysi¢gnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN.

Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢é 1 ogrodzié strefe
niebezpieczna.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan sg zabronione:

1) jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajacego na dobrg widocznos¢,

2) w czasie gestej mgly, opaddw deszczu , $niegu oraz gotoledzi,

3) w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

Pozostawianie materiatbw 1 wyrobow na pomostach rusztowan po zakonczeniu pracy jest
zabronione.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan jest zabronione.

2.6.3. Roboty instalacyjne

Roboty instalacyjne na wysokos$ci powyzej 1 m nalezy prowadzi¢ z pomostéw rusztowan.
Pomost rusztowania do rob6t murarskich powinien znajdowaé si¢ ponizej wznoszonego muru, na
poziomie co najmniej 0,5 m od jego gérnej krawedzi.
Wykonywanie robdt z drabin przystawnych jest zabronione.
Wychylanie si¢ poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie si¢ o
zabezpieczenia jest zabronione.

2.6.4. Instalacje i urzgdzenia elektromagnetyczne

Demontaz instalacji i urzadzen  elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie  uprawnienia.

Miejsca wykonania robot powinny by¢ dostatecznie oswietlone.
Punkty S$wietlne rozmieszcza si¢ w sposdb zapewniajacy odczytanie tablic i znakdéw
ostrzegawczych.
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2.6.5. Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacjg techniczno-ruchowg przed dopuszczeniem
ich do wykonywania robét.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcja
producenta, w spos6éb zapewniajgcy ich sprawne funkcjonowanie.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc¢:
1) utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢,
2) stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,
3) obshugiwane przez przeszkolone osoby.
Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé
wymagane kwalifikacje.
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomié i odtaczy¢ dopltyw energii.
Na stanowiskach pracy przy maszynach i urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne
instrukcje bezpiecznej obshugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje si¢ osoby upowaznione do
pracy na tych stanowiskach.
Wszelkie samowolne przerébki narzedzi sg zabronione. Narzedzia do pracy udarowej nie
mogg miec:
1) uszkodzonych zakonczen roboczych,
2) peknigé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,
3) rekojesci krotszych niz 0,15 m.
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcjg producenta.

3. Nadzér i organizacja budowy

3.1. Nadzér

W zakresie nadzoru nalezy wymieni¢ kierownikéw  robét i numery ich uprawnien,
kierownikéw obiektéw oraz generalnego wykonawce i podwykonawcéw oraz koordynatora
FODOL) ittt etcceiie et s e e st e e e et eebee et e e st e st eesbaasbaeenneeaasae s st tesasbeeanst e nt e s e bbeesaaeerbeeabeeeessbaeeeann

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Do poszczegdlnych prac przewiduje si¢ skierowanie przez generalnego wykonawce na budowe
mistrzéw budowlanych.

Rodzaje zawodoéw, wystepujacych na budowie:

kopacze, betoniarze, murarze, operatorzy wezta betoniarskiego, dzwigéw, maszyn do robot
ziemnych, urzadzen zmechanizowanych, tynkarze, malarze, elektrycy, blacharze, kierowcy,
dozorcy, cieéle, zbrojarze, instalatorzy robot sanitarnych, dekarze.

3.2. Odpowiedzialno$¢

Kierownik budowy odpowiada za koordynacj¢ prac i kontakty z inwestorem oraz za organizacje
dostaw na budow¢ materiatow i sprzetu we wspodipracy z bazg generalnego wykonawcy.
Organizuje tez prace w taki sposéb, aby byta ona bezpieczna. Kopia uprawnien i szczegdtowy
zakres obowigzkéw znajduje sie w biurze budowy. Kierownik jest tez uprawniony do kontaktéw
na szczeblu 0séb odpowiedzialnych za bioz w poszczegélnych firmach podwykonawczych.
Koordynator ds. bhp kontroluje wszystkich wykonawcéw w zakresie przestrzegania zasad
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia i planu bioz. Spostrzezenia 1 wnioski w sprawie
nieprzestrzegania przepisow w zakresie bioz koordynator przedklada kierownikowi na biezgco,
wpisujac je w zeszyt i podajgc date i stanowisko pracy, ktorego te spostrzezenia dotycza.
Kierownik budowy zapoznaje sie z nimi, potwierdzajgc ten fakt swoim podpisem.
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Kierownik bazy sprzgtowej odpowiada za przeglady techniczne sprzgtu mechanicznego
generalnego wykonawcy pracujacego na budowie, za$ za biezaca konserwacj¢ — operatorzy.
Kierownik budowy ma prawo zada¢ od podwykonawcéw przedstawienia opinii technicznej o
eksploatowanym przez nich sprzecie, a zwlaszcza decyzje dopuszczajaca urzadzenie do ruchu.

3.3. Normy

W stosunku do zatrudnionych przez generalnego wykonawce decyzje kadrowe w sprawie kar,
nagroéd 1 urlopow sa podejmowane przez biuro spraw osobowych generalnego wykonawcy na
wniosek kierownika budowy. Dla podwykonawcéw wiasciwym biurem beda komérki spraw
osobowych firm macierzystych. Podwykonawcy sa zobowigzani do rozpatrywania w
powyzszych sprawach wnioskow generalnego wykonawcy.
Ustalanie norm dla poszczegdlnych rodzajéw prac i stanowisk pracy podlega wylacznie
wymaganiom ustawowym.

3.4. Informacje dla podwykonawcow:

Spotkania koordynacyjne beda si¢ odbywa¢ w wyznaczonym czasie w biurze kierownika
budowy, natomiast spotkania na szczeblu szefow produkcji poszczegdlnych wykonawcodw
odbywa¢ sie beda w wyznaczonym czasie w siedzibie generalnego wykonawcy.

Przedstawiciele podwykonawcéw przed podjeciem robot podpisuja dokument, w ktérym
potwierdzajg fakt zapoznania si¢ z warunkami bioz na budowie i deklarujg pracg¢ zgodng z
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy ma obowigzek wskazaé¢ kazdemu podwykonawcy miejsca skladowania na
okreslony czas materialéw i parkowania maszyn budowlanych.

Przed wprowadzeniem na budowe podwykonawca otrzymuje instrukcje, okreslajaca powyzsze
miejsca, oraz informacj¢ o zagrozeniach, wynikajacych z lokalizacji prac, warunkéw gruntowo-
wodnych, sgsiedztwa budynkdw i pracujacych maszyn.

3.5. Procedury i zagrozenia X
Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiazek zapozna¢ si¢ z przedstawionymi

przez kierownika budowy nastgpujacymi instrukcjami:

- na wypadek zagrozenia, awarii i pozaru

- przeciwpozarowa dla zaplecza budowy

- organizacji pierwszej pomocy w naglych wypadkach

- wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych, tzn.

- z wlasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatéw, surowcow i substancji, uzywanych
przy budowie, transporcie i magazynowaniu 1 ich wlasciwosciami zracymi i toksycznymi

- praca mechanicznych $rodkéw transportu

- praca na wysokosci

- sposobu postepowania w sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odcigcia mediow:
elektrycznosci 1 wody.

Do wykonywania prac szczegoélnie niebezpiecznych beda dopuszczeni pracownicy, ktérzy

oprocz wymogoéw regulowanych przepisami bhp przy tych pracach, beda dodatkowo

przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na

budowie. Bezposredni nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktéry udzieli

pracownikom instruktazu i ustali imienny podzial pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan oraz

przypomni wymagania bhp przy poszczegélnych czynnosciach.

Kierownik budowy moze uzna¢ procedury podwykonawcy za obowigzujace.

3.6. Komunikacja i wspolpraca

W biurze kierownika budowy znajduje si¢ aparat telefoniczny nr .........ccceceeenee
Ponadto kierownik budowy posiada telefon komorkowy o nr........cceceeeenineins
a koordynator budowy ds. bhp telefon 0 nr .......ocoeeieiiiiiniiiiin



o

Kazdy z podwykonawcow ma obowigzek zglosi¢ posiadanie telefonu i poda¢ jego numer.Nadzor
nad pracami lintowymi, na wysokosci, operator dzwigu, ochrona i szef ochrony budowy beda
dodatkowo wyposazeni w aparaty krotkofalowe.

3.7. Kontrola bhp
Podwykonawcy beda kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhp. Z kontroli bedzie
sporzadzany krotki protokot, skladajacy sie z samych zalecen. Nie wykonanie tych zalecen
moze by¢ podstawa dla kierownika budowy dla wstrzymania robét, realizowanych przez
podwykonawce z winy podwykonawcy. W przypadkach nie wykonywania prac zgodnie z
przepisami bhp kierownik ma prawo wnioskowaé o zmian¢ podwykonawcy na podstawie
klauzuli w umowie, ktérg generalny wykonawca wprowadza do kazdej umowy =z
podwykonawca.
Godziny dostaw nalezy uzgadnia¢ z szefem ochrony budowy. Wszyscy realizatorzy budowy przy
zamOwieniach materialowych powinni wziaé¢ pod uwage fakt dopuszczalnosci zamowien najwyzej
na 3 dni pracy.
Wszyscy podwykonawcy majg prawo uzywania mediow za odptatnoscia. Podwykonawcy
zaktadajg na swoj koszt liczniki odbioru energii elektrycznej i wody.
Podwykonawcy biora udzial w kosztach eksploatacji WC TOI proporcjonainie do ilosci
zatrudnionych na budowie pracownikéw.
Dla zapewnienia przejezdnoéci drég ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen ustala si¢ nastepujace zachowania:
- Ochrona odpowiada za niedopuszczenie do sytuacji przebywania na drogach wigcej niz
2-ch samochodow jednoczesnie. Nastepne mozna wpusci¢ na teren budowy po wyjezdzie
poprzednich.
- Koparki, betonowozy itp. nie mogg pracowac ,,z drogi”. lecz z utworzonych zatoczek.
- Przed brama wjazdowa generalny wykonawca przygotowal miejsca wyczekiwania dla transportu
kotowego przed wjazdem na budowe.
- Konstrukcja ogrodzenie przewiduje szybka rozbiorke przeset ogrodzenia po obu stronach bramy.
- W wypadkach awaryjnych ruchem kieruja:
Kierownik Budowy lub osoba upowazniona przez kierownika budowy.
Wypadek przy pracy musi by¢ zgloszony, poza formalnosciami regulowanymi przepisami, w
trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecnos¢ do koordynatora
budowy ds. bhp 2z jednoczesnym wstrzymaniem robot w miejscu wypadku. Dalsze
postgpowanie zgodnie z instrukcjg postepowania IPP 10.02/34.
Punkt pierwszej pomocy znajduje si¢ w biurze kierownika budowy.
Najblizszy punkt lekarski znajduje Si¢ W......cccoeeveeveerrerieniceieienennn,
Straz Pozarna (tel. 998).....cocoiiiviriiiieeeee
Komisariat Policji (tel. 997) ....ooveviiiiiieieeeeie e
Powyzsze telefony i adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane
kazdemu podwykonawcy 1 pracownikowi nadzoru technicznego, co potwierdzaja we
wspomnianym protokole wprowadzenia, wynikajacym z informacji dla podwykonawcéow.

3.8. Szkolenia

Przed przystgpieniem do realizacji prac szczegdlnie niebezpiecznych beda przeprowadzone
szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wczesdniejszego przeprowadzenia na podobnym
stanowisku. To samo dotyczy zapoznania pracownikéw =z ryzykiem. W stosunku do
kierownikow robdot podwykonawcy, nie stosujacych i1 nie egzekwujgcych stosowania przez
pracownikow odziezy 1 sprzetu ochronnego i przepisOw bioz, wymaganych na stanowisku pracy,
beda wyciagane nastepujace konsekwencje:  wstrzymanie robot z winy podwykonawcy,
powiadomienie kierownictwa firmy podwykonawczej o wykroczeniu kierownika robét, usunigciu
kierownika rob6t z budowy z wnioskiem do kierownictwa firmy podwykonawcze] o zmiang
kierownika robot. Pracownicy, nie stosujacy si¢ do przepisow bioz na budowie, beda usuwani z
budowy. Ponadto kierownik budowy i koordynator budowy ds. bhp majg prawo zada¢ od
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podwykonawcow  okazania dokumentéw aktualnych badan pracownikéw, szkolen i
odpowiednich uprawnien.

Wszelkie dokumenty budowy znajdujg si¢ w biurze kierownika budowy, a sg to:

dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowe, instrukcje
postepowania, dokumentacja budowy, dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i
urzadzen technicznych, kopie uprawnien operatorow itp.

W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie kierownicy robdt przekazuja sobie
stanowiska pracy i teren dzialania protokolarnie. Kopie tych protok6téw sa przechowywane w
biurze kierownika budowy.

3.9. Monitoring

Raz na kwartal, w dniu ustalonym przez kierownika budowy, odb¢da si¢ przeglady warunkéw
bioz na budowie przez komisj¢, sktadajgcg si¢ z kierownika budowy lub jego przedstawiciela —
koordynatora budowy ds. bhp, z udzialem przedstawicieli wszystkich podwykonawcow.
Powyzsza komisja przedstawi kierownikowi budowy protokot z przegladu i zaproponuje ustalenia
co do metod osiagni¢gcia odpowiedniego stopnia bezpieczenstwa wykonywania zadan. Na ich
podstawie kierownik budowy moze wprowadzi¢ korekte planu bioz na warunkach, jak w
rozporzadzeniu. '
Powyzsze kontrole sg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami prawa 1 przepisami
generalnego wykonawcy. Ponadto koordynator budowy ds. bhp prowadzi kontrole biezace. Wyniki
badan wypadkéw przy pracy sg podawane do publicznej wiadomosci na tablicy informacyjnej
przed biurem kierownika budowy.

mgr inz. arch. Z. Kufel

JI Y
upr. w spec. af'ch. i konstr.

Nr U.B.EM-
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypls z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

magr inz. arch. Zdzistaw Kufel
posiadajacy kwallfikacje zawodowe do peintenla samodzlelnych funkcjl technicznych w budownictwie
w specjalnosct architektonlcznef | w zakresie posladanych uprawnieri nr UAN-KZ-7210/379/88,

jest wplsany na liste cztonkdw Pomorsklej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0262.

Czionek czynny od: 22-82-2002 r.

Data | miejsce wygenerowanla za$wladczenia: 25-04-2017 r. Gdarisk.
Zaswladczenie jest wazne do dnla;: 30-06-2018 r,

Podplsano elektronicznie w systemie Informatycznym Izby Architektéw RP przez;
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryflkacyjny zadwiadczenla:

P0O-0262-4B47-6EYB-377C-B71F

Dane zawarte w $ mo2na spi padajac nr wer
za$wladzenla w publicznym serwisie internetowym Lzby Architektéw: www.zbaarchitektow.pi
lub kentaktujac sig bezpodrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

Zgodno$¢ z orginatem
stwierdzam .
Chojnice dnia § ¢>7 4, ;7 Zdzistaw Kufel

poslada prrygotowanie zawodowe upow::inlu}qce do wykonywanla sur._nodzleln'e] f:unk;:ll

f'o jektamta

EEICRRRT ..+ - . PRI S

89-600 CHOJNICE <7 —

ul. Sukiennikow 6
tel. 52 3975483

Tresrvisseensova

architéktoniczie]

DR N I I T Y

PRACOWNIA PROJEKTOWA
PROJEKTOWANIE I NADZOROW
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Zaswiadczenie
@ humerze weryfiiacyimym:

POM-KNS-VMZ-GFM *

Pan Zdzistaw Kufel o numerze ewidencyjnym POM/B0O/5810/02

adres zamieszkania ul.Sikorskiego 19, 89-600 Chojnice

jest cdonkiem Pomorskiej Okregowe] izby Inynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoécl cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaidwiadczanle 20stalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieznym podpisem elaktreniczoyr
pezy pomocy waineg itikowanego certyfikatu w dniu 2016-10-28 roku przez:

wery y

F % Rogowicz, P ¥ Rady Pornorskie] Okregowej Izby Intynleréw Budownictwa.

{Zgodnle art. § ust 2 ustawy X dria 18 wraednia 2001 r. o podpisie ehektroniczoym |Dr. U. 2001 Nr 130 por. 1450} dane w postac
opatrzons podpisem PYIY pOMOCY Watnego kwalitkowanego certyflkatu =

réwnowana pod weghkdam skutkéw prawnych ‘podpisam| wissnorgeznyml.)

v wery danych w motra sprawdzlé @ pomoca puMery wervfikacyinago zadwiadezents i
atrunie Poiskiej l2by lntynlaréw Budownictwa www.pilb.org.pl hub koniZKIUJAC siq 2 blurem wiasciwe| Okregawej lzby Intyniesdn
Budownictwa
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(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
16 1 () sporzadzono dnia: 29.03.2017 11:12:04

Nr jednostki rejestrowej: G3515

Osoby: 1

Wojewoddztwo:
Powiat:

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

pomorskie
chojnicki
Chojnice - M

Strona 1z 1

220201_1.0001, Chojnice

Udziaf
Forma wtadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

1M GMINA MIEJSKA CHOJNICE
wiasnosc | siedziba: ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Dziatki ewidencyjne: 1

Arkusz Nrdziaftki J

Adres lub potozenie

Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna
[ha] Rodzaj Pow [ha]

Nr KW lub
inne dokumenty

T

6 1326

0.3174

dr

|

0.3174

SL1C/00046823/3

Identyfikator: 220201_1.0001.1326  Dzialka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: brak danych Wartosé: brak

danych Rejon statystyczny: brak danych

UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 7813

Razem powierzchnia dziatek:

0.3174 ha

trzy tysigce sto siedemdziesigt cztery metry kwadratowe

IWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziafki.
‘owierzchnia caftej jednostki rejestrowej: 89.0108 ha (osiemdziesiat dziewigeé hektarow sto osiem metréw

wadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi
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