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OPIS TECHNICZNY

1.Dane informacyjne ogélne

1.1.Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbiérki istniejacych sceny,
widowni, schodéw drewnianych i pozostatych elementéw zagospodarowania zlokalizowanych na
dziatce nr 1326
w m. Chojnice.

1.2.Niniejsze opracowanie zawiera projekt rozbiorki sceny, widowni, schodéw drewnianych i
pozostalych elementéw zagospodarowania.

2.Podstawa opracowania
2.1.Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1 : 500
2.2.Umowa z inwestorem
2.3.Wizja lokalna i pomiar
2.4. Aktualne przepisy i normy budowlane

3. Wielko$ci okreslajace elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiorki
wgrys. 1

4.Istniejacy stan zagospodarowania terenu

4.1.Lokalizacja
Obiekty zlokalizowane sg na dziatce nr 1326 w odleglo$ciach okreslonych na rys. nr 1

4.2.Forma architektoniczna:
Scena z betonowej plyty jest wyniesiona o okoto 0,6m ponad powierzchni¢ terenu, a dostep na jej
powierzchnie zapewniony jest przez trzy pary schodow. Na widownie¢ sklada sie 10 rzedéw lawek
w ukladzie amfiteatralnym. Pierwszy rzad oddalony jest od kranca centralnych schodéow
prowadzacych na scen¢ o okoto 6m.
Dhigos¢ muru z kamieni (tacznie wzdhuz ul. Grobelnej i w poprzek dziatki) wynosi okoto 121,5m.
5.Uklad konstrukeyjny inwentaryzowanego obiektu budowlanego

5.1.Zastosowane schematy konstrukcyjne: ci¢zar przenosza fundementy i bezposrednio grunt

6.Spos6b wznoszenia budynku : metoda tradycyjna

7.0pis elementow konstrukcyjnych
7.1. Scena
7.1.1.Plyta betonowa sceny o grubosci 10cm.
7.1.2.Fundamenty podpierajace ptyte sg wykonane z betonu.
7.1.3.Schody prowadzace na scene¢ betonowe z oblicowaniem ceglg klinkierowa.
7.1.4.Podjazd wykonany z kostki brukowe;.
7.1.5.Wokotl sceny jest wykonany murek z kostki kamiennej o wysokosci 40cm ponad
powierzchnie terenu i szerokosci 38-40cm.
7.2. Widownia
7.2.1.Elementy betonowe poddtrzymujace szczeble tawek o wymiarach 8x26x100cm
ustawione sa w odstgpach co ok. 150cm.
7.2.2.0porniki za tawkami wykonane z elementéw betonowych o grubosci 6cm
1 wysokosci ok. 50cm.
7.2.3.Schody sa wykonane w dwdéch czesciach, z kostki granitowej i kamienia.
Wysokos¢ stopni wynosi okoto 18cm, za$ ich gleboko$¢ jest nieregularna - od 32 do 100cm. Liczba
stopni w biegu na poludniowym kraicu widowni wynosi 21, w srodkowym — 23.

8.Rozbiorka obiektéw
Projektuje sie rozbiorke metodg tradycyjng



8.1. Prace przygotowawcze

8.1.1. Zabezpieczenie terenu

Przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy wykona¢ niezbedne zabezpieczenie terenu
rozbidrki.

Teren nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b postronnych oraz zamiesci¢
informacje o grozacym niebezpieczenstwie w postaci tablic w kolorze z6ttym z informacja o
grozacym niebezpieczenstwie umieszczonych na ogrodzeniu.

8.1.2. Odlaczenie przylgczy

Przed przystapieniem do rozbiorki nalezy wykona¢ odtgczenie istniejacej instalacji zasilajacej w
energie elektryczng. Skrzynki znajdujg si¢ w murku kamiennym wokét sceny na jego pétnocnej i
potudniowej stronie.

8.2. Prace rozbiorkowe

8.2.1. Robiodrka plyty betonowej i schodéw drewnianych

Plyte nalezy rozebra¢ r¢cznie lub przy pomocy mtotéw udarowych. Przed przystapieniem do prac
nalezy zdemontowa¢ drewniane schody znajdujace si¢ w pdétnocnej cz¢sci sceny. Schody nalezy
rozbiera¢ metoda reczng od gory. Po zdemontowaniu elementéw drewnianych nalezy usuna¢ kotwy
stalowe.

8.2.2. Rozbidérka schodéw sceny
W pierwszej kolejnosci nalezy rozku¢ cegly znajdujace si¢ na schodach. W dalszej kolejnosci
schody nalezy rozebra¢ w ten sam sposob co plyte betonowa.

8.2.3. Rozbi6rka podjazdu sceny

Nalezy rozebra¢ kostke brukowa. Nastepnie zdemontowa¢ krawezniki przy podjezdzie. Podsypke
mozna wykrzysta¢ do wypelnienia dotow powstatych po rozbiérce fundamentéw spod plyty
betonowe;j.

8.2.4. Rozbiorka kamiennego muru wokél sceny
Mur nalezy rozebra¢ warstwami od gory przez odspajanie pojedynczych kamieni, z uzyciem
narzedzi takich jak kilof. Rozebra¢ réwniez powierzchnie z kostki granitowowej przy murze.

8.2.5. Rozbiorka fundamentéow

Nalezy odkopa¢ fundamenty i rozbiera¢ je od gory warstwami..

Odkopa¢ fundamenty i dokona¢ demontazu fundamentow. Powstaty dét po fundamentach zasypaé
gruboziarnistym piaskiem zageszczanym warstwami.

8.2.6. Rozbiérka muru kamiennego wzdhiz ul. Grobelnej (glownie)

Rozbidrke prowadzié¢ warstwami od gory przez odspajanie pojedynczych kamieni. Rozebrad¢
réwniez kostke granitowg wraz z ograniczajacymi kraweznikami, utozong pomiedzy murem a
najwyzszym rzedem tawek, a w drugiej ptaszczyznie pomiedzy schodami.

8.2.7. Rozbioérka widowni

Szczeble tawek nalezy odkrecié. Nastepnie odkrecié pozostale elementy drewniane utozone
prostopadle pod szczeblami. Odkopac i nastepnie rozebra¢ elementy betonowe ustawione
prostopadle do szczebli co 150cm. Nastepnie usunaé oporniki. Rozbiérke widowni prowadzi¢ od
gory ku dolowi.

8.2.8. Rozbiorka schodéw widowni
Nalezy rozebra¢ dwie pary schodéw widowni, nastepnie zdemontowa¢ porgcz. Na kazda z par
schodow skladaja si¢ stopnie wykonane z ciosanych kamieni i kostki granitowe;.



8.2.9. Rozbidrka wiezyczki i muru ceglanego (przy ul. Groblenej od strony ul. 31 Stycznia)
Whpierw nalezy rozebra¢ elementy drewniane, tj. czterospadowy daszek nad wiezyczka oraz przesto
bramy taczace wiezyczke z naprzeciwleglym budynkiem. Nastepnie rozebra¢ od gdry ceglang
wiezyczke z rusztowania. Rozebra¢ ceglany mur do poziomu uszkodzonych cegiet z zachowaniem
uwagi, by nie uszkodzi¢ przylegajacego don muru biegngcego wzdtuz ul. 31 Stycznia.

8.2.10. Rozbidérka podjazdu z ul. Grobelnej
Nalezy rozebra¢ kostke brukowa. Nastepnie zdemontowa¢ krawezniki przy podjezdzie.

8.2.11. Rozbiorka pozostalych elementéw zagospodarowania

Nalezy rozebra¢ istniejace niewymienione wczesniej elementy - obiekty matej architektury, tj. pigé
smietnikiow, dwie tawki oraz drewniane: piaskownicg, dwa zestawy podwojnych hustawek
Yancuchowych (w jednym brak siedzisk z tancuchami), hustawke wagowa, zestaw drabinek, tablice
do kosza na wysiggniku.

8.2.12. Rozbidérka nawierzchni z kostki brukowej betonowej
Istniejace nawierzchnie z kostek betonowych brukowych nalezy rozebra¢ metoda reczng i
uprzemystowiona.

8.3. Segregacja odpadow, transport, utylizacja

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materialy nalezy segregowac i oddzielaé te, ktore mogg
by¢ wykorzystane jako surowce wtorne.

Transport gruzu nalezy prowadzi¢ w miare trwania prac rozbiorkowych. Wywéz gruzu
samochodami cigzarowymi samowytadowczymi zabezpieczonymi plandekami.

8.4. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych
W odniesieniu do robot rozbiorkowych majg zastosowania ogdlne obowigzujace przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegdtowo warunki bezpieczenstwa
przy robotach rozbidérkowych unormowane zostaly rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.12.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny podczas wykonywania rob6t budowlanych i
rozbiorkowych.
8.4.1. Urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne
Przejécia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio
umocowanymi barierkami a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujgce sie w
poblizu miejsca rozbidrki budowle, urzadzenia, latarnie, stupy, przewody powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone.

8.4.2. Srodki zabezpieczajace pracownikéw i narzedzia

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez
ochronng i urzgdzenia ochronne jak kaski, rekawice, okulary ochronne, a narzegdzia reczne
powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gladkich trzonkach oraz stale utrzymywane w
dobrym stanie.

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych kierownik rob6t zobowigzany jest dodatkowo
poinformowa¢ robotnikow o sposobie wykonywania robot i pouczy¢ ich o warunkach i
przepisach bezpieczenstwa pracy. Miejsca ustawiania drabin, pomostéw do wej$cia na mury
powinien wskazywac¢ kierownik rob6t lub majster.

8.4.3. Wplyw warunkow atmosferycznych na prowadzenie robé6t rozbiorkowych
Przy wykonywaniu robo6t rozbidorkowych nalezy uwzgledni¢ wplyw na nie warunkow
atmosferycznych jak deszczu, mrozu, odwilzy itp. Podczas silnego wiatru nie wolno
prowadzi¢ robo6t na Scianach lub innych rozbieranych konstrukcjach albo pod nimi, gdyz



zachodzi obawa zawalenia konstrukcji pod wptywem silnych porywow i parcia wiatru.

8.4.4. Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego
Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiggu prowadzonych robét rozbiérkowych
powinny by¢é w sposéb odpowiedni zabezpieczone. W szczegélnosci nalezy wytyczyé i
wyraznie oznakowaé¢ tymczasowe drogi okrezne (obejscia objazdy) lub wystawié
wartownikéw zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacji badz tez - w przypadkach szczegdlnie
niebezpiecznych - zastosowa¢ oba srodki réwnoczesnie.
Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych wykonawcy majg obowiazek sprawdzenia, czy
w poblizu i bezposrednim zasi¢gu, w miejscach zagrozonych nie ma oséb postronnych.
Sciste przestrzeganie warunkéw bezpieczefistwa pracy przy prowadzeniu robot
rozbiérkowych jest absolutnie nieodzowne, gdyz najmniejsze odst¢pstwo od nich prowadzic¢
moze do nieobliczalnych w skutkach nieszczesliwych wypadkdw.
Catos¢ elementdéw rozbiorkowych tj. gruzu ceglano-betonowego nalezy wywiez¢ na sktadowisko
odpadéw komunalnych. Wywdz i utylizacja odpadéw musi byé zgodna z przepisami ochrony
srodowiska. W budynku przeznaczonym do rozbidérki nie stwierdzono obecnosci elementéw
azbestowych.

Teren w trakcie prowadzenia rozbiérki winien by¢ wygrodzony na wysoko$¢ 1,5m.

mgr inz. arch. Z. Kufel
upr. w spec. architektonicznej
Nr U.B.U\f\sylgl-7210/379/88




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Fot.2 Widok na cze$¢ widowni, krancowe schody, ceglany mur i wiezyczke z
przestem bramy.



or.az‘“;ze;s'.é wypainion otk. granli‘"[owac.;




S g
lg -y ,}ﬂ‘- %
o s

1]

Fot.5 Widok na znaczaca cze¢$¢ muru kamiennego, podjazd z ul. Grobelne;j. trzy z
pieciu Smietnikoéw 1 podwojng hustawke tancuchowa.



Fot.7 Widok na skrzynke elektryczng na potudniowej stronie murku kamiennego
wokot sceny.
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CZESC OPISOWA
1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 75 p0z.690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpicczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120, poz. 1126

- Wizja w terenie

1.2. Inwestor
GMINA MIEJSKA CHOJNICE
STARY RYNEK 1
89-600 CHOJNICE

2. Informacja BiOZ

2.1. Zakres i kolejnos¢ robot
Zakres robdt przy realizacji projektowanego przedsigwzigcia obejmuje zadania w nastgpujace;j
kolejnosci:
A/ wszystkie branze
- Roboty przygotowawcze i porzadkowe
- Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
- Roboty rozbiérkowe
- Uporzadkowanie terenu rozbiorki po wykonaniu wszystkich czynnosci (robdt rozbiérkowych)
zwigzanych z inwestycjg
- Inwentaryzacja powykonawcza
C/ branza elektryczna
- Demontaz podfaczenia do instalacji zasilajacej w energi¢ elektryczna
- Demontaz przewoddw, rozdzielnic, opraw

Wymienione roboty nalezy wykonywaé przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem oséb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych : budynek zaplecza sceny

2.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Projektowana rozbidrka nie bedzie stwarzata zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi po
zakonczeniu prac budowlanych

2.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- mozliwos¢ przygniecenia ci¢zkimi elementami prefabrykowanymi

- zagrozenie od spadajacych z wysokosci materiatow budowlanych i narzedzi,

- zagrozenie katastrofa budowlang wywotang prowadzeniem rob6t niezgodnie z projektem lub
obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczna,

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

- zagrozenie od niewlasciwego postugiwania si¢ narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzegania
wymogoéw technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,



- zagrozenie wynikajace z niewltasciwego transportu i sktadowania materiatéw budowlanych,

- zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

- zagrozenia dla 0sob przebywajacych w terenie publicznym

- wszystkie inne nie wymienione, lub bedgce wynikiem nalozenia si¢ na siebie ww.

Powyzsze zagrozenia sa niebezpieczne dla zdrowia i zycia os6b przebywajacych na terenie rozbidrki
oraz w jej poblizu i wystepuja przez caly czas trwania rozbiorki.

Czas zagrozenia katastrofg budowlang — nie dajacy si¢ przewidzie¢ trwajacy przez caly okres
budowy. Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikoéw, ilosci sprzetu,
skomplikowania procesow technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatéw 1 tempa pracy, a
odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.

2.5. Instruktaz pracownikow
Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegélowymi. Ponadto, bezposrednio przed
przystapieniem do realizacji robot zwigzanych przedmiotowa inwestycja nalezy przeprowadzié
indywidualny instruktaz polegajacy na:
- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 2.1.
- szczegotowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji -
robét zgodnie z punktem 2.4.
- przedstawieniu metod postgpowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
- wyposazeniu w odziez i $rodki ochrony indywidualnej oraz zobligowanie w formie pisemnej do
jej uzytkowania.
- odziez robocza - ubranie drelichowe, buty robocze z noskiem stalowym
- rekawice ochronne
- okulary ochronne
— kaski ochronne

2.6. Techniczno-organizacyjne Srodki zapobiegawcze
Prace prowadzi¢ zgodnie z technologia budowlang z zachowaniem szczego6lnych srodkéw
ostroznosci, pracownicy powinni otrzymaé niezbedny instruktaz na stanowisku pracy w zaleznosci
od jej charakteru i strefy niebezpiecznej w trakcie wykonania robot, drogi komunikacyjne
prawidtowo oznakowag.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwziaé nastepujace srodki:

- oznakowac¢ 1 zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych

- prace prowadzi¢ zgodnie z technologig budowlang z zachowaniem szczegdlnych srodkow
ostroznosci, pracownicy powinni otrzyma¢ niezbedny instruktaz na stanowisku pracy w
zaleznosci od jej charakteru i strefy niebezpiecznej w trakcie wykonania robot

- drogi komunikacyjne prawidtowo oznakowaé

- stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

- zadba¢ o dobra komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikéw, dostawy i
miejsca sktadowania materiatow budowlanych, uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej
ewakuacji 0so6b zagrozonych lub poszkodowanych):

Ponadto prace nalezy przeprowadza¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo a w szczegolnosci:
2.6.1.Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzone bgda na podstawie planu sytuacyjnego, okreslajacego polozenie
instalacji i urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopéw
odbywac si¢ bedzie rgcznie. Wyznaczony teren budowy ogrodzi¢ skutecznie przed dostgpem oséb
trzecich. Teren budowy wyposazyé w niezbedne tablice informacyjne 1 ostrzegawcze . Przy
wykonywaniu tych prac przedmiotowy teren stosownie oznakowa¢ i zabezpieczyc.



- Zabezpieczenie wykopdéw (z lin lub tasm z tworzyw sztucznych) znajdowac¢ si¢ bedzie na wysokosci
1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

- Jezeli teren, na ktorym wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
zapewni staty jego dozor.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami
odrebnymi, nalezy:

- w pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej
glebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wéd opadowych w kierunku od
wykopu,

- likwidowa¢ naruszenia struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

- sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu wykonane zostang zejscia do
wykopu. Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione na skarpie:

- w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia si¢ nawisow gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmnie;j

0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie 0s6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
glebokosci ponizej 1m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob  klatkami ostonowymi.
Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wlasciwie oznakowane i

zabezpieczone przed wejsciem 0s6b postronnych.

2.6.1. Roboty na wysoko$ciach

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce si¢ na wysokosci co najmniej 1 m od
poziomu podlogi lub ziemi, powinny byé zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci. Przepis
stosuje sie do przejs¢ i doj$¢ do tych stanowisk.
Pomosty robocze, wykonywane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do zaprojektowanego
obciazenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych dolna
krawedZz znajduje si¢ powyzej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny byé
zabezpieczone balustrada.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki
linki bezpieczenstwa do pomocniczej linki ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokosci ok. 1,5 m wzdluz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymatosé 1 sposob
zamocowania prowadnicy powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

2.6.2. Rusztowania robocze

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektows z
elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnos¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi 1
materialowymi, okre§lonymi w kryteriach oceny wyroboéw pod wzgledem bezpieczenstwa.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja
producenta albo projektem indywidualnym.



Osoby zatrudnione przy montazu i1 demontazu rusztowan powinny posiadaé wymagane
uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobe.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numer telefonu,

2) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania.

Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Rusztowania powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujacych roboty oraz
sktadowania narzg¢dzi i1 niezbednej ilo$ci materiatéw,

2) posiada¢ stabilng konstrukcj¢ dostosowana do przeniesienia obcigzen,

3) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy,

4) zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku,

5) posiada¢ porgcz ochronna.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wéd opadowych.

W przypadku odsunigcia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowaé balustrady od
strony tej $ciany.

Udzwig urzadzenia do transportu materialdw na wysiggnikach mocowanych do konstrukeji
rusztowania nie moze przekraczaé 1,5 kN.

Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ 1 ogrodzi¢ strefe
niebezpieczna.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan sa zabronione:

1) jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajacego na dobrg widocznosé,

2) w czasie gestej mgly, opadéw deszczu , $niegu oraz gololedzi,

3) w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Pozostawianie materiatbw i wyrobéw na pomostach rusztowan po zakonczeniu pracy jest
zabronione.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan jest zabronione.

2.6.3. Roboty instalacyjne

Roboty instalacyjne na wysokosci powyzej 1 m nalezy prowadzi¢ z pomostow rusztowan.
Pomost rusztowania do rob6t murarskich powinien znajdowaé si¢ ponizej wznoszonego muru, na
poziomie co najmniej 0,5 m od jego godrmej krawedzi.
Wykonywanie robét z drabin przystawnych jest zabronione.
Wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie si¢ o
zabezpieczenia jest zabronione.

2.6.4. Instalacje i urzadzenia elektromagnetyczne

Demontaz instalacji i urzadzenn  elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie  uprawnienia.

Miejsca wykonania robét powinny by¢ dostatecznie oswietlone.
Punkty S$wietlne rozmieszcza si¢ w sposOb zapewniajacy odczytanie tablic i znakow
ostrzegawczych.

2.6.5. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne



Wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacja techniczno-ruchowa przed dopuszczeniem
ich do wykonywania robot.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje si¢, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcjg
producenta, w sposdb zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:
1) utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawnos$é,
2) stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,
3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.
Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé
wymagane kwalifikacje.
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwlocznie unieruchomic i odigczyé doptyw energii.
Na stanowiskach pracy przy maszynach i urzadzeniach technicznych powinny byé dostepne
instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje si¢ osoby upowaznione do
pracy na tych stanowiskach.
Wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sa zabronione. Narzgdzia do pracy udarowej nie
mogg mieé:
1) uszkodzonych zakonczen roboczych,
2) peknigé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,
3) rekojesci krdtszych niz 0,15 m.
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcjg producenta.

3. Nadzor i organizacja budowy

3.1. Nadzér

W  zakresie nadzoru nalezy wymieni¢ kierownikow  robdt i numery ich uprawnien,
kierownikéw obiektow oraz generalnego wykonawce¢ i podwykonawcOéw oraz koordynatora
TODO) ittt eeree sttt st seeereenrentees el e n e .

..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Do poszczegdlnych prac przewiduje si¢ skierowanie przez generalnego wykonawce na budowe
mistrzéw budowlanych.

Rodzaje zawodow, wystepujacych na budowie:

kopacze, betoniarze, murarze, operatorzy wezla betoniarskiego, dzwigdéw, maszyn do robot
ziemnych, urzadzen zmechanizowanych, tynkarze, malarze, elektrycy, blacharze, kierowcy,
dozorcy, ciesle, zbrojarze, instalatorzy robot sanitarnych, dekarze.

3.2. Odpowiedzialnosé

Kierownik budowy odpowiada za koordynacj¢ prac i1 kontakty z inwestorem oraz za organizacj¢
dostaw na budowe materialéw 1 sprz¢tu we wspolpracy z baza generalnego wykonawcy.
Organizuje tez prace w taki sposob, aby byla ona bezpieczna. Kopia uprawnien i szczegdtowy
zakres obowigzkéw znajduje si¢ w biurze budowy. Kierownik jest tez uprawniony do kontaktow
na szczeblu 0so6b odpowiedzialnych za bioz w poszczegdlnych firmach podwykonawczych.
Koordynator ds. bhp kontroluje wszystkich wykonawcéw w zakresie przestrzegania zasad
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia i1 planu bioz. Spostrzezenia i wnioski w sprawie
nieprzestrzegania przepisow w zakresie bioz koordynator przedklada kierownikowi na biezaco,
wpisujgc je w zeszyt i podajac date i1 stanowisko pracy, ktérego te spostrzezenia dotycza.
Kierownik budowy zapoznaje si¢ z nimi, potwierdzajgc ten fakt swoim podpisem.
Kierownik bazy sprze¢towej odpowiada za przeglady techniczne sprz¢tu mechanicznego
generalnego wykonawcy pracujacego na budowie, za$ za biezacg konserwacje — operatorzy.



Kierownik budowy ma prawo zada¢ od podwykonawcoéw przedstawienia opinii technicznej o
eksploatowanym przez nich sprzecie, a zwlaszcza decyzje dopuszcezajaca urzadzenie do ruchu.

3.3. Normy

W stosunku do zatrudnionych przez generalnego wykonawce decyzje kadrowe w sprawie kar,
nagrod 1 urlopow sg podejmowane przez biuro spraw osobowych generalnego wykonawcy na
wniosek kierownika budowy. Dla podwykonawcow wilasciwym biurem beda komorki spraw
osobowych firm macierzystych. Podwykonawcy sg zobowigzani do rozpatrywania w
powyzszych sprawach wnioskéw generalnego wykonawcy.
Ustalanie norm dla poszczegélnych rodzajow prac i stanowisk pracy podlega wylacznie
wymaganiom ustawowym.

3.4. Informacje dla podwykonawcéw:

Spotkania koordynacyjne bedg si¢ odbywa¢ w wyznaczonym czasie w biurze kierownika
budowy, natomiast spotkania na szczeblu szeféw produkcji poszczegélnych wykonawcodw
odbywac¢ sie beda w wyznaczonym czasie w siedzibie generalnego wykonawcy.

Przedstawiciele podwykonawcéw przed podjeciem robot podpisujg dokument, w ktoérym
potwierdzajg fakt zapoznania si¢ z warunkami bioz na budowie i deklaruja prace zgodng z
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy ma obowigzek wskaza¢ kazdemu podwykonawcy miejsca sktadowania na
okreslony czas materialow i parkowania maszyn budowlanych.

Przed wprowadzeniem na budowe podwykonawca otrzymuje instrukcje, okreslajaca powyzsze
miejsca, oraz informacje o zagrozeniach, wynikajacych z lokalizacji prac, warunkdéw gruntowo-
wodnych, sasiedztwa budynkéw 1 pracujgcych maszyn.

3.5. Procedury i zagrozenia
Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznaé si¢ z przedstaw1onym1

przez kierownika budowy nast¢pujacymi instrukcjami:

- na wypadek zagrozenia, awarii 1 pozaru

- przeciwpozarowg dla zaplecza budowy

- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach

- wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych, tzn.

- z whasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materialéw, surowcow 1 substancji, uzywanych
przy budowie, transporcie i magazynowaniu i ich wlasciwo$ciami zracymi i toksycznymi

- praca mechanicznych srodkéw transportu

- praca na wysokosci

- sposobu postepowania w sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odcigcia mediow:
elektrycznos$ci i wody.

Do wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych beda dopuszczeni pracownicy, ktorzy

oprécz wymogoéw regulowanych przepisami bhp przy tych pracach, beda dodatkowo

przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkow na

budowie. Bezposredni nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktéry udzieli

pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan oraz

przypomni wymagania bhp przy poszczegodlnych czynnosciach.

Kierownik budowy moze uzna¢ procedury podwykonawcy za obowigzujace.

3.6. Komunikacja i wspolpraca

W biurze kierownika budowy znajduje si¢ aparat telefoniczny nr ...........cccoeeeee.

Ponadto kierownik budowy posiada telefon komérkowy o nr ........cccovvevcricnnnnnnn.

a koordynator budowy ds. bhp telefon 0 nr ........ooovevvieiniiiciiee e

Kazdy z podwykonawcdéw ma obowigzek zglosi¢ posiadanie telefonu i poda¢ jego numer.Nadzor
nad pracami liniowymi, na wysokosci, operator dZwigu, ochrona i szef ochrony budowy beda
dodatkowo wyposazeni w aparaty krotkofalowe.



3.7. Kontrola bhp
Podwykonawcy bedg kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhp. Z kontroli bedzie
sporzadzany krotki protokol, skladajacy si¢ z samych zalecen. Nie wykonanie tych zaleceh
moze byé podstawg dla kierownika budowy dla wstrzymania robdt, realizowanych przez
podwykonawce z winy podwykonawcy. W przypadkach nie wykonywania prac zgodnie z
przepisami bhp kierownik ma prawo wnioskowaé¢ o zmian¢ podwykonawcy na podstawie
klauzuli w umowie, ktérg generalny wykonawca wprowadza do kazdej umowy z
podwykonawca.
Godziny dostaw nalezy uzgadnia¢ z szefem ochrony budowy. Wszyscy realizatorzy budowy przy
zamoOwieniach materiatowych powinni wzigé pod uwagg fakt dopuszczalnosci zamowien najwyzej
na 3 dni pracy.
Wszyscy podwykonawcy maja prawo uzywania medidow za odptatnoscia. Podwykonawcy
zaktadajg na swoéj koszt liczniki odbioru energii elektrycznej i wody.
Podwykonawcy biorg udzial w kosztach eksploatacji WC TOI proporcjonalnie do ilosci
zatrudnionych na budowie pracownikow.
Dla zapewnienia przejezdnosci drog ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen ustala si¢ nastgpujace zachowania:
- Ochrona odpowiada za niedopuszczenie do sytuacji przebywania na drogach wiecej niz
2-ch samochodéw jednoczesnie. Nastgpne mozna wpusci¢ na teren budowy po wyjezdzie
poprzednich.
- Koparki, betonowozy itp. nie moga pracowac ,,z drogi”. lecz z utworzonych zatoczek.
- Przed brama wjazdowa generalny wykonawca przygotowal miejsca wyczekiwania dla transportu
kotowego przed wjazdem na budowg.
- Konstrukcja ogrodzenie przewiduje szybka rozbiorke przgset ogrodzenia po obu stronach bramy.
- W wypadkach awaryjnych ruchem kieruja:
Kierownik Budowy lub osoba upowazniona przez kierownika budowy.
Wypadek przy pracy musi byé zgloszony, poza formalnosciami regulowanymi przepisami, w
trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecnos¢ do koordynatora
budowy ds. bhp z jednoczesnym wstrzymaniem rob6t w miejscu wypadku. Dalsze
postepowanie zgodnie z instrukcjg postgpowania IPP 10.02/34.
Punkt pierwszej pomocy znajduje si¢ w biurze kierownika budowy.
Najblizszy punkt lekarski znajduje Si€ W.....ccocoveiivereeneniceneereenenns
Straz Pozarna (tel. 998).......ccccoeveeveinviiiiinieneene
Komisariat Policji (tel. 997) ....ovveereeieeeeeeeee e,
Powyzsze telefony i adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane
kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co potwierdzajg we
wspomnianym protokole wprowadzenia, wynikajacym z informacji dla podwykonawcow.

3.8. Szkolenia

Przed przystgpieniem do realizacji prac szczegdlnie niebezpiecznych beda przeprowadzone
szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym
stanowisku. To samo dotyczy zapoznania pracownikow z ryzykiem. W stosunku do
kierownikéw robot podwykonawcy, nie stosujacych i nie egzekwujacych stosowania przez
pracownikow odziezy i sprzetu ochronnego i przepisow bioz, wymaganych na stanowisku pracy,
beda wyciagane nastepujace konsekwencje: wstrzymanie robot z winy podwykonawcy,
powiadomienie kierownictwa firmy podwykonawczej o wykroczeniu kierownika robdt, usunigciu
kierownika robot z budowy z wnioskiem do kierownictwa firmy podwykonawczej o zmiang
kierownika robo6t. Pracownicy, nie stosujacy si¢ do przepiséw bioz na budowie, beda usuwani z
budowy. Ponadto kierownik budowy i koordynator budowy ds. bhp majg prawo zgda¢ od
podwykonawcéw  okazania dokumentéw aktualnych badan pracownikéw, szkolen i
odpowiednich uprawnien.
Wszelkie dokumenty budowy znajduja si¢ w biurze kierownika budowy, a sg to:



dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowg, instrukcje
postepowania, dokumentacja budowy, dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i
urzadzen technicznych, kopie uprawnien operatoréw itp.

W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie kierownicy robot przekazujg sobie
stanowiska pracy i teren dziatania protokolarnie. Kopie tych protokétéw sg przechowywane w
biurze kierownika budowy.

3.9. Monitoring

Raz na kwartat, w dniu ustalonym przez kierownika budowy, odbeda si¢ przeglady warunkow
bioz na budowie przez komisje, sktadajgca si¢ z kierownika budowy lub jego przedstawiciela —
koordynatora budowy ds. bhp, z udzialem przedstawicieli wszystkich podwykonawcow.
Powyzsza komisja przedstawi kierownikowi budowy protokét z przegladu i zaproponuje ustalenia
co do metod osiggniecia odpowiedniego stopnia bezpieczenstwa wykonywania zadan. Na ich
podstawie kierownik budowy moze wprowadzi¢ korekte planu bioz na warunkach, jak w
rozporzadzeniu.
Powyzsze kontrole sg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami prawa 1 przepisami
generalnego wykonawcy. Ponadto koordynator budowy ds. bhp prowadzi kontrole biezace. Wyniki
badan wypadkéw przy pracy sa podawane do publicznej wiadomoscl na tablicy informacyjnej
przed biurem kierownika budowy.

mgr inZ. arch. Z. Kufel

upr. w spec. arch. i konstr.
‘ -7210/379/88
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Strona 1z 1

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: chojnicki
Jednostka ewidencyjna: Chojnice - M
Obreb ewidencyjny: 220201_1.0001, Chojnice

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
L6 1o 2ot} sporzadzono dnia: 29.03.2017 11:12:04

Nr jednostki rejestrowej: G3515

Osoby: 1
Udziat P =
Porma wiadania T Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIEJSKA CHOJNICE
wiasnos¢ siedziba: ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
Dziatki ewidencyjne: 1
- . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofoZenie [ha] Rodzaj Pow hal inne dokumenty
6 1326 - 0.3174 dr 0.3174 SL1C/00046823/3

Identyfikator: 220201_1.0001.1326  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytk6w: brak danych Warto$¢: brak

danych Rejon statystyczny: brak danych
UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 7813
Razem powierzchnia dziatek: 0.3174 ha

Stownie: | trzy tysigce sto siedemdziesiat cztery metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki,
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 89.0108 ha (osiemdziesiat dziewigé hektarow sto osiem metréow

kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi
Rafat Zatewski
dnia: 2903.2017
/
[ ....... e (imig | nazwisko osoby reprezentujace; organ)
(sporzadzﬂ; ata i podpis) datp i podpis

| |




RS EiTik P i s Wojewoddziwo: pomorskie
STAROSTA CHOINICKI Powiat: chojnicki
Jednostka ewidencyjna: Chojnice - M

Obreb ewidencyjny: 220201_1.0001, Chojnice

(nazwa organu wydajgcego dokument) . ¢ !
WD) O

G = (621 UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
« NIt sporzgdzono dnia: 09.08.2017 12:23:33

Nr jednostki rejestrowej: G3515

Strona2z2

Osoby: 1
Udziat . .
B tlansii Dane osoby fizycznej / instytucji
17 GMINA MIEJSKA CHOJNICE
wiasno$c siedziba: ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
Dziatki ewidencyjne: 1
5y - I Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdziatki Adres lub potoZenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
6 13271 Chojnice, ul. Grobelna 0.0524 dr 0.0524 SL1C/00001962/2

danych Rejon statystyczny: brak danych

Identyfikator: 220201_1.0001.1327/1 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: brak danych Wartos¢: brak

Razem powierzchnia dzialek: r 0.0524 ha

Slownie:ﬁieéset dwadziescia cztery metry kwadratowe

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

dnia: 09.08/2017 Z up. St
g Justyng. Qiexs
(imig i riazysk

(sporzadzif: datg i podpis)

y reprezentujgcej organ)

w Wydzlale Gedel‘élfi podpis
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